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PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
dla zadania realizowanego w formule ,Zaprojektuj i wybuduj”

BUDOWA OBIEKTU HODOWLANO-EKSPOZYCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA
WILKOW EUROPEJSKICH W ZOO WROCEAW SP. Z O.0.
1. Nazwa zaméwienia

Budowa obiektu hodowlano-ekspozycyjno-edukacyjnego dla wilkéw europejskich w
Z0O0O Wroctaw sp. z o.0.

Zamowienie realizowane w formule ,Zaprojektuj i wybuduj”

2. Adres obiektu budowlanego
Z00 Wroctaw Sp. z o.0.
ul. Wréblewskiego 1-5 we Wroctawiu, 51-618
dz.nr 2/2, AM -2, obreb Dabie

3. Nazwa i adres zamawiajacego
Z00 Wroctaw Sp. z o.0.
ul. Wréblewskiego 1-5 we Wroctawiu, 51-618

4. Imiona i nazwiska os6b opracowujacych program funkcjonalno-uzytkowy

Wojciech Napierata, Witold Sliwa

5. Nazwy i kody
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45451000-3 Dekorowanie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45443000-4 Roboty elewacyjne
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian
45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtég, $cian i tapetowanie scian
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45422000-1 Roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45410000-4 Tynkowanie
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
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45350000-5 Instalacje mechaniczne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdéw i sprzetu ochronnego
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych
45120000-4 Prébne wiercenia i wykopy

45122000-8 Prébne wykopy

45121000-1 Prébne wiercenia

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45113000-2 Roboty na placu budowy

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111250-5 Badanie gruntu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112700-2 Projekt zagospodarowania terenu
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45212220-4 Projekt architektoniczny budowlany urzgdzen zagospodarowania terenu
65000000-3 Obiekty uzytecznosci publicznej

73000000-2 Ustugi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne ustugi
doradcze

92000000-1 Ustugi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71210000-3 Doradcze ustugi architektoniczne

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71222000-0 Ustugi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71223000-7 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

71241000-9 Studia wykonalnosci, ustugi doradcze, analizy

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71244000-0 Kalkulacja kosztéow, monitoring kosztéw

71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczace pomiaréw budynkdw
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

71325000-2 Ustugi projektowania fundamentéw
71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych
71328000-3 Ustugi kontroli projektu konstrukcji nosnych

6. Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego

I. STRONA TYTULOWA
1. NAzZWa ZAMOWIENIA. ...ttt sssesesssssesssssssss s ssseasssssssessssesssssesens 1
2. Adres obiektU BUAOWIANEEO ...ttt ettt et esseese e s e s ssesesesaesesesassensansens 1
3. Nazwa i adres ZAmMaAWIAJGCEE0.......cuvverererreeerereerereesereeseseseeesessesessesesssesessesessssersesersesersesessesensessessasssanss 1
4. Imiona i nazwiska oséb opracowujgcych program funkcjonalno-uzytkowy..........ccceeeeeevereevernenee. 1
D INAZWY 1 KOAY ..ottt s besesse e beseesesessesensebessesassesessesensesessesensesensesessesensenses 1
6. Spis zawartosci programu funkcjonalNo-UZYtKOWEEO0.........c.ceeeeererereeeeetcreeeeetere e nens 3
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. CZESC OPISOWA..cooosiiiiivinneeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 6
1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA........oomrveeenereeesseseeessssseeesssssies 6
1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robét budowlanych.
................................................................................ 8
1.1.1. Przewidywana ilo$¢ personelu oraz oséb odwiedzajgcych.........oeeeeeeeereececeeeeeeeeeeeeenee. 9
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu ZamOWienia...........cueeeeerevereeerermsrenerereevennens 9
1.3. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalNo-UZYtKOWE.........c.eoveeeeeeeteeeeeeeeeeete e 10
1.4. Szczegdétowe wtasnosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
POWIErZChNIOWO-KUDAtUIOWYCH.......oeeeeeeeeeeteet ettt ettt ess s s s sssebesseesnensens 11

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkgcji...11

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat powierzchni
FUCHU W POWIEIZCRNT NELLO......cveeereeieteeereeteetcetcete et ese e ese s se s e s sessesessesessesessensesssensensesssensens 11

1.4.3. Inne powierzchnie, nie bedace pochodna powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
WSKAZNIKOW. ..cevvirireniirieeieeiessseseeststssssesesessesesesessssssssssessssesssssesessasssssesessssesssssassssasssssessssssesesssessessessesassassans 11

1.4.4. Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni
T KUDALUN TUD WSKAZNTKOW.......ceeeeeeereteteeeteeeetete ettt se s s sesese e sessssesebesessssesesesessasesessessesasensens 11

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMOWIENIA.........cooovvvvvevsessssmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssssssssssnasssssses 12
2.1. Wymagania ogdélne w stosunku do przedmiotu zamoOwienia...........ccceeeereeveereenererecreesreseeseennens 12
2.2. Wymagania dotyczace dokumentacji projeKtoOWe]........cceveeeeerereececeerereeeeeeeeeeeeee e 14

2.2.1. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spetnia¢ dokumentacja

PIOJEKEOWAL.....cveeeereeeteteteeteeete ettt este et e se e ssesessesesese s esassesessesessesensesensssensesenssensesessesensesensesessessensens 14
2.2.2. Szczegbtowe wymagania dotyczace zawartos$ci dokumentacji projektowe;.........ccceuennnneen. 15
2.3. Wymagania dotyczace przygotowania terenu bUdOWY...........coueeeeeeerereeceneerereeeeeee e esee e 18
2.4. Wymagania dotyczgce arChiteKEUrY ...ttt sesesaesesesaenees 21
2.4.1. Wytyczne dotyczgce BUAYNKOW.........ceeovieereeteeteeteeeete ettt sesessesesaesessesesaeseaessanns 22
2.4.2. Wytyczne dla pomieszczen i ich WyKOACZENIa........ccoeevereeeerecereeeeeeeeeeereeeve s .23
2.4.3. Wytyczne dla oprawy edukacyjnej WYDIEZU.......c.oueeeeveeveeieeeceteeteeeeeee s s seessenseens 23
2.4.4. Uzytkowania przez 0soby NiepetnOSPraWne............ieeieeeeeeeeeeeteeeeeeeseeeeseeesesseessesessessens 25
2.5. Tabelaryczny wykaz gatUnKOW ZWIEIZat..........cuccueeerereeerieeereeieeeete e eesetese e eessesesesesssessensesseneas 25
2.6. Wymagania dotyCzgCe KONSTIUKGCi.....c.ceuerereererireerereeeietereeeeeseseseessesesesessssssesesessssessessessesessens 25
2.6.1. Podstawy prawne wWykonywanych ODIICZEN...........oeeeeiereeeeeeeeeeteeteete et sesesesesnns 25
2.6.2. Materiaty konstrukcyjne, izolacyjne i OtUIINY......ocoveveeereeeeereeteeetceteeeeeeee et eese e neens 26
2.6.3. Obliczenia statyczno-wytrzymatoSCIOWE...........eoueeeeeeereeeereeteeeeeteete et sene 27
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2.6.4. Uwarunkowania geotechniczne posadowienia obiektOW..........cccuevereeeceeeerereereeeeeneereceeeeeene 27
2.6.5. Wymagania dotyczace konstrukcji budynkow i budowli............ceeveeeeeerereeeneeerereeeeerereeeene 27
2.6.6. UWAEi KOACOWE.......veeereeeteeteeteeete e etesesesesesessesesesessesesaesessesessesessssessnsensnsessnsessnsesensesssnsensensens 28
2.7. Uwagi 080IN€e dla CZESCI DraNZOWE]......ccueeereeereeereeeteeteeeereeesetesssesessesesesensesessesessesessessessessesaes 28
2.8. INSLAlaCja SANITAINA.....cueeeeeeeeeeereeeeee ettt se s e et eseese e sesessesesesessesessesessesensesensesaseensan 29
2.8.1. WYMAZANIA OZOINE......ceiereteeeeeeteteeeeete et etetste e ssstesese e s st s se e s sssesebassssasesesesassnsssesensansansansans 29
2.9. INStalacje i SIECT EIEKLIYCZNE. ...ttt ettt et s e s et ssssesese s esae e sansans 30
2.9.1. INFOrMACIE OZOINE.....oorereeeeeereereteeeetete ettt s e e se s s e s s ssssesesesessssesesesesassesesesesssansansensensans 30
2.9.2. SIECH CIEKLIYCZNE ...ttt ettt e se et se s se s s e s e e s e s e saesesaesesaesesassenansenaesensrsensrsensan 30
2.9.3. Instalacje elektryczne i telet@ChNICZNE. ... .. ettt sse e eenns 30
2.9.4. Ziemianka - instalacje elektryczne i teleteChniCzNe... .ot 31
2.9.5. Wiata zapleczowa - instalacje elektryczne i teletechniczne.........oooeeeeeeeneeeceeneeeeeene 31
2.9.6. Wybieg - instalacje elektryczne i teletechniCzne..........ceeveeeeeeeeeeeeeeee et 31
2.10. Wymagania 0Chrony przeCiwpOZarOWE]...........cceereererererereressereresssssesesessssssesesesssssssesessessessssenses 32
2.11. Wymagania dotyczgce zagospodarowania teEreNU...........c.eeeeeeeveereereceereceeereeeseesessesessssessesensens 32
2.11.1. Zagospodarowanie strefy dostepnej dla zwiedzajgCych........eeeeerereeeeeeeeeceeeeceeeecreeeeens 32
2.11.2. WybiIeg ZEWNELIZNY WIlKOW.......cuveeeieeretereeereeetetetereteseeeseseesessesesesessesessesessesesssesssensessesssenes 33
2.11.3. Infrastruktura wybiegu zewnetrznego WilkOW..........ccveeeceeeeereececerirtee et 33
2.01.4. PrzZytgCzZa dO SICi...uuuueiuieirerirerereeeretereteresesessesessesessesessesessesessesessesessesesssessesessasessnsessasessasessasenses 34
2.11.5. Teren utwardzony W CZESCi ZAPIECZOWE]........cuevereeeeeeerereeeeeterereeessesesesssesesesessssssesesessssssenses 34

2.12. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
EKONOMICZINYCR. .ottt ere bbb b e be e be s be s s b ese b esensesensesensesensensenseensens 34

3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajgcych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.34

3.1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét - wymagania ogdlne...........cceeeeverennenee. 34
3.1.1. Przedmiot SpecyfiKacji TECHNICZNEG]........ocvveeeeeeeeeeeeeeeetereeeretereeese e sneseeesesesessesseesnenne 34
3.1.2. POAStAWA OPIraCOWANIA.....cuceereeeereiereiereeetcreteseeae et sesse st eseesesesesessesessesessesessesensesessesensesesssensen 35
3.1.3. OPis StaNU iSTNIEJGCEEO......coveeereereteteetr et te st tsse st ee s s se s se e se e se e sesassenessssersessansesnsen 35
3.1.4. Informacja dla OfErENTOW.........ce ettt ae s e s et e sa e e e srannas 35
3.1.5. ZaKres StOSOWANIA ST ......ccciuivemiriceriieiiccsiicseneiesesseesessassscsessastsessssssesessassassessasssssssssscseses 36
3.1.6. ZaKres robOt ODJELYCH ST.....eeeeeeeeretererretee et eese e ese s seeseeebesaesesassesaesensesaessensansns 36
3.1.7. OKreSIENIa POUSTAWOWE........ouerereeerereretereteteeeretereseeseeeseseese s sesssessesesssessesessesessesessnsersensesssensen 38
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3.1.8. Ogodlne wymagania dotyCzace robOt........c.cuceeveveeereeeeere ettt ssesesenas 39
BL1.9. MAtEIIAY .t bbb bbbt et b et e R e bbb ese s ebensereasenens 43
BLLL10. SPIZEL ettt reete et e ste et e et et e e s s b bt b e s b b a b e et e et e R et e s et e R et es e et e saenaensans 45
oL 1L, TrANSPONT..c..eeveeerereteetereteeee e se e seseaesessesesaesessesessesesessessnsessrsessrsesensesensesensesensesensesersesensesensessesnsens 45
3.1.12. Wymagania dotyczgce WyKoNania robOL...........c.ceeveeereierereereeeteeereeeteseeseeeteseeseessesesessseseens 45
3.1.13. KONtrola jJaKOSCi FODOL.........vcueeeeeeeeeetceeeteeteeeretereee et be s e s ese s s ssessessesnensenns 46
3.1.14. DOKUMENLY DUAOWY ...ttt esesesese st esessesesesessesessesessesessenssessensesssensenses 48
3.1.15. ODMIAN FODO....c.cieiceececereecnecr ettt sttt et e st asessesesseae st aseasasensaenenenens 50
3.1.16. OADION FODOL......ccuieeereeieeueuriaresiseeieisessessesseastsseasesstastas st ssssse e ssesssssssstastssesstaseassassasssesssassesncs 51
3.1.17. POAStAWY PRAENOSCI.cvcueerererereteeteeteeteetetete et eesesaesesseseeese e sessesessssesansessnsesansesssnsensensenn 53
3.0.18. PrZEPIiSY ZWIGZANE....u.uuoueeereeeereeereeereeereeesesesesesessesessesessesessesesssessssessssessnsesessessssesensesensesensesenseseen 53
1. CZESC INFORMACYINA...ccovstrrimimemmmereesesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssens 54
1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisOw .........cceeeeeeereveeeeeceerenerennns 54

1.

2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét

budowlanyCh........ececeens

3. Zataczniki graficzne.....eeeeeeeereeereeeereeerenen,

CZESC OPISOWA

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Zamowienie polega na realizacji inwestycji w trybie ,Zaprojektuj i wybuduj’
polegajacej na wykonaniu zadan:

Budowa wybiegu wilkéw europejskich wraz z ogrodzeniem - palisada.

Budowa wiaty - punktu widokowego A.

Budowa ziemianki - punktu widokowego B.

Budowa wiaty zambong - punktu widokowego C.

Budowa ktadki - potaczenia miedzy ambonami widokowymi: wilkéw i rysi.

Budowa wiaty zapleczowej wilkow.

Wykonanie nawierzchni i elementéw zagospodarowania strefy zapleczowe;.

Wykonanie nawierzchni i elementéw zagospodarowania strefy dostepnej dla

zwiedzajacych.
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Wykonanie oprawy edukacyjnej dla wybiegdéw oraz dla zagospodarowania terenu.

Powyzsze zadania sktadaja sie na realizacje obiektu hodowlano-ekspozycyjno-

edukacyjnego dla wilkdw europejskich.

Przedmiot zaméwienia odnosi sie do koncepcji programowo-przestrzennej obiektu

hodowlano-ekspozycyjno-edukacyjnego dla wilkdw europejskich wraz z infrastruktura
techniczng - jako wytycznych Zamawiajacego.

Zataczone rysunki i dokumentacje nalezy potraktowac jako wytyczne Zamawiajacego,

przedstawiajagce forme i charakter rozwigzan architektonicznych dotyczacych zaréwno
obiektéw wiat, ziemianki, wybiegu zewnetrznego, jak i zagospodarowania terenu.

Opisujac przedmiot zaméwienia z uwzglednieniem odrebnych przepiséw technicznych

przez odniesienie sie w kolejnosci preferencji do:

e)

f)

Polskich Norm przenoszacych normy europejskie,

norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych normy europejskie,

europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny dziatania
wyrobu budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim
europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajagcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88
z04.04.2011, str. 5, z pézn. zm.),

wspolnych specyfikacji technicznych, rozumianych jako specyfikacje techniczne
w dziedzinie produktéw teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 i art. 14
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia
25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajacego dyrektywy
Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE,
2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajgcego decyzje Rady
87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz.
UEL3162z14.11.2012, str. 12),

norm miedzynarodowych,

specyfikacji technicznych, ktorych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych
przez instytucje normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji
technicznych w celu powtarzalnego i statego stosowania w dziedzinach obronnosci
i bezpieczenstwa,

innych systemoéw referencji technicznych ustanowionych przez europejskie
organizacje normalizacyjne;

Polskich Normy;
polskich aprobat technicznych;

polskich specyfikacji technicznych dotyczacych projektowania, wyliczen i realizacji
robét budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
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k) krajowych deklaracji zgodnosci oraz krajowych deklaracji wtasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego lub krajowych ocen technicznych wydawanych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883,
z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542)

zawsze dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu
towarzysza wyrazy ,lub rownowazne”.

Zamawiajacy moze okreslic w opisie przedmiotu zamdéwienia w kryteriach oceny ofert
lub w warunkach realizacji zamoéwienia okreslone oznakowanie, jezeli spetnione sg tacznie
nastepujgce warunki:

1) wymagania dotyczace oznakowania dotyczg wytacznie kryteridw, ktére sg zwigzane
z przedmiotem zamdéwienia, i s odpowiednie dla okreslenia cech robét budowlanych
bedacych przedmiotem tego zamdwienia;

2) wymagania dotyczace oznakowania s3 oparte na obiektywnie mozliwych do
sprawdzenia i niedyskryminujacych kryteriach;

3) warunki przyznawania oznakowania sg przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej
procedury, w ktérej moga uczestniczy¢ wszystkie zainteresowane podmioty, w tym
podmioty nalezagce do administracji publicznej, konsumenci, partnerzy spoteczni,
producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarzadowe;

4) oznakowania sg dostepne dla wszystkich zainteresowanych stron;

5) wymagania dotyczace oznakowania sg okreslane przez podmiot trzeci, na ktory
wykonaweca ubiegajacy sie o oznakowanie nie moze wywieraé decydujgcego wptywu.

W przypadku gdy zamawiajgcy nie wymaga, aby roboty budowlane, dostawy lub
ustugi spetniaty wszystkie wymagania dotyczace oznakowania, wskazuje poszczegdélne
wymagania dotyczace oznakowania.

Jezeli wymagane jest przedstawienie okreslonego oznakowania, zamawiajacy
akceptuje wszystkie oznakowania potwierdzajace, ze dane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi spetniajg rownowazne wymagania.

W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezaleznych nie moze uzyskac
okres$lonego przez zamawiajacego oznakowania lub oznakowania potwierdzajacego, ze dane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi spetniajg réwnowazne wymagania, zamawiajacy w
terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie S$rodki dowodowe,
w szczegoblnosci dokumentacje techniczng producenta, o ile dany wykonawca udowodni, ze
roboty budowlane, dostawy lub ustugi, ktére majg zosta¢ przez niego wykonane, spetniajg
wymagania okreslonego oznakowania lub okre$lone wymagania wskazane przez
Zamawiajacego.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robét
budowlanych.

Bilans zagospodarowania terenu:

Powierzchnia terenu opracowania w granicach dziatki: dz.n 2/2 , AM -2, obreb Dabie,
Wroctaw : 3452,55 m?

Suma powierzchni zabudowy obiektéw, w granicy opracowania: 385,29m?
Nawierzchnie utwardzone w granicy opracowania poza obrysem budynku: 184,35m?
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Powierzchnie biologicznie czynne w granicy opracowania, poza wybiegiem: 334,83 m?
Powierzchnia biologicznie czynna wybiegu w granicy opracowania: 2577,16 m?

Powierzchnia pozostatych elementéw zagospodarowania tj.: kaskady, strumien-
zbiornik wodny, : 116,89 m?

Dtugosé ogrodzenia - palisady: 217,15 mb
Dane liczbowe obiektow kubaturowych:
Ziemianka - punkt widokowy B.:
Powierzchnia zabudowy: 189,43 m2
Powierzchnia netto: 162,23 m2

Kubatura brutto: 560 m3

Wiata - punkt widokowy A.:

Powierzchnia zabudowy: 50,40 m?

Wiata z ambonga- punkt widokowy C.:

Powierzchnia zabudowy: 43,64 m?

Wiata zapleczowa:

Powierzchnia zabudowy: 74,82 m?

1.1.1. Przewidywana ilo$¢ personelu oraz oséb odwiedzajacych.
Przewidywana ilos¢ personelu: 2 osoby
Maksymalna ilos¢ oséb mogacych jednoczes$nie przebywaé w punktach widokowych:
- 190 oséb.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Teren w zakresie opracowania obejmuje otwarty teren zielony oraz wygrodzony teren
zapleczowo-magazynowy na obszarze ZOO Wroctaw.

Dla obszaru objetego opracowaniem obowigzujgce miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego (MPZP) uchwalony 3 grudnia 2009 roku uchwatg nr XLI1/1309/09.

W bezposrednim sasiedztwie terenu objetego zakresem opracowania zlokalizowany
jest wybieg rysi wraz z dwukondygnacyjnym punktem widokowym, letnia restauracja, park
linowy oraz budynki magazynowe na terenie niedostepnym dla zwiedzajgcych. Od strony
wschodniej zlokalizowana jest droga do obstugi technicznej terenu zapleczowo-
magazynowego.

W okolicy terenu opracowania znajduja sie przytagcza wody, elektryczne i kanalizacji
sanitarne;j.

W obszarze inwestycji zardwno na terenie zielonym jak i zapleczowo-magazynowym
znajduje sie liczny drzewostan. Projekt zaktada niezbedng wycinke drzew jedynie w miejscu
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kolizji z proponowang architekturg, elementami zagospodarowania terenu i wybiegu.
Konieczne przesadzenia lub wycinki drzew kolidujagcych z inwestycja mozliwe beds po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. ,O ochronie
przyrody” (Dz.U. nr 92 poz.880 z pdzniejszymi zmianami) art. 83f pkt pkt.1 ust 6, wskazuje
brak koniecznosci uzyskania zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta na usuniecie
drzew i krzewow z terenu planowanej inwestycji. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru
zabytkow co skutkuje brakiem koniecznosci uzyskania zgody Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkoéw na wyciecie drzew.

Na terenie ZOO Wroctaw znajdujg sie obiekty budowlane wpisane do rejestru
zabytkéw co skutkuje koniecznoscig uzyskania pozwolenia konserwatorskiego na przyszte
zadania budowlane.

Teren ZOO Wroctaw, w obrebie ktérego znajduje sie obszar inwestycji, jest uzbrojony
w kanalizacje sanitarng i deszczowa, sie¢ wodociggowa, teletechniczna, gazowa, energetyczna
i cieptownicza.

Wykonawca powinien tak zaplanowac roboty, aby zminimalizowa¢ wptyw budowy na
pozostatg czes¢ ekspozycyjng ZOO.

W trakcie prowadzonych robét nalezy zabezpieczy¢ czes¢ ZOO Wroctaw pozostajgca
w eksploatacji, na ktérg prace te beds oddziatywaty. Nalezy wykonaé¢ wygrodzenia,
zachowywacd czystos$c¢ zwtaszcza w momencie wykonywania prac pylacych, minimalizowac
czynniki emitujace wysoki poziom natezenia dzwieku co mogto by niekorzystnie wptywac na
warunki ekspozycyjne i hodowlane zwierzat zamieszkujgcych obszary ZOO Wroctaw
pozostajace w eksploatacji w trakcie realizacji inwestycji.

1.3. Ogédlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przedmiot inwestycji, obejmujacy budowe obiektu hodowlano-ekspozycyjno-
edukacyjnego dla wilkdéw europejskich powinien zosta¢ zaprojektowany, a nastepnie
zrealizowany z wykorzystaniem takich technologii i sSrodkéw technicznych, aby do minimum
ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji na $rodowisko (emisja hatasu i drgan,
emisja spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na media, niezbedne wycinki
drzew). Podjete dziatania powinny minimalizowac niekorzystne oddziatywanie generowane
podczas realizacji inwestycji na pozostatg cze$¢ Ogrodu Zoologicznego oraz tereny przylegte.

Wszystkie materiaty budowlane, wykonczeniowe, instalacje i technologie, ktére
zostang wykorzystane w procesie powstania przedmiotu inwestycji muszg zapewniaé niskie
koszty eksploatacji i utrzymania obiektu, jednoczesnie spetniajagc wymagania Zamawiajgcego
dotyczace standardu wykonczenia i uzytkowania oraz spetniaé parametry opisane w
niniejszym PFU. Wymagania te dotyczg etapéw przygotowania budowy, budowy oraz
uzytkowania obiektéw oraz wszystkich elementéw towarzyszacych. Przedmiot inwestycji
nalezy zaprojektowaé i zrealizowa¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych norm i
przepiséw. Wszystkie elementy wchodzace w sktad zatozenia, wraz z infrastrukturg
techniczng i instalacyjna, musza spetnia¢ w oparciu o obowigzujace normy i przepisy warunki
ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania, wymagan sanitarno -
higienicznych i ochrony zdrowia, ochrony srodowiska, przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz inne konieczne do realizacji inwestycji. Stosowane rozwigzania techniczne i
technologiczne muszg zapewnié¢ prawidtows izolacyjnos¢ przegrod oraz oszczednosé¢ w
pobieraniu i wydatkowaniu energii cieplnej i elektrycznej. Pobér wody oraz odprowadzanie
sciekéw sanitarnych i wod deszczowych nalezy na etapie projektu, a takze realizacji inwestycji
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i eksploatacji jej poszczegdlnych czesci zaplanowaé tak by byt optymalnie dobrany dla
przewidywanych funkcji, a takze zapewniat warunki do utrzymania wtasciwego stanu
technicznego obiektéw oraz zagospodarowania terenu.

1.4. Szczegotowe wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych.
Szczegétowe wiasnosci  funkcjonalno-uzytkowe wyrazone we wskazZnikach

powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polskg Norma PN-ISO9836 ,Wtasciwosci
uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”.

1.4.1. Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich
funkciji

POWIERZCHNIA NETTO

nr. pom. powierzchnia | opis pomieszczen WYyS. pom. kat. pow. kubatura netto
1 117,21 m2 | grota 2,7 m uzytkowa 316,47 m3
2 45,02 m2 | korytarz 2,5m ruchu 112,55 m3
2 162,23 m2 > 429,02 m3
> | Powierzchni netto zabudowy 162,23 m2
> | Kubatury netto 429,02 m3

1.4.1.1. Dodatkowe powierzchnie i kubatury

powierzchnia opis gtebokos$c¢/wys kubatura
116,89 m2 | ciek wodny 0+1 58,44 m3
2577,16 m2 | teren biologicznie czynny - -

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat
powierzchni ruchu w powierzchni netto.

ZIEMIANKA:

Powierzchnia ruchu 45,02 m?/ powierzchnia netto: 162,23 m?
1.4.3. Inne powierzchnie, nie bedace pochodna powierzchni uzytkowej opisanych
wczesniej wskaznikow.

Wszystkie wartosci wg tabeli 1.4.1.1
1.4.4. Wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw.

Dopuszcza sie tolerancje dla parametréw powierzchni :

— dla powierzchni w obrebie projektowanych budynkéw, obiektow +/- 5%, pod
warunkiem spetnienia przez wszystkie pomieszczenia wymagan funkcjonalnych
okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz spetnienia wymagan Zamawiajacego i
obowiagzujacych przepiséw budowlanych.

— dla powierzchni wybiegu zewnetrznego +/- 5%
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— dla powierzchni niecek basenowych +/- 5%

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania ogélne w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

Ekspozycyjny, hodowlany i edukacyjny charakter zatozenia wymaga dbatosci o walory
przestrzenne i estetyczne obiektu hodowlano-ekspozycyjno-edukacyjnego dla wilkéw
europejskich, oraz jego poszczegdlnych elementéw wraz z zagospodarowaniem, a takze
doboru wtasciwych i spetniajagcych wymogi niniejszego PFU rozwigzan technicznych i
materiatéw. Lokalizacja inwestycji w obrebie ZOO Wroctaw wymaga przyjecia rozwigzan,
ktére spetnia wspodtczesne wysokie wymagania stawiane tego typu obiektom i pozwolg
stworzy¢ przestrzen publiczng - rekreacyjng, edukacyjng i hodowlang - o najwyzszych
walorach funkcjonalnych i estetycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu opracowania
- jest to warunek konieczny przystapienia do sktadania ofert.

Wykonawca jest zobowigzany w cenie wykonania zlecenia do uzyskanie wszystkich
opinii, decyzji i uzgodnien wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe, wykonania
przedmiotu zadania oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajacy nie dopuszcza etapowania Inwestycji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz zgodnos$¢
wykonania z dokumentacjg przetargowa, zaakceptowanymi przez Zamawiajacego elementami
dokumentacji technicznej, projektem PB i PW, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi wykonania robot budowlano-
montazowych oraz sztukg budowlana.

Wszelkie wartosci liczbowe podane w niniejszym PFU nalezy traktowacd jako dane o
charakterze minimalnym w rozumieniu ich dopuszczalnosci, wymagajace ostatecznego
potwierdzenia na etapie projektu budowlanego (PB) i wykonawczego (PW) przez
Zamawiajacego i Inzyniera Kontraktu.

Zmiany w zakresie wymagan przetargowych Zamawiajgcy moze wprowadzi¢ na etapie
przetargu w odpowiedzi na pytania i poinformuje o tym na etapie przetargu.

Dla wszystkich elementéw zatozenia nalezy stosowaé materiaty i wyroby zgodnie z
PFU i SiWZ oraz zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego projektami PB i PW. Na zastosowane
materiaty, wyroby budowlane, inne wyroby i urzadzenia techniczne Wykonawca jest
zobowiagzany dostarczy¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z
Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, $wiadectwa jakosci, lub badania oraz
wymagane prawem opinie i oSwiadczenia.

Wszystkie montowane urzadzenia i materiaty muszg posiadaé¢ odpowiednie
dokumenty dopuszczajace ich stosowanie na terenie Polski. Zastosowane materiaty i wyroby
powinny cechowac sie wysoka estetyky (ustalong z Zamawiajacym), trwatoscig oraz
niezawodnoscig stosowng do funkcji pomieszczenia. Wykoniczenie i wyposazenie obiektow
wchodzacych w sktad inwestycji powinno gwarantowaé niezawodne i dtugotrwate
uzytkowanie wszystkich jego elementéw. Dopuszcza sie stosowanie réznych urzadzen i
materiatéw pod warunkiem, ze spetniajg warunki techniczne i wymagania specyfikacji
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technicznej, programu funkcjonalno-uzytkowego i zostang zatwierdzone przez
Zamawiajacego.

Wszystkie nazwy wiasne urzadzen i materiatéw uzyte w niniejszym PFU s podane
przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany
standard.

W czasie przygotowania terenu pod inwestycje nalezy uwzgledni¢ prace zwigzane z
uprzatnieciem terenu, rozbiérkami elementéw zagospodarowania terenu, demontazem
istniejgcego ogrodzenia na odcinku okoto 85m, zabezpieczaniem istniejacych budynkow,
okresleniem warunkow gruntowo -wodnych podtoza oraz zabezpieczeniem istniejgcych sieci
przebiegajacych w terenie.

Wykonawca zapewni objecie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach funkcji
Projektanta Prowadzacego i Projektantéw branzowych oraz Kierownika budowy i
Kierownikdw robét branzowych. O zmianie oséb petnigcych te funkcje Wykonawca
zawiadomi Zamawiajgcego na piSmie zataczajac odpowiednie dokumenty (uprawnienia,
zaswiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego, Oswiadczenie
o podjeciu obowigzkéw) oraz wykazujac, ze osoby te posiadajg kwalifikacje wymagane w
postepowaniu przetargowym. Wykonawca musi uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajgcego na
objecie lub zmiane funkcji Projektanta Prowadzacego i Projektantéw branzowych oraz
Kierownika budowy i Kierownikéw robdét branzowych.

Zamawiajacy wyznaczy osoby upowaznione do zarzadzania realizacja umowy oraz
specjalistéw petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajagcym ze specyfiki
Zwiazanej z realizacjg zamierzenia, prawa budowlanego i postanowien umowy.

Inspektorzy Nadzoru beda uprawnieni do dokonywania odbioréw (robét czesciowych,
zanikajacych oraz korncowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich
parametréw oraz zgodnosci z dokumentacjg techniczng, jakosci i dokfadnosci wykonania
robot, kontroli przeprowadzania préb i pomiarow, kontroli prawidtowosci funkcjonowania
zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Wykonawca ma obowigzek przedstawié¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji
wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami,
probki materiatéw, prototypy wyrobéw zaréwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacja
techniczng wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami lub innymi
wymaganymi prawem dokumentami. Przed dokonaniem zaméwienia materiatéw, urzadzen i
wyposazenia Wykonawca ma obowigzek dokonania pomiarébw na obiekcie oraz
przedstawienia Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu propozycji materiatowych i
kolorystycznych zgodnych z PB i PW, celem akceptaciji.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania
witasne, swoich pracownikéw oraz podmiotéw, ktérymi sie postuguje lub przy pomocy
ktérych wykonuje przedmiot umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia przed rozpoczeciem badan i Robét
Placu Budowy pod wzgledem obecnosci ewentualnych niewypatéw/niewybuchéw oraz
zabezpieczenia nadzoru saperskiego na etapie realizacji badan i robét. W przypadku
natrafienia w czasie prowadzenia badan lub robét na niewypaty/niewybuchy Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania badan lub robét, zabezpieczenia terenu oraz
wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i powiadomienia
Inzyniera Kontraktu.
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W  wypadku stwierdzania przez Wykonawce nie zinwentaryzowanych i nie
naniesionych na mapie zasadniczej sieci i elementy infrastruktury technicznej Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania badan lub robét, zabezpieczenia terenu i
powiadomienia Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania na wtasny koszt prac zabezpieczajgcych
punktu widokowego wybiegu rysi, w trakcie realizacji ktadki bedacej potagczeniem z ambong
punktu widokowego C wybiegu wilkow oraz prac zabezpieczajacych budynek magazynowy w
trakcie realizacji wiaty zapleczowej wilkdw, a takze elementéw demontowanych i
odbudowywanych ze wzgledéw technologicznych podczas prowadzonych prac.

2.2. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowe;j.

2.2.1. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spetniaé
dokumentacja projektowa.

Zamowienie obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej dla wszystkich branz
dla realizacji inwestycji polegajagcej na budowie obiektu hodowlano-ekspozycyjno-
edukacyjnego dla wilkéw europejskich. Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ wg wytycznych
programu funkcjonalno-uzytkowego wraz z zatagcznikami.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystepowania
w jego imieniu w stosunku do innych podmiotéw.

Zadanie obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej w zakresie projektow
budowlanych i wykonawczych wraz z wszystkimi branzami wynikajacymi z zakresu i specyfiki
Inwestycji, wraz z aranzacjg scenograficzng wybiegu wilkéw oraz projektami wnetrz wiat z
punktami widokowymi oraz wnetrza ziemianki. Dokumentacja projektowa musi uwzgledniaé
wymagania zawarte w obowigzujacych przepisach oraz uwarunkowaniach wykonania
przedmiotu zaméwienia. Dokumentacja bedzie zawieraé opracowania w formie planéw,
rysunkow, opiséw, parametréw technicznych materiatéw i urzadzen oraz dokumentéw, ktore
umozliwig okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, lokalizacje elementéw
przedsiewziecia i w sposéb jednoznaczny okresli uwarunkowania wykonania przedsiewziecia.

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi ;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeé$nia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity - obwieszczenie Ministra Transportu, Dz. U. Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2-13r. - Dz. U. z 2013r. poz.1129)

oraz, w zakresie projektu budowlanego, wymogi:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z 2012r. poz.462, z pdzn. zm.)

Zamoéwienie obejmuje sporzgdzenie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i
uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, odpowiednich decyzji i pozwolen w
oparciu o obowigzujace przepisy. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w oryginale wszelkie
decyzje, opinie, akceptacje, uzgodnienia, zatwierdzenia i zezwolenia wymagane dla
dokumentacji bedacej przedmiotem umowy, a wynikajace z przepisbw oraz wymagan
witasciwych organéw i jednostek.
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Przed uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz przed skierowaniem projektéw do
realizacji Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do projektéw budowlanych, projektow
wykonawczych, oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
weryfikacji i zatwierdzenia zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci z umowa,
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz koncepcja programowo-przestrzenna
zatwierdzong przez Zamawiajacego. Wszelkie rozwigzania projektowe i wykonawcze
wymagaja petnej akceptacji Zamawiajgcego.

Wymagane jest réwnolegte opracowywanie, konsultowanie i zatwierdzenie z
Zamawiajacym kolejnych etapow projektu (PB i PW), projektu aranzacji scenograficznej
wybiegu wilkéw oraz projektow wnetrz wiat z punktami widokowymi i wnetrza ziemianki.

Woszelkie zatozenia do projektowania, obliczenia bilansowe itp. nalezy wykonaé i
zatwierdzi¢ u Zamawiajgcego w pierwszej kolejnosci, przed wydaniem jakiejkolwiek czesci
dokumentacji projektowej (zaréwno PB, PW).

Do kazdego ukonczonego etapu dokumentacji projektowej Wykonawca dotaczy
oswiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami,
wytycznymi, oraz ze zostat on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji zadania zgodnie z wykonang i
zaakceptowang przez Zamawiajacego dokumentacjg. Wykonawca zapewni nadzoér autorski w
zakresie sporzadzonych opracowan projektowych.

Przekazana dokumentacja powinna by¢ spéjna i skoordynowana branzowo. Kazdy
egzemplarz powinien zawiera¢ protokédt koordynacji miedzybranzowej podpisany przez
wszystkich projektantéw branzowych oraz klauzule o kompletnosci z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyé. Po wykonaniu zadania budowlanego Wykonawca sporzadzi
inwentaryzacje geodezyjng powstatych obiektéw oraz elementdéw zagospodarowania terenu.

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiajgcego
wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wtasciwych organéw, w tym takze
gestoréw sieci.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania poufnosci i nie udostepniania osobom
trzecim dokumentacji opracowanej w wyniku realizacji umowy bez zgody Zamawiajacego.
Wymébg uzyskania zgody nie dotyczy przekazywania catosci lub czeéci dokumentacji
podwykonawcom dla celéw realizacji umowy. Przekazanie dokumentacji podwykonawcom
musi zawiera¢ klauzule poufnosci.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji z najwyzsza starannoscia.
2.2.2. Szczegétowe wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej.

2.2.2.1. Zakres projektu budowlanego dla catosci Inwestycji.
Projekt budowlany powinien zawierac:

— W czesci opisowej; opis techniczny projektu zagospodarowania terenu, opis techniczny
dla poszczegdlnych branz, wymagane prawem uzgodnienia - uzgodnienia
rzeczoznawcow, uzgodnienia z Miejskim lub Wojewddzkim konserwatorem zabytkéw,
informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uzgodnienia z gestorami
sieci.;
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— w czesci rysunkowej; projekt zagospodarowania terenu, rysunki branzowe, wymagane
opracowania konstrukcyjne itp.

Zamawiajacy nie dopuszcza etapowania Inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest takze w powyzszym zakresie sporzadzi¢, jako odrebne
opracowanie, informacje dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.2.2.2. Zakres projektu wykonawczego.

Projekt wykonawczy powinien by¢ wykonany w zakresie i formie zgodnej z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. Rozdziat 2, pkt 5, a w
szczegoblnosci zawieraé:

— W czesci opisowej; opis techniczny projektu zagospodarowania terenu, opis techniczny
dla poszczegdlnych branz, obliczenia konstrukcyjne, zestawienia materiatéw oraz
elementéw wyposazenia.

— W czesci rysunkowej; projekt zagospodarowania terenu, szczegdétowe rysunki
prezentujgce rozwiagzania techniczne dla poszczegdlnych branz, detale rozwigzan.

— szczegbtowy specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.

Zamawiajacy nie dopuszcza etapowania Inwestycji.

Zaméwienie obejmuje sporzadzenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych dla wszystkich branz, na wszystkich etapach i dla wszystkich elementéw
zamoéwienia.

Dokumentacja winna uwzglednia¢ zabezpieczenie terenu budowy oraz terendéw
sgsiednich w rejonie prowadzenia robot oraz dostep do terenu Inwestycji na czas
wykonywania robot.
2.2.2.3. Zakres projektu aranzacji scenograficznej wybiegu wilkéw.

Projekt aranzacji scenograficznej wybiegu wilkéw powinien zawieraé:

— w czeéci opisowej; opis techniczny dla poszczegélnych branz, zestawienia
zatwierdzonych materiatow oraz elementéw wyposazenia dla poszczegdlnych
przestrzeni.

— w czesci rysunkowej; wizualizacje wybiegu zewnetrznego, szczegétowe rysunki
prezentujgce proponowane rozwigzania techniczne, fotografie referencyjne rozwigzan
scenograficznych dla poszczegélnych elementéw. Dokumentacja techniczna
konstrukcji i materiatéw do tematyzacji,

— szczegbdtowq specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.

2.2.2.4. Zakres projektéw wnetrz wiat i ziemianki.

Projekty wnetrz wiat i ziemianki, wraz z aranzacjami scenograficznymi powinny
zawierac:
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— w czeséci opisowej; opis techniczny dla poszczegélnych branz, zestawienia
zatwierdzonych materiatéw oraz elementéw wyposazenia dla poszczegdlnych
obiektéw.

— w czesci rysunkowej; wizualizacje pomieszczen ogélnodostepnych, szczegdtowe
rysunki prezentujgce proponowane rozwigzania techniczne, fotografie referencyjne
rozwigzan  scenograficznych  dla  poszczegélnych  wnetrz i  elementéw
zagospodarowania terenu. Dokumentacja techniczna konstrukcji i materiatéw do
tematyzacji wraz z oprawg edukacyjng wybiegu,

— szczegbdtowy specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

Szczegbtowy zakres projektu wnetrz do uzgodnienia i akceptacji z Zamawiajgcym.

2.2.2.5. Dokumentacja powykonawcza.

Zakres zamowienia obejmuje wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
w jednoznaczny i czytelny sposéb zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy. Wykonawca
po zakonczaniu prac przekaze inwentaryzacje geodezyjna wykonanych przytaczy, sieci,
obiektéw i elementéw zagospodarowania terenu. Wykonawca przygotuje komplet
dokumentéw w celu ztozenia wtasciwemu organowi nadzoru budowlanego celem uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie uwzgledniajgc potrzeby wynikajace z etapowania inwestycji.

Wykonawca sporzadzi instrukcje obstugi, instrukcji eksploatacji i konserwacji urzadzen
oraz przeprowadzi rozruch urzadzen i szkolenia pracownikéw uzytkownika w zakresie ich
obstugi.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
zrealizowanych obiektow.

Wykonawca bedzie zobowigzany do reprezentowania Zamawiajgcego przed Urzedem
Dozoru Technicznego w sprawach zwigzanych z przeprowadzeniem badan i odbiorow, z
zastrzezeniem, ze koszty czynnosci dokonywanych przez UDT ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zgtoszenia zmian w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjno - Kartograficznej oraz uzyskanie mapy z ODGK potwierdzajgcej wprowadzenie
zmian (pomiaréw powykonawczych).

2.2.2.6. llos¢ egzemplarzy opracowan projektowych.

Wykonawca sporzadzi egzemplarze dokumentacji projektowej w ilosci potrzebnej do
uzyskania wymaganych pozwolen, decyzji i opinii.

Ponadto Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu
dokumentacji projektowej w ilosci;

— dla zatwierdzonego projektu budowlanego (wersja papierowa) - 2 egz. + 1 egz.
inwestorski

— dla projektow wykonawczych wraz z STWIOR (wersja papierowa) - 3 egz.
— dla projektu aranzacji scenograficznej wybiegu wilkow - 3 egz.
— dla projektow wnetrz wiat i ziemianki - 3 egz.

— dla pozostatych elementéw dokumentacji projektowej; badania geotechniczne,
ekspertyzy, opinie, uzgodnienia itp. (wersja papierowa) - 2 egz.

CZERWIEC 2017 17 256



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY | ZOO Wroctaw sp.zo..

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej na poszczegélnych etapach
opracowania nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w postaci plikéw PDF i DWG (AutoCad) lub
kompatybilnym na ptycie CD, DVD lub pamieci przeno$ne;j.

2.2.2.7. Warunki odbioru dokumentacji projektowe;j.

Zamawiajacy uzna dokumentacje budowlang i wykonawcza za wykonang zgodnie z
zamoéwieniem po jej sprawdzeniu oraz stwierdzeniu jej zgodnosci z wymogami SIWZ oraz
przyjetymi akceptacjami dla proponowanych rozwigzan.

2.2.2.8. Wymagania zamawiajacego dotyczace akceptacji zaproponowanych rozwiagzan
projektowych.

Podane w programie funkcjonalno-uzytkowym oraz zatgcznikach propozycje
rozwigzan materiatowych okreslaja minimalne wymagania Zamawiajacego dla przedmiotu
zamoéwienia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla
zastosowanych w projekcie rozwigzan okreslajacych forme, sposoby rozwigzania zagadnien
charakterystycznych, rozplanowanie przestrzenne, proponowane materiaty i rozwigzania
techniczne. Akceptacja wymagana jest na poszczegélnych etapach wykonywania
dokumentacji oraz ostatecznej akceptacji projektéw obejmujacej projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz projekty wnetrz przestrzeni widokowych, wraz z aranzacjami
scenograficznymi.

Szczegétowe rozwigzania dotyczace kolorystyki, faktury i rodzaju wszystkich
materiatéw wykonczeniowych przewidzianych do zastosowania musza by¢ uzgodnione z
Zamawiajacym. Wszystkie proponowane rozwigzania muszg uzyskaé¢ akceptacje
Zamawiajacego.

Zaprojektowane i preferowane w projekcie materiaty i produkty nalezy traktowa¢ jako
rozwigzania o parametrach minimalnych w rozumieniu dopuszczalnosci, ktére mozna zamieni¢
lub zastgpi¢ innymi, jesli Wykonawca jest w stanie wykazaé takie same lub nie gorsze
parametry techniczne opisane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym i
zatacznikach. Zmiany mogg nastepowac jedynie po wczesniejszym uzgodnieniu i akceptacji z
Zamawiajacym.

2.3. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy.

Teren budowy nalezy zabezpieczyé w sposéb wydzielajacy akustycznie i wizualnie, tak
aby budowa nie generowata zanieczyszczen obszaréw przylegtych (w tym czesci ZOO
Woroctaw pozostajacych w eksploatacji i sasiadujacych wybiegdw), na ktora prace te beda
oddziatywaty. Nalezy wykonaé¢ wygrodzenia, zachowywaé czystos¢ zwtaszcza w momencie
wykonywania prac pylacych, minimalizowac¢ czynniki emitujgce wysoki poziom natezenia
dzwieku co mogto by niekorzystnie wptywaé na warunki ekspozycyjne i hodowlane zwierzat
zamieszkujgcych obszary ZOO Wroctaw pozostajgce w eksploatacji w trakcie realizacji
inwestycji.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowac¢ i przeprowadzi¢ roboty w sposéb
bezpieczny, niestwarzajacy zagrozenia dla osdb przebywajacych na terenie inwestycji oraz dla
0sOb i zwierzat w jej bezposrednim sasiedztwie, na terenie ZOO Woroctaw w czesci
pozostajacej w eksploatacji w czasie realizacji Inwestycji. Szczegélnie jest odpowiedzialny za
prowadzenie robot rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
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Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Obowigzkiem
Wykonawcy jest zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb trzecich oraz nadzér
nad mieniem i ubezpieczenie budowy.

Codziennie nalezy sprzata¢ teren budowy i zabrudzenia wynikajace z prowadzenia
prac budowlanych. Wymagane jest utrzymanie w czystosci két pojazdéw wyjezdzajacych z
placu budowy na przylegte ciagi pieszo-jezdne. Jezdnie nalezy oczyszczac na biezgco z btota i
ziemi. Na wyjazdach z placu budowy nalezy zainstalowaé myjki do usuwania btota i ziemi z
opon wyjezdzajgcych samochodéw.

Wykonawca ma obowigzek zastosowaé wszelkie racjonalne s$rodki w celu
zabezpieczenia drég dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z
dziatalnoscia Wykonawcy i Podwykonawcéw, dobierajac trasy i uzywajac pojazdéw tak, aby
ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na plac budowy nie
spowodowat uszkodzenia tych drég.

Wykonawca jako wytwérca odpadéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z pdzn, zm.) ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpadéw zgodnie z ustawg z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pdzniejszymi
zmianami) oraz zgtoszenie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobie ich
zagospodarowania.

Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych
przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg beda zajmowac sie wyspecjalizowane w tym
zakresie firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do
minimalizacji iloéci odpadéw, a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych do
atmosfery i ich wptywu na tereny przylegte. Kierownictwo robot dazy¢ powinno réwniez do
minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatoréw i otoczenia, w szczegdlnosci nalezy braé
pod uwage hatasy ucigzliwe dla oséb i zwierzat w czesci ZOO Woroctaw pozostajacej w
uzytkowaniu. Humus i grunt pozyskany z wykopdéw w trakcie budowy nalezy wywiezé na
sktadowisko.

Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do:

— Uzyskania decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami - w swietle ustawy z
dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn, zm.).

— Magazynowanie odpadéw powstajacych podczas realizacji inwestycji moze odbywac
sie jedynie na terenie, do ktérego ich wytwdrca ma tytut prawny, zgodnie z art. 25
ust.2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z p6zn, zm.)

— W cenie ryczattowej Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ miejsce, odlegtos¢, koszt
wywozu, sktadowania i utylizacji odpaddow.

—  Wykonac¢ dokumentacje fotograficzng stanu terenu.

Nalezy ograniczy¢ ruch pracownikéw i maszyn tylko do scisle okreslonego obszaru
budowy. Nalezy zwréci¢ szczegblna uwage na bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na
terenie ZOO Wroctaw, w czesci pozostajacej w eksploataciji.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢é odpowiednio wyznaczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostang
wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszg mieé
wazne badania lekarskie oraz posiadaé aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robét
zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikéw przed przystgpieniem do robét. Szkolenia BHP
nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolacej i szkolone;j.

Wszystkie wykorzystywane przez Wykonawce i Podwykonawcéw maszyny i
urzadzenia oraz narzedzia pracy powinny byé wyposazone w certyfikaty na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma
obowigzku wyposazenia maszyn i urzadzen pracy w certyfikat, wéwczas producent, importer,
dystrybutor lub inny dostawca majg obowigzek wydaé deklaracje zgodnosci tych wyrobéw z
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
witasciwymi przepisami. W/w maszyny i urzadzenia powinny charakteryzowac sie minimalnym
poziomem hatasu w czasie pracy.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykonaé nastepujace prace
przygotowawcze:

— wydzielenie i ogrodzenie placu budowy w obszarze obejmujgcym zakres opracowania
oraz teren przeznaczony na sktadowanie materiatéw budowlanych i odpadéw, wedtug
przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z
Zamawiajacym, Zatwierdzenie obstugi komunikacyjnej budowy w odpowiednich
instytucjach miejskich.

— oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajacych wedtug wytycznych planu
BIOZ,

— zapewnienie organizacji transportu materiatébw budowlanych i dojazdu do
realizowanego budynku w sposéb bezszkodowy dla zrealizowanych wczesniej prac.
Uzgodnienie organizacji transportu z odpowiednimi instytucjami miejskimi nalezy do
obowigzkow Wykonawcy.

— zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy. Przygotowanie
uzgodnien, podpisanie i sfinansowanie stosownych uméw nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy.

— os$wietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym harmonogramem prac. Harmonogram
prac, w tym prac nocnych, jesli takie beds konieczne, nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym.

— przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy.

— wymagane jest prowadzenie robot ziemnych w poblizu drzew i krzewéw metodami
nie uszkadzajgcymi systeméw korzeniowych.

— wykonanie prac rozbiérkowych oraz demontazowych dotyczacych elementéw
zagospodarowania, jesli bedzie wymagata tego realizacja inwestycji, w tym budowli
podziemnych, elementéw zagospodarowania terendéw, w tym istniejacych
nawierzchni, infrastruktury technicznej. Prace nalezy przeprowadzi¢ wg
sporzagdzonego przez Wykonawce projektu rozbidrek. Gruz nalezy wywiezé i
zutylizowaé. W trakcie prac rozbiérkowych nalezy zwréci¢ uwage na materiaty
budowlane wymagajace specjalistycznej utylizacji, jesli takie zostang zlokalizowane.
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— dokonanie pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych oraz przeprowadzenie
niwelacji terenu. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziomy
istniejacych urzadzen infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ogrodzenia o wysokosci 2 m w celu
zabezpieczenia terenu budowy w obszarze obejmujgcym zakres opracowania. Ogrodzenie
musi uniemozliwia¢ przedostanie sie 0séb niepowotanych na teren budowy od strony
terenéw ZOO Woroctaw pozostajgcych w eksploatacji. Na czas prowadzenia robét
Wykonawca zapewni ochrone obiektow i mienia na placu budowy.

Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy tacznie z zapleczem. Zaplecze
budowy nalezy organizowaé¢ z uwzglednieniem wytycznych zawartych w obowigzujacych
przepisach i uzytkowaé zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Do zaplecza nalezy podtaczyé
energie elektryczna oraz wode zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym.

Wykonawca zorganizuje plac magazynowy na potrzeby budowy. Materiaty, ktére
dostarczane beda na budowe jako zabezpieczone przed woda opadowg (zafoliowane palety)
nalezy sktadowac¢ w miejscach wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. Materiaty i urzadzenia
wymagajgce ochrony przed niekorzystnymi  warunkami atmosferycznymi nalezy
przechowywaé¢ w kontenerach stalowych. Materiaty sypkie nalezy sktadowaé =z
uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci sktadowania.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé wszystkich zainteresowanych o
przystapieniu do robot i ewentualnych utrudnieniach oraz zabezpieczyé petny dostep do
czesci ZOO Wroctaw w czesci pozostajacej w eksploatacji.

Jesli wymagane bedzie objecie nadzorem archeologicznym obszaru inwestycji
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ ww nadzér o rozpoczeciu i zakonczeniu robot
ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego usuniecie w sposdb docelowy
wszelkich szkdd i awarii spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot oraz do
demontazu obiektéw tymczasowych i uporzadkowania terenu po zakornczeniu robot.
Wykonawca ma obowigzek pisemnie powiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich trudnosciach
zwigzanych z realizacja zadania w celu niezwtocznego podjecia skutecznych dziatan,
niezaleznie od dokonanych wpiséw w dziennik budowy.

Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru i
przekazania terenu i budynkéw do uzytkowania. Odpowiedzialno$¢ dotyczy w szczegdlnosci
obowigzkdéw wynikajacych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzadkowych.

2.4. Wymagania dotyczace architektury.

Obiekt hodowlano-ekspozycyjno-edukacyjny dla  wilkéw europejskich
zaprojektowano jako kompozycje wybiegu o wysokich walorach krajobrazowych oraz
punktow obserwacyjnych dla zwiedzajacych. Przyjete rozwigzania powinny wspierac
wrazenie imersji, stwarza¢ wysokiej klasy warunki hodowlane oraz umozliwiaé
zwiedzajgcym obserwacje zwierzat z punktow widokowych zlokalizowanych na kilku
poziomach.

Obiekty wiat oraz wnetrze ziemianki nalezy zaprojektowa¢ w stylistyce
charakterystycznej dla przemystu gorniczego XIX i poczatku XX wieku, z
wykorzystaniem konstrukcji drewnianych, z dbatoscig o charakter edukacyjny zadania.
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Zataczone plany, przekroje i wizualizacje nalezy potraktowac jako wytyczne
Zamawiajacego, okreslajgce forme i charakter rozwigzan architektonicznych
dotyczacych obiektéw, jak i zagospodarowania terenu.

2.4.1. Wytyczne dotyczace budynkow

2.4.1.1. Wiata - punkt widokowy A.

Punkt widokowy A, nalezy zlokalizowa¢ pod wiatg w konstrukcji drewnianej wys. ok.
3m. Wiate przykry¢ dachem ptaskim drewniany zabezpieczonym papg. Od strony wybiegu
wykona¢ przeszklenie do wysokosci 2,5m, wsparte na fundamencie zagtebionym do 1,5m
ponizej poziomu terenu. Wiate od strony zaplecza ZOO nalezy zamknaé materiatem
drewnianym tak aby odda¢ charakter przemystowo - goérniczy z przetomu XIX i XX wieku.

Konstrukcja wiaty drewniana, otwarta, zabezpieczona przed oddziatywaniem
czynnikdéw atmosferycznych i promieniowania UV oraz biologicznych.

2.4.1.2. Ziemianka - punkt widokowy B.

Punkt widokowy B, nalezy zlokalizowa¢ w budowli typu ziemianka o konstrukcji
zelbetowej. Budowla powinna by¢ zabezpieczona przeciwwilgociowo, termicznie i
wykoniczona nasypem ziemnym oraz nasadzeniami, tak aby w sposéb naturalny
wkomponowata sie w krajobraz wybiegu. Widoczne elementy budowlane takie jak okapy,
gzymsy, oscieznice przeszklen, filary i parapety, elementy $cian powinny by¢ wykonczone
materiatem drewnianym, tak aby oddaé¢ charakter przemystowo - goérniczy budowli z
przetomu XIX i XX wieku.

Whetrze nalezy wykonczy¢ materiatem drewnianym oraz sztucznymi skatami tak aby
oddawato charakter sztolni gérniczej z przetomu XIX i XX wieku, dodatkowo nalezy wykona¢
przeszklenie ze szkta bezpiecznego 8mm x 2 osadzonego w drewnianych ramach, posadzka
betonowa nieréwna oddajaca charakter sztolni - groty goérniczej. We wnetrzu wykona¢d
siedziska drewniane, podesty dla najmtodszych przed przeszkleniami oraz ekspozycje
multimedialna wbudowana w boks stylizowany na klatke windy gérniczej. Przed wejsciem do
ziemianki oraz w samej grocie nalezy wykonaé¢ odwodnienia liniowe z podtgczeniem do
kanalizacji deszczowej, nalezy uwzgledni¢ studzienke z pompa do odwadniania wnetrza w
przypadku ponad normatywnego deszczu. We wnetrzu nalezy zapewnié¢ naptyw i odptyw
Swiezego powietrza oraz oswietlenie przeszkodowe. Do wnetrza obiektu nalezy doprowadzié¢
prad i ztacza teletechniczne.

2.4.1.3. Wiata zambong - punkt widokowy C.

Punkty widokowe C, nalezy zlokalizowa¢ pod wiatg w konstrukcji drewnianej oraz na
jej ambonie - cato$¢ o wys. ok 6m. Od strony wybiegu wykonac¢ przeszklenie do wysokosci
2,5m, wsparte na fundamencie zagtebionym do 1,5m ponizej poziomu terenu. Druga
kondygnacja wiaty w postaci ambony na poziomie ok 3m, dajacg mozliwos¢ wgladu na
wybieg, zabezpieczona balustradg szklang, zadaszona dachem ptaskim o konstrukcji
drewnianej zabezpieczonym papa. Na ambone wykona¢ schody w konstrukcji drewnianej z
balustradami z belek drewnianych, cato$¢ powinna oddawaé charakter przemystowo -
gorniczy budowli z przetomu XIX i XX wieku. Ambona powinna zosta¢ potaczona ktadka nad
ciggiem pieszym z sgsiednig ambong w ekspozyciji rysi.
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Konstrukcja wiaty drewniana, otwarta, zabezpieczona przed oddziatywaniem
czynnikdéw atmosferycznych i promieniowania UV oraz biologicznych.

2.4.1.4. Ktadka - D.

Ktadka niezadaszona w konstrukcji drewnianej, zabezpieczonej przed oddziatywaniem
czynnikéw atmosferycznych i promieniowania UV oraz biologicznych.
2.4.1.5. Wiata zapleczowa wilkéw - E.

Wiate zapleczowa E wykona¢ w konstrukcji stalowej o wys. okoto 3m, jako rozbudowe
istniejacej hali magazynowej. Dach wykonczy¢ blachg trapezowa ocynkowang i powlekang
powtoka akrylowo - poliestrowa. Sciany wiaty ostoni¢ na petng wysoko$¢ ocynkowana siatka
zgrzewana.

2.4.2. Wytyczne dla pomieszczen i ich wykonczenia.

Wiaty nalezy wyposazy¢ w elementy charakterystyczne dla obiektéw przemystowo -
gorniczych z przetomu XIX i XX wieku - lampy, narzedzia, imitacje mineratéw kopalnych.

Wszystkie elementy tworzace aranzacje wnetrz, oktadziny s$cienne i sufitowe,
posadzki, elementy maskujagce montaz szyb i balustrad szklanych nalezy wykona¢ z
materiatéw sztucznie postarzonych.

Wszystkie uzyte materiaty wykonczeniowe oraz wyposazenie powinny by¢ wysokiej
jakosci i trwatosci, adekwatnej do warunkéw uzytkowych i funkcjonalnych pomieszczen.

Wszystkie elementy wystroju i aranzacji poszczegélnych przestrzeni zaré6wno czesci
ekspozycyjnych jak i dla zwiedzajacych powinny zostaé przedstawione zamawiajagcemu w
postaci koncepcji projektowej wnetrz i zostac zatwierdzone przez niego.

2.4.3. Wytyczne dla oprawy edukacyjnej wybiegu.

Wiaty oraz zagospodarowanie terenu nalezy wyposazy¢é w elementy oprawy
edukacyjnej dla poszczegdlnych czesci wybiegu:

o) wiata - punkt widokowy A:
— na Scianie zawieszone zostang tablice PCV o tematyce ,Wilk w kulturach $wiata”,

— punkt widokowy nalezy wyposazy¢ w urzadzenie multimedialne ,jak widzi wilk”
(prototyp Eksperyment Gdynia).

B) ziemianka - punkt widokowy B:

— W bocznej $cianie tunelu wykonana zostanie ,sztuczna wilcza nora”, do ktérej beda
mogty wchodzi¢ dzieci;

— w bocznych $cianach tunelu zostang wykonane gabloty o tematyce:
,Zycie podziemne - trzmiele”,
»Ewolucja pséw” - gablota z czaszkami wilka i réznych ras pséw, z przyciskami do

podswietlania nazw czaszek i tablica z informacjg o ewolucji pséw,
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— nagrania audio réznych gtoséw wilka - przyciski z odniesieniem do nagtosnienia i
tabliczki z opisem,

— diorama eksponujgca fragment lasu lisciastego wiosng ze s$ladami obecnosci
zwierzat (odchody, siers¢, resztki pokarmowe, zgryzy bobrowe, spat jeleni,
nadgryzione szyszki, oskub jastrzebia, spizarnia dzierzby, gniazdo ptasie itp.

— ekran w obudowie, filmy p. Walenciak, p. S. Nowak (napisy na filmie, ttumaczenie
na angielski), animacja CTA.

¥) wiata zambona - punkt widokowy C:

luneta zewnetrzna do obserwacji zwierzat na wybiegu,
tablice PCV ze zasiegiem wystepowania,

,pokoj badacza”- gablota pod schodami - tropy wilka (siers¢, odchody sztuczne),
mapa, stary aparat fotograficzny, stara luneta, latarka, notatnik itp.

na Scianie zawieszony zostanie banner o charakterze ,mapy mentalnej” o tematyce
,siec troficzna” oraz ,historia wilkow z Yellowstone”

gra mozaikowa (1m x 1m)
ktadka - potaczenie miedzy ambonami widokowymi: wilkéw i rysi.
zamontowane zostang 2 panele PCV o tematyce ,struktura watahy” i ,jezyk ciata”

taka przed ziemiankg - figury wilkow z zywicy epoksydowej na fundamencie (7 szt.
skala 1:1). Przystosowanie ekspozycji dla potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami
(niewidzace i niedowidzace). Elementy ekspozyciji:

Osobnik alfa: sylwetka wyprostowana, uszy postawione, ogon wyprostowany
skierowany lekko ku goérze.

Osobnik omega: sylwetka przygieta (kregostup w tuk), ogon podkulony miedzy tylnymi
nogami, uszy potozone na kark.

Agresja: zeby obnazone wraz z dzigstami, pysk ,Sciggniety” (jakby chciat powiedzie¢
,O"), wzrok wpatrzony w obiekt agresji, uszy stojace, siers¢ na karku zjezona.

Strach: zeby obnazone potowicznie, uszy potozone, ogon podwiniety. Widoczne biatka
oczu (tzw. ,oko wieloryba”).

Podporzadkowanie: lezy na plecach, przednie tapy podwiniete, tylne roztozone na
boki, ukazuje podbrzusze. Uszy potozone, ,oko wieloryba”, moze by¢ wysuniety jezyk.

Zaproszenie do zabawy: przednie tapy wyprostowane do przodu, przygiete do ziemi az
do tokci. Tyt stojgcy, ogon zadarty ku gérze. Wpatrzony w osobnika zapraszanego do
zabawy.

Wszystkie uzyte materiaty wykonczeniowe oraz wyposazenie powinny byé wysokiej

jakosci i trwatosci, adekwatnej do warunkéw uzytkowych i funkcjonalnych.

Wszystkie obudowy elementéw tworzacych oprawe edukacyjna wybiegu oraz

elementy maskujagce montaz nalezy wykonaé¢ z materiatéw sztucznie postarzonych,
wkomponowanych w aranzacje wnetrz.
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Wszystkie elementy wystroju i aranzacji poszczegélnych przestrzeni zaréwno czesci
ekspozycyjnych jak i dla zwiedzajacych powinny zostaé¢ przedstawione zamawiajacemu w
postaci koncepcji projektowej wnetrz i zostac zatwierdzone przez niego.

2.4.4. Uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.

Wszystkie obiekty oraz elementy zagospodarowania dostepne dla zwiedzajacych
(wytaczywszy dostep na poziom ambony widokowej) muszg spetnia¢ wymagania niezbedne
dla uzytkowania przez osoby niepetnosprawne.

2.5. Tabelaryczny wykaz gatunkéw zwierzat.

Gatunek i Warunki utrzymania i ekspozycji

planowana ilo$¢

osobnikéw

wilk europejski Bogaty wystrdj ze strategicznie potozonymi miejscami do odpoczynku, duzy
Canis lupus lupus udziat naturalnej roslinnosci.

- 2 osobniki -para

Opracowanie obsady roslinnej dla projektowanego obiektu bedzie mozliwe dopiero po
wykonaniu projektu budowlanego i szkicow wystrojowych.

2.6. Wymagania dotyczace konstrukcji.

2.6.1. Podstawy prawne wykonywanych obliczen.
Normy oraz przepisy budowlane (lub rownowazne), a w szczegdlnosci:

— PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji Obcigzenia
budowli. Zasady ustalania wartosci,

— PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne - Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach,

— PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-6:
Oddziatywania ogélne - Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukgji,

— PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes$¢ 1-3:
Oddziatywania ogélne - Obcigzenie $niegiem,

— PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogélne - Oddziatywania wiatru,

— PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes$¢ 1: Zasady
ogodlne,

— PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-5:
Oddziatywania ogélne - Oddziatywania termiczne,

— PN-EN 1990:2004 Eurokod - Podstawy projektowania konstrukgcji,

— PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw,

— PN-EN 1993-1-8:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-8:
Projektowanie weztéw,
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PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-3:
Reguty ogdlne - Reguty uzupetniajgce dla konstrukcji z ksztattownikéw i blach
profilowanych na zimno,

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1:
Reguty ogodlne i reguty dla budynkow,

PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-

1: Postanowienia ogdlne - Reguty ogdlne i reguty dotyczace budynkow,

PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 1-1:
Reguty ogodlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,

PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Czes$é 2:
Wymagania projektowe, dobdr materiatéw i wykonanie muréw,

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Cze$é¢ 1: Zasady
ogolne.

2.6.2. Materiaty konstrukcyjne, izolacyjne i otuliny.

2.6.2.1. Materiaty konstrukcyjne.

2.6.2.2. Otuliny.

— beton podktadowy C12/15

— beton konstrukcyjny C30/37

— beton konstrukcyjny dla elementéw o znacznym  wytezeniu
konstrukcyjnym C50/60

— stal zbrojeniowa AllIN (RB500W)

— stal strzemion AllIN (RB500W)

— stal ksztattowa R35, St3SX

— stal ksztattowa dla elementéw o znacznym wytezeniu konstrukcyjnym
18G2

— beton konstrukcyjny czesci podziemnych, elementéw na gruncie oraz
niecki cieku wodnego W8

— stal nierdzewna 304L, 316L

— elementy z drewna litego klasa C 24, C 30

— elementy z drewna klejonego warstwowo GL28h, GL32h

— $ciany murowane nosne bloczki Silka kl. 20MPa

— $ciany murowane nienosne bloczki Silka kl. 15

— zelbet w gruncie 5cm

— podciagi, ptyty stropowe, $ciany 3cm

—  stupy 4cm
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2.6.2.3. lzolacje.

— izolacja fundamntéw - dwukomponentowe masy elastomerowe

— uszczelnienie przerw roboczych ponizej zwierciadta wody - systemy
uszczelnien aktywnych

— powtoki ochronne - izolacyjne konstrukcji stykajgcych sie z wodg uzytkowa
jako hydroizolacje z masy elastomerowej polimocznikowej, posiadajgce
atest PZH na kontakt z woda przeznaczona do spozycia

2.6.2.4. Klasa ekspozycji w zaleznosci od warunkéw srodowiskowych.

XC 1-4,X51, XS2, XS 1-2, XA3

2.6.3. Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe.

Obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe nalezy wykonaé¢ w oparciu o normy PN-EN
oraz przepisy budowlane, stosujac statyke liniowg oraz w uzasadnionych przypadkach statyke
nieliniowa. Obliczenia muszg spetnia¢ kryteria SGN i SGU. W przypadku elementéw
wykonywanych z betonu hydrotechnicznego W8 kryterium rozwarcia rys powinno wynosi¢
0,2mm.

Zaleca sie przyjmowanie schematéw statycznie niewyznaczalnych, zapewniajgcych
ekonomike wykorzystania przekrojow konstrukcyjnych.

Obliczenia powinny zapewnia¢ optymalizacje konstrukcji, ze wzgledu na wytezenie
oraz koszty realizacji.

W obliczeniach nalezy zwréci¢ uwage na zapewnienie obiektom kubaturowym
odpowiedniej sztywnosci przestrzennej zwigzanej z dziataniem sit poziomych.

Fundamenty nalezy oblicza¢ z uwzglednieniem podatnosci podtoza uwarstwionego na
podstawie danych z dokumentacji geotechniczne;j.
2.6.4. Uwarunkowania geotechniczne posadowienia obiektéw

Opinie geotechniczne z badan podtoza gruntowego w okolicy planowanych prac
budowlanych zostaty dotgczone do opracowania:

Zatacznik nr 4. Wyniki badan gruntowo-wodnych.

2.6.5. Wymagania dotyczace konstrukcji budynkéw i budowili.

Projektowane obiekty nalezy rozwigzywaé konstrukcyjnie i wykonywa¢ w sposob
nieoddziatujgcy negatywnie na srodowisko.

Niecka basenowa o konstrukcji monolitycznej z betonu zbrojonego W8 uktadanego w
miejscu wbudowania, zabezpieczona materiatami na bazie dwukomponentowych mas
elastomerowych. Przygotowana przez firme betoniarskg receptura betonu powinna zostac
zatwierdzona przez projektanta.

Konstrukcja ziemianki - zelbetowa.

Konstrukcja wiat z punktami widokowymi - drewniana, stupowo ryglowa, na
fundamentach zelbetowych.
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Konstrukcja wiaty zapleczowej - stalowa, stal ocynkowana, konstrukcja stupowo
ryglowa, na fundamentach zelbetowych.

2.6.6. Uwagi koncowe

— Przyjete w programie funkcjonalno-uzytkowym materiaty konstrukcyjne przewidziane
do zastosowania w budynku s3 neutralne dla srodowiska. Przyjmowane ewentualne
zamienniki konstrukcyjne musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez projektanta i
spetnia¢ wymieniony powyzej warunek.

2.7. Uwagi ogoélne dla czesci branzowej

Wszelkie rozwigzania projektowe i wykonawcze wymagaja petnej akceptacji
Zamawiajacego (Projekt Budowlany przed ztozeniem do Urzedu, Projekt Wykonawczy oraz
karty zatwierdzen materiatowych, przed przystagpieniem do realizacji).

Zamawiajacy wymaga konsultowania wszelkich istotnych rozwigzan projektowych, na
etapie opracowywania dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci na etapie rozwigzan
szczeg6towych stadium Projektu Wykonawczego.

Wszelkie wartosci liczbowe podane w niniejszym opracowaniu, nalezy traktowac jako
dane o charakterze orientacyjnym, wymagajace ostatecznego potwierdzenia przez
Zamawiajacego, na etapie opracowywania Projektu Budowlanego.

Jezeli jakiekolwiek dane dotyczace obiektu, podane w materiatach przetargowych,
bytyby niezgodne z przepisami, wiedzg techniczng, ogdlnie przyjetymi zasadami
projektowania i wykonywania robét instalacyjnych, nalezy je zweryfikowa¢ w porozumieniu z
Zamawiajacym, przed ztozeniem oferty (zapytania w trakcie postepowania przetargowego), a
po weryfikacji przyjac jako podstawa do opracowania oferty kofncowe;j.

Wszystkie materiaty zastosowane przez Wykonawce, musza posiada¢ atesty
dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie lub posiadaé¢ aktualne dokumenty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Na zastosowanie kazdego z materiatdw, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego.

Odbioér techniczny materiatdbw powinien byé dokonany wg wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi przepisami, warunkami technicznymi i normami.

Projektant i Wykonawca muszg posiada¢ wiedze i doswiadczenie oraz referencje w
dziedzinie projektowania i wykonywania obiektéw o podobnym charakterze.

Wykonawca musi posiada¢ personel odpowiedni, adekwatny do zakresu robét i ich
skomplikowania.

Wykonawca powinien posiadac specjalistow mogacych nawigzac¢ rownorzedny dialog
z Zamawiajgcym w kwestii wymagan funkcjonalnych.

Rozmieszczenie urzadzen, trasy instalacji oraz ich gabaryty, winny by¢ dostosowane
do funkcji i przeznaczenia obiektu.

Montaz wszystkich elementéw instalacji nalezy prowadzi¢ przestrzegajac Scisle
zalecen zawartych w DTR i instrukcjach montazowych.

Wszystkie urzadzania instalacyjne nalezy lokalizowaé poza zasiegiem zwierzat oraz
zabezpieczy¢ siatkami ochronnymi.
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Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na
przestrzeganie przepiséw BHP.

Odbiory techniczne robdt, powinny byé wykonywane wg wymagan i w sposdb
okreslony aktualnymi Przepisami, uzyskanymi Warunkami Technicznymi Dostawcow medidw,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Instalacyjnych COBRTI INSTAL i
Normami.

2.8. Instalacja sanitarna

2.8.1. Wymagania ogdlne

Na terenie objetym inwestycja, nalezy zaprojektowac i wykonac skuteczne przytacza,
instalacje zewnetrzne (terenowe) i instalacje wewnetrzne z zakresu branzy sanitarne;j:

— instalacje kanalizacyjng deszczowsa,
— przytacza wodne i kanalizacyjne
— instalacje zasilania wodospadu i cieku wodnego,

Wszystkie instalacje powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepisow,
techniczno-budowlanych, przeciwpozarowych, bezpieczehnstwa i higieny pracy, norm oraz
wymagania Zamawiajgcego.

Podstawowe wymagania projektowe zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z pdzn, zm.),

Norm:
— PN-92/B-01706 -Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu,
— PN-EN 12056-2 -Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw
— PN-92/B-01707 -Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

lub réwnowazne, oraz z:

— wymaganiami Uzytkownikéw sieci,

2.8.1.1. Instalacja zasilania cieku wodnego wraz z wodospadem.

Instalacje wykonac¢ z rur PE i prowadzi¢ w gruncie. Instalacje nalezy zabezpieczy¢
przed zwierzetami. W cieku wodnym nie przewiduje sie filtracji wody, nalezy zapewnié
cyrkulacyjny obieg wody oraz mozliwos$é uzupetniania wody wg potrzeb.

Ciek wodny nalezy wyposazy¢ w spust umozliwiajgcy okresowy zrzut wody do
kanalizacji. Na etapie projektu nalezy uzgodni¢ z wtascicielem sieci zasady okresowego zrzutu
wody ze zbiornika wodnego.

2.8.1.2. Ziemianka - Instalacja kanalizacji deszczowe;.

Przed wejSciem do ziemianki oraz w samej grocie nalezy wykonaé¢ odwodnienia
liniowe z podtaczeniem do kanalizacji deszczowej, nalezy uwzgledni¢ studzienke z pompa do
odwadniania wnetrza w przypadku ponad normatywnego deszczu.
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2.8.1.3. Wiata zapleczowa - Instalacja wody zimne;j.

Wiate wyposazy¢ w punkt czerpalny.

2.8.1.4. Wiata zapleczowa - Instalacja kanalizacyjna.

Do odprowadzania $ciekdw nalezy wykonaé instalacje kanalizacyjng z rur PVC.
Instalacje nalezy wyposazy¢ w wpust posadzkowy zeliwny. Dobowy zrzut Sciekéw przyjeto
jako réwnowarto$¢ zapotrzebowania wody dla potrzeb hodowlanych.

2.8.1.5. Wiata zapleczowa - Instalacja deszczowa.

Wody deszczowe odprowadza¢ do kanalizacji deszczowej.
2.9. Instalacje i sieci elektryczne.

2.9.1. Informacje ogodlne

Program Funkcjonalno Uzytkowy w zakresie instalacji elektrycznych dotyczy wymagan
dla rozwiazan technologiczno-funkcjonalnych.

Wykonawca robét elektrycznych jest zobowigzany do zaprojektowania i wykonania na
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu kompletnej instalacji elektrycznej
dla wszystkich obiektéw oraz powierzchni zewnetrznych w zakresie opracowania.

Instalacje elektryczne powinny zostaé¢ wykonane w wysokim stopniu niezawodnosci -
tak, aby ryzyko awarii zasilania byto minimalne.

Wykonawca jest zobowigzany do koordynacji i wykonania potaczen instalacji
elektrycznych w punktach wykonywanych przez wykonawcéw innych branz. Powinien przy
tym przestrzegaé obowiazujgcych w Polsce przepiséw, norm i zasad wiedzy techniczne;j.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty powinny odpowiadac
Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiadaé znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty - tak aby spetnia¢
obowigzujace przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg préby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm i przepisdw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajacego.

2.9.2. Sieci elektryczne.

Przytaczenie do sieci elektroenergetycznej wykonaé na terenie obecnego zaplecza
magazynowego.

2.9.3. Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Instalacje elektryczne obejmuja:

instalacje gniazd wtykowych jednofazowych

instalacje os$wietlenia
— instalacja teleinformatyczna
— system telewizji dozorowej CCTV

— instalacja pastucha elektrycznego
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2.9.4. Ziemianka - instalacje elektryczne i teletechniczne.

Nalezy wykona¢ instalacje gniazd wtykowych jednofazowych w oprawach o stopniu
ochrony IP54.

Oswietlenie w projektowanym obiekcie zostanie zrealizowane przy pomocy opraw
oswietlenia przeszkodowego. Wszystkie instalacje zasilajgce oprawy oswietleniowe nalezy
prowadzi¢ w bruzdach w $cianach. Nie dopuszcza sie prowadzenia instalacji natynkowych.

Nalezy wykonac instalacje obejmujgcg obwody ETHERNET poprowadzone do paneli
edukacyjnych. Szafke serwerowa nalezy zlokalizowa¢ w ziemiance w czesci korytarzowe;.

Nalezy wykona¢ System Telewizji Dozorowej - CCTV obejmujagcy 2 kamery
zlokalizowane we wnetrzu ziemianki. Kamery systemu obserwacyjnego dzien-noc nalezy
zaprojektowaé w systemie cyfrowym z cyfrowa transmisja strumieniowa na protokole IP.
Urzadzenia sterujgce beda w standardzie strumieniowego zapisu IP. Rozdzielczo$é¢ kamer
minimum 2MPx. Kamery beds posiada¢ czutosé¢ min 0,07 lux. Obiektyw ze zmienng
ogniskowg minimum 2,8-12mm. Stopien odpornosci na warunki zewnetrzne -30stC do 50stC,
stopien ochrony [P65 oraz wandaloodporno$é¢ 1K10. Obraz ze wszystkich kamer
zlokalizowanych na obiekcie bedzie przekazywany do cyfrowego systemu zarzadzania
podgladu i zapisu obrazu.

Na etapie projektu wykonawczego nalezy wykonaé szczegétowe projekty w/w
instalacji.

2.9.5. Wiata zapleczowa - instalacje elektryczne i teletechniczne.

Nalezy wykona¢ instalacje gniazd wtykowych jednofazowych w oprawach o stopniu
ochrony IP65.

Oswietlenie w projektowanym obiekcie zostanie zrealizowane przy pomocy opraw
sufitowych IP65.

Na etapie projektu wykonawczego nalezy wykonaé¢ szczegétowe projekty w/w
instalacji.

2.9.6. Wybieg - instalacje elektryczne i teletechniczne.

Nalezy wykona¢ System Telewizji Dozorowej - CCTV obejmujacy 3 kamery
zlokalizowane w obrebie wybiegu. Kamery systemu obserwacyjnego dzien-noc nalezy
zaprojektowaé w systemie cyfrowym z cyfrowa transmisja strumieniowa na protokole IP.
Urzadzenia sterujace beda w standardzie strumieniowego zapisu IP. Rozdzielczo$é¢ kamer
minimum 2MPx. Kamery beds posiada¢ czutos¢ min 0,07 lux. Obiektyw ze zmienng
ogniskowa minimum 2,8-12mm. Stopien odpornosci na warunki zewnetrzne -30stC do 50stC,
stopien ochrony [P65 oraz wandaloodporno$é¢ IK10. Obraz ze wszystkich kamer
zlokalizowanych na obiekcie bedzie przekazywany do cyfrowego systemu zarzadzania
podgladu i zapisu obrazu.

Na etapie projektu wykonawczego nalezy wykonaé szczegdétowe projekty w/w
instalacji.

2.10. Wymagania ochrony przeciwpozarowej.

Budynek ziemianki nalezy zaliczy¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZLI, w klasie
odpornosci pozarowej ,D”. Wszystkie zastosowane elementy budynku powinny by¢
wykonane z materiatdw nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO). Zastosowane w budynku
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materiaty budowlane powinny posiada¢ stosowne certyfikaty potwierdzajace stopien
rozprzestrzeniania ognia.

Ze wzgledu na otwarty charakter wiat - punktéw widokowych nie s3 stawiane
wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego.

Zapasy zywnosci magazynowane beda poza obiektem.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru pobierana z istniejgcych hydrantéw.
Powierzchnia uzytkowa budynku ziemianki - 162,23 m2.

Wysoko$¢ budynku ziemianki - ponizej 12m - budynek niski (N).

llos¢ kondygnaciji - 1.
2.11. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu.
Elementami zagospodarowania terenu wchodzacymi w zakres inwestycji sa:
— wybieg wilkéw europejskich wraz z ogrodzeniem - palisada.
— wiata - punkt widokowy A.
— ziemianka - punkt widokowy B.
— wiata zambong - punkt widokowy C.
— ktadka - potaczenie miedzy ambonami widokowymi: wilkow i rysi.
— wiata zapleczowa wilkow.
Ponadto zagospodarowanie terenu obejmuje takze prace zwiazane z:
— wykonaniem nawierzchni i elementéw zagospodarowania strefy zapleczowe;j.

— wykonaniem nawierzchni i elementéw zagospodarowania strefy dostepnej dla
zwiedzajacych.

— wykonaniem przytaczy do sieci

2.11.1. Zagospodarowanie strefy dostepnej dla zwiedzajacych.

Dostep do punktéw widokowych wymaga wykonania $ciezek utwardzonych kostka
betonowa. Wejscie do ziemianki - groty wilkéw wymaga zabezpieczenia murkami oporowymi
z kamienia naturalnego.

Na trawniku przed ziemianka nalezy zlokalizowa¢ figury wilkéw z zywicy epoksydowej
na fundamencie (7 szt. skala 1:1) wg wytycznych z pkt. 2.4.3 e).
2.11.2. Wybieg zewnetrzny wilkéw.

Wybieg zewnetrzny wilkéw europejskich na terenie o powierzchni ok 2577 m.kw.
Podtoze naturalne, trawiaste, gesto porosniete réznorodng zielenia.

Topografia terenu wybiegu powinna oddawaé charakter naturalnego srodowiska
wystepowania wilkow europejskich. Nalezy wykona¢ w obrebie wybiegu ciek wodny z
kaskadg wyptywajaca z formacji skalnej, dwie mate pieczary jako schronienie dla wilka
usytuowane na osi punktéow widokowych.
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Ksztattujac teren nalezy wykorzysta¢ pozyskany z wykopu materiat ziemny, zachowac
w najwiekszym mozliwym stopniu istniejgca zielen. Nalezy zaprojektowa¢ odpowiednig
obsade roslinng z uwzglednieniem gatunkdéw wystepujacych lokalnie.

Wszystkie elementy zagospodarowania wybiegdw powinny charakteryzowaé sie
odpornoscig na oddziatywanie zwierzat i na warunki atmosferyczne, powinny by¢ wykonane
z trwatych materiatéw i gwarantowaé wysokie walory estetyczne. Powinny takze w skuteczny
sposéb zabezpieczad dostep dla oséb niepowotanych.

2.11.3. Infrastruktura wybiegu zewnetrznego wilkow.

Wszystkie elementy infrastruktura wybiegow zewnetrznych powinny
charakteryzowa¢ sie wysoka odpornoscia na oddziatywanie zwierzat i na warunki
atmosferyczne, powinny by¢ wykonane z trwatych materiatéow i gwarantowaé wysokie walory
estetyczne.

2.11.3.1. Ogrodzenie

Teren nalezy wydzieli¢ ogrodzeniem z palisady drewnianej wysoko$ci min 4m, na
podkonstrukcji stalowej osadzonej w tawie fundamentowej wylewanej na gteboko$¢ min
1,5m, ponizej poziomu terenu. Ogrodzenie nalezy zabezpieczyé od wewnatrz siatkg ze stali
nierdzewnej oraz odkosem zlokalizowanym na wys. 2,5m, catos¢ nalezy zabezpieczy¢
przewodem pastucha elektrycznego.

Stefa zapleczowa wydzielona ogrodzeniem z palisady drewnianej z bramg od strony
drogi technicznej oraz z bramg umozliwiajgca dostep do wybiegu.

Wszystkie wejscia i wyjscia na wybieg zwierzat niebezpiecznych muszg byc
wyposazone w system bezpiecznego dostepu. Powinny takze w skuteczny sposéb
zabezpieczad dostep dla oséb niepowotanych.

2.11.3.2. Niecki, zbiorniki wodne , wodospad, kaskady.

Niecki profilowane w naturalnym terenie, konstrukcja szczelna betonowa zbrojona,
czes¢ wewnetrzna zabezpieczona wodoszczelng zaprawg mineralng, wykonczenie
oktadzinami z kamieni naturalnych, sztucznych skat. W terenie uksztattowane kaskady
Faktury podtoza niecek dobrane odpowiednio do wymagan obsady wybiegéw.

Zbiorniki wodne powinny mie¢ obieg cyrkulacyjny.

2.11.3.3. Karmniki, poidta, elementy do aktywnosci zwierzat.

Nalezy przewidzie¢  karmniki, poidta oraz elementy do aktywnosci zwierzat
odpowiednio do potrzeb, trybu zycia. Poszczegdlne elementy nalezy rozmiescié w
réznorodnych miejscach w zagospodarowaniu wybiegéw, takze z wykorzystaniem sztucznie
wytworzonego krajobrazu.

Wszystkie elementy wyposazenia wybiegu powinny charakteryzowac sie odpornoscia
na oddziatywanie zwierzat i na warunki atmosferyczne, powinny by¢é wykonane z trwatych
materiatéw i gwarantowaé wysokie walory estetyczne.

2.11.4. Przytacza do sieci.

Dla obiektu zadanie obejmuje wykonaniem przytaczy do sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, teletechnicznej i energetyczne;j.
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Dla obiektu nalezy wykonac przytacza zgodnie z Zatacznikiem nr.6.

W ramach wykonywania przytagczy nalezy wymieni¢ przytagcza do obiektéw
warsztatdw oraz wymienié istniejace przytacze wraz ze studniami Ks przy budynku
warsztatéw.

Nalezy wykona¢ nowga studnie Ks wraz z przytagczem do nowoprojektowanej sieci Ks.
Nalezy wykonaé odprowadzenie sciekéw z ptyty betonowej przy kontenerze, przy budynku
warsztatow.

W miejscu wpiecia WLZ rozbudowac istniejagce ztacze do 6-polowego. Roztaczniki
ARS 400.

Wykonac ztacze 'iventowe” 2x400V 32i16A, 2x230V w zabudowie.

Prowadzenie wykopéw w miejscach zblizen i skrzyzowan realizowanych sieci z
istniejagcym uzbrojeniem terenu nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem odpowiedniej
ostroznosci. W miejscach zblizerr i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy
stosowad rury ochronne oraz zachowa¢ normatywne odlegtosci.

2.11.5. Teren utwardzony w czesci zapleczowe;j.

W czesci zapleczowej nalezy wykonad nawierzchnie z kostki brukowej, umozliwiajaca
dojazd woézka akumulatorowego - dowéz i wywdz zwierzat.

2.12. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikéw ekonomicznych.

Elementy konstrukcyjne budynkéw oraz elementéw zagospodarowania muszg miec
trwatos¢ nie mniejsza niz 50 lat. Nawierzchnie utwardzone muszg miec trwato$¢ uzytkowa nie
mniejszg niz 10 lat. Wszystkie instalacje technologiczne muszg zapewni¢ funkcjonowanie w
okresie co najmnigj 5 lat.

3. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych odpowiadajacych
zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

3.1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét - wymagania ogélne.

3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru roboét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

BUDOWA OBIEKTU HODOWLANO-EKSPOZYCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA
WILKOW EUROPEJSKICH W ZOO WROCEAW SP. Z O.0.

3.1.2. Podstawa opracowania
W opracowaniu nalezy wykorzystaé nast¢pujace materiaty:
wytyczne Zamawiajgcego.

obowigzujace przepisy i normy.
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3.1.3. Opis stanu istniejacego

Teren w zakresie opracowania obejmuje otwarty teren zielony oraz wygrodzony teren
zapleczowo-magazynowy na obszarze ZOO Wroctaw. W bezposrednim sasiedztwie terenu
objetego zakresem opracowania zlokalizowany jest wybieg rysi wraz z dwukondygnacyjnym
punktem widokowym, letnia restauracja, park linowy oraz budynki magazynowe na terenie
niedostepnym dla zwiedzajgcych. Od strony wschodniej zlokalizowana jest droga do obstugi
technicznej terenu zapleczowo-magazynowego.

3.1.4. Informacja dla oferentéw

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuje sie potencjalnego Wykonawce do
zapoznania sie¢ z:

cato$ciag Materiatow Przetargowych,
— zapoznania sie ze wszystkimi szczegdétami wymagan Zamawiajacego,

— warunkami fizycznymi, prawnymi, srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej
inwestycji,

— zapoznania si¢ ze szczego6tami dotyczacymi terenu budowy (sytuacja geologiczna,
warunki klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie,
urzadzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

Wymagane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji
lokalnej w celu zapoznania sie z warunkami lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastruktura.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodnos$é¢ z PW i PB
zastosowanych materiatéw, maszyn i urzadzen, za montaz i uruchomienie, za ich zgodnoé¢ z
dokumentacja techniczng, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia
jakosci, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie robét. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw, maszyn i urzadzen beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, ofercie Wykonawcy, Projekcie
Budowlanym (PB), Projekcie Wykonawczym (PW), dokumentacji technicznej i w specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatébw maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, wtasne doswiadczenia zawodowe,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdZniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien poinformowac Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokona odpowiednich poprawek i uzupetnien lub interpretacji. Btedy i
opuszczenia niezgtoszone bedg uwazane jak btedy i opuszczenia w dokumentacji
Wykonawcy.
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3.1.5. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie zadania w trybie ,Zaprojektuj i Wybuduj”
polegajacego na:

— budowie obiektu hodowlano-ekspozycyjno-edukacyjnego dla wilkéw europejskich.

Przedmiot zamoéwienia odnosi sie do koncepcji programowo-przestrzennej
zatwierdzonej przez Zamawiajacego. Przedmiot zamdwienia obejmuje nastepujace elementy:

— Budowa wybiegu wilkéw europejskich wraz z ogrodzeniem - palisada.

— Budowa wiaty - punktu widokowego A.

— Budowa ziemianki - punktu widokowego B.

— Budowa wiaty zambong - punktu widokowego C.

— Budowa kfadki - potaczenia miedzy punktami widokowymi: wilkéw i rysi.

— Budowa wiaty zapleczowej wilkow.

— Woykonanie nawierzchni i elementéw zagospodarowania strefy zapleczowe;.

— Woykonanie nawierzchni i elementéw zagospodarowania strefy dostepnej dla
zwiedzajacych.
3.1.6. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow ST wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).
Wymagania ogdélne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je
stosowaé w powigzaniu ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

KOD CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45451000-3 Dekorowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtég, Scian i tapetowanie Scian
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45422000-1 Roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 Tynkowanie
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45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45350000-5 Instalacje mechaniczne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i

wodnej

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektéw wypoczynkowych
45120000-4 Prébne wiercenia i wykopy

45122000-8 Prébne wykopy

45121000-1 Prébne wiercenia

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45113000-2 Roboty na placu budowy

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112200-7 Usuwanie powtoki gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111290-7 Roboty przygotowawcze do $wiadczenia ustug

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111250-5 Badanie gruntu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

3.1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Uzyte w ST
wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy
placu budowy.

Dokumentacja techniczna - oznacza dokumentacje, sporzadzona przez Wykonawce w
ramach zadania ,zaprojektuj i wybudu;j”.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu Robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca),
odpowiedzialna za sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych robét budowlanych z
projektem budowlanym, przepisami, zasadami wiedzy technicznej.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - zaakceptowany przez Zamawiajacego i bedacy zatacznikiem do
oferty dokument okreslajacy sposéb wyceny

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci materiatow oraz robét.

Materiaty - wszelkie wyroby budowlane, inne wyroby i produkty niezbedne do
wykonania Robét, zgodne z PFU, SiWZ, PB i PW, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu
oraz Zamawiajacego.

Obiekt budowlany - s3g to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze
techniczno-uzytkowa wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia
przeznaczonych funkcji

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez
Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
Robdt oraz inne miejsca ustalone z Zamawiajgcym jako tworzace czesc terenu budowy.
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Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca,
lub jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonaweca, zatwierdzong przez Zamawiajgcego po
opini Inzyniera Kontraktu; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera Kontraktu w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
techniczne;j.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w
Umowie lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu
Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,
potrzebne do realizacji i ukonczenia Robét oraz usuniecia wszelkich wad.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione
przez Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robét jak podano w Specyfikaciji;
ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga
kontekst.

Urzadzenia - aparatura, maszyny, pojazdy, wyposazenie mechaniczne i elektryczne itp.
majgce stanowi¢ wyposazenie obiektéw

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniona(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby(éb).

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdét zwigzanych z budowsa,
modernizacjg/przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiajacy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajagcy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcéw tej osoby.

3.1.8. Ogdélne wymagania dotyczace robét

3.1.8.1. Zgodnos$¢ robot z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, a nastepnie z
dokumentacjg techniczna

Program Funkcjonalno-Uzytkowy, a nastepnie dokumentacja techniczna sporzadzona
przez Wykonawce oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
stanowig o zaméwionym zakresie i sg integralng cze$ciag umowy, a wymagania w nich zawarte
sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byé zgodne z
dokumentacjg techniczng sporzadzong przez Wykonawce. Dane okres$lone w dokumentacji
technicznej uwazane beda za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okres$lonego przedziatu tolerancji.
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Cechy materiatébw muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$é z okreslonymi
wymogami zawartymi w PFU, SiWZ, PB i PW. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie
bedg w petni zgodne z dokumentacjg techniczng i wptynie to na zmiane parametréw
wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator przetargu zaktada, ze Wykonawca jest profesjonalng, wykwalifikowana
firma budowlang i dlatego jego obowigzkiem jest sprecyzowaé szczegétowo zakres prac
poprzez przedmiary i szczegétowe omodwienie catej dokumentacji. Wykonawcy nie
usprawiedliwia brak wiedzy techniczne;j.

Moze sie zdarzy¢, ze dokumentacja przetargowa nie jest kompletna w kazdym
szczegble w zwigzku z tym Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wtasne zatozenia
dotyczace robét. Jezeli podczas przetargu zatozenia te okaza sie nieprawidtowe lub beda
musiaty zosta¢ zmienione lezy to w gestii Wykonawcy i ani organizator przetargu ani
Zamawiajacy nie s3g za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z
witasna wiedzg i doswiadczeniem tak, aby mogt przygotowad oferte.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zabezpieczyé wszelkie informacje tak aby moéc
przedtozy¢ taczna cene.

Wykonawca moze pozyska¢ dodatkowe informacje utatwiajace kalkulacje oferty w
drodze zapytan do Zamawiajgcego lub organizatora przetargu o doprecyzowanie informacji
lub uzupetnienie dokumentacji przetargowe;j.

3.1.8.2. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciagu 14 dni, przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

os$wiadczenia o0sob funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy, kierownicy robét).

Inwestor przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania terenu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody
i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow
witasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidw w sposdb
uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

3.1.8.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenia robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb
uzgodniony z Inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okres$lonych przez Inzyniera Kontraktu, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare
potrzeb podswietlanych. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie.

3.1.8.4. Zaplecze budowy

Bedzie organizowane na terenie nalezacym do Inwestora. Wszystkie szczegoty
zostang przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.
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3.1.8.5. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét i przekazanie
obiektu Zamawiajagcemu. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego
elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

3.1.8.6. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna. Stosowanie sie do ustalen
prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujace oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w
jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych:
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W
sposoéb ciggty powinien informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan
spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

3.1.8.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
witasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtfasciwym
prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swdj koszt,
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$é. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyskac od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robét wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.
3.1.8.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé, w czasie prowadzenia robét, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajagce do stosowania przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wifasnosci prywatnej i spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia sSrodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania;
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— miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczern w srodowisku naturalnym. Optaty i
kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych
srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajace z zaniedban w
czasie realizacji roboét, obcigzajg Wykonawce.

3.1.8.9. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie wolno stosowa¢ materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o natezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét muszg mieé $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Inwestor. Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

3.1.8.10. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
Wykonawca rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych
oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.

Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane
beda na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotanym jego dziatalnosciag przy realizacji robét przez personel Wykonawcy. Wykonawca
odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie
powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

3.1.8.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych bhp.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie ryczattowej.
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3.1.8.12. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkow.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

3.1.8.13. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne
pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda
uwazane za wifasno$¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Zamawiajacego ww zdarzeniach i postepowad zgodnie z jego poleceniami.

3.1.9. Materiaty

3.1.9.1. Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa
badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatéw z tego Zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania ST w
czasie prowadzenia robét. Jezeli materiaty z akceptowanego zZrédta sg niejednorodne lub
niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.
Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.

3.1.9.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie $wiadectwa
badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego Zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatéw z tego zZrédta. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciggty spetniaja
wymagania ST w czasie prowadzenia robét. Jezeli materiaty z akceptowanego zZrédta sa
niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ Zrédto
zaopatrywania w materiaty. Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach
widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania
tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploatacji.
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Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

3.1.9.3. Réwnowazne stosowanie materiatow, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajgcego powotane sg konkretne urzadzenia,
maszyny, materiaty lub ich producenci, majg one charakter informacyjny i przyktadowy. Karty
katalogowe (jesli sa) maja jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametrow i
charakterystyki pracy poszczegdlnych urzadzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych
rownowaznych urzadzen o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niz okreslono w
kartach katalogowych. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen, armatury rownorzednych tj. o
rownych lub lepszych parametrach technologicznych, o réwnych lub lepszych parametrach
materiatowych, zapewniajacych réwng lub lepszg trwatos¢ i niezawodno$¢ oraz réwne lub
mniejsze zuzycie energii elektrycznej, z okresem gwarancji co najmniej 3- letnim liczac od daty
podpisania koicowego protokotu odbioru robét.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zastosowanie urzadzen o wiekszym zuzyciu energii
elektrycznej niz wynikajaca z dokumentacii.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw réwnorzednych tj. o rownych lub lepszych
parametrach technicznych, zapewniajgcych rowng lub lepszg trwatosc¢ i niezawodnosé.

3.1.9.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy.

Whbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie beda zaptacone, a
wykonaniem ewentualnych robdét zamiennych lub likwidacjg ewentualnych szkéd zostanie
obcigzony Wykonawca.

3.1.9.5. Inspekcja wytworni materiatéw i elementow

Wytwdrnie materiatéow i elementdéw, zarowno przed jak i po akceptacji Inspektora
nadzoru inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnicé:
- wspbtprace i pomoc Wykonawcy,

- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeséci wytworni, gdzie odbywa sie proces
produkcji materiatow przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

3.1.9.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
witasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi sie odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposdb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéow powinny by¢ po zakonczeniu robét,
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.
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3.1.10. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowacd
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okres$lonymi w dokumentacji technicznej. W
przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny byc¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie,
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej robot, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu
nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.1.11. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych
materiatdw. Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wilasny koszt, wszelkie
Zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na
teren budowy.

3.1.12. Wymagania dotyczace wykonania robot

3.1.12.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia Robot okreslonych
zgodnie z wymaganiami zamoéwienia oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i do usuniecia
wszelkich wad.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i
wyznaczenie wysokosci punktow wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okres$lonymi w dokumentacji technicznej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione, przez Wykonawce na wtasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$é¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatarn prowadzonych na Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz takie projekty kazdej czesci sktadowej Urzadzen i
Materiatéw, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Kontraktem.
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z
Inzynierem Kontraktu jako obszary robocze.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub
odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar Materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktow, linii i pozioméw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci
robot i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru beds wykonywane po ich otrzymaniu przez
Wykonawce nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba
zatrzymania robét.

Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

3.1.12.2. Szczegétowy Harmonogram Realizacji Robot

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do
akceptacji Zamawiajacemu i Uzytkownikowi harmonogram rzeczowo-finansowy robét wraz z
opisem ich prowadzenia i szczegdtowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji
wyzej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogty zostaé
rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac musza
odpowiada¢ aktualnie obowigzujacym normom.

3.1.12.3. Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentac;ji technicznej, innych
normach i instrukcjach. Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli
wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia
Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W przypadku opdéznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okres$lone roboty na
koszt Wykonawcy.

3.1.13. Kontrola jakosci robot

3.1.13.1. Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i zgodnos¢ materiatow z
PFU, SiWZ, PB i PW . Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robét. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i
normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg techniczna.
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3.1.13.2. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo i przy osobistym udziale Inspektora Nadzoru.. Zaleca sie
stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete i zastgpione materiatami spetniajgcymi wymogi
PFU, SiWz, PB i PW. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Zamawiajgcego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

3.1.13.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji co do sposobu poboru danych probek. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan.
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i
okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

3.1.13.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdézniej jednak niz w terminie okredSlonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.1.13.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST, PB
i PW na podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze
zleci¢ wykonanie dodatkowych badanh kontrolnych w niezaleznej placéwce badawczej. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to w tym przypadku
catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W  przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez
Wykonawce, Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego
nadzoru poniesie Wykonawca.

Zgodnos¢ materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan zgodnos$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace wymagane prawem dokumenty stwierdzajace ich
petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w PFU, SiWZ, PB, PW. W przypadku materiatéw, dla
ktérych wymagane prawem dokumenty sg wymagane przez PFU, SiWZ, PB, PW, kazda partia
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materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wymagane prawem dokumenty poparte w
razie potrzeby wynikami badan wykonanych przez Producenta . Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce wymagane
prawem dokumenty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Wymagane prawem dokumenty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i
okazywane Inspektorowi Nadzoru na kazde zadanie.

3.1.14. Dokumenty budowy

3.1.14.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé¢ przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beds oznaczone
kolejnym numerem zatacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. Do
dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkdw oséb funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robét,

— uzgodnienia przez Inspektora harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robét,

— przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,
— daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robét,

— wyjasdnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
technicznej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,
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— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakos$ci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,

— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,
— inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

3.1.14.2. Ksiega obmiaru robot

Jest wymagana dla omawianej inwestycji. Stuzy jako narzedzie pomocne i niezbedne
do weryfikacji prac Wykonawcy oraz dokonania odbioru czesciowego.

3.1.14.3. Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatéw, orzeczenia o jakos$ci materiatéw, recepty robocze i wyniki badan
sporzadzone przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatacznik do protokotu odbioru.

3.1.14.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:
— decyzje o pozwoleniu na budowe,
— protokét przekazania placu budowy,
— protokét - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,
— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,
— harmonogram budowy,
— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
— protokoty odbioru robdt,
— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatéw z
demontazu podlegajace utylizacji,

— korespondencja na budowie.

3.1.14.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.
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3.1.15. Obmiar robét

3.1.15.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem
obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na
pismie. Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do
umownych ptatnosci.
3.1.15.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedj tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajace czytelng
skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w stanie umozliwiajagcym poprawne z nich korzystanie, w catym okresie trwania
robot.
3.1.15.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beds przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany
Wykonawcy.
3.1.15.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w
sposdb zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robé6t zawieraé bedzie:

— podstawe wyceny i opis robét,
— ilos¢ przedmiarowg robot,
— date obmiaru,

— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,

— obmiar robét z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugos¢ x szerokosé x (gtebokosé / wysokosc) x ilos¢ = wynik obmiaru,
— ilos¢ robét wykonanych od poczatku budowy,

— dane osoby sporzadzajgcej obmiar i czytelny podpis.
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3.1.16. Odbior robot

3.1.16.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujagcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru:

— odbiorowi robét zanikajacych,

— odbiorowi czesciowemu elementéw robdét - podstawa do wykonania ptatnosci
czesciowych,

— odbiorowi konhcowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.1.16.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora
Nadzoru.

3.1.16.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3.1.16.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robdét oraz gotowosé do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Osiggniecie
gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 3.1.16.7. W terminie siedmiu dni
od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o
dacie rozpoczecia odbioru i skiadzie powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac
komisji nastgpi nie pdzniej niz przed uptywem terminu okre$lonego w umowie. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiarédw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
techniczna. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robét, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robédt
uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych
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asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji technicznej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo o0sdéb i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartosé
wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie. Odbiér ostateczny kohczy
sie wydaniem Swiadectwa Przyjecia.

3.1.16.5. Gwarancje i rekojmie

Warunki gwarancji i rekojmi zostang okreslone przez Zamawiajacego w SiWZ.

3.1.16.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.

3.1.16.7. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokét
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajacy:

— projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

— dziennik budowy - oryginat i kopie,

— obmiar robdt (jesli jest wymagany),

— wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— wymagane prawem dokumenty wbudowanych materiatow,

— dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

— sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

— protokéty prob i badan,

— protokéty odbioru robét zanikajacych,

— rozliczenie z demontazu,

— wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,
— wykaz przekazywanych kluczy,

— os$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym,
— inne dokumenty wymagane przez inwestora.

W  przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.
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3.1.17. Podstawy ptatnosci

3.1.17.1. Ustalenia ogélne

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajgca cene
ryczattowa na wykonanie robét. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Cena oferty obejmowaé musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu
nalezytej oraz zgodnej z umowg i zgodnej z obowigzujagcymi przepisami taczng ceng robodt i
innych swiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.

3.1.18. Przepisy zwigzane
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z

pdzniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z
pdZzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy

montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz.
401 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady,
Warszawa 1997

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881) wraz z
pdiniejszymi zmianami oraz dla wyrobow objetych normami zharmonizowanymi zgodne z
rozporzadzeniem nr 305/2011 ustanawiajagcym zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobéw budowlanych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

Przywotane akty prawne sy wskazane wytacznie dla okreslenia kierunku, w ktorym
Wykonawca ma poruszaé sie celem realizacji zamierzenia budowlanego oraz dziata¢ w
granicach prawa okreslonego aktualnym stanem prawnym.
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CZESC INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzajace zgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepiséw .

Dokumenty formalno-prawne:

Zatacznik nr 1. Oswiadczenia zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia

budowlanego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z
pozniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynku i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
po0z.690, z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz.401);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity - obwieszczenie Ministra Transportu, Dz. U. Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2-13r. - Dz. U. z 2013r. poz.1129)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U.z 2012r. poz.462, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiana
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz.463)
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.953, z
pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajow
obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz.1554)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz.883,
Zz poézn. zm.) oraz dla wyrobéw objetych normami zharmonizowanymi zgodne z
rozporzadzeniem nr 305/2011 ustanawiajgcym  zharmonizowane  warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009r. Nr
178, poz.1380, z pézn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109 poz. 719);

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr
124, poz.1030)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z pézn. zm.)

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. z 2013r.
poz.1232, z pézn. zm.)

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslenia
warunkoéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz.1481)

— Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.1386, z pdzn. zm.)
Obowigzujacymi normami,
Zasadami wiedzy techniczne;j.

Przywotane akty prawne sg wskazane wytgcznie dla okreslenia kierunku w ktorym
wykonawca ma poruszacC sie celem realizacji zamierzenia budowlanego oraz dziata¢ w
granicach prawa okreslonego aktualnym stanem prawnym.

2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych.
Zatacznik nr 2. Mapa zasadnicza.

Zatacznik nr 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wraz z zatgcznikiem
graficznym - uchwalony 3 grudnia 2009 roku uchwatg nr XLII/1309/09.

Zatacznik nr 4. Wyniki badan gruntowo-wodnych.
Zatacznik nr 5. Inwentaryzacja zieleni.

Zatacznik nr 6. Warunki techniczne oraz lokalizacja przytaczy.
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3.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY | ZOO Wroctaw sp.zo..

Zataczniki graficzne.

Zatacznik nr G1. PZT

Zatacznik nr G2. RZUT | PRZEKROJ PRZEZ ZIEMIANKE

Zatacznik nr G1. WIDOK STREFY WEJSCIOWEJ DO ZIEMIANKI

Zatacznik nr G1. WIDOK NA WYBIEG WILKOW - PUNKT WIDOKOWY A.
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