ZALACZNIK NR 6

zawarta pomiedzy:

Z00 Wroclaw sp. z o0.0. polozonym przy ulicy Wroblewskiego 1-5 we
Wroclawiu (kod pocztowy 51-618), wpisanej do Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS 0000350789, prowadzonego przez Sad Rejonowy we
Wroctawiu;

zwanym dalej ,,Zamawiajacym?”,

reprezentowanym lacznie przez:

Radoslawa Ratajszczaka — Prezesa Zarzadu,

Grzegorza Kaliszczaka — Czlonka Zarzadu — Dyrektora Finansowego

bedaca podatnikiem podatku VAT

zwanym dalej ,,Wykonawca”,

w dalszej czesci umowy zwanymi Stronami,

w wyniku przeprowadzonego postepowania znak: ..........ccociiiiiiiiiiii,
o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
zorganizowanego zgodnie Ustawa 2z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz.759 ze zm.), zostala
zawarta umowa nastepujacej tresci:

§1



PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest Budowa obiektu Afrykarium - Oceanarium
wraz z niezbedna infrastrukturg towarzyszaca na terenie ZOO Wroctaw
sp. z o.0. przy ul. Wroblewskiego 1-5 we Wroclawiu.

Zakres prac obejmuje miedzy innymi:

1)

2)

Budowe kompleksu AFRYKARIUM na terenie ZOO Wroctaw sp. z
0.0., polozonego przy ul. Wroblewskiego we Wroctawiu — obreb
Dabie, AM 2, czeSc¢ dziatki 2/2 na podstawie dokumentacji
projektowej opracowanej przez: ArC2 Przedsiebiorstwo Projektowo
Consultingowe Sp. z o.o0. ul. Walbrzyska la, 52-314 Wroctaw,
obecnie ArC2 Fabryka Projektowa Sp. z o.0., dane teleadresowe bez
zmian.

Przebudowe i rozbudowe Pawilonu Wejsciowego do ZOO Wroctaw
Sp. z o.0. we Wroctawiu polozonego obreb Dabie, AM 2, czesc
dzialki 2/2 na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej
przez: ArC2 Fabryka Projektowa Sp. z o.0. ul. Walbrzyska la 52-
314 Wroclaw.

Przedmiot umowy realizowany bedzie w dwoch zadaniach - etapach,
ktore zostaly zdefiniowane w § 2 niniejszej umowy. Szczegolowy zakres
obowiazkow Wykonawcy robot w ramach poszczegélnych zadan -
etapow realizacji przedmiotu umowy zostat okreslony w § 3, § 7 oraz § 8
umowy.

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z:

1)

2)

3)

Decyzja Prezydenta Wroclawia nr 850/09 z dnia 12.05.2009 r.
zatwierdzajaca projekt budowlany i udzielajaca pozwolenia na
budowe, Budynku Afrykanarium — Oceanarium we Wroclawiu wraz
z zagospodarowaniem terenu na obszarze Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego we Wroctawiu przy wul. Wroblewskiego 1-5,
obejmujacego: uklad komunikacyjny, przylacza wodociggowe,
kanalizacji  sanitarnej, kanalizacji = deszczowej, kanalizacji
telefonicznej, linii kablowej NN, oswietlenia terenu, stacji
transformatorowej, przelozenia sieci gazowej,

Postanowienia z dnia 10 grudnia 2008 r. znak ZNS-610a-
70/AD/08 Panstwowego Powiatowego Inspektora Inspekcji
Sanitarnej we Wroclawiu w sprawie uzgodnienia Srodowiskowych
uwarunkowan zgody na realizacje przedsiewziecia pod wzgledem
wymagan higienicznych i zdrowotnych,

Postanowienia z dnia 7 pazdziernika 2008 r. Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu znak ZNS-601-
142/AD/08 w sprawie nie stwierdzania obowiazku sporzadzania
raportu o oddzialywaniu przedsiewzigcia na sSrodowisko.



5. Przedmiot umowy winien zosta¢c wykonany 2z uwzglednieniem Opisu
Przedmiotu Zamowienia sporzadzonym przez Zamawiajacego oraz w
oparciu o nastepujace dokumenty we wskazanej nizej kolejnosci
obowiazywania:

1)  Umowa,
2) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z zatacznikami,
3) Dokumentacja geotechniczna,

4) Decyzja Prezydenta Wroctawia, o ktorej mowa w § 1 ust. 4 pkt. 1
niniejszej umowy.

5) Dokumentacja projektowa, zgodnie ze spisem tresci stanowiacym
zalacznik nr 5 do niniejszej umowy.

6) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
7) Oferta Wykonawcy w tym Harmonogram Rzeczowo-Finansowy.

8) Protokot 2z wizji lokalnej w miejscu prowadzenia robot, z
uwzglednieniem norm technicznych, zasad wiedzy technicznej i
Prawa Budowlanego.

6. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany jest
do zapewnienia finansowania robot poprzez zbycie wierzytelnosci
przystugujacych mu wobec Zamawiajacego z tytulu wykonania
przedmiotu umowy na rzecz wskazanego w ofercie Banku lub innej
instytucji finansowej dzialajacej na podstawie przepisow ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr
72 poz. 665 z pozn. zm.) oraz doprowadzenie do skutecznego zawarcia
przez Zamawiajacego z Bankiem lub instytucjq finansujaca wskazana w
ofercie umowy splaty wierzytelnosci, na warunkach splaty i
rozterminowania zgodnych z SIWZ oraz Zalacznikiem nr 7 do SIWZ
(Istotne postanowienia umowy splaty wierzytelnosci).

7. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy kompletna dokumentacje projektowa
w wersji papierowej i elektronicznej wraz z dokumentacja, o ktorej
mowa w ustepie 4.

§2

REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Calosc przedmiotu zamowienia podzielona zostala na dwa zadania:

Zadanie 1
Etap I obejmuje budowe kompleksu Afrykarium wraz z infrastruktura

technicznag.



Etap II obejmuje rozruch technologiczny kompleksu i roboty zwiazane z
wyposazeniem obiektu.

Zadanie 2 obejmuje przebudowe i rozbudowe Pawilonu Wejsciowego do ZOO
Wroctaw Sp. z o.o.

Zadanie 1 Etap I - Budowa kompleksu AFRYKARIUM wraz 2z
infrastruktura techniczna.

Zakres prac obejmuje:

1. Przygotowanie terenu pod budowe,

2. Budowe, ktora obejmuja wykonanie nastepujacych zadan(zgodnie z
dokumentacja projektowa):

1) Roboty budowlane

2) Instalacje sanitarne wewnetrzne

3) Instalacje technologiczne — oczyszczanie i filtracja wody
4) Instalacje elektryczne wewnetrzne

5) Instalacje teletechniczne

6) Sieci i przylacza sanitarne

7) Sieci i przylacza elektryczne

8) Sieci i przylacza teletechniczne

Powvyzsze zamoéwienie nie obejmuje wyposazenia w zwierzeta.

Zadanie 1 Etap II - Rozruch technologiczny i roboty zwiazane z
wyposazeniem obiektu.

Zakres prac obejmuje:

Roboty specjalne — przestrzen dla zwiedzajacych, wystroj zbiornikow
Uksztaltowanie — zagospodarowanie terenu

Nasadzenia i zielen

Nawadnianie

Wyposazenie kuchni dla zwierzat

o kb=

Wyposazenie kuchni i restauracji (dla zwiedzajacych) - ujete w projekcie
nie jest przedmiotem zamowienia.

™

Wyposazenie obiektu w systemy do prac na wysokosci

8. Wyposazenie sali konferencyjnej, sal dydaktycznych, boxow
interaktywnych.

9. Napelnianie zbiornikéw woda, zasolenie basenéw morskich i
uruchomienie systemow podtrzymywania zycia.



Zadanie 2- Przebudowa i rozbudowa pawilonu wejSciowego.

S

Zakres prac obejmuje:

Roboty budowlane

Roboty drogowe

Przebudowe sieci elektrycznych

Przebudowe odcinka sieci cieplne;j.

§3

ZOBOWIAZANIA STRON

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1.

Wykonawca robot jest zobowiazany wykonac przedmiot umowy zgodnie
z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa, obowiazujacymi
normami, warunkami technicznymi wykonania robodt, sztuka
budowlana, zaleceniami Zamawiajacego oraz celem umowy. Wykonawca
jest odpowiedzialny za jakosc¢, terminowosS¢ i bezpieczenstwo
wykonywanych robot oraz za zgodnos¢ wykonania zamowienia 2z
dokumentacja projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i
autorskiego, obowigzujacymi normami oraz z zasadami sztuki
budowlane;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia finansowania robot
poprzez zbycie wierzytelnosci przystugujacych mu wobec Zamawiajacego
z tytulu wykonania przedmiotu umowy na rzecz wskazanego w ofercie
Banku lub innej instytucji finansowej dzialajacej na podstawie
przepisow ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst
jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 72 poz. 665 z pozn. zm.) oraz doprowadzenie
do skutecznego zawarcia przez Zamawiajacego z Bankiem lub instytucja
finansujaca wskazana w ofercie umowy splaty wierzytelnosci, na
warunkach splaty i rozterminowania zgodnych 2z SIWZ oraz
Zalacznikiem nr 7 do SIWZ, w terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty
podpisania umowy na roboty budowlane, pod rygorem odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Wykonawca robot zobowigzany jest:
1) uzgodnic termin pierwszego spotkania roboczego z Zamawiajacym;
2) niezwlocznie po wprowadzeniu na teren budowy:

a) zapoznacC sie, na podstawie dokumentow przekazanych przez
Zamawiajacego i1 sprawdzi¢c w terenie, warunki wykonania
przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci dotyczace geologii,
polozenie sieci infrastruktury technicznej i urzadzen uzbrojenia



3)

4)

S)

6)

7)

terenu oraz wszelkich innych instalacji i1 urzadzen
podziemnych i innych obiektow znajdujacych sie na terenie
budowy, a takze, w miare mozliwosci, poza terenem budowy —
w przypadku mozliwosci zaistnienia kolizji i koniecznosci ich
przebudowy lub przeniesienia poza teren budowy, w zwiazku z
prowadzonymi robotami budowlanymi,

b) wykonac¢ prace przygotowawcze na terenie budowy, w tym
odprowadzi¢ wody z terenu objetego przedmiotem umowy,
wykonac¢ i utrzymywac (przez caly okres trwania budowy)
ogrodzenie terenu budowy, roboty tymczasowe, ktore sa
potrzebne podczas wykonywania robot podstawowych, urzadzic
i wyposazyc¢ zaplecze budowy,

c) doprowadzi¢ na teren budowy na swoéj koszt niezbedne media
(woda, energia elektryczna, itp.) oraz pokry¢ koszty oplat
przylaczeniowych i poboru mediow przez caly okres
wykonywania robot (na podstawie podlicznikow
zamontowanych na swoj koszt),

d) oznaczyc teren budowy lub inne miejsca, na ktorych maja byc¢
prowadzone roboty budowlane lub tymczasowe oraz wszelkie
inne tereny i miejsca udostepnione przez Zamawiajacego, jako
miejsca pracy, ktore moga stanowic czesc terenu budowy,

e) umieSci¢ tablice informacyjne 2zgodne 2z obowiazujacymi
przepisami,

f) zapewnicC pelne zabezpieczenie terenu budowy, w tym pelna
ochrone o0s6b 1 mienia, oraz ochrone drzewostanu
niepodlegajacego wycince.

uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach w
celu omowienia spraw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy;

uzyskac wszystkie uzgodnienia wymagane przepisami prawa, opinie
i zatwierdzenia;

ustanowi¢ kierownika budowy i kierownikow robot branzowych
oraz przediozyc Zamawiajacemu wymagane przepisami
oswiadczenie o przejeciu obowigzkow kierownika budowy, a takze
zaswiadczenia, o ktorym mowa w art.12 ust.7. Prawa budowlanego
- w dniu przekazania placu budowy,

przestrzegac przepisow Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa i
higieny pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego, 2z zakresu
ochrony Srodowiska, itp. oraz umozliwic wstep na teren budowy
Zamawiajacemu, nadzorowi autorskiemu, pracownikom organow
panstwowych celem dokonywania kontroli i udziela¢ im informacji i
pomocy wymaganej przepisami;

stosowa¢ 1 uzywa¢ materialy i1 wurzadzenia dopuszczone do
stosowania w budownictwie okreslone w § 7 ust. 3 niniejszej
umowy:



8)

9)

10)

11)

12)

13)

a) oznaczone znakiem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobatg techniczna (EAT) lub krajowa specyfikacja
techniczng Panstwa czlonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejska za zgodna z wymogami podstawowymi;

b) znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydatl deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

c) dla ktorych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniajacej wystawit deklaracje zgodnosci WE potwierdzajaca
zgodnosc¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami;

d) oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z Polska Norma lub
krajowa aprobata techniczng a zgodnos¢ ta zostala
potwierdzona w deklaracji zgodnosci wydanej przez
producenta;

e) przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym
obiekcie budowlanym:;

zorganizowacC, zagospodarowacC oraz nalezycie zabezpieczyC plac
budowy wraz z zapleczem budowy, pomieszczeniami kierownictwa i
nadzoru budowy,

utrzymywac plac budowy w stanie wolnym od zbednych przeszkod,
usuwac na biezgco zbedne materialy, odpady, Smieci, urzadzenia
prowizoryczne, ktore nie sa juz potrzebne;

prowadzi¢c na biezaco ewidencje wytwarzanych odpadow
budowlanych przy uzyciu kart ewidencji i przekazania odpadoéw do
utylizacji,

postepowac z odpadami zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami prawa. Wykonawca jako wytworca odpadow w
rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy o odpadach ma obowiazek
zagospodarowa¢ powstatle podczas realizacji zadania odpady
zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z
2007r. nr 39, poz. 251 ze zm.) ustawg z 27.04.2001r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz.U. z 2008r. nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz
zgloszenie informacji o wytwarzanych odpadach do Wydziatu
Srodowiska i Rolnictwa oraz Zamawiajacego. W cenie ryczaltowej
Wykonawca ma obowiazek uwzglednic¢ koszt wywozu, sktadowania i
utylizacji odpadow,

dysponowac¢ na dzien skladania ofert decyzja zatwierdzajaca
program gospodarki odpadami powstalymi w wyniku prowadzonej
dzialalnosci polegajacej na ushugach w zakresie budowy, remontow
obiektow oraz sprzatania i konserwacji.

prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie



14)

15)

16)
17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

dziennika budowy montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 ze zm.) — oraz
umiesci¢ tablice informacyjna 1 ogloszenie zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

prowadzi¢ wszystkie roboty zwiazane z realizacja zadania (w tym
wykonanie i montaz rusztowan oraz zabezpieczen) w sposob
bezpieczny zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlano-montazowych i
rozbiorkowych (Dz. U. 2003r., Nr 47, poz.401),

sporzadzi¢, przed rozpoczeciem roboét budowlanych, plan
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia, zgodnie 2z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126 z pozn. zm.), oraz niezwlocznie przekazac¢ 1 egzemplarz tego
planu Zamawiajacemu;

zapewniC obstuge geotechniczna i stalg obshuge geodezyjna;

natychmiastowo usuwac¢ w sposob docelowy wszelkie szkody i
awarie spowodowane przez Wykonawce robot/podwykonawcow w
trakcie realizacji robot budowlanych;

w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami/ sieciami,
prowadzi¢ roboty budowlane bez uzycia sprzetu mechanicznego z
zachowaniem odpowiedniej ostroznosci;

po zakonczeniu robot, Wykonawca robot zobowigzany jest usunac
wszelkie urzadzenia tymczasowe, zaplecze, ogrodzenie itp., oraz
przekazac¢ przedmiot umowy Zamawiajagcemu w stanie nadajacym
sie¢ do umowionego uzytku;

wywozi€C na biezaco i zutylizowac odpady powstale w trakcie
wykonywania robot budowlanych;

poinformowac, z trzydniowym wyprzedzeniem, o koniecznosci
uzycia ciezkiego sprzetu generujacego uciazliwy hatas, mogacy
wywrze¢ negatywny wplyw na przebywajace na terenie ZOO
Wroclaw zwierzeta (zgodnie z obowigzujacymi przepisami);

utrzymywac w czystosci kola pojazdow wyjezdzajacych z placu
budowy na ulice Wroblewskiego, w przypadku zabrudzenia ulic

przez Wykonawce robot lub jego podwykonawcow, zostanie on
obciazony kosztami ich sprzatania;

zabezpieczy¢ 1 chroni¢ drzewostan istniejacy mna terenie
nieruchomosci;

opracowac i zatwierdzi¢ w Zarzadzie Drog i Utrzymania Miasta
projekt obstugi komunikacyjnej budowy;

przed rozpoczeciem robot budowlanych:



a) zabezpieczyC, wygrodzi¢ nieruchomosc¢ przed dostepem osob
trzecich;

b) nadzorowac mienie i zapewni¢ na swoj koszt ubezpieczenie
budowy;

c) wykonac pomiar z natury wszystkich elementow wymagajacych
pomiaru dla potrzeb prawidlowej realizacji inwestycji — w
szczegolnosci dla potrzeb wykonania elementow przedmiotu

umowy wymagajacych wykonania 2z dostosowaniem do
istniejacych gabarytow;

d) zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

Ponadto do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

26) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

27) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

28) zapewnienie obstugi geotechnicznej i geodezyjnej, w tym wykonanie
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

29) realizowanie dostaw materialow budowlanych ,

30) przestrzeganie przy realizacji prac wszystkich warunkow i wymogow
wynikajacych z dokumentacji i zalaczonych uzgodnien,

31) zglaszanie terminu zakonczenia roboét podlegajacych zakryciu oraz
robot zanikajacych,

32) spelnienie wymagan dotyczacych gwarancji wykonania,
33) organizacja ruchu zastepczego,

34) realizowanie robot budowlanych w taki sposob, aby nie powodowac
zaklocen w funkcjonowaniu pracy Zamawiajacego,

35) wykonanie niezbednych prob, badan, pomiarow i odbiorow wraz z
protokotami, atestami i certyfikatami oraz uzyskanie pozwolen i
innych wymaganych przepisami dokumentéw niezbednych do
wykonania umowy i poniesienie wszelkich oplat zwiazanych z
prowadzeniem i zabezpieczeniem budowy,

4. Kazda zmiana technologii wykonania robot budowlanych, lub
odstepstwo od projektu budowlanego - z inicjatywy Wykonawcy robot,
wymaga zaopiniowania i akceptacji Projektanta i Zamawiajacego, z tym
ze koszt wprowadzenia zmiany obciaza kazdorazowo Wykonawce robot.

5. Wykonawca robot przy wykonywaniu umowy zobowigzany jest
dochowac¢ starannosci wynikajacej 2z zawodowego charakteru
prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;j.

6. Wykonawca robot ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie dzialania i
zaniechania osob, przy pomocy ktorych realizuje przedmiot umowy.

7. Obowiazki Zamawiajacego:




1) Zamawiajacy udzieli Wykonawcy roboét, na jego pisemny wniosek,
odpowiednich pelnomocnictw w celu realizacji przedmiotu umowy,

2) Zamawiajacy zobowiazuje sie do wspotdzialania z Wykonawca robot
przy wykonywaniu umowy.

3) Zamawiajacy przekaze Wykonawcy w dniu zawarcia umowy:

a) dokumentacje geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-
wodne podtoza dla projektowanego zadania inwestycyjnego,

b) decyzje Prezydenta Wroctawia, o ktorej mowa w § 1 ust. 4 pkt.
1 niniejszej umowy.

c) dokumentacje techniczng, o ktorej mowa w § 1 ust. 5 pkt 5
niniejszej umowy oraz specyfikacje techniczng wykonania i
odbioru robot, o ktorej mowa w § 1 ust. 5 pkt. 6 niniejszej
Umowy.

4) Zamawiajacy przekaze teren budowy w terminie 14 dni roboczych
od dnia zawarcia umowy.

5) Zamawiajacy zapewni koordynacje i nadzor nad realizacja zadania
inwestycyjnego.

6) Zamawiajacy zobowiazuje sie¢ w zakresie od niego zaleznym, do
zapewnienia Wykonawcy warunkow do sprawnej i zgodnej z
zasadami wynikajacymi z niniejszej umowy, realizacji przedmiotu
umowy.

7) Zamawiajacy zapewni nadzor autorski i inwestorski we wszystkich
branzach.

8) Zamawiajacy zobowiazany jest do podpisania umowy z Bankiem
wskazanym przez Wykonawce na warunkach zgodnych z SIWZ oraz
Zalacznikiem nr 7 do SIWZ okreslonych w ofercie Wykonawcy a w
szczegolnosci zgodnie z harmonogramem splat oraz wysokosciag
marzy okreslona w ofercie.

§4

PROCEDURY JAKOSCIOWE I KONTROLNE

Wykonawca robot zobowigzany jest wykonac przedmiot umowy 2z
materialow zakupionych przez siebie. Materialy i urzadzenia powinny
by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
Prawem Budowlanym. Dokumenty wymagane w tym zakresie
przepisami prawa, beda przechowywane na terenie budowy i
udostepniane Zamawiajacemu na kazde Zadanie, a po zrealizowaniu
przedmiotu umowy, przekazane Zamawiajacemul.
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2. Jezeli Zamawiajacy zazada badan jakosci wbudowanych materialow lub
wykonanych roboét, to Wykonawca robot zobowigzany jest przeprowadzic
te badania. Wykonawca pokrywa koszty tych badan.

3. Wykonawca roboét jest zobowiazany do sporzadzania i przechowywania
miesiecznych raportow o realizacji robét budowlanych, w formie
zatwierdzonej przez Zamawiajacego. Powyzsze raporty przedstawiciel
Wykonawcy robot ma obowiazek sklada¢ Zamawiajacemu wraz z
protokotami przerobow miesiecznych, i protokolem zaawansowania
robot, do dnia 3 kazdego miesigca, nastepujacego po miesiacu, ktorego
dotyczy raport. Przy czym pierwszy raport bedzie obejmowalt okres do
konca pierwszego miesiaca kalendarzowego po miesiacu, w ktorym
miala miejsce data rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy. Miesieczny
raport o realizacji przedmiotu umowy podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania w celu
umozliwienia Wykonawcy robot wystawienia faktury w terminie 7 dni od
dnia otrzymania przez Wykonawce robot, zatwierdzonego przez
Zamawiajacego miesiecznego raportu o realizacji robot budowlanych.
Raport powinien zawiera¢ wszystkie dokumenty, wyliczenia i opisy
niezbedne do ustalenia zakresu prac i robot wykonanych w miesiacu,
ktorego raport dotyczy, oraz do dokonania rozliczen wykonanych przez
Wykonawce robot w danym miesiacu robot. W szczegolnosci raport
bedzie zawieral:

1) dokumentacje fotograficzna przedstawiajaca stan zaawansowania
prac,

2) dla wyrobu kazdej glownej pozycji sprzetu Wykonawcy robot i
materialow, nazwe producenta, miejsce wyrobu, procent
zaawansowania, oraz faktyczne lub spodziewane daty wysyltki i
dostarczenia na teren budowy,

3) szczegolowe informacje o liczbie osob w kazdej grupie personelu
Wykonawcy robot oraz o liczbie sprzetu Wykonawcy robot kazdego
typu na terenie budowy,

4) porownanie faktycznego wykonania i planowanego postepu prac w
odniesieniu do Harmonogramu Rzeczowo — Finansowego, protokot
zaawansowania robot.

§5

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 30 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

2. Ustala sie nastepujace terminy wykonania przedmiotu umowy:
Zadanie 1 - 30 miesiecy od dnia podpisania umowy.

Etap I — 22 miesiace od dnia podpisania umowy.
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Etap II- 8 miesiecy od dnia zakonczenia I etapu.
Zadanie 2 - nie pozniej niz do konca terminu realizacji przedmiotu
umowy jednak nie dtuzej niz przez okres 12 miesiecy.

Szczegolowy zakres robot i terminy wykonania okresla sporzadzony
przez Wykonawce ,Harmonogram rzeczowo - finansowy”, stanowiacy
zalacznik nr 1 do umowy, okreslajacy wszystkie elementy robot z
podzialem na planowane terminy ich wykonania. Harmonogram zostat
uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiajacego. Wykonawca robot
przedstawil Zamawiajacemu przedmiotowy Harmonogram, w terminie i
w zakresie uzgodnionym przez strony.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Harmonogramu rzeczowo-
finansowego = Wykonawca robot wylacznie w  uzasadnionych
przypadkach, zobowiazany jest wystgpi¢c do Zamawiajacego z pisemnym
wnioskiem wraz z uzasadnieniem wnoszonych zmian.

§6

WYNAGRODZENIE

Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie robot budowlanych ustala

sie wynagrodzenie ryczaltowe w KwWOCI€: .......cccoeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininina.. zt
brutto (slownie: L VA
I P PP PPNt zl netto (slownie:
....................................................................................................... zt

plus podatek VAT wg obowiazujacej stawki podatkowej, tj zgodnie ze
stanem prawnym na dzien zawarcia umowy podatek Vat wynosi 23%,
CZYLL e zt (stownie:

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, wynika ze zloZonej oferty oraz
Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego.

Wartosci okreslone w ust. 1 stanowia podstawe ustalenia
wynagrodzenia dla ewentualnych robot zamiennych.

Na wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, sklada sie calosc¢ kosztow
zwiazanych z pelnym zakresem i kompleksowa realizacjg przedmiotu
umowy wynikajaca z opisu przedmiotu zamowienia, dokumentacji
projektowej i SIWZ w zakresie robot budowlanych.

Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie niezmienne przez caly czas realizacji
robot i Wykonawca nie moze zadac podwyzszenia wynagrodzenia w
zakresie przedmiotu zamowienia okreslonego w dokumentacji
przetargowej, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.
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10.

Wynagrodzenie platne bedzie na podstawie faktur czesciowych
wystawianych zgodnie z § 9 umowy.

Wartosci poszczegolnych elementoéw robot objetych niniejsza umowa
okresla zalacznik nr 1 — Harmonogram Rzeczowo Finansowy.

W przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek
czeSci zamowienia okreslonego w dokumentacji przetargowej i jej nie
ujecia w wynagrodzeniu ryczaltowym, Wykonawcy nie przystuguja
wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia z powyzszego tytulu, a w
szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Cena ryczaltowa moze ulec zmianie jedynie w przypadku ustawowej
zmiany stawki podatku VAT. Zmiana prawodawcza w zakresie stawki
VAT wuprawnia strony do zwiekszenia wynagrodzenia. W takim
przypadku strony przewiduja mozliwoS¢ waloryzacji ceny bez
koniecznosci sporzadzenia odrebnego aneksu do niniejszej umowy.

Strony zgodnie wustalaja, iz w przypadku odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy lub jej czesci, jak rowniez w przypadku
zmniejszenia zakresu robot, wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1
zostanie odpowiednio pomniejszone o wartoS¢ robot, od ktorych
odstapiono lub o zakres robot pomniejszonych. Wartos¢ tych robot
zostanie wyliczona na podstawie obmiaru robot zatwierdzonego przez
Inspektora nadzoru, do ktorego zostanie sporzadzony przez Wykonawce
kosztorys robot niewykonanych. Kosztorys ten zostanie opracowany na
podstawie stawki roboczogodziny, materialow i sprzetu oraz narzutow
kosztow posrednich i zysku przyjetych do kosztorysu ofertowego.

§7

WARUNKI REALIZACJI PRAC

Zamawiajacy, przy udziale inspektora nadzoru i wyznaczonego
pracownika ZOO Wroctaw sp. z o.0., przekaze protokolem Wykonawcy
plac budowy w terminie okreslonym w § 3 ustep 7 pkt 4.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego za
jakosc, terminowosSC oraz bezpieczenstwo prac, ktore wykonuje silami
wlasnymi lub przy udziale podmiotow, ktorymi sie postuguje lub przy
pomocy ktorych wykonuje przedmiot umowy.

Do wbudowania moga byc¢ uzyte materialy i urzadzenia odpowiadajace
wymogom dokumentacji projektowej, ponadto: oznaczone znakiem CE,
dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich
Norm (PN-hEN), z europejska aprobatg techniczng (EAT) lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego UE uznana przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi,
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10.

11.

1) znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia @i
bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydal deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

2) dla ktorych producent po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniajacej wystawil deklaracje zgodnosci WE potwierdzajaca
zgodnosc¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami,

3) oznaczone Znakiem budowlanym zgodnie z Polska Normag Ilub
krajowa aprobatg techniczna a zgodnosc ta zostala potwierdzona w
deklaracji zgodnosci wydanej przez producenta,

4) wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym
obiekcie budowlanym.

Przed zgloszeniem przedmiotu umowy do odbioru Wykonawca powinien
wykonac¢ wszystkie niezbedne proby, badania i odbiory.

Wykonawca zobowiazuje sie utrzymac miejsce wykonywania prac w
stanie wolnym od zbednych przeszkod, usuwac na biezaco zbedne
materialy, odpadki, Smieci, urzadzenia prowizoryczne, ktore nie sa juz
potrzebne dla realizacji prac. Jest rowniez odpowiedzialny za
przestrzeganie przepisow BHP i Ppoz. w miejscu realizacji robot, a takze
odpowiada za bezpieczne warunki poruszania sie w obrebie
realizowanych robot.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za wszelkie dzialania lub
zaniechania wlasne, swoich pracownikow oraz podmiotow, ktorymi sie
postuguje lub przy pomocy ktorych wykonuje przedmiot umowy.

Wykonawca obowiazkowo uczestniczy w spotkaniach z Zamawiajacym w
celu omowienia spraw zwiazanych z realizacja prac.

Wykonawca na  podstawie udzielonego przez zamawiajacego
pelnomocnictwa, dokona zgloszenia zakonczenia robot i zlozenia
wniosku o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie budynkow i obiektow
stanowiacych przedmiot zamowienia.

Na zawarcie umowy o roboty budowlane z podwykonawca na zakres,
ktory Wykonawca wskazal w ofercie, Wykonawca musi uzyskac zgode
Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawca lub jej
projektu, nie zglosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze
wyrazil zgode na zawarcie umowy

Umowa, o ktorej mowa w ust. 9 powinna zawierac zapis zobowigzujacy
podwykonawce do powiadomienia Zamawiajacego o dokonaniu przez
Wykonawce zaplaty za roboty zrealizowane przez podwykonawce,
stanowiace przedmiot tej umowy, w ciagu 3 dni roboczych od daty
wplywu naleznosci na rachunek bankowy podwykonawcy.

Ustala sie zakres rzeczowo - finansowy robot budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow zgodnie z trescia Zalacznika nr 1
do niniejszej umowy .
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§8

ODBIOR PRAC

Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbidr techniczny - odbior fragmentoéw robot objetych umowa,
dokonywany tylko z powodow technicznych tj. robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, (nie powodujacy skutkow finansowych i nie
stanowiacy podstawy do wystawienia faktury za wykonanie czesci
przedmiotu umowy);

2) odbior czesciowy — dotyczacy poszczegolnych —elementow
sktadowych poszczegolnych etapow;

3) odbiér koncowy - dotyczacy zakonczenia wszystkich robét
budowlanych i zagospodarowania terenu, dotyczacych zadania -
etapu IiIl.

Odbiér techniczny bedzie dokonywany w formie protokotu odbioru
technicznego uzgodnionego pomiedzy kierownikiem budowy a
inspektorem nadzoru.

1) odbior techniczny powinien zosta¢ rozpoczety w terminie S5 dni
roboczych od daty zgloszenia przez kierownika budowy, wpisem do
dziennika budowy, wykonania tych fragmentoéw robot budowlanych
i ich przygotowania do odbioru technicznego, potwierdzonego przez
inspektora nadzoru;

2) w wypadku gdy nieprzystapienie strony nastapito z przyczyn od niej
niezaleznych i wniosla ona o wyznaczenie innego terminu, strony sa
obowigzane uzgodni¢ nowy termin.

3) jezeli wynika to 2z charakteru rodzaju robot budowlanych,
podlegajacego odbiorowi technicznemu, badz tez na zZadanie
Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek dolaczy¢ do protokoilu
odbioru technicznego odpowiednia dokumentacje uzgodniona =z
inspektorem nadzoru.

Strony umowy dopuszczaja odbiory czesciowe w odniesieniu do
obowiazkow wynikajacych z poszczegolnych zadan.

Odbior czesciowy w odniesieniu do obowigzkow wskazanych w zakresie
zadania [ i II dokonany zostanie w formie protokolow odbiorow
czesSciowych, po uwzglednieniu ewentualnych uwag wniesionych przez
Zamawiajacego.

Odbior kohcowy:

1) Wykonawca przeprowadza proby koncowe, sprawdzenia lub
rozruchy technologii lezace po stronie Wykonawcy przed odbiorem
przewidzianym w przepisach lub w umowie. O terminach ich
przeprowadzania Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego wpisem
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2)

3)

4)

S)

do dziennika budowy, nie po6zniej niz na 7 dni roboczych przed
terminem wyznaczonym do dokonania préb, rozruchéw dotyczacych
Wykonawcy;

zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem
pozytywnym wymaganych prob koncowych, kierownik budowy
stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie
zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje inspektor
nadzoru. O osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego,
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego wnioskiem, do ktorego
dotaczy  potwierdzenie zlozenia wniosku o wydanie decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie obiektu oraz - dokumentacje
powykonawcza, zawierajaca:

a) oryginat dziennika budowy,

b) protokoly wymaganych prob, testow przedmiotu umowy oraz
zaswiadczenia wlasciwych organéw, dotyczace odbiorow
materialow i urzadzen przez stuzby specjalistyczne w zakresie
wymaganym przez obowigzujace przepisy,

c) wymagane instrukcje uzytkowania, eksploatacji i obstugi
maszyn i urzadzen w poszczegolnych branzach w jezyku
polskim;

d) dokumentacje powykonawcza,
e) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza,

f) dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych
materialow do stosowania w budownictwie,

g) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania
przedmiotu umowy z projektami wykonawczymi i warunkami
pozwolenia na budowe, obowiazujacymi przepisami i normami,

h) oswiadczenie podwykonawcow (jezeli wystgpia) o otrzymaniu
od Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane ustugi/roboty,

odbior koncowy winien byC przygotowany przez Wykonawce z
nalezyta starannosScia. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru i
rozpocznie go w terminie 14 od daty otrzymania zawiadomienia o
osiagnieciu gotowosci do odbioru wraz z kompletnym wnioskiem
Wykonawcy. Jezeli roboty nie zostaly zakonczone lub wniosek
Wykonawcy, o ktorym mowa w pkt 2 nie jest kompletny,
Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca nie osiagnal gotowosci do
odbioru.

odbior koncowy polega na komisyjnej, protokolarnej ocenie
wykonania w sposob prawidlowy calosci przedmiotu umowy.
Komisje przeprowadzajaca czynnosci odbioru koncowego (komisje
odbiorowg) powoluje Zamawiajacy. O wyznaczeniu terminu odbioru
koncowego Zamawiajacy zawiadamia  wszystkich uczestnikow
odbioru koncowego.

w czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczyc:
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6)

7)

8)

9)

a) przedstawiciel Zamawiajacego,

b) kierownik budowy,

c) kierownicy poszczegolnych robot branzowych,
d) inspektorzy nadzoru,

e) inne osoby wyznaczone przez strony umowy.

f) strony umowy postanawiaja, ze z czynnosSci odbioru bedzie
spisany protokol zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych w tej dacie wad,;

Wykonawca bedzie bral czynny udzial w odbiorach inwestycji przez
Straz Pozarna, Panstwowa Inspekcje Pracy, Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Urzad Dozoru Technicznego.

Zamawiajacy odmowi odbioru koncowego, jezeli nie zostatl
wykonany caly przedmiot umowy lub dotkniety jest wada
uniemozliwiajaca jego uzytkowanie zgodnie 2z umowa oraz
obowiazujacymi przepisami prawa.

w razie odebrania przedmiotu umowy, z zastrzezeniem co do
stwierdzonych przy odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w
okresie rekojmi, Zamawiajacy moze:

a) zadac usuniecia tych wad — jezeli wady nadaja sie do usuniecia
— wyznaczajac pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin na ich
usuniecie,

b) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wad usunac si¢ nie da lub z
okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usunac w
odpowiednim terminie lub gdy Wykonawca nie usunat wad w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie — a wady sa
nieistotne,

w przypadku gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie
usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z
okolicznosci wynika, iz nie zdola ich usuna¢ w tym terminie,
Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy;

10) w wypadku usuniecia wad, Wykonawca zobowigzany jest do

zawiadomienia Zamawiajacego o ich usunieciu w terminie 2 dni
roboczych;

Zamawiajacy odmowi podpisania protokotu odbioru koncowego jezeli
Wykonawca nie uzyskat decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

§9

WARUNKI PLATNOSCI
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Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywac sie bedzie
fakturami czesciowymi wystawianymi nie czesSciej niz raz w miesiacu za
zakonczone elementy robot ujete w  Harmonogramie Rzeczowo -
Finansowym oraz fakturg koncowa wystawiona po zakonczeniu i
odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

Wartos¢ faktur czeSciowych nie moze przekroczyé 90% wynagrodzenia
okreslonego w § 6.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowic:

1) protokol zaawansowania robot oraz protokét  wykonania
zakonczonych elementow robot podpisany przez Zamawiajacego i
kierownika budowy.

2) raport o realizacji robot budowlanych zgodnie z trescia § 4 ustep 3

3) w przypadku wykonywania robot przez podwykonawce protokot
wykonania zakonczonych elementow robot podpisany przez
Zamawiajacego i kierownika budowy z okresleniem zakresu prac
wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci.

4) oswiadczenie podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy robot
wynagrodzenia roboty, ktorych dotyczy faktura czeSciowa wraz z
potwierdzeniem zaptaty, z zastrzezeniem wust. 11 1 wust. 12
niniejszego paragrafu.

W odniesieniu do platnosci faktury koncowej Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy robot pozostate 10% wynagrodzenia po odbiorze konicowym.
Podstawe do wystawienia faktury koncowej stanowi¢ bedzie protokoét
odbioru koncowego, koncowy protokoél zaawansowania robot i ponadto:

1) w przypadku wykonywania robot przez podwykonawce/
podwykonawcow koncowe sSwiadectwo wykonania robot zleconych
podwykonawcy/podwykonawcow, podpisane przez Zamawiajacego
i kierownika budowy z okresleniem zakresu prac wykonanych przez
podwykonawce /podwykonawcow i ich wartosci;

2) oswiadczenie podwykonawcy/podwykonawcow o otrzymaniu od
Wykonawcy robot wynagrodzenia za dotychczas wykonane roboty
wraz z potwierdzeniem zaplaty, z zastrzezeniem ust. 11 i ust. 12
niniejszego paragrafu.

W protokole zaawansowania robot Wykonawca robot wskaze procent
zaawansowania robot, jako procent zakresu rzeczowego robot
budowlanych wykonanych w danym okresie rozliczeniowym w
odniesieniu do pozycji obejmujacej grupe robot wskazanych w
Harmonogramie rzeczowo - finansowym. Nastepnie procent
zaawansowania robot zostaje przemnozony przez wartoSC robot z
okreslonej pozycji Harmonogramu rzeczowo — finansowego. Otrzymany
iloczyn stanowi wartoS¢ wykonanych robot. Jezeli w danym okresie
rozliczeniowym wykonano rownolegle roboty z rdéznych pozycji
Harmonogramu rzeczowo — finansowego, wartosci wykonanych robot
dodaje sie. Otrzymana suma stanowi wartoS¢ robot w danym okresie
rozliczeniowym, ktora wpisuje sie do faktury przejsciowej pod
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warunkiem, ze zostal zakonczony element w oparciu o tabele elementow
scalonych. Tak sporzadzony protokél zaawansowania robot podlega
weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajagcego w ciagu 3 dni
roboczych od dnia jego otrzymania. Strony zgodnie przyjmuja, ze takie
zatwierdzone zestawienie stuzy do oszacowania przejSciowych platnosci
dla Wykonawcy robot i nie stanowi w zadnym wypadku: przyjecia,
potwierdzenia lub odbioru rob6t w rozumieniu niniejszej umowy. Do
protokotu zaawansowania robot Wykonawca robot dotaczy nastepujace
dokumenty:

1) wartoS¢ robot za rozliczane zadanie (zakonczony element)
narastajaco od poczatku budowy az do konca okresu
rozliczeniowego,

2) pomniejszenie o sume kwot uprzednio zafakturowanych w danym
zadaniu - etapie.

Faktury po sprawdzeniu i opisaniu przez Zamawiajacego zostang przez
niego przekazane do Banku wskazanego przez Wykonawce, z ktorym
Wykonawca zawarl umowe przelewu wierzytelnosci a Zamawiajacy
umowe o rozterminowanie zobowiazania do realizacji w calosci na konto
Wykonawcy w nieprzekraczalnym terminie 30 dni.

Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy robot lub jego czesci, nastapi
kazdorazowo na podstawie prawidlowo wystawionych przez Wykonawce
robot faktur, zgodnie z umowa wykupu wierzytelnosci, o ktorej mowa w
§ 1 wust. 6 umowy zgodnie z warunkami zawartymi w ofercie
Wykonawcy, SIWZ oraz w Zalaczniku nr 7 do SIWZ. Dniem zaptlaty jest
dzien obciazenia rachunku Banku.

Kazdorazowo faktury za wykonanie przedmiotu umowy wystawiane
beda przez Wykonawce robot na zamawiajacego ZOO Wroctaw Sp. z o.0.

W razie odmowy =zaplaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,
Wykonawca winien poda¢ Zamawiajacemu przyczyny odmowy oraz
szczegdblowo umotywowac Zamawiajacemu, iz nie narusza to prawa ani
warunkow umowy. Zamawiajacemu przyshuguje w takiej sytuacji prawo
szczegolowego zbadania wywiazywania sie Wykonawcy z warunkow
umowy, a takze domagania sie od podwykonawcy zlozenia stosownych
osSwiadczen oraz udostepnienia dokumentow umownych.

W przypadku niedopelnienia tego obowiazku Zamawiajacy wiladny jest
obnizy¢ kwote platnosci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwote
nalezna podwykonawcy, zatrzymujac ja, jako =zabezpieczenie na
wypadek roszczen podwykonawcy, ktore moga byc skierowane wobec
Zamawiajacego w trybie art. 6471 § 5 Kodeksu cywilnego.
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§ 10

KARY UMOWNE

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne w
nastepujacych przypadkach:

1) za zwloke w wykonaniu ktoregokolwiek zadania - etapu przedmiotu
umowy okreslonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym — w
wysokosci 0,02 % wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od nastepnego
dnia po uplywie terminow wskazanych w Harmonogramie
Rzeczowo-Finansowym dla danego etapu — zadania;

2) za zwloke w przekazaniu Zamawiajacemu przedmiotu umowy w
terminie ustalonym zgodnie z umowa - w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od nastepnego dnia po
uplywie ustalonego terminu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc
za wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym zgodnie z umowa
terminie niezaleznie od winy w sytuacji, gdy niedotrzymanie
terminu nastepuje 2z powodu okolicznosci zwigzanych 2z
dzialalnoscig Wykonawcy przy realizacji przedmiotowej umowy;

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji — w wysokosci 0,02 %
catkowitego wynagrodzenia ryczaltowego brutto, okreslonego w § 6
ust. 1 umowy - za kazdy dzien zwloki liczony od nastepnego dnia po
uplywie terminu wyznaczonego na usuniecie wady;

4) w razie odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy lub odstapienia przez Wykonawce
jednakze z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego - w
wysokosci 10 % catkowitego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy, zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych i
innych naleznosci wynikajacych z umowy z wynagrodzenia Wykonawcy,
na co Wykonawca wyraza zgode.

Zastrzega sie¢ rowniez prawo dochodzenia odszkodowan na zasadach
ogolnych kodeksu cywilnego przewyzszajacych wysokos¢ kwot kar
umownych, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie.

Postanowienia dotyczace kar umownych obowiazuja pomimo
wygasniecia umowy, rozwigzania lub odstapienia od niej.

Nie nalicza si¢ kar umownych w sytuacjach, gdy nie wykonanie umowy
spowodowane jest okolicznoSciami, za ktoére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Naliczenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.
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§11

WARUNKI GWARANCJI I REKOJMI

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit ( liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego) gwarancji na:

1) wykonane roboty konstrukcyjne, budowlane, instalacyjne i
oprogramowanie - minimum 60 miesiecy,

2) zamontowane okna, drzwi, Sciany aluminiowe fasad - gwarancji
producenta — nie krocej niz 60 miesiecy

3) przeszklenia akrylowe basenow, tunel akrylowy - gwarancja
producenta systemu , nie mniej niz 10 lat

4) dach przezroczysty z oknami dachowymi, dach przesuwny -
gwarancja producenta , nie mniej niz 60 miesiecy

5) minimum 20 letniej - gwarancji reasekuracyjnej przez producenta
systemu okablowania strukturalnego, w tym na dostarczone
materialy niezbedne do wykonania okablowania,

6) 60 miesiecy gwarancji na awarie i usterki uniemozliwiajace ciagla
prace :

- okablowania strukturalnego

- urzadzen technologicznych montowanych zgodnie z projektem
7) urzadzenia — gwarancji producenta — nie krocej niz 60 miesiecy
8) nasadzenia w tym green Wall -3 miesiace.

Bieg terminu gwarancji wskazanego w ust. 1 rozpoczyna si¢ w dniu
nastepnym, po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

Strony umowy zgodnie ustalaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy robot z
tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy podlega rozszerzeniu do 60
miesiecy za przedmiot umowy poczawszy od dnia odbioru koncowego
przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.

W okresie gwarancji Wykonawca robot bedzie nieodptatnie usuwat
wszystkie awarie i usterki powstale na skutek wad w wykonaniu
przedmiotu umowy, uniemozliwiajace lub utrudniajace korzystanie z
przedmiotu umowy.

Wady beda zglaszane przez Zamawiajacego za posrednictwem faksu lub
poczty elektronicznej przekazanej do siedziby Wykonawcy robot.
Zgloszenie zawieraC bedzie lokalizacje (adres i nr pokoju), numer
zgloszenia, dane osoby zglaszajacej, date i godzine sporzadzenia
zgloszenia, opis awarii/usterki.

Wykonawca robot rozpocznie usuwanie wad w terminie 2 dni roboczych
od zgloszenia powstalych wad, przy czym przez rozpoczecie rozumie sie
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przybycie na miejsce stwierdzenia wady pracownika Wykonawcy robot —
specjalisty w zakresie danej awarii lub usterki.

Czynnosci w ramach gwarancji i rekojmi realizowane beda na
obiekcie/nieruchomosci w godzinach pracy Zamawiajacego, a W
wyjatkowych sytuacjach takze poza godzinami pracy.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca robot dokonal usuniecia wad
istotnych, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia wady.
W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w
ktorym wada byta usuwana.

Wykonawca robot udziela gwarancji i rekojmi rowniez na roboty
wykonywane przez podwykonawce /podwykonawcow.

Jezeli w okresie gwarancyjnym zostanie wykryta wada, wowczas
Wykonawca robot powinien ja usunac oraz powinien naprawic wszelka
wynikajaca z niej szkode przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w
ust. 12 niniejszego paragrafu.

W razie wykrycia wady w jakimkolwiek elemencie ktoregokolwiek
zadania - etapu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajacy powinien
zawiadomi¢ o tym na piSmie Wykonawce robot (stwierdzajac rodzaj
wady) i przekazac wszystkie posiadane w tym zakresie informacje.
Cigezar dowodu istnienia wady, w przypadku jej zakwestionowania przez
Wykonawce robot spoczywa na Zamawiajacym.

Wykonawca robot powinien usunac¢ wade, o ktorej mowa w ust. 11 oraz
wyrzadzong szkode w ciggu 14 (czternastu) dni roboczych od chwili
otrzymania zawiadomienia o wadzie. Jezeli z uwagi na rodzaj wady
usuniecie jej nie jest mozliwe w takim terminie, Wykonawca robot
usunie wade W najszybszym mozliwym terminie uzgodnionym 2z
Zamawiajacym. Jezeli Wykonawca robot nie przystapi we wlasciwym
terminie do usuniecia wady oraz naprawienia szkod wyrzadzonych taka
wada, wowczas Zamawiajacy moze, po zawiadomieniu o tym
Wykonawce robot, usunac taka wade i naprawi¢ wyrzadzone szkody we
wlasnym zakresie i na koszt Wykonawcy robot. Zamawiajacemu bedzie
przystugiwac takie uprawnienie rowniez w sytuacji, jesli Wykonawca
robot rozpocznie usuwanie wady (wraz z wyrzadzona szkoda), lecz je
bezzasadnie wstrzyma lub tez ich nie ukonczy we wlasciwym terminie.
Koszty usuniecia wady (wraz z wyrzadzona szkoda) zostana w takim
przypadku zwrocone Zamawiajacemu w caltosci przez Wykonawce robot
w terminie S (pieciu) dni roboczych od dnia otrzymania zadania
Zamawiajacego w tej kwestii. Kazdorazowe Zzadanie naprawienia szkody
musi zawiera¢ uzasadnienie poniesionej szkody oraz jej wysokosc.

Udzielona gwarancja na awarie i usterki obejmuje usuwanie awarii i
serwis urzadzen w czasie gwarancji, a w szczegolnosci :

a) szkolenie obshugi serwisowej zamawiajacego na etapie montazu
urzadzen

b) dotarcie na miejsce usterki lub awarii w czasie nie dluzszym
niz 12 godzin od zgloszenia (czas reakcji)
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c) nieodplatna naprawe uszkodzen i awarii powstalych w okresie
gwarancji w terminie, ktory zagwarantuje , Ze nie zostanie
zachwiana rownowaga w ekosystemie obiektu.

14. Udzielone gwarancje obejmuja dokonywanie przegladow w terminach i
zakresach okreslonych przez producenta w dokumentacji techniczno-
rozruchowej oraz w zakresie przepisow Urzedu Dozoru Technicznego.

§ 12

NADZOR NAD PRACAMI

1. Koordynacje i Biezacy nadzor nad realizacja przedmiotu umowy w
imieniu Zamawiajacego beda sprawowac:

1) inspektor nadzoru budowlanego: p. ...cccocviiiiiiiiiiiiiininn.n. , ktorego
Zamawiajacy powoluje na koordynatora BHP,

2) inspektor nadzoru robot elektrycznych: p. ...cooveiiiiiiiiiiiiini. ,
3) inspektor robot sanitarnych: p. coooooiiiiiiiiiie ,

4) nadzéor nad robotami  okablowania = strukturalnego: p.

S)  nadzor aUtOrsKi: P weeeeieiiiiiiii ,

6) osoba przewidziana do wspolpracy z ramienia Zamawiajgcego-

2. Inspektorzy nadzoru dzialaja w granicach umocowania okreslonego
przepisami Prawa Budowlanego i sa uprawnieni do wydawania
Wykonawcy polecen zwiazanych z jakoscia i iloScia robot, ktore sag
niezbedne do prawidlowego oraz zgodnego z umowsa i opracowaniem
projektowym wykonania przedmiotu umowy.

3. Odpowiedzialnym =za realizacje zamowienia po stronie Wykonawcy
bedzie: p. .cicveviiiiiiiiii , Przedstawicielem Wykonawcy na budowie
bedzie kierownik budowy: p.
ktory w dniu protokolarnego wprowadzenia na budowe, przedlozy
koordynatorowi BHP liste pracownikoéw uczestniczacych w realizacji
umowy. Lista ta powinna zawieraC podpisy tych osob, potwierdzajace
fakt zapoznania si¢ z ryzykiem zawodowym.

4. Zmiany osob bedacych przedstawicielem Zamawiajacego Ilub
przedstawicielem Wykonawcy robot, bedzie nastepowala poprzez
doreczenie pisemnego zawiadomienia drugiej stronie umowy.

5. Wszystkie osoby wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu musza
biegle postugiwac sie jezykiem polskim. W przypadku, gdy Wykonawca
robot nie dysponuje osobami biegle postugujacymi sie jezykiem polskim,
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dla prawidlowego wypelnienia warunkow umowy musi zapewnicC na swoj
koszt odpowiednie ushugi tlumacza w celu efektywnej i prawidlowej
realizacji umowy.

Wykonawca robot moze zaproponowac Zamawiajgcemu zmiane osoby
wymienionej w ust. 3 w nastepujacych przypadkach:

1) jego smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) nie wywiazywania si¢ z obowigzkow wynikajacych z umowy lub
umowy zawartej przez Wykonawce robot z taka osoba;

3) jezeli jego zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy robot (np. rezygnacii, itp.).

Zmiana osoby mozliwa jest, po wczesniejszym, w terminie co najmniej
10 dni przed planowana zmiang, pisemnym powiadomieniu
Zamawiajacego i po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego, chyba,
ze jej dokonanie konieczne jest w terminie krotszym z uwagi na
koniecznos¢ unikniecia opoznien lub przerwania ciaglosci w realizacji
robot.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy robot zmiany osoby, jezeli
uzna, ze nie wykonuje badz nienalezycie wykonuje on swoje obowiazki
wynikajace z umowy.

Wykonawca robot obowiazany jest, na kazde uzasadnione zadanie
Zamawiajacego, zmieniC¢ osobe, na zasadach opisanych w niniejszym
paragrafie.

W  przypadku zmiany osoby, nowa osoba zaproponowana przez
Wykonawce robot musi spelnia¢ wymagania okreslone dla danej osoby
w Rozdziale VII SIWZ, co Wykonawca robot bedzie zobowigzany
udokumentowac w  szczegolnosci przedkladajac Zamawiajagcemu
potwierdzone za zgodnosSC¢ z oryginalem kserokopie: uprawnien do
pelnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz dokumentow
stwierdzajacych, ze proponowana osoba wpisana jest na liste wlasciwej
izby samorzadu zawodowego zgodnie z obowiazujacymi przepisami
prawa (zaswiadczenie wydane przez te izbe, z okreslonym w nim
terminem waznosci).

Ustala sieg, iz zmiana osoby wymaga sporzadzenia aneksu do umowy, z
zastrzezeniem zawartym w ust. 17 niniejszego paragrafu.

Wykonawca robot ma prawo zapewnic zastepstwo krotkoterminowe
osoby w okresie wykonywania umowy w zwigzku z udzieleniem urlopu
osobom lub na czas zwolnien lekarskich. Ustala sie, iz zastepstwo
krotkoterminowe nie moze trwac dluzej niz przez okres 21 dni
kalendarzowych.

Wykonawca robot ma zapewnic¢ zastepstwo krotkoterminowe, na caly
okres zalozonej pracy osoby podczas jego nieobecnosci dla unikniecia
opoznien w realizacji robot.
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Zastepstwo krotkoterminowe w zwigzku z udzieleniem urlopu osobie
musi zosta¢ wczeSniej uzgodnione i zaaprobowane na piSmie, przez
Zamawiajacego na nastepujacych zasadach:

1) terminy urlopoéw zostana uprzednio uzgodnione i zatwierdzone
przez Zamawiajacego.

2) Wykonawca zobowiazany jest wskazac¢ terminy urlopoéw osob oraz
zaproponowac osoby ich zastepujace z co najmniej 1 miesiecznym
wyprzedzeniem.

Wykonawca zapewni zastepczy personel rowniez na czas zwolnien
lekarskich osob. Musi w tej kwestii otrzymac zgode Zamawiajacego,
zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

W przypadku zastepstwa krotkoterminowego, osoba zastepujaca
zaproponowana przez Wykonawce robot musi spelnia¢ wymagania
okreslone dla danej osoby w Rozdziale VII SIWZ, co Wykonawca robot
bedzie zobowigzany udokumentowac¢ Zamawiajagcemu w szczegolnosci
przedkladajac Zamawiajacemu potwierdzone za zgodnoSc z oryginalem
kserokopie: uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji w
budownictwie oraz dokumentow stwierdzajacych, zZe proponowana
osoba wpisana jest na liste wlasciwej izby samorzadu zawodowego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa (zaswiadczenie wydane
przez te izbe, z okreSlonym w nim terminem waznosci).

Ustala sie, iz zastepstwo krotkoterminowe nie wymaga sporzadzenia
aneksu do Umowy.

§ 13

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wniodst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
formie ............ w kwocie......... zl (stownie: ............ zlotych), co stanowi
5% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 umowy.

Zabezpieczenie shluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytulu rekojmi za
wady.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy robot kwote nalezytego zabezpieczenia
umowy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego,
na ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy roboét, w terminie i na zasadach okreslonych w ust. 6
niniejszego paragrafu.

Kwota  zabezpieczenia podlega oprocentowaniu w  wysokosci
obowiazujacej dla rachunkow biezacych w .......... (zapisy w ust. 3 i ust.
4 dotycza zabezpieczenia wnoszonego w pieniadzu)
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W przypadku wskazania w wust. 1 niniejszego paragrafu formy
zabezpieczenia W postaci gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poreczeniach, o ktéorych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy Pzp, winny one:

1) byc¢ wystawione na kwote stanowiaca 100% kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania przedmiotu umowy wskazanego w ust 1 (w
formie dwoch dokumentow), w imieniu wlasnym, nieodwolane, i
platne na pierwsze zadanie, przy czym 30 % kwoty zabezpieczenia
powinno zosta¢c wniesione z uwzglednieniem okresu rekojmi
wskazanego w § 11 umowy;

2) winny obowiazywac od dnia podpisania umowys;
3) wskazywac jako beneficjenta Zamawiajacego.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy robot zabezpieczenie mnalezytego
wykonania umowy wedlug nastepujacych zasad:

1) 70% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ........................ zt
(slownie: ......... zlotych) w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

2) 30% wniesionego zabezpieczenia, tj. kwota ..............ccll. zt
(stownie: ......... zlotych), pozostawione na zabezpieczenie roszczen z

tytutu rekojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrocona nie pozniej niz
w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i
wygasniecia waznosci gwarancji/poreczenia Wykonawca robot ma
obowiazek przedstawi¢ nowy dokument gwarancji/ poreczenia, a w razie
jego nie przedstawienia Zamawiajacy ma prawo potracic Z
wynagrodzenia za wykonanie umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci podanej w ust. 1 niniejszego paragrafu,
na co Wykonawca robot wyraza zgode.

Wykonawca robot ma obowiazek przedstawic nowa
gwarancje/poreczenie, odpowiadajaca wymogom wskazanym w ust. 5
niniejszego paragrafu co najmniej 20 (dwadzieScia) dni roboczych przed
uplywem waznosci poprzedniej gwarancji

W przypadku nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie lub jego
czeSC niezbedna do pokrycia kosztéw usuniecia wad bedzie
wykorzystane przez Zamawiajacego do zgodnego z umowg wykonania
tych prac, na co Wykonawca robot wyraza zgode. Zamawiajacy
przeznaczajac na ten cel zabezpieczenie bedzie mial rowniez prawo do
wykorzystania odsetek wynikajacych z umowy rachunku bankowego, na
ktorym bylo przechowywane.

Zamawiajacemu bedzie przystugiwalo prawo do skorzystania z
zabezpieczenia, a w przypadku zmiany formy zabezpieczenia, z
zabezpieczenia zmienionego, jezeli Wykonawca robot nie wykona lub
nienalezycie wykona umowe lub nie usunie we wlasciwym terminie
wady (oraz nie naprawi wyrzadzonej tym szkody) lub nie przystapi do jej
usuwania albo jesli Wykonawca robot nie dokona zwrotu kosztow
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11.

usuniecia wady (oraz nie naprawi wyrzadzonej tym szkody), wedilug
zasad okreslonych w § 11 ust. 12 umowy, a naruszenie Wykonawcy
robot w tym wzgledzie nie zostanie usuniete w dodatkowym terminie
wynoszacym S (piec¢) dni roboczych.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca robot moze dokonac¢ zmiany
formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedna lub kilka
form, o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy
zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§ 14
UBEZPIECZENIE BUDOWY

Wykonawca zawrze nastepujace umowy ubezpieczenia:

1) odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu szkod wyrzadzonych w zwigzku
z realizacja umowy bedacego przedmiotem = zamowienia.
Ubezpieczenie OC obejmowac¢ ma rowniez szkody wyrzadzone przez
wszystkich podwykonawcow ( w rozumieniu przepisow art. 647 KC).

2) wszystkich ryzyk budowlano - montazowych i kontynuowac ja
bedzie w trakcie realizacji prac, az do dnia dokonania przez
Zamawiajacego odbioru koncowego.

Wykonawca oraz podwykonawcy zobowiazani sa ponadto zawrzec
umowy ubezpieczenia wymagane przez prawo polskie, w szczegolnosci
obowiazkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy
pojazdow mechanicznych za szkody zwiazane z ruchem pojazdow,
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej osob w zwiazku z
wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie a
takze ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu uzytkowania
maszyn budowlanych w zakresie ,All risks” (wszystkie ryzyka) maszyn
budowlanych takich jak: koparki, spychacze, ladowarki oraz zurawie
budowlane.

Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu, w terminie 14
dni od zawarcia niniejszej umowy, kopie (-¢) polis (-y)
ubezpieczeniowych (-ej), o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, a w
przypadku gdy okres ubezpieczenia uplywa wczesniej niz termin
zakonczenia inwestycji, zobowiazany jest rowniez przedlozyc
Zamawiajacemu, nie poOzniej niz ostatniego dnia obowigzywania
ubezpieczenia, kopie dowodu ich przedtuzenia - pod rygorem zawarcia
umowy  ubezpieczenia lub  przedluzenia ubezpieczenia przez
Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest rowniez przedtozy¢ Zamawiajacemu kopie
(-e¢) dowodow (-u) wptlat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty,
nie pozniej niz nastepnego dnia po uplywie terminu (-6w) zaplaty, pod
rygorem dokonania zaplaty przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.
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11.

W przypadku nie przedlozenia polis (y) we wskazanym w ust. 3 terminie
Zamawiajacy ubezpieczy roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy a
sktadke  ubezpieczeniowa  potraci z  naleznego  Wykonawcy
wynagrodzenia.

Wykonawca ma obowiazek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy.
Za nienalezyte wykonanie tych obowiazkoéw bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza (OC).

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu strat
materialnych i szkéd na osobach, powstalych (w tym w przedmiocie
umowy) w zwiazku z wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba, zZe
powstanie szkod nastapilo z wylacznej winy Zamawiajacego, badz jest
skutkiem sily wyzszej. Wykonawca powinien chroni¢ przed
uszkodzeniem 1 kradzieza, a takze zapewni¢ ich utrzymanie,
wykonanych przez siebie i podwykonawcow robot, urzadzen i
materialow przeznaczonych do wykonania robot od chwili rozpoczecia
robot do odbioru koncowego przedmiotu umowy. Winien on rowniez
zabezpieczy¢ roboty przed szkodami w warunkach zimowych oraz przed
dzialaniem warunkéw atmosferycznych i wod gruntowych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ rowniez za szkody i straty w
robotach spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie
gwarancji i rekojmi.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle z wad
projektow wykonawczych i przyjetych w nich rozwiazaniach, rysunkach
i obliczeniach dotyczacych przedmiotu umowy.

Po zawarciu umow ubezpieczenia, o ktorych mowa w wustepie 9,
kserokopie polis wraz z ich ewentualnymi aneksami obowigzujacymi w
okresie obowigzywania umowy ubezpieczenia, zostang przedstawione
Zamawiajacemu w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podpisania
Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany ubezpieczy¢ dodatkowo te elementy prac,
ich zakres, przedmiot i zwiazane z nimi ryzyko, ktéore w ocenie
Zamawiajacego wymagaja dodatkowego ubezpieczenia z przyczyn
wywolanych w wyniku okolicznosci powstalych w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia, w tym sprzet, maszyny budowlane oraz
wyposazenie budowy Wykonawcy i osob trzecich, a takze zaplecze placu
budowy, ktorym w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia bedzie si¢
postugiwal oraz zakres i/ lub okresy ubezpieczenia, ktéore nie zostana
lub nie zostaly ubezpieczone przez Wykonawce. Tym samym Strony
uznaja, ze Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne szkody,
powstate na skutek zdarzen, ktore mogly lub powinny byly byc¢ objete
dodatkowym ubezpieczeniem Wykonawcy. Jednoczesnie Wykonawca nie
ma prawa i nie bedzie zgdal podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w
ofercie, z uwagi na fakt, ze poniost dodatkowe wydatki zwiazane z
obowiazkiem oplacenia skladki od dodatkowo zawartej umowy
ubezpieczenia.
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13.

14.

15.

Kwoty udziatow wlasnych i/ lub franszyz redukcyjnych, ograniczajace
wyplacane ewentualnie odszkodowania, a takze szkody nie objete
ochrona ubezpieczeniowa, ustalone w umowach ubezpieczenia, o
ktorych mowa powyzej, pozostaja na ryzyku Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek przekazac¢ kserokopie umow i polis
ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w ust. 9 w terminie do dnia
przejecia terenu budowy przez Wykonawce, a takze na biezaco
kserokopie dowodow oplacania sktadek. W przypadku, gdy Wykonawca
nie przedlozy powyzszych umow, polis ubezpieczeniowych i dowodow
optacania skladek we wskazanych wyzej terminach, Wykonawca
nieodwotalnie i bezwarunkowo upowaznia Zamawiajacego do zawarcia
takiej umowy lub optacenia sktadek w jego imieniu i na jego koszt, ktory
pokryty zostanie niezwlocznie poprzez potracenie dokonane przez
Zamawiajacego z wynagrodzen naleznych Wykonawcy lub 2z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W  przypadku zaistnienia okolicznosci, ktore moga spowodowac
wystapienie strony trzeciej z roszczeniami wobec Zamawiajacego,
Wykonawca jest zobowiazany zawiadomic o tym Inspektora Nadzoru, a
takze powinien podjac dzialania w celu zapobiezenia powstania lub
zwiekszenia rozmiaru szkod.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za
szkody spowodowane utrata dobr fizycznych, uszkodzeniem ciata lub
Smierci w czasie wykonywania robot zwiazanych z realizacjq przedmiotu
umowy, wynikle z winy Wykonawcy.

§ 15

ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidziec w chwili
zawarcia umowy. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30
dni od daty powzigecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Wykonawcy
robot nie przystuguje z tego tytulu zadne odszkodowanie (art. 145
ustawy Pzp).

W przypadku, odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy, W
okolicznosciach, o ktérych mowa jest w art. 145 ust. 1 ustawy Pzp,
Wykonawca robot moze zgdac wylacznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania czesci umowy.

Zamawiajacy moze rowniez odstapi¢ od calosci lub od czesci umowy ze
skutkiem natychmiastowym:

1) w razie zwloki Wykonawcy robot w wykonaniu przedmiotu umowy
opisanego w § 1, przekraczajacej 21 (dwadziescia jeden) dni
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roboczych w stosunku do ustalonych zgodnie z Harmonogramem
Rzeczowo-Finansowym terminow wykonania robot objetych umowa,

2) gdy Wykonawca robot nie wykonuje zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy pomimo  zgloszenia pisemnych zastrzezen  przez
Zamawiajacego, tj. nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje
obowiazki wynikajace z umowy, czym narusza jego postanowienia i
to pomimo bezskutecznego uplywu 7 (siedmiu) dni roboczych
wyznaczonych przez Zamawiajacego do zaprzestania naruszen,

3) gdy Wykonawca robot zaniedbuje badz przerywa roboty Ilub
jakakolwiek czynnos¢ zakresu rzeczowego przedmiotu umowy ze
swojej winy na okres dtuzszy niz 14 dni roboczych,

4) Wykonawca robot nie kontynuuje jakiejkolwiek czynnosci zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego i to pomimo bezskutecznego uptywu 7 (siedmiu) dni
roboczych wyznaczonych w tym celu przez Zamawiajacego.

5) Wykonawca w sposOb razacy narusza postanowienia umowy, w
szczegolnosci nie wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zgodnie z § 13 umowy, nie przedstawia Zamawiajacemu
dowodu ubezpieczenia zgodnie z § 14 umowy, nie podejmuje
czynnosci, do jakich Wykonawca robot jest zobowiazany umowag lub
nie stosuje sie¢ do biezacych zalecen Zamawiajacego w zakresie
wykonywania obowiazkow wynikajacych z umowy.

Oswiadczenie w przedmiocie odstapienia od umowy, Zamawiajacy ma
prawo zlozy¢ w terminie do 60 dni roboczych od chwili zaistnienia
przyczyny wskazanej w ust. 3.

W razie odstapienia od umowy w okolicznosciach, o ktorych mowa w
ust. 1 i ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca robot przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi protokol zaawansowania robot na dzien
odstapienia w terminie 5 dni roboczych od dnia odstapienia od umowy.

W sytuacjach okreslonych w ust. 1 i ust. 3 niniejszego paragrafu,
Wykonawcy robot zostanie zaplacone wynagrodzenie jedynie za roboty
zrealizowane nalezycie do dnia odstapienia, ktorych zakres zostanie
okreslony w protokole, o ktorym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu.

Wykonawca robot oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci prawo
Zamawiajacego do odstapienia od realizacji umowy (calosci lub
zakonczonej jego czesci) i oSwiadcza, iz godzi sie na to bez dochodzenia z
tego tytutu jakichkolwiek roszczen od Zamawiajacego z uwzglednieniem
ponizszych zasad:

1) strony umowy okresla stan wykonanych prac na dzien odstgpienia i
ustala sposob ich rozliczenia;

2) w kazdym przypadku odstapienia od umowy, Zamawiajacy nabywa
wszelkie prawa okreSlone umowa do czesci przedmiotu umowy,
ktora zostata odebrana przez Zamawiajacego do dnia odstapienia, i
za ktora Wykonawca robot otrzymat nalezne wynagrodzenie.
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§ 16

ZMIANY DO UMOWY

Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastapic wylacznie za
zgoda obu stron wyrazona w formie pisemnego aneksu — pod rygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem zawartym w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy przewiduje mozliwosS¢ istotnych zmian postanowien
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia, co najmniej
jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem
podawanych warunkow ich wprowadzenia:

1) zmiana terminow realizacji zamowienia moze by¢ dokonana:

a) w sytuacji zaistnienia przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w
tym takze wystapienia podczas realizacji robot dodatkowych
lub uzupelniajacych nieobjetych umowa, a w szczegolnosci
wystapienia:

klesk zywiotowych, ktore utrudniaja lub uniemozliwiaja prowadzenie
robot;

warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzania prob i sprawdzen, dokonywania
odbiorow, w szczegolnosci temperatury powietrza ponizej minus 10 C,
wiatru uniemozliwiajacego prace maszyn budowlanych, gwaltownych
opadow deszczu (oberwanie chmury), gradobicia, burz z wyladowaniami
atmosferycznymi;

niewypaltow i niewybuchow;

wykopalisk archeologicznych, ktorych nie przewidziano lub gdy prace
archeologiczne trwaja dluzej niz przewidywany/zakladany termin
realizacji;

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.);

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych, w szczegolnosci stwierdzenia istnienia
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub
obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne itp.).

a) Ww nastepstwie okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
W szczegolnosci:

nieterminowe przekazanie placu budowy przez Zamawiajacego;
wstrzymanie robot przez Zamawiajacego;

koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
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13.
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15.
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a) w nastepstwie dzialania organow  administracji, w
szczegolnosci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowe;.

a) w nastepstwie innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od
Zamawiajacego oraz Wykonawcy robot, a ktore skutkowac
moga niemozliwoscig prowadzenia prac w szczegolnosci:

brak mozliwosci dojazdu oraz transportu materialow na teren budowy
spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drog
dojazdowych poza terenem budowy,

protesty mieszkancow,
przerwa w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu.

a) W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci
wymienionych w pkt 1 powyzej, termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedhuzeniu, o czas niezbedny do
zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

2) Zmiana osob kluczowego personelu Wykonawcy wymienionych w
ofercie i wumowie, ktora moze byCc dokonana jedynie w
okolicznosciach okreslonych w przedmiotowej umowie.

3) Zmiana podwykonawcy, przy pomocy ktorego Wykonawca wykonuje
przedmiot umowy na innego, dysponujacego co najmniej
porownywalnym doswiadczeniem, potencjalem technicznym i
osobowym;

4) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do
wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile postuzenie sie
Podwykonawca doprowadzi do skrécenia terminu wykonania
przedmiotu  umowy, zmniejszenia  naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu
umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan technologicznych w
porownaniu do wskazanych w dokumentacji projektowej. Zmiana ta
nie moze dotyczyC czynnosci, ktore zgodnie z SIWZ musza byc
wykonane przez Wykonawce osobiscie, o ile Zamawiajacy tak
zastrzegl.

5) Zmiany uzasadnione okolicznosciami, o ktérych mowa w art. 357!
Kodeksu cywilnego z uwzglednieniem faktu, Ze za razacg zostanie
uznana strata w wysokosci, o ktorej mowa w art. 397 Kodeksu
spolek handlowych.

6) Zmiany technologiczne, w szczegolnosci:

a) pojawienie sie NOWSZ€j technologii wykonania
zaprojektowanych robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
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b) koniecznosc¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwiazan technicznych/technologicznych lub materialowych
niz wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem projektu,

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.)
skutkujace niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
terenowe, W szczegolnosci istnienie podziemnych sieci,
instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych (bunkry, fundamenty, Sciany szczelne, itp.)
skutkujace niemozliwoscia zrealizowania przedmiotu umowy
przy dotychczasowych =zalozeniach technologicznych Iub
materiatowych;

e) koniecznosc¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na
zmiany obowiazujacego prawa.

Zmiany, o ktorych mowa w lit. a nie moga stanowi¢ podstawy
zwiekszenia wynagrodzenia, z zastrzezeniem postanowien zdania
nastepnego. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu o
kwote stanowiaca rownowartoS¢ kosztow poniesionych w zwiazku z
wprowadzeniem zmian, o ktoérych mowa w lit. a, jezeli w okresie
gwarancji, oszczednosci w kosztach eksploatacji przedmiotu umowy,
uzyskane na skutek wprowadzenia tych zmian, przewyzsza kwote tej
podwyzki. Wynagrodzenie w tej czesci (podwyzka) bedzie wyplacone
dopiero po okresie gwarancji.
Zmiany, o ktorych mowa w lit. ¢ — lit. d moga by¢ wprowadzane w
sytuacjach, odpowiadajacych przestankom do udzielenia zamowien
dodatkowych, oraz w innych sytuacjach, jednakze w tym ostatnim
przypadku  Zamawiajacy moze  ponieS¢ ryzyko  zwiekszenia
wynagrodzenia z tytulu takich zmian wylacznie w kwocie rowne;j
zwiekszonym z tego powodu kosztom.

Zmiany wskazywane w lit. b i lit. e beda wprowadzane wylacznie w

zakresie umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a

Zamawiajacy moze poniesSc¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytulu

takich zmian wylacznie w kwocie rownej zwiekszonym z tego powodu

kosztom.

Kazda ze wskazywanych w lit. a — lit. e zmian moze by¢ powigzana z

obnizeniem wynagrodzenia.

7) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesSci przedmiotu
umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przyshugujace
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci
za wszystkie spelnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty,
ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajacymi z umowy
planowanymi Swiadczeniami.
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17.

18.

8) Gdy zmiany sg korzystne dla Zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowien umowy w
innych, niz okreslone w ust. 2 niniejszego paragrafu w sytuacjach
majacych charakter zmian nieistotnych, tj. nie odnoszacych sie do
kwestii, ktore podlegaly ocenie podczas wyboru Wykonawcy, a takze
takich, ktorych wprowadzenie na etapie postepowania nie miatoby
wplywu na zmiane kregu podmiotow, ktore ubiegaja sie o to zamowienie
lub doprowadzitoby do wyboru innej oferty niz pierwotnie.

Ustala sie, iz nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144
ustawy Pzp, w szczegolnosci:

1) zmiana nr rachunku bankowego Wykonawcy, wskazanego w
umowie,

2) zmiana danych teleadresowych zawartych w ofercie i umowie.

Zaistnienie okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu nie
wymaga sporzadzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwlocznego pisemnego
zawiadomienia drugiej strony.

§ 17
OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich
danych o Zamawiajacym oraz innych informacji jakie uzyskal w
zwiazku z realizacja niniejszej umowy, bez wzgledu na sposob i forme
ich utrwalenia i przekazania.

. Wykonawca zobowigzany jest zachowa¢ w tajemnicy wszelkie

informacje zwiazane z realizacja umowy. Wszelkie dokumenty i
informacje otrzymane przez Wykonawce od Zamawiajacego beda
traktowane jako w pelni poufne i stanowiace tajemnice Zamawiajacego
i w zwigzku z tym nie beda publikowane lub ujawniane bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie
to konieczne w celu prawidtowego wykonania umowy.
Obowigzek zachowania w tajemnicy, o ktorym mowa w pkt. 1
niniejszego ustepu nie dotyczy informacji:
a) dostepnych Wykonawcy na podstawie ustawy z dnia 6 wrzesnia
2001 r. o dostepie do informacji publicznej;
b) ktorych ujawnienie jest wymagane przez obowiazujace przepisy
prawa;
c) upublicznionych przez Zamawiajacego.
Wykonawca uprawniony jest do ujawniania w dowolnym czasie bez
zgody Zamawiajacego informacji zwiazanych z realizacja umowy, w
tym  wszelkich dokumentow i informacji uzyskanych od
Zamawiajacego, nastepujacym podmiotom:
a. swoim pracownikom oraz innym osobom dzialajacym w imieniu
lub na rzecz Wykonawcy w zwigzku 2z realizacja niniejszej
umowy,
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b. doradcom prawnym,

c. swoim partnerom, wspolnikom, dyrektorom, pracownikom oraz
przedstawicielom, jak roéwniez innym podmiotom oraz
jednostkom  kontrolowanym  przez, nalezacym do Ilub
stowarzyszonym z Wykonawca, w tym ich pracownikom,
partnerom, wspolnikom, przedstawicielom i dyrektorom, na
potrzeby wewnetrznej kontroli jakosci,

- pod warunkiem, zZe osoby te zobowiaza si¢ nie ujawniac¢ otrzymanych
informacji, a odpowiedzialnos¢ za skutki ewentualnego naruszenia poufnosci
przez te osoby zostanie poniesiona przez Wykonawce.

§18

POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE UMOWY

Wykonawca robot nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przeniesc
swoich wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia (tj.
dokona¢ przelewu  wierzytelnosci), 2z  zastrzezeniem  przeniesienia
wierzytelnosci na rzecz Banku.

§ 19

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Spory mogace wyniknac na tle realizacji niniejszej umowy, Strony beda
si¢ staraly rozstrzygnac w drodze mnegocjacji. W przypadku nie
osiagniecia porozumienia, Strony poddadza spor rozstrzygnieciu sadu
wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. Jezeli jedno z postanowien umowy jest lub okaze sie¢ niewazne nie
narusza to waznoSci pozostatych postanowien umowy. Strony umowy
zobowigzuja si¢ niewazne postanowienie zastapi¢ postanowieniem, ktore
w sposob mozliwie dokladny odpowiada¢ bedzie niewaznemu
postanowieniu.

3. Prawem wlasciwym dla umowy jest prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda mialy
zastosowanie powszechnie obowiazujace przepisy prawa, a W
szczegolnosci ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) a w
sprawach tam nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z pézn. zm.) oraz ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.).
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§ 20

1. Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego informowania
Zamawiajacego o kazdej zmianie adresu siedziby i o kazdej innej
zmianie w dzialalnosci mogacej mie¢ wplyw na realizacje umowy.

2. W przypadku niedopelnienia tego obowiazku Wykonawce beda obciazac
ewentualne koszty mogace wyniknac wskutek zaniechania.

§ 21

Jezeli okaze si¢, ze do sprawnej realizacji umowy niezbedne jest dokonanie
wzajemnych dodatkowych uzgodnien, strony poczynia te uzgodnienia
niezwlocznie.

§ 22

Umowe sporzadzono w czterech (4) jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego
3 egzemplarze dla Zamawiajacy i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zalaczniki:

- zalacznik nr 1 - Harmonogram Rzeczowo - Finansowy,

- zalacznik nr 2 — Formularz ofertowy,

- zalacznik nr 3 — Kosztorys ofertowy,

- zalacznik nr 4 - Opis Przedmiotu Zamowienia,

- zalacznik nr 5 — Spis dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot.

Umowe sprawdzono pod wzgledem legalnosci, celowosci i gospodarnosci

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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