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1.2 NAZWY I KODY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT 

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

– 45113000-2 Roboty na placu budowy

– 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

– 45113000-2 Roboty na placu budowy

– 45112710-5 – roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

– 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

– 45213241-4 Roboty budowlane w zakresie stodół

– 45213242-1 Roboty budowlane w zakresie obór

- 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

– 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

– 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

– 45223220-4 Roboty zadaszeniowe

– 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

– 45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

– 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

– 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

– 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

- 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne

– 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

– 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

– 45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów

– 45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych

– 45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien

– 45261400-8 Pokrywanie

– 45262210-6 Fundamentowanie

– 45262300-4 Betonowanie

– 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków

– 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

– 45262690-4 Remont starych budynków

– 45262700-8 Przebudowa budynków

– 45262800-9 Rozbudowa budynków
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- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

– 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

– 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

– 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

– 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

– 45312310-3 Ochrona odgromowa

– 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

– 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

– 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

– 45320000-6 Roboty izolacyjne

– 45321000-3 Izolacja cieplna

– 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

– 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

– 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

– 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

– 45331210-1 Instalowanie wentylacji

– 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

– 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

– 45341000-9 Wznoszenie płotów

– 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

– 45343200-5 Instalowanie sprzętu gaśniczego

 - 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

– 45410000-4 Tynkowanie

– 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

– 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

– 45422000-1 Roboty ciesielskie

– 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

– 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

– 45443000-4 Roboty elewacyjne

– 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

– 45454100-5 Odnawianie

Grupa 712000000-0 usługi architektoniczne i podobne 

– 712200000-6 usługi projektowania architektonicznego 

– 712210000-3 usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
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– 712230000-7 usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów bud.

– 71240000-2 usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

– 71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

– 71246000-4 Określenie i spisanie ilości do budowy

– 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

– 71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

– 71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

Grupa 71300000-1 Usługi inżynieryjne

– 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

– 71325000-2 Usługi projektowania fundamentów

– 71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane

– 71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych

– 71351914-3 Usługi archeologiczne

– 71354000-4 Usługi sporządzania map

– 71355000-1 Usługi pomiarowe

Grupa 71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

– 71420000-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

Grupa 71500000-3 Usługi związane z budownictwem

– 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego

– 71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy

Program funkcjonalno–użytkowy dla zadania „zaprojektuj i wybuduj”: Remont, przebudowa i rozbudowa budynku inwentarskiego 
oraz wybiegu bantengów na pawilon i wybiegi dla okapi i świń rzecznych na terenie Zoo Wrocław sp. z o.o.

6 / 42



2 CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1 OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jet  zaprojektowanie,  a  następnie  wykonanie  prac 

budowlanych remontu, przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku inwentarskiego oraz 

urządzeniu wybiegów dla świń rzecznych oraz okapi.

W zakresie  planowanego  przedsięwzięcia  jest  wykonanie  projektu  budowlanego 

wraz  wszystkimi  uzgodnieniami,  opiniami  i  odstępstwami,  uzyskanie  pozwolenia  na 

budowę,  wykonanie  projektów  wykonawczych,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i 

odbioru  robót  budowlanych,  przedmiarów robót  oraz  innych  dokumentów i  opracowań 

niezbędnych do realizacji zamierzenia budo wlanego zgodnie z opracowaną dokumentacją 

projektową.

Zamierzenie obejmuje:

– remont,  rozbudowę  i  przebudowę  istniejącego  budynku  bantengów na  potrzeby 

okapi i świń rzecznych,

– dobudowanie zadaszonej i ogrzewanej biegalni zimowej dla okapi,

– wygrodzenie nowych wybiegów, 

– rozbiórkę pozostałości budynku cieplarni,

– wykonanie ścieżki dla zwiedzających,

– przyłączenie  budynku  do  sieci  wewnętrznych  ogrodu  zoologicznego  (wodociąg, 

kanalizacja sanitarna),

– wykonanie  fragmentu  wewnętrznej  sieci  wodociągowej  wraz  z  zewnętrznym 

hydrantem przeciwpożarowym, obsługującym budynek administracyjny

– wykonanie nowej wewnętrznej linii zasilającej (dł. ok. 130mb)
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– wykonanie przyłącza do wewnętrznej sieci ciepłowniczej, wraz z węzłem cieplnym.

Teren przeznaczony pod inwestycję jest obecnie użytkowany jako stajnia i wybieg 

bantengów, a częściowo jako zaplecze ogrodnicze ogrodu zoologicznego.

2.1.1 Stan istniejący 

Budynek stajni bantengów jest murowany, kryty jednospadowym dachem ułożonym na 

stalowych  płatwiach  pokrytym  papą,  otynkowany,  z  drewnianymi  oknami  i  drzwiami. 

Budynek  jest  wyposażony  w  przyłącze  energii  elektrycznej  i  wody  zimnej.  Obecnie 

budynek ogrzewany jest grzejnikami elektrycznymi. Ocena stanu technicznego pod kątem 

remontu, przebudowy i rozbudowy będzie należała do obowiązków wykonawcy.

Wybieg bantengów  składa się  z  2  sekcji  (północnej  i  południowej)  i jest  wygrodzony 

częściowo  ogrodzeniem  drewnianym  z  okrąglaków,  z  profili  okrągłych  stalowych,  krat 

stalowych lub ogrodzeniem z prefabrykatów betonowych. Ogrodzenia te przewidziane są 

do demontażu.

Część zaplecza ogrodniczego przewidzianego pod wybieg świń rzecznych oraz placyk 

zawiera  pozostałości  po  budynku  cieplarni.  Są  one  przewidziane  do  demontażu. 

Kolidujące  z  planowanym  ogrodzeniem  drzewa  przewiduje  się  do  wycinki  (realizacja 

wycinek po stronie zamawiającego).

Dojście piesze do stajni od strony północnej ma nawierzchnię z ubitej ziemi.

2.1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych

2.1.2.1 Budynek stajni bantengów

wymiary: ~ 16 x 14m

pow. zabudowy ~ 220m2

kubatura ~ 1000m3
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– wykonanie przyłączy do sieci  wodociągowej,  ciepłowniczej,  kanalizacji  sanitarnej 

oraz ułożenie nowej WLZ (ok. 130mb),

– wykonanie zewnętrznego hydrantu przeciwpożarowego w miejscu wskazanym w 

zał. graficznym (uruchomienie hydrantu będzie zrealizowane w późniejszym etapie, 

nieobjętym zakresem prac wykonawcy)

– wykonanie  przyłącza  i  instalacji  wewnętrznej  c.o.  oraz  węzła  cieplnego 

(temperatura obliczeniowa wnętrza pawilonu 24oC, nie mniejsza niż 18oC),

– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową ze zmniejszeniem dwóch otworów 

drzwiowych do szer. 1,2m; okna dwudzielne z możliwością otwierania górnej 1/3 

powierzchni; pozostałe otwory drzwiowe bez zmian rozmiarowych,

– montaż 3 drzwi przesuwnych obsługiwanych z korytarza obsługowego o konstrukcji 

lekkiej (nieizolowanych) na trzech otworach drzwiowych,

– wykucie dwóch otworów okiennych i osadzenie w nich szyb bezpiecznych klejonych 

2x6mm  w  ramach  aluminiowych  o  wymiarach  3x2m;  wykonanie  zadaszenia  w 

konstrukcji z pni niekorowanych robinii, pokrytego trzciną; ściany z nieobrzynanych 

desek,

– wykonanie wewnętrznej instalacji  wodnej i  kanalizacyjnej (odwodnienie liniowe w 

korytarzu  dla  obsługi)  oraz  montaż  6  poideł  automatycznych  plastikowych, 

narożnych;  montaż  3  punktów  czerpalnych  w  korytarzu  obsługowym  i 

zlewozmywaka dwukomorowego,

– wykonanie otworu w ścianie wewnętrznej 1,6x2,3m pomiędzy boksami i osadzenie 

w nim drzwi przesuwnych,

– wykonanie  nowej  instalacji  elektrycznej,  w  tym  oświetleniowej  dla  12  lamp 

fluorescencyjnych  (6  z  nich  typu  Vita-Lite  lub  analogicznych);  czas  świecenia 

sterowany zegarem;

– wykonanie wentylacji mechanicznej,
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– docieplenie  ścian  zewnętrznych  w  systemie  BSO,  tynk  w  formie  narzutu 

nieregularnego w kolorze laterytu,

– naprawy tynków wewnętrznych i podbitki sufitowej,

– montaż 3 świetlików dachowych nad boksami w północnej części  budynku (sufit 

należy  podciąć  pod  kątem 45O,  w  celu  zwiększenia  ilości  światła  dziennego  w 

pomieszczeniu),

– malowanie ścian,

– demontaż istniejących boksów i montaż nowych (w konstrukcji ze stali ocynkowanej 

i drewna impregnowanego lub sklejki wodoodpornej, o wys. 1,4 – 1,8m; dolna część 

przegród wypełniona drewnem, górna – prętami stalowymi w odstępie 7cm); boksy 

połączone  ze  sobą  drzwiami  przesuwnymi;  od  strony  korytarza  obsługowego 

wyposażone w drzwi otwierane, blokujące po otwarciu korytarz,

– wykonanie  w  2  boksach  niecek  o  głębokości  ok.  0,6m  odwadnianych  liniowo, 

wypełnionych  mieszaniną  kory  sosnowej  i  wiórów  drzewnych  grubych  (tzw. 

„bioflor”),

– wykonanie  nowych  posadzek  betonowych  na  izolacji  cieplnej  w  korytarzu 

obsługowym,

– wykonanie rozbudowy o 1 boks w kierunku zachodnim – wymiary ok. 14x4m w 

konstrukcji  murowanej,  świetliki  dachowe  o  powierzchni  min.  10m2  (sufit  należy 

podciąć  pod  kątem  45O,  w  celu  zwiększenia  ilości  światła  dziennego  w 

pomieszczeniu).

2.1.2.2 Biegalnia zimowa dla okapi (rozbudowa w kierunku południowym)

– wymiary ok. 10x20m, wysokość minimalna 2,2m,

– konstrukcja  stalowa,  wypełnienie  ścian  i  dachu  z  płyt  z  poliwęglanu 

dwukomorowego  oraz  płyt  osb  wodoodpornych,  część  paneli  z  możliwością 

Program funkcjonalno–użytkowy dla zadania „zaprojektuj i wybuduj”: Remont, przebudowa i rozbudowa budynku inwentarskiego 
oraz wybiegu bantengów na pawilon i wybiegi dla okapi i świń rzecznych na terenie Zoo Wrocław sp. z o.o.

10 / 42



uchylania;  możliwość  szybkiego  demontażu  paneli  ściennych;  zamawiający 

dopuszcza wykorzystanie technologii typowej szklarni szerokonawowej,

– podłoże z ziemi ubitej,

– cokół betonowy,

– wewnątrz obiektu ogrodzenie z drągów sosnowych poziomych w odstępie ok. 0,3m, 

– montaż  promienników  elektrycznych  (ok.  10szt.  x  2kW  każdy,  z  możliwością 

włączania po 5 osobno).

2.1.2.3 Wybiegi dla okapi

powierzchnia ~ 4600m2

Istniejący północny wybieg bantengów przegrodzić ogrodzeniem wys.  1,8m (w połowie 

palisadą drewnianą, w połowie dwurzędowym ogrodzeniem z paneli z siatki spawanej o 

oczku 5x20cm, pomiędzy siatkami pas zieleni izolacyjnej).

W  środkowej  części  palisady  dzielącej  północne  wybieg  -  brama  dwuskrzydłowa 

drewniana o szerokości 3m. 

Na każdym z 3 wydzielonych wybiegów zadaszona wiata w licu palisady.

Wzdłuż  ścieżki  dla  zwiedzających  zamontować  2  szyby bezpieczne  klejone  2x6mm o 

wymiarach ok. 3x1m.

W północno-wschodnim wybiegu, w części przylegającej do budynku, wydzielić z paneli z  

siatki stalowej przedwybieg aklimatyzacyjny o wymiarach ok. 14x7m. Przedwybieg będzie 

dostępny z  budynku  i  od  wszystkich  wybiegów okapi.  Podłoże  przedwybiegu  z  kostki 

betonowej.

Ogrodzenie  południowego  wybiegu  wymienić  na  palisadę  drewnianą  (od  południa)  i 

dwurzędowe ogrodzenie z siatki stalowej (od północy i zachodu). 
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Pomiędzy północnym i południowym wybiegiem wykonać bramę drewnianą o szerokości 

3m.

2.1.2.4 Wybieg dla świń rzecznych

Wybieg wydzielony będzie  z  części  zaplecza ogrodniczego i  ogrodzony palisadą wys.  

1,1m. Wzdłuż ścieżki dla zwiedzających wybieg będzie pogłębiony w formie fosy o ok.  

0,6m. Na tym odcinku palisada drewniana będzie zamontowana na żelbetowym murze 

oporowym.  Od  strony  ścieżki  należy  zamontować  3  szyby  klejone  bezpieczne  o 

wymiarach około 3x1m. 

Pośrodku wybiegu należy wykonać betonową nieckę o  głębokości  maksymalnej  0,7m. 

Niecka musi  być  wyposażona w ujęcie wody oraz być  podłączona do sieci  kanalizacji  

sanitarnej.

Cały wybieg od wewnątrz musi być zabezpieczony instalacją elektrycznego pastucha.

Na wybiegu należy urządzić aranżację z pni i głazów oraz wykonać nasadzenia krzewów 

(czarny bez, czeremcha).

Przez wybieg poprowadzić wewnętrzną sieć wodociągową.

2.1.2.5 Ścieżka dla zwiedzających

Ścieżka  będzie  miała  szerokość  od  4  do  12m.  Nawierzchnia  wysypana  zrębkami 

drzewnymi  ułożonymi  na utwardzonym podłożu z ubitego drobnego klińca.   Od strony 

zwiedzających obrzeża z pni robiniowych o średnicy 20-30cm, za nimi krzewy.

Między istniejącym budynkiem restauracji a północną częścią ogrodzenia wybiegu świń 

rzecznych  należy  urządzić  placyk  –  istniejące  w  tym  obszarze  ogrodzenie  oraz 

pozostałości budynku cieplarni zdemontować, wykonać nową nawierzchnię z kory i wiórów 

drzewnych  na  utwardzonej  podbudowie.  Część  wschodnią  placyku  odgrodzić  od 

pozostałej części zaplecza ogrodniczego nieprzeziernym ogrodzeniem o wys. ok. 2m.
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2.1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

2.1.3.1 Uwarunkowania  wynikające  z  postanowień  miejscowego  planu 

zagospodarowania przestrzennego

Planowana  inwestycja  jest  zgodna  z  obowiązującym  miejscowym  planem 

zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XLII/1309/09 Rady Miejskiej Wrocławia z 

dn. 3 grudnia 2009r).

Obszar zainwestowania znajduje się w całości na terenie 1ZO/2. 

Dla tego terenu uchwała przewiduje m.in. „ogrody tematyczne”, co jest zgodne z funkcją 

planowanego przedsięwzięcia.

Planowana inwestycja nie spowoduje zaniżenia wymaganego udziału powierzchni terenu 

biologicznie czynnego poniżej 30%.

2.1.3.2 Warunki ochrony konserwatorskiej

Zgodnie z par. 3 ust. 1 p. 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cały 

obszar zainwestowania znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, w strefie ochrony 

konserwatorskiej  zabytków  archeologicznych  oraz  na  obszarze  rehabilitacji  istniejącej 

zabudowy i infrastruktury technicznej.

W związku z tym wykonawca zobowiązany jest, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, 

zaopiniować projekt u wojewódzkiego konserwatora zabytków.

W  przypadku  odkryć  zabytków  archeologicznych  wykonawca  zobowiązany  będzie 

przeprowadzić  badania  archeologiczne  za  pozwoleniem  właściwych  służb  ochrony 

zabytków. 

2.1.3.3 Lokalizacja w strefie ochronnej od stopy wału

Część planowanej inwestycji znajduje się w odległości mniejszej niż 50m od stopy wału po 

stronie napowietrznej. 
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Zgodnie z art. 88n ust. 1 p. 4 ustawy z dn. 18 lipca 2001r. „Prawo wodne” zabronione jest  

wykonywanie obiektów budowlanych w tej strefie.

W związku z tym, wykonawca zobowiązany jest uzyskać, w drodze decyzji, odstępstwo od 

w/w zakazu od marszałka województwa przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

2.1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Przedsięwzięcie ma na celu przygotowanie bazy ekspozycyjno – hodowlanej dla zwierząt 

okapi i świń rzecznych poprzez adaptację istniejącego budynku stajni oraz wybiegów dla 

potrzeb hodowlanych w/w gatunków. 

Ponadto celem jest także podniesienie walorów eksploatacyjnych ogrodu zoologicznego 

polegające na udostępnieniu zwiedzającym obszaru, który dotąd pełnił funkcję zapleczową 

i był dostępny jedynie dla personelu.

Planowana  inwestycja  zwiększy  zatem  atrakcyjność  tej  części  ogrodu,  co  jest  istotne 

również ze względu na pobliską lokalizację budynku afrykarium.

2.1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektu

Właściwości wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z  

Polską Norma PN-ISO 9836:1997 „Właściwości  użytkowe w budownictwie.  Określenie  

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.”

Wielkość możliwych przekroczeń lub pomniejszeń wynosi 10%.

2.1.5.1 Pawilon okapi i świń rzecznych – zestawienie powierzchni użytkowych 

lp. Nazwa pomieszczenia Pow. użytkowa 

[m2]

1 Korytarz 21

2 Korytarz 6,5
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3 Korytarz 25

4 Boksy stajenne 65,5

5 Boksy stajenne 69

6 Boks stajenny 15,5

7 Boksy stajenne 35

8 Węzeł cieplny 12

Powierzchnia użytkowa razem 249,5

2.1.5.2 Biegalnia zimowa – wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe

Powierzchnia użytkowa: ok. 200m2

Kubatura ok. 7800m3

2.1.5.3 Wybiegi okapi – wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe

Łączna powierzchnia wybiegów - ok. 0,42ha

Łączna długość ogrodzeń - ok. 600mb

2.1.5.4 Wybieg świń rzecznych – wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe

Powierzchnia wybiegu - ok. 600m2

Łączna długość ogrodzeń ok. 160mb

Wykopy (fosa, niecka) ok. 30m3

2.2 OPIS  WYMAGAŃ  ZAMAWIAJĄCEGO  W  STOSUNKU  DO  PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA

Po stronie wykonawcy leży, w cenie umownej zadania, uzyskanie wszystkich opinii,  

decyzji i uzgodnień wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę, wykonanie 
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przedmiotu zadania oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

2.2.1 Ogólny opis wymagań

Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektu budowlanego, projektów 

wykonawczych oraz specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i  

weryfikacji  zawartych  w nim danych  pod względem zgodności  z  umową i  programem 

funkcjonalno-użytkowym  –  przed  skierowaniem  projektu  do  realizacji  lub  przed 

uzyskaniem decyzji administracyjnych. 

Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiającym, po opracowaniu projektu 

budowlanego a przed opracowaniem projektów wykonawczych,  może dokonać wyboru 

określonych  rozwiązań  materiałowych  i  urządzeń.  Wyroby  budowlane  zastosowane  w 

trakcie  budowy  muszą  spełniać  wymagania  polskich  przepisów  a  Wykonawca  musi 

posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu. Wszystkie montowane 

urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty dopuszczające ich stosowanie na terenie 

Polski.  Dopuszcza  się  stosowanie  różnych  urządzeń  i  materiałów pod  warunkiem,  że 

spełniają  warunki  techniczne  i  wymagania  specyfikacji  technicznej  oraz  programu 

funkcjonalno – użytkowego.

Zamawiający  przewiduje  ustanowienie  osoby  upoważnionej  do  zarządzania 

realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w 

zakresie wynikającym z Prawa budowlanego i postanowień umowy. 

Inspektorzy  będą  uprawnieni  do  dokonywania  odbiorów  (prac  częściowych, 

zanikowych oraz końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich 

parametrów  oraz  zgodności  z  dokumentacją,  jakości  i  dokładności  wykonania  robót, 

kontroli  przeprowadzania  prób  i  pomiarów,  kontroli  prawidłowości  funkcjonowania 

zamontowanych urządzeń i wyposażenia. 
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2.2.1.1 Przygotowanie terenu

2.2.1.1.1 Zaplecze budowy

Na  terenie  budowy  należy  uwzględnić  miejsce  na  zaplecze  socjalno-biurowe  placu 

budowy.  Zaplecze  powinno  być  wyposażone  w  niezbędne  media  (woda,  energia 

elektryczna)  oraz  pomieszczenia  socjalne  i  urządzenia  higieniczno-sanitarne  (szatnia, 

jadalnia, umywalnia, ustęp). W zapleczu należy wydzielić osobne pomieszczenia dla osób 

sprawujących nadzór. 

2.2.1.1.2 Odpady

Odpady powstające w trakcie prac budowlanych należy gromadzić w miejscu w tym 

celu  wyznaczonym.  Przewidzieć  odpowiednie  pojemniki  na  odpady  i  regularnie  je 

opróżniać.  Odpady  nadające  się  do  przetworzenia  należy  sortować.  Wszelkie  koszty 

utylizacji, wywozu, składowania, opłat, ponosi Wykonawca prac budowlanych. 

Gruz z rozbiórki budynków należy na bieżąco wywozić poza teren budowy. 

W  przypadku  stwierdzenia  obecności  materiałów  szkodliwych,  należy  ich  utylizację 

przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.2.1.1.3 Ogrodzenie placu budowy

Zaplecze placu budowy oraz miejsce składowania materiałów i odpadów należy wygrodzić 

uniemożliwiając  dostęp  osób  postronnych.  Ogrodzenie  placu  prowadzonych  robót  nie 

może utrudniać funkcjonowania ogrodu zoologicznego.

2.2.1.1.4 Składowanie materiałów

Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w miejscach w tym celu 

wyznaczonych. Wysokość składowania, rozmieszczenie i  sposób pobierania materiałów 

powinny  być  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  wytycznymi  producentów 

materiałów.
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2.2.1.1.5 Wycinka drzew i krzewów

Na  etapie  projektu  należy  ocenić  stan  istniejących  drzew  oraz  wskazać  drzewa 

ewentualnie  przeznaczone  do  wycinki,  jeśli  będą  one  kolidowały  z  projektowanymi 

obiektami lub ze względy na ich stan sanitarny. Wycinkę drzew i krzewów jak również ich 

przesadzenia  dokona  wykonawca  robót  budowlanych  po  uprzednim  otrzymaniu 

odpowiednich decyzji administracyjnych i uiszczeniu opłat za wycinkę. Wycięte drzewa i 

krzewy wykonawca robót budowlanych zagospodaruje we własnym zakresie.

2.2.1.2 Architektura

Ze względu na unikalną specyfikę zamówienia,  jakim jest  projekt  i  budowa pawilonu i  

wybiegów  zwierząt  niewystępujących  w  klimacie  europejskim,  Zamawiający  wymaga 

bezwzględnego uzgadniania wszelkich decyzji projektowych na etapie koncepcji, projektu 

budowlanego, wykonawczego oraz budowy. 

Układ  funkcjonalno-przestrzenny  planowanego  założenia  musi  być  zaprojektowany  w 

sposób przemyślany,  z zachowaniem komfortu i  bezpieczeństwa użytkowania zwierząt, 

personelu i zwiedzających.

Należy  mieć  na  uwadze  uwarunkowania  krajobrazowe,  a  w  szczególności  takie 

rozplanowanie  obiektów  i  wybiegów,  aby  eksponując  zwierzęta  w  zaaranżowanym 

otoczeniu  imitującym  ich  naturalne  środowisko,  jednocześnie  przesłaniać  obiekty 

nienależące do danej ekspozycji.

Wnętrza  obiektu  przeznaczone  dla  zwierząt  muszą  być  wolne  od  ostrych  krawędzi 

mogących spowodować zranienie.

Na wybiegach należy urządzić miejsca, gdzie zwierzęta mogą w całości i swobodnie skryć 

się w cieniu. 

Poza strefą fos, należy ograniczać spadki terenu do minimum.

Należy minimalizować strefy narażone na dobieganie hałasu, szczególnie pochodzącego 

od urządzeń mechanicznych.
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2.2.1.3 Konstrukcja

Konstrukcja dobudowanego boksu tradycyjna, ściany murowane posadowione na ławach 

fundamentowych, stropodach drewniany kryty papą.

Biegalnia zimowa w lekkiej konstrukcji stalowej, obudowanej panelami z dwukomorowego 

poliwęglanu. Dopuszcza się zastosowanie typowej konstrukcji  szerokonawowej szklarni. 

Pod ścianami cokół betonowy wkopany na głębokość nie mniejszą niż 0,5m.

Palisady  wysokie  z  korowanych  okrąglaków  ustawiane  na  podwalinie  betonowej,  

usztywnione profilami stalowymi zatopionymi w fundamentach. 

Ogrodzenia z siatki zgrzewanej systemowe, wg wskazań producenta (siatka rozpięta na 

stalowych słupach, posadowionych na betonowych stopach fundamentowych.

Pod ogrodzeniami cokół betonowy wkopany na głębokość nie mniejszą niż 0,5m.

Mur  oporowy  przy  fosie  wybiegu  świń  rzecznych  żelbetowy,  obłożony  korowanymi 

okrąglakami.

2.2.1.4 Instalacje

Wszystkie instalacje muszą być schowane przed dostępem zwierząt.

Instalacje wodne prowadzić w bruzdach ścian; wykonać z rur miedzianych.

Wpusty  podłogowe  kanalizacji  sanitarnej  należy  wyposażyć  w  osadniki;  uwzględnić 

możliwość częstego zapychania słomą, odchodami itp.

Wentylację  mechaniczną  projektować  jako  nawiewno-wywiewną;  należy  dobrać 

urządzenia o niskiej emisji hałasu.

Ogrzewanie  poprzez  grzejniki  płytowe  we  wnękach  podokiennych,  wyposażone  w 

obudowy z krat stalowych uniemożliwiających ich zniszczenie przez zwierzęta. W biegalni 

zimowej  ogrzewanie  poprzez promienniki  elektryczne zamontowane pod sufitem,  poza 

zasięgiem zwierząt.

Instalacje  elektryczne  prowadzić  podtynkowo,  włączniki  i  gniazda  tylko  w  strefie 

Program funkcjonalno–użytkowy dla zadania „zaprojektuj i wybuduj”: Remont, przebudowa i rozbudowa budynku inwentarskiego 
oraz wybiegu bantengów na pawilon i wybiegi dla okapi i świń rzecznych na terenie Zoo Wrocław sp. z o.o.

19 / 42



przeznaczonej dla personelu.

Dobór oświetlenia ściśle wg specjalistycznych wytycznych hodowcy.

Optymalne warunki hodowli okapi:

– temperatura 19oC-26oC

– wilgotność 50%-60%

2.2.1.5 Wykończenie

Wykończenie nie może zawierać ostrych i niebezpiecznych elementów. Należy mieć na 

uwadze zachowania zwierząt takie jak obracanie się, próby wspinania, gryzienia, kopania,  

podkopywania itp. Wszystkie elementy wyposażenia występujące w strefie zwierząt należy 

chronić obudowami z krat stalowych o rozstawie prętów uniemożliwiającymi uszkodzenia 

kończyn. 

Wykończenie elementów zewnętrznych:

– dach dobudowanego boksu świń rzecznych – papa bitumiczna,

– ściany: tynk narzutowy na siatce,

Wykończenie wnętrz:

– ściany – tynk malowany,

– sufit – podbitka drewniana malowana,

– podłogi w strefie zwierząt – kora i wióry drzewne,

– podłogi w strefie komunikacji – szlichta w spadku.

2.2.1.6 Zagospodarowanie terenu

Nawierzchnie wybiegów wysiane trawą, teren powinien być wyrównany.

Na wybiegu dla świń rzecznych ułożyć należy aranżację z głazów i pni oraz wykonać 
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nasadzenia, głównie z czarnego bzu i czeremchy.

Nawierzchnie dla zwiedzających wysypane ok. 20cm warstwą kory i wiórów drewnianych 

na ubitym podłożu.

Nawierzchnie  przedwybiegów  ze  zrębków  drzewnych  lub  kory  (warstwa  ok.  20cm) 

ułożonych  na  wylewce  betonowej  zagłębionej  poniżej  terenu.  Należy  wykonać  drenaż 

przedwybiegu, umożliwiający odpływ nagromadzonej wody do gleby.

Ogrodzenia muszą być wykonane z trwałych materiałów oraz uniemożliwiać bezpośredni 

kontakt zwiedzających ze zwierzętami.

Dojście  i  dojazd do obiektu od strony zaplecza (od południa)  należy utwardzić  kostką 

betonową.

2.2.2 Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej 

Wykonawca  zobowiązany  jest  opracować  wielobranżową  dokumentację  techniczną  w 

zakresie: 

– dokumentacja przedprojektowa,

– projekt koncepcyjny,

– projekt budowlany,

– projekty wykonawcze,

– przedmiary,

– specyfikacja wykonania i odbioru robót,

– dokumentacja powykonawcza.

Każdy z powyższych etapów musi być przekazany Zamawiającemu w wersji papierowej w 

ilości 2 egzemplarzy oraz na na płycie CD z elektroniczną wersją dokumentacji w formacie 

pdf.

Ilość 2 egzemplarzy dla Zamawiającego nie uwzględnia ilości oryginałów koniecznych do 
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złożenia w organach administracji.

Oryginały  decyzji,  opinii  i  uzgodnień  wydanych  przez  organy administracji  muszą  być 

przekazane Zamawiającemu.

Po stronie  wykonawcy leży również  przygotowanie  harmonogramu realizacji  inwestycji 

oraz harmonogramu płatności.

2.2.2.1 Dokumentacja przedprojektowa

Przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę wykonawca zobowiązany jest uzyskać 

wszystkie decyzje, opinie i uzgodnienia konieczne do zrealizowania planowanej inwestycji,  

a w szczególności  uzyskać od marszałka województwa w drodze decyzji odstępstwo od 

zakazu  wykonywania  obiektów  budowlanych  w  odległości  mniejszej  niż  50m  od 

napowietrznej strony wału przeciwpowodziowego. 

Zgodnie a art. 88n p. 4 ustawy „Prawo wodne”, do złożenia wniosku o wydanie decyzji  

niezbędne jest:

– przedstawienie charakterystyki planowanych działań wraz z podstawowymi danymi 

technicznymi  i  opisem  planowanej  technologii  robót  oraz  mapę  sytuacyjno-

wysokościową z naniesionym schematem planowanych robót

– badania  hydrogeologiczne  wraz  z  opinią  dotyczącą  wpływu  tych  robót  na 

szczelność i stabilność wałów.

Przygotowanie w/w materiałów leży po stronie wykonawcy.

Wykonawca przygotuje projekt na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500. 

Aktualizacja mapy musi obejmować obszar oddziaływania inwestycji.

Wykonawca powinien  przygotować dodatkowe badania  geotechniczne jeśli  uzna to  za 

celowe.

Zamawiający nie posiada warunków technicznych przyłączenia do ciepłociągu od gestora 

sieci.  Wykonawca uzyska warunki  techniczne przyłączenia do ciepłociągu we własnym 
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zakresie  oraz  wykonana  na  ich  podstawie  projekt,  zaopiniowany  pozytywnie  przez 

Zamawiającego i gestora sieci (firma FORTUM). Koszt wykonania przyłącza oraz węzła 

cieplnego leży po stronie wykonawcy.

2.2.2.2 Projekt koncepcyjny

Projekt  koncepcyjny  musi  zawierać  rzuty,  przekroje  i  elewacje  oraz  co  najmniej  2 

wizualizacje  z  uwzględnieniem możliwości  wykorzystania  ich  przez Zamawiającego do 

własnych celów marketingowych.

2.2.2.3 Projekt budowlany

Zakres  i  forma  projektu  budowlanego muszą  być  zgodne  z  obowiązującym 

Rozporządzeniem  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  25 

kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2.2.2.4 Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze muszą zawierać część opisową i  rysunkową i  być przygotowane 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

2.2.2.5 Przedmiary robót

Przedmiary  robót  powinny  zawierać  zestawienie  przewidywanych  do  wykonania  robót 

podstawowych  w  kolejności  technologicznej  ich  wykonania  wraz  z  ich  szczegółowym 

opisem  lub  wskazaniem  podstaw  ustalających  szczegółowy  opis  oraz  wskazaniem 

właściwych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  z 

wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

Przedmiary muszą być przygotowane zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z  dnia  2  września  2004r  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  
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projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego. 

2.2.2.6 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  powinny  stanowić 

opracowania  zawierające  w  szczególności  zbiory  wymagań,  które  są  niezbędne  do 

określenia  standardu  i  jakości  wykonania  robót,  w  zakresie  sposobu  wykonania  robót  

budowlanych,  właściwości  wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości  wykonania 

poszczególnych robót.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych muszą być przygotowane 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie 

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

2.2.2.7 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji powykonawczej, przygotowanej 

na  kopii  projektu  budowlanego  zatwierdzonego  przez  właściwy  organ  administracji  

architektoniczno-budowlanej,  z  naniesionymi  w  sposób  czytelny  wszystkimi  zmianami 

wprowadzonymi  w  trakcie  budowy  wraz  z  inwentaryzacją  geodezyjną  wykonanych 

przyłączy, sieci i obiektów. 

Wykonawca  przygotuje  komplet  dokumentów  w  celu  złożenia  właściwemu  organowi 

nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

2.2.3 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną,  poleceniami  Inspektora  Nadzoru 

oraz obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.
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2.2.3.1 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt  budowlany i  wykonawczy), 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac oraz 

przedmiary robót.

W przypadku rozbieżności zakresu robót Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

braków  w  dokumentacji,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora 

nadzoru i Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z  dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi a także z przepisami obowiązującymi. 

Przy  wykonywaniu  robót  należy  uwzględniać  instrukcje  producenta  materiałów  oraz 

przepisy związane i obowiązujące.

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji  ITB, aprobat technicznych, 

świadectw  dopuszczenia  niewyszczególnionych  w  dokumentacji  a  obowiązujących, 

Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

2.2.3.2 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za:

 jakość  wykonania  zgodnie  z  obowiązującymi  normami,  przepisami  techniczno-

budowlanymi,  instrukcjami  i  dokumentacjami  techniczno-rozruchowymi  (DTR) 

producentów,

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i 

poleceniami Inspektora nadzoru,

 jakość zastosowanych materiałów, 

 zabezpieczenie terenu budowy,

 ochronę środowiska w czasie wykonania robót,
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 ochronę przeciwpożarową,

 ochronę własności publicznej i prawnej,

 bezpieczeństwo i higienę pracy,

 ochronę i utrzymanie robót,

 stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich  elementów  robót  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji 

projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inwestora.  Następstwa  jakiegokolwiek 

błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w wytyczeniu  i  wyznaczeniu  robót  zostaną, 

poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub 

wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za 

ich  dokładność.  Decyzje  Inwestora  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji 

projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji  

i przy badaniach materiałów, nabyte doświadczenia, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki nań wpływające. Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

2.2.3.3 Materiały

Wykonawca,  w razie  zgłoszenia  takiej  potrzeby przez  Zamawiającego,  przedstawi  mu 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inwestora przed zaplanowanym 

wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów  i  urządzeń  przeznaczonych  do  robót. 

Zatwierdzenia  pewnych  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że 
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wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany 

jest  do  udokumentowania,  że  materiały  uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób 

ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakichkolwiek  źródeł.  Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  w  tym  również  opłaty, 

wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń 

przeznaczonych do wykonywania robót.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy,  bądź  złożone  w miejscu wskazanym przez Inwestora.  Każdy rodzaj  robót,  w 

którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one 

potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją 

jakość  i  właściwość  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli  inspektora  nadzoru.  Miejsca 

czasowego  składowania  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu  budowy  w  miejscach 

uzgodnionych  z  inwestorem lub  poza  terenem budowy w miejscach  zorganizowanych 

przez Wykonawcę.

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 

materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inwestora  o  swoim 

zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 

będzie  to  wymagane  dla  badań  prowadzonych  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wybrany  i  

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inwestora.

2.2.3.4 Zasady kontroli i jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni  odpowiedni  system  kontroli.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i 

badania  materiałów oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie,  że  roboty 

wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 

wymagania,  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  powinny  być  określone  w  ST.  
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Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane 

urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legitymację,  zostały  prawidłowo 

wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm  określających  procedury  badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi  

Wykonawca.

2.2.3.5 Badania i pomiary

Wszystkie  pomiary  i  badania  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami 

obowiązujących  norm.  W przypadku,  gdy normy nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania 

wymaganego  w  ST,  stosować  można  wytyczne  krajowe,  albo  inne  procedury, 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca  powiadomi  inspektora  nadzoru  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2.3.6 Dokumentacja budowy

Dokumentację robót stanowią następujące dokumenty:

1. Pozwolenie na budowę uzyskane przez Wykonawcę w oparciu o pełnomocnictwo 

udzielone  przez  Inwestora,  warunki  techniczne  wydane  przez  właścicieli  sieci  i 

urządzeń.

2. Projekt  budowlany  zatwierdzony  przez  organ  administracji  architektoniczno-

budowlanej.

3. Plan BIOZ.

4. Dziennik  budowy,  prowadzony  i  przechowywany  zgodnie  z  wymogami  prawa 

Budowlanego.

5. Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

6. Pomiary geodezyjne.

7. Badania geotechniczne.
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8. Książka obmiarów.

9. Wszelka  korespondencja  dotycząca  spraw  technicznych,  organizacyjnych  i 

finansowych budowy.

10.Protokoły prób i badań.

11. Dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń.

12.Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) oraz instrukcje montażowe i wykonania 

robót opracowane przez producentów maszyn i materiałów.

13.Mapy powykonawcze.

14.Projekt  rozruchu,  operaty,  sprawozdania z prób i  rozruchów,  protokoły odbiorów 

robót na terenach i urządzeniach obcych.

15.Dokumenty  wymagane  do  uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie  zakończonej 

inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowę) – protokoły, decyzje, opinie, badania, 

sprawozdania, sprawdzenia itp.

16. Instrukcje obsługi i eksploatacji.

17.Dokumenty rozliczenia finansowego robót.

2.2.4 Odbiory

2.2.4.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 

zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonywany  w  czasie  umożliwiającym 

wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.  

Odbiór  robót  dokonuje  Inspektora  Nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru 

zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem 

Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

Program funkcjonalno–użytkowy dla zadania „zaprojektuj i wybuduj”: Remont, przebudowa i rozbudowa budynku inwentarskiego 
oraz wybiegu bantengów na pawilon i wybiegi dla okapi i świń rzecznych na terenie Zoo Wrocław sp. z o.o.

29 / 42



w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym 

fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor 

Nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań 

laboratoryjnych i  w oparciu o przeprowadzone pomiary,  w konfrontacji  z dokumentacja 

projektową, ST i uprzednimi ustaleniami

2.2.4.2 Odbiór częściowy

Po  zakończeniu  etapu  robót,  dokonaniu  wpisu  w  dzienniku  budowy przez  kierownika 

budowy  i  potwierdzeniu  gotowości  do  odbioru  częściowego  przez  inspektora  nadzoru 

Wykonawca zawiadomi Inwestora a gotowości odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robot,

 protokóły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

 dokumentację  powykonawczą  etapu  obiektu  wraz  z  naniesionymi  zmianami 

dokonanymi  w  trakcie  budowy,  potwierdzonymi  przez  kierownika  budowy  i 

inspektora nadzoru,

 dziennik budowy,

 protokóły badań i sprawdzeń,

 rozliczenie  z  materiałów  powierzonych  przez  inwestora,  rozliczenia  częściowe 

(etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości.

Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych 

licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

2.2.4.3 Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
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końcowego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z 

bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór 

końcowy robót  nastąpi  w terminie  ustalonym w dokumentach kontraktowych,  licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa  w  punkcie  poniżej  pt.  „Dokumenty  do  odbioru  końcowego  robót”.  Odbioru 

końcowego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności 

Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania  robót  z  dokumentacją  projektową  i  ST.  W  toku  odbioru  końcowego  robót 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających 

i  ulegających zakryciu,  zwłaszcza w zakresie  wykonania  robót  uzupełniających i  robót 

poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustala  nowy  termin  odbioru 

końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w 

poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji 

projektowej  i  ST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy 

eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając 

pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w 

dokumentach kontraktowych.

2.2.4.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót

Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i  

potwierdzeniu  gotowości  odbioru  przez  inspektora  nadzoru  Wykonawca  zawiadomi 

Zamawiającego  o  gotowości  odbioru.  Przy  zawiadomieniu  Wykonawca  załączy 

następujące dokumenty w 3 egzemplarzach:

 inwentaryzację geodezyjna powykonawczą,

 protokoły odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiały,

 dokumentacje powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 
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w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

 dziennik budowy i księgi obmiaru,

 oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  z  projektem 

budowlanym,  warunkami  pozwolenia  na  budowę,  obowiązującymi  przepisami  i 

Polskimi Normami,

 protokół badań i sprawdzeń,

 rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora,

 rozliczenie  końcowe  budowy  z  podaniem  wykonanych  elementów,  ich  ilości  i 

wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT),

 operat odbioru końcowego.

Zamawiający  wyznaczy  datę  i  rozpoczęcie  czynności  odbioru  końcowego  robót 

stanowiących  przedmiot  umowy  w  ciągu  21  dni  od  daty  zawiadomienia  i  powiadomi 

uczestników odbioru.

Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty 

rozpoczęcia odbioru.

Protokół  odbioru  końcowego  sporządzi  Zamawiający  na  formularzu  określonym  przez 

Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

2.2.4.5 Operat odbioru końcowego

Operat odbioru końcowego należy opracować w 3 egz.:

1 egz. dokumenty oryginały,

2 egz. kopie.

Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną numeracją i wpięte w segregator.
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Z  zawartości  operatu  należy  sporządzić  wykaz  dokumentów  z  podaniem  numerów 

oznaczenia. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny załącznik 

stanowiący: 

 wypełniony  wniosek  o  udzielenie  pozwolenia  na  użytkowanie  z  kompletem 

wymaganych załączników (kserokopie) lub 

 wypełnione  zawiadomienie  o  zakończeniu  budowy  obiektu  budowlanego  z 

kompletem  wymaganych  załączników  (kserokopie),  w  zależności  od  wymagań 

pozwolenia na budowę.

Druki  wniosku  (zawiadomienia)  należy  pobrać  od  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru 

Budowlanego.

2.2.4.6 Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady,  

to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

 jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

wad.

 jeżeli  wady  nie  nadają  się  do  usunięcia  to,  jeżeli  nie  uniemożliwiają  one 

użytkowania  przedmiotu  odbioru  zgodnie  z  przeznaczeniem,  Inwestor  może 

obniżyć  odpowiednio  wynagrodzenie;  jeżeli  wady  uniemożliwiające  użytkowanie 

zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 

przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.
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2.2.4.7 Instrukcje obsługi i eksploatacji

Wykonawca  dostarczy  wszystkie  instrukcje  obsługi  i  eksploatacje  zainstalowanych 

urządzeń.

2.2.5 Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inwestora.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  końcowego  odbioru. 

Utrzymanie powinno być  prowadzone w taki  sposób,  aby zrealizowane obiekty były w 

zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

2.2.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  Terenu  Budowy  w  okresie  trwania 

realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia 

zabezpieczające w tym ogrodzenia, oświetlenia, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 

wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób  uzgodniony  z  Inspektorem  nadzoru  oraz  przez  umieszczenie  w  miejscach  i 

ilościach określonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych. 

Tablice  informacyjne  i  ostrzegawcze  będą  utrzymywane  przez  Wykonawcę  w  dobrym 

stanie przez cały okres realizacji Robót

2.2.5.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
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uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze  skażenia, 

hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

 Lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  baz,  składowisk,  wykopów  i  dróg 

dojazdowych.

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

 zanieczyszczeniem zbiorników pyłami lub substancjami toksycznymi,

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

 możliwością powstania pożarów

2.2.5.3 Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez 

odpowiednie przepisy.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami  i  

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

2.2.5.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez 
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Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni  właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed uszkodzeniami  tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

2.2.5.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących 

bezpieczeństwa i  higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i  

Ochrony Zdrowia.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  dla  ochrony życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

2.2.5.6 Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i  

miejscowe  oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z 

Robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i 

wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
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2.2.6 Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być  zgodny z  ofertą  Wykonawcy i  powinien  odpowiadać pod  względem typów i  ilości  

wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  ustalonymi  w 

dokumentacji  projektowej  i  ST  i  wskazaniach  Inwestora  w  terminie  przewidzianym 

Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  ST 

przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach, 

Wykonawca powiadomi  Inwestora o swoim zamiarze wyboru i  uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie może być 

później zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

niegwarantujące  zachowania  warunków  zlecenia,  zostaną  przez  Inwestora 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót

2.2.7 Transport

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  na  oś  przy  transporcie 

materiałów i sprzętu na i z terenu Robót.

Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz,  co  do  przewozu  nietypowych 

ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 

nadzoru.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
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wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami 

określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  nadzoru,  w 

terminie przewidzianym kontraktem.

Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być  użyte  przez  Wykonawcę  pod  warunkiem  przywrócenia  do  stanu  pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Zamierzenie nie narusza przepisów obowiązującego prawa.

Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów pozyska Wykonawca 

we własnym zakresie. 

Należy  przez  to  rozumieć  ocenę  zgodności  projektowanych  rozwiązań  z  miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie niezbędnych uzgodnień z zarządcą 

dróg,  sieci  energetycznych,  wodnokanalizacyjnych,  telekomunikacyjnych,  opiniowanie 

projektu  przez  wojewódzkiego  konserwatorem  zabytków,  uzgodnienie  projektu  z 

rzeczoznawcami.

3.2 OŚWIADCZENIE  ZAMAWIAJĄCEGO  STWIERDZAJĄCE  JEGO  PRAWO  DO 

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 

Zamawiający jest uprawniony do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Przed  złożeniem  wniosku  o  wydanie  pozwolenia  na  budowę  Zamawiający  przekaże 
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wykonawcy  oryginał  oświadczenia  oraz  pełnomocnictwo  do  reprezentowania  go  przed 

organami administracji w sprawach dotyczących realizacji zamierzenia.

3.3 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

–  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z 

późn. zm.).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. z dn. 15 

czerwca  2002r.)  w  sprawie  warunków technicznych,  jakim  powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie

– Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. „Prawo wodne” z późniejszymi zmianami,

– Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. nr  

62 poz. 627 z poźn. zm.).

– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r  w  sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów 

wniosku  o  pozwolenie  na  budowę,  oświadczenia  o  posiadanym  prawie  do 

dysponowania  nieruchomością  na  cele  budowlane  i  decyzji  o  pozwoleniu  na 

budowę (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1127 z późn. zm.).

– Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  w  sprawie 

rodzajów  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynności 
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geodezyjnych obowiązujących w budownictwie, (Dz. U. z 1995 r., nr 25, poz. 133 z  

późn. zm.).

– Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 

19, poz. 177).
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3.4 POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Nie dotyczy ze względu na to, że przedmiotowy obiekt nie jest zabytkiem. 

W związku z tym, że teren zainwestowania znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej  
zabytków  archeologicznych,  przed  uzyskaniem  pozwolenia  na  budowę,  wykonawca 
zobowiązany jest zaopiniować projekt w tym zakresie u Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.

3.4.2 Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza

Nie dotyczy ze względu na brak takich zanieczyszczeń w wymiarze wskazującym 
na zasadność przeprowadzenia takiej analizy.

3.4.3 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

Nie  dotyczy  ze  względu  na  brak  związku  między  planowaną  inwestycją  a 
natężeniem ruchu drogowego oraz brak źródeł  emisji  hałasu lub innych uciążliwości w 
wymiarze wskazującym na zasadność przeprowadzenia takich pomiarów.
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4 ZAŁĄCZNIKI

1)Szkice obrazujące zakres zamówienia

2)Kopia mapy zasadniczej

3) Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy 

4) Inwentaryzacja zieleni

5) Inwentaryzacja 

6) Zgody związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci
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