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1.2 NAZWY | KODY GRUP, KLAS | KATEGORII ROBOT

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
— 45113000-2 Roboty na placu budowy
—  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
— 45113000-2 Roboty na placu budowy

— 45112710-5 — roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych,

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
— 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
—  45213241-4 Roboty budowlane w zakresie stodot
—  45213242-1 Roboty budowlane w zakresie obor
- 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
- 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
— 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
—  45223220-4 Roboty zadaszeniowe
- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekow
—  45232140-5 Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych
— 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j
—  45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekow
— 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych
- 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
— 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
— 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
— 45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow
— 45261214-7 Ktadzenie dachow bitumicznych
— 45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien
— 45261400-8 Pokrywanie
— 45262210-6 Fundamentowanie
— 45262300-4 Betonowanie
— 45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw
— 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
— 45262690-4 Remont starych budynkéw
— 45262700-8 Przebudowa budynkéw
— 45262800-9 Rozbudowa budynkéw
Program funkcjonalno—uzytkowy dla zadania ,,zaprojektuj i wybuduj”: Remont, przebudowa i rozbudowa budynku inwentarskiego
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- 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
- 45312310-3 Ochrona odgromowa

45316000-5 Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych

45316100-6 Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45320000-6 Roboty izolacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Roboty w zakresie okfadziny tynkowej

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 Instalowanie wentylaciji

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45341000-9 Wznoszenie ptotow
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45343200-5 Instalowanie sprzetu gasniczego
- 45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
—  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1 Roboty ciesielskie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjacych
45443000-4 Roboty elewacyjne

—  45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate
45454100-5 Odnawianie

Grupa 712000000-0 ustugi architektoniczne i podobne
— 712200000-6 ustugi projektowania architektonicznego

—  712210000-3 ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

grupa:
VOID architekci
Ul. Rézyckiezn 1¢/308
51-608 Wroctaw
tel: 717351076
fax, 717351077

Program funkcjonalno—uzytkowy dla zadania ,,zaprojektuj i wybuduj”: Remont, przebudowa i rozbudowa budynku inwentarskiego
oraz wybiegu bantengéw na pawilon i wybiegi dla okapi i $win rzecznych na terenie Zoo Wroctaw sp. z o.o.
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—  712230000-7 ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw bud.

—  71240000-2 ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania

— 71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje

—  71246000-4 Okreslenie i spisanie ilosci do budowy
—  71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

—  71250000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe

—  71251000-2 Ustugi architektoniczne i dotyczgce pomiaréw budynkéw

Grupa 71300000-1 Ustugi inzynieryjne

— 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
— 71325000-2 Ustugi projektowania fundamentow
— 71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane
— 71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych
— 71351914-3 Ustugi archeologiczne
— 71354000-4 Ustugi sporzadzania map
— 71355000-1 Ustugi pomiarowe

grupa:

VOID architekci
Ul. Rézyckiezn 1¢/308
51-608 Wroctaw
tel: 717351076
fax, 717351077

Grupa 71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

—  71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu

Grupa 71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem
— 71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
- 71521000-6 Ustugi nadzorowania placu budowy

Program funkcjonalno—uzytkowy dla zadania ,,zaprojektuj i wybuduj”: Remont, przebudowa i rozbudowa budynku inwentarskiego
oraz wybiegu bantengéw na pawilon i wybiegi dla okapi i $win rzecznych na terenie Zoo Wroctaw sp. z o.o.
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2 CZESC OPISOWA

2.1 OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jet zaprojektowanie, a nastepnie wykonanie prac
budowlanych remontu, przebudowy i rozbudowy istniejgcego budynku inwentarskiego oraz

urzgdzeniu wybiegow dla $win rzecznych oraz okapi.

W zakresie planowanego przedsiewziecia jest wykonanie projektu budowlanego
wraz wszystkimi uzgodnieniami, opiniami i odstepstwami, uzyskanie pozwolenia na
budowe, wykonanie projektow wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robé6t budowlanych, przedmiaréw robét oraz innych dokumentéw i opracowan
niezbednych do realizacji zamierzenia budo wlanego zgodnie z opracowang dokumentacjg

projektows.

Zamierzenie obejmuje:

remont, rozbudowe i przebudowe istniejgcego budynku bantengéw na potrzeby

okapi i Swin rzecznych,
— dobudowanie zadaszonej i ogrzewanej biegalni zimowej dla okapi,
— wygrodzenie nowych wybiegow,
— rozbidrke pozostatosci budynku cieplarni,
— wykonanie sciezki dla zwiedzajgcych,

— przylaczenie budynku do sieci wewnetrznych ogrodu zoologicznego (wodocigg,

kanalizacja sanitarna),

— wykonanie fragmentu wewnetrznej sieci wodociggowej wraz z zewnetrznym

hydrantem przeciwpozarowym, obstugujgcym budynek administracyjny

— wykonanie nowej wewnetrznej linii zasilajgcej (dt. ok. 130mb)

Program funkcjonalno—uzytkowy dla zadania ,,zaprojektuj i wybuduj”: Remont, przebudowa i rozbudowa budynku inwentarskiego
oraz wybiegu bantengéw na pawilon i wybiegi dla okapi i $win rzecznych na terenie Zoo Wroctaw sp. z o.o.
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— wykonanie przytgcza do wewnetrznej sieci cieptowniczej, wraz z weztem cieplnym.

Teren przeznaczony pod inwestycje jest obecnie uzytkowany jako stajnia i wybieg

bantengdw, a czesciowo jako zaplecze ogrodnicze ogrodu zoologicznego.

2.1.1 Stan istniejacy

Budynek stajni bantengoéw jest murowany, kryty jednospadowym dachem utozonym na
stalowych ptatwiach pokrytym papg, otynkowany, z drewnianymi oknami i drzwiami.
Budynek jest wyposazony w przylgcze energii elektrycznej i wody zimnej. Obecnie
budynek ogrzewany jest grzejnikami elektrycznymi. Ocena stanu technicznego pod katem

remontu, przebudowy i rozbudowy bedzie nalezata do obowigzkéw wykonawcy.

Wybieg bantengéw skiada sie z 2 sekcji (potnocnej i potudniowej) i jest wygrodzony
czesciowo ogrodzeniem drewnianym z okrgglakow, z profili okrggtych stalowych, krat
stalowych lub ogrodzeniem z prefabrykatéw betonowych. Ogrodzenia te przewidziane sg

do demontazu.

Czes¢ zaplecza ogrodniczego przewidzianego pod wybieg $win rzecznych oraz placyk
zawiera pozostatosci po budynku cieplarni. Sg one przewidziane do demontazu.
Kolidujgce z planowanym ogrodzeniem drzewa przewiduje sie do wycinki (realizacja

wycinek po stronie zamawiajgcego).

Dojscie piesze do stajni od strony pétnocnej ma nawierzchnie z ubitej ziemi.

2.1.2 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robot

budowlanych

2.1.2.1 Budynek stajni bantengow

wymiary: ~16 x 14m
pow. zabudowy ~ 220m?
kubatura ~1000m?®
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— wykonanie przytgczy do sieci wodociggowej, cieptowniczej, kanalizacji sanitarnej

oraz utozenie nowej WLZ (ok. 130mb),

— wykonanie zewnetrznego hydrantu przeciwpozarowego w miejscu wskazanym w
zat. graficznym (uruchomienie hydrantu bedzie zrealizowane w pozniejszym etapie,

nieobjetym zakresem prac wykonawcy)

— wykonanie przylgcza i instalacji wewnetrznej c.0. oraz wezia cieplnego

(temperatura obliczeniowa wnetrza pawilonu 24°C, nie mniejsza niz 18°C),

— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowg ze zmniejszeniem dwdch otworow
drzwiowych do szer. 1,2m; okna dwudzielne z mozliwoscig otwierania gérnej 1/3

powierzchni; pozostate otwory drzwiowe bez zmian rozmiarowych,

— montaz 3 drzwi przesuwnych obstugiwanych z korytarza obstugowego o konstrukciji

lekkiej (nieizolowanych) na trzech otworach drzwiowych,

— wykucie dwoch otworow okiennych i osadzenie w nich szyb bezpiecznych klejonych
2x6mm w ramach aluminiowych o wymiarach 3x2m; wykonanie zadaszenia w
konstrukcji z pni niekorowanych robinii, pokrytego trzcing; sciany z nieobrzynanych

desek,

— wykonanie wewnetrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej (odwodnienie liniowe w
korytarzu dla obstugi) oraz montaz 6 poidet automatycznych plastikowych,
naroznych; montaz 3 punktow czerpalnych w korytarzu obstugowym i

zlewozmywaka dwukomorowego,

— wykonanie otworu w Scianie wewnetrznej 1,6x2,3m pomiedzy boksami i osadzenie

w nim drzwi przesuwnych,

— wykonanie nowej instalacji elektrycznej, w tym oswietleniowej dla 12 lamp
fluorescencyjnych (6 z nich typu Vita-Lite lub analogicznych); czas swiecenia

sterowany zegarem,;

wykonanie wentylacji mechanicznej,

Program funkcjonalno—uzytkowy dla zadania ,,zaprojektuj i wybuduj”: Remont, przebudowa i rozbudowa budynku inwentarskiego
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— docieplenie $cian zewnetrznych w systemie BSO, tynk w formie narzutu

nieregularnego w kolorze laterytu,
— naprawy tynkow wewnetrznych i podbitki sufitowej,

— montaz 3 Swietlikdbw dachowych nad boksami w pétnocnej czesci budynku (sufit
nalezy podcigé pod kgtem 45° w celu zwiekszenia ilosci $wiatta dziennego w

pomieszczeniu),
— malowanie scian,

— demontaz istniejgcych bokséw i montaz nowych (w konstrukcji ze stali ocynkowane;j
i drewna impregnowanego lub sklejki wodoodpornej, o wys. 1,4 — 1,8m; dolna czes¢
przegrod wypetniona drewnem, gorna — pretami stalowymi w odstepie 7cm); boksy
potgczone ze sobg drzwiami przesuwnymi; od strony korytarza obstugowego

wyposazone w drzwi otwierane, blokujgce po otwarciu korytarz,

— wykonanie w 2 boksach niecek o gtebokosci ok. 0,6m odwadnianych liniowo,
wypetnionych mieszaning kory sosnowej i wiérow drzewnych grubych (tzw.

L,bioflor”),

— wykonanie nowych posadzek betonowych na izolacji cieplnej w Kkorytarzu

obstugowym,

— wykonanie rozbudowy o 1 boks w kierunku zachodnim — wymiary ok. 14x4m w
konstrukcji murowanej, $wietliki dachowe o powierzchni min. 10m? (sufit nalezy
podcigé pod kgtem 45° w celu zwiekszenia ilosci $wiatta dziennego w

pomieszczeniu).

2.1.2.2 Biegalnia zimowa dla okapi (rozbudowa w kierunku potudniowym)
— wymiary ok. 10x20m, wysokos$¢ minimalna 2,2m,
— konstrukcja stalowa, wypetnienie sScian i dachu 2z ptyt z poliweglanu

dwukomorowego oraz ptyt osb wodoodpornych, cze$é¢ paneli z mozliwoscig
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uchylania; mozliwosé szybkiego demontazu paneli sSciennych; zamawiajgcy

dopuszcza wykorzystanie technologii typowej szklarni szerokonawowej,
— podfoze z ziemi ubitej,
— cokot betonowy,
— wewnatrz obiektu ogrodzenie z drggéw sosnowych poziomych w odstepie ok. 0,3m,

— montaz promiennikow elektrycznych (ok. 10szt. x 2kW kazdy, z mozliwoscig

wigczania po 5 osobno).

2.1.2.3 Wybiegi dla okapi

powierzchnia ~ 4600m?

Istniejgcy potnocny wybieg bantengdéw przegrodzi¢ ogrodzeniem wys. 1,8m (w potowie
palisadg drewniang, w potowie dwurzedowym ogrodzeniem z paneli z siatki spawanej o

oczku 5x20cm, pomiedzy siatkami pas zieleni izolacyjnej).

W Srodkowej czesci palisady dzielgcej potnocne wybieg - brama dwuskrzydtowa

drewniana o szerokosci 3m.
Na kazdym z 3 wydzielonych wybiegow zadaszona wiata w licu palisady.

Wzdtuz $ciezki dla zwiedzajgcych zamontowaC 2 szyby bezpieczne klejone 2x6mm o

wymiarach ok. 3x1m.

W pdtnocno-wschodnim wybiegu, w czesci przylegajacej do budynku, wydzieli¢ z paneli z
siatki stalowej przedwybieg aklimatyzacyjny o wymiarach ok. 14x7m. Przedwybieg bedzie
dostepny z budynku i od wszystkich wybiegéow okapi. Podtoze przedwybiegu z kostki

betonowe;.

Ogrodzenie potudniowego wybiegu wymieni¢ na palisade drewniang (od potudnia) i

dwurzedowe ogrodzenie z siatki stalowej (od potnocy i zachodu).
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Pomiedzy potnocnym i potudniowym wybiegiem wykona¢ brame drewniang o szerokosSci

3m.

2.1.2.4 Wybieg dla swin rzecznych

Wybieg wydzielony bedzie z czesci zaplecza ogrodniczego i ogrodzony palisadg wys.
1,1m. Wzdtuz Sciezki dla zwiedzajgcych wybieg bedzie pogtebiony w formie fosy o ok.
0,6m. Na tym odcinku palisada drewniana bedzie zamontowana na zelbetowym murze
oporowym. Od strony $ciezki nalezy zamontowa¢ 3 szyby klejone bezpieczne o

wymiarach okoto 3x1m.

Posrodku wybiegu nalezy wykonacC betonowg niecke o gtebokosci maksymalnej 0,7m.
Niecka musi by¢ wyposazona w ujecie wody oraz by¢ podtgczona do sieci kanalizacji

sanitarnej.
Caty wybieg od wewnatrz musi by¢ zabezpieczony instalacjg elektrycznego pastucha.

Na wybiegu nalezy urzadzi¢ aranzacje z pni i glazéw oraz wykonac nasadzenia krzewdéw

(czarny bez, czeremcha).

Przez wybieg poprowadzi¢ wewnetrzng sie¢ wodociggows.

2.1.2.5 Sciezka dla zwiedzajacych

z

Sciezka bedzie miata szerokos¢ od 4 do 12m. Nawierzchnia wysypana zrebkami
drzewnymi utozonymi na utwardzonym podtozu z ubitego drobnego klihca. Od strony

zwiedzajgcych obrzeza z pni robiniowych o srednicy 20-30cm, za nimi krzewy.

Miedzy istniejgcym budynkiem restauracji a pétnocng czescig ogrodzenia wybiegu swin
rzecznych nalezy urzadzi¢ placyk — istniejgce w tym obszarze ogrodzenie oraz
pozostatosci budynku cieplarni zdemontowac, wykona¢ nowg nawierzchnie z kory i wioréw
drzewnych na utwardzonej podbudowie. Czes¢ wschodnig placyku odgrodzi¢ od

pozostatej czesci zaplecza ogrodniczego nieprzeziernym ogrodzeniem o wys. ok. 2m.
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2.1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.1.3.1 Uwarunkowania wynikajace z postanowien miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

Planowana inwestycja jest zgodna z obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego (uchwata nr XLI1/1309/09 Rady Miejskiej Wroctawia z
dn. 3 grudnia 2009r).

Obszar zainwestowania znajduje sie w catosci na terenie 1Z0/2.

Dla tego terenu uchwata przewiduje m.in. ,ogrody tematyczne”, co jest zgodne z funkcjg

planowanego przedsiewziecia.

Planowana inwestycja nie spowoduje zanizenia wymaganego udziatu powierzchni terenu

biologicznie czynnego ponizej 30%.

2.1.3.2 Warunki ochrony konserwatorskiej

Zgodnie z par. 3 ust. 1 p. 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego caty
obszar zainwestowania znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, w strefie ochrony
konserwatorskiej zabytkdw archeologicznych oraz na obszarze rehabilitacji istniejgcej

zabudowy i infrastruktury technicznej.

W zwigzku z tym wykonawca zobowigzany jest, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe,

zaopiniowa¢ projekt u wojewodzkiego konserwatora zabytkow.

W przypadku odkry¢ zabytkéw archeologicznych wykonawca zobowigzany bedzie
przeprowadzi¢ badania archeologiczne za pozwoleniem wtasciwych stuzb ochrony

zabytkdéw.

2.1.3.3 Lokalizacja w strefie ochronnej od stopy watu

Czes¢ planowanej inwestycji znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 50m od stopy watu po
stronie napowietrznej.
Program funkcjonalno—uzytkowy dla zadania ,,zaprojektuj i wybuduj”: Remont, przebudowa i rozbudowa budynku inwentarskiego
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Zgodnie z art. 88n ust. 1 p. 4 ustawy z dn. 18 lipca 2001r. .Prawo wodne” zabronione jest

wykonywanie obiektéw budowlanych w tej strefie.

W zwigzku z tym, wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢, w drodze decyzji, odstepstwo od

w/w zakazu od marszatka wojewddztwa przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

2.1.4 Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przedsiewziecie ma na celu przygotowanie bazy ekspozycyjno — hodowlanej dla zwierzat
okapi i swin rzecznych poprzez adaptacje istniejgcego budynku stajni oraz wybiegéw dla

potrzeb hodowlanych w/w gatunkow.

Ponadto celem jest takze podniesienie waloréw eksploatacyjnych ogrodu zoologicznego
polegajgce na udostepnieniu zwiedzajgcym obszaru, ktéry dotad petnit funkcje zapleczowg

i byt dostepny jedynie dla personelu.

Planowana inwestycja zwiekszy zatem atrakcyjnosc¢ tej czesci ogrodu, co jest istotne

rowniez ze wzgledu na pobliskg lokalizacje budynku afrykarium.

2.1.5 Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektu

Wtasciwosci wyrazone we wskaznikach powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z
Polskg Norma PN-ISO 9836:1997 ,Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie

wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych.”

Wielko$¢ mozliwych przekroczen lub pomniejszerr wynosi 10%.

2.1.5.1 Pawilon okapi i Swin rzecznych — zestawienie powierzchni uzytkowych

Ip. |Nazwa pomieszczenia Pow. uzytkowa
[m?]

1 |Korytarz 21

2 |Korytarz 6,5

Program funkcjonalno—uzytkowy dla zadania ,,zaprojektuj i wybuduj”: Remont, przebudowa i rozbudowa budynku inwentarskiego
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3 | Korytarz 25
4 |Boksy stajenne 65,5
5 |Boksy stajenne 69
6 | Boks stajenny 15,5
7 |Boksy stajenne 35
8 |Wezet cieplny 12

Powierzchnia uzytkowa razem 249,5

2.1.5.2 Biegalnia zimowa — wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
Powierzchnia uzytkowa: ok. 200m?

Kubatura ok. 7800m?

2.1.5.3 Wybiegi okapi — wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
t gczna powierzchnia wybiegdéw - ok. 0,42ha

tgczna dtugos¢ ogrodzen - ok. 600mb

2.1.5.4 Wybieg swin rzecznych — wskazniki powierzchniowo-kubaturowe

Powierzchnia wybiegu - ok. 600m?
tgczna dtugos¢ ogrodzen ok. 160mb
Wykopy (fosa, niecka) ok. 30m?

2.20PIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Po stronie wykonawcy lezy, w cenie umownej zadania, uzyskanie wszystkich opinii,

decyzji i uzgodnien wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowe, wykonanie
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przedmiotu zadania oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

2.2.1 Ogodlny opis wymagan

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglagdu do projektu budowlanego, projektéw
wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i
weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodnosci z umowg i programem
funkcjonalno-uzytkowym — przed skierowaniem projektu do realizacji lub przed

uzyskaniem decyzji administracyjnych.

Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajgcym, po opracowaniu projektu
budowlanego a przed opracowaniem projektow wykonawczych, moze dokonac¢ wyboru
okreslonych rozwigzan materiatowych i urzgdzen. Wyroby budowlane zastosowane w
trakcie budowy muszg spetniaC wymagania polskich przepisow a Wykonawca musi
posiada¢ dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie ich do obrotu. Wszystkie montowane
urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajgce ich stosowanie na terenie
Polski. Dopuszcza sie stosowanie roznych urzadzen i materiatdbw pod warunkiem, ze
spetniajg warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz programu

funkcjonalno — uzytkowego.

Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzgdzania
realizacjg umowy oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w

zakresie wynikajgcym z Prawa budowlanego i postanowierh umowy.

Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbioréw (prac czesciowych,
zanikowych oraz koncowych), kontroli uzytych wyrobéw budowlanych w odniesieniu do ich
parametrow oraz zgodnosci z dokumentacjg, jakosci i doktadnosci wykonania robat,
kontroli przeprowadzania prob i pomiaréw, kontroli prawidtiowosci funkcjonowania

zamontowanych urzadzen i wyposazenia.
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2.2.1.1 Przygotowanie terenu

2.2.1.1.1 Zaplecze budowy

Na terenie budowy nalezy uwzgledniC miejsce na zaplecze socjalno-biurowe placu
budowy. Zaplecze powinno by¢ wyposazone w niezbedne media (woda, energia
elektryczna) oraz pomieszczenia socjalne i urzgdzenia higieniczno-sanitarne (szatnia,
jadalnia, umywalnia, ustep). W zapleczu nalezy wydzieli¢ osobne pomieszczenia dla osob

sprawujgcych nadzoér.

2.2.1.1.2 Odpady

Odpady powstajgce w trakcie prac budowlanych nalezy gromadzi¢ w miejscu w tym
celu wyznaczonym. Przewidzie¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je
oproznia¢. Odpady nadajgce sie do przetworzenia nalezy sortowaé. Wszelkie koszty

utylizacji, wywozu, sktadowania, optat, ponosi Wykonawca prac budowlanych.
Gruz z rozbiérki budynkéw nalezy na biezgco wywozi¢ poza teren budowy.

W przypadku stwierdzenia obecnosci materiatdw szkodliwych, nalezy ich utylizacje

przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.2.1.1.3 Ogrodzenie placu budowy

Zaplecze placu budowy oraz miejsce sktadowania materiatow i odpadow nalezy wygrodzic
uniemozliwiajgc dostep o0s6b postronnych. Ogrodzenie placu prowadzonych robdét nie

moze utrudnia¢ funkcjonowania ogrodu zoologicznego.

2.2.1.1.4 Skiadowanie materiatow

Sktadowanie materiatow budowlanych powinno odbywac sie tylko w miejscach w tym celu
wyznaczonych. Wysokos¢ sktadowania, rozmieszczenie i sposéb pobierania materiatow
powinny byC zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz wytycznymi producentow
materiatow.
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2.2.1.1.5 Wycinka drzew i krzewéw

Na etapie projektu nalezy oceni¢ stan istniejgcych drzew oraz wskaza¢ drzewa
ewentualnie przeznaczone do wycinki, jesli bedg one kolidowaty z projektowanymi
obiektami lub ze wzgledy na ich stan sanitarny. Wycinke drzew i krzewow jak rowniez ich
przesadzenia dokona wykonawca robo6t budowlanych po uprzednim otrzymaniu
odpowiednich decyzji administracyjnych i uiszczeniu optat za wycinke. Wyciete drzewa i

krzewy wykonawca robot budowlanych zagospodaruje we witasnym zakresie.

2.2.1.2 Architektura

Ze wzgledu na unikalng specyfike zamdwienia, jakim jest projekt i budowa pawilonu i
wybiegdéw zwierzat niewystepujgcych w klimacie europejskim, Zamawiajgcy wymaga
bezwzglednego uzgadniania wszelkich decyzji projektowych na etapie koncepcji, projektu

budowlanego, wykonawczego oraz budowy.

Uktad funkcjonalno-przestrzenny planowanego zatozenia musi byC zaprojektowany w
sposob przemyslany, z zachowaniem komfortu i bezpieczenstwa uzytkowania zwierzat,

personelu i zwiedzajgcych.

Nalezy mie¢ na uwadze uwarunkowania krajobrazowe, a w szczegolnosci takie
rozplanowanie obiektow i wybiegow, aby eksponujgc zwierzeta w zaaranzowanym
otoczeniu imitujgcym ich naturalne s$rodowisko, jednoczesnie przestaniaé obiekty

nienalezgce do danej ekspozycji.

Whnetrza obiektu przeznaczone dla zwierzat muszg by¢ wolne od ostrych krawedzi
mogacych spowodowac zranienie.

Na wybiegach nalezy urzgdzi¢ miejsca, gdzie zwierzeta mogg w catosci i swobodnie skry¢
sie w cieniu.

Poza strefg fos, nalezy ogranicza¢ spadki terenu do minimum.

Nalezy minimalizowaé strefy narazone na dobieganie hatasu, szczegolnie pochodzgcego
od urzgdzen mechanicznych.
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2.2.1.3 Konstrukcja

Konstrukcja dobudowanego boksu tradycyjna, Sciany murowane posadowione na tawach

fundamentowych, stropodach drewniany kryty papa.

Biegalnia zimowa w lekkiej konstrukcji stalowej, obudowanej panelami z dwukomorowego
poliweglanu. Dopuszcza sie zastosowanie typowej konstrukcji szerokonawowej szklarni.

Pod scianami cokét betonowy wkopany na gtebokos¢ nie mniejszg niz 0,5m.

Palisady wysokie z korowanych okraglakow ustawiane na podwalinie betonowej,

usztywnione profilami stalowymi zatopionymi w fundamentach.

Ogrodzenia z siatki zgrzewanej systemowe, wg wskazan producenta (siatka rozpieta na

stalowych stupach, posadowionych na betonowych stopach fundamentowych.
Pod ogrodzeniami cokét betonowy wkopany na gtebokos$¢ nie mniejszg niz 0,5m.

Mur oporowy przy fosie wybiegu $win rzecznych zelbetowy, obtozony korowanymi
okrgglakami.

2.2.1.4 Instalacje
Wszystkie instalacje muszg by¢ schowane przed dostepem zwierzat.
Instalacje wodne prowadzi¢ w bruzdach scian; wykonac z rur miedzianych.

Whpusty podtogowe kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w osadniki; uwzglednic

mozliwos¢ czestego zapychania stomg, odchodami itp.

Wentylacje mechaniczng projektowaC¢ jako nawiewno-wywiewng; nalezy dobrac

urzgdzenia o niskiej emisji hatasu.

Ogrzewanie poprzez grzejniki ptytowe we wnekach podokiennych, wyposazone w
obudowy z krat stalowych uniemozliwiajgcych ich zniszczenie przez zwierzeta. W biegalni
zimowe] ogrzewanie poprzez promienniki elektryczne zamontowane pod sufitem, poza

zasiegiem zwierzat.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ podtynkowo, wigczniki i gniazda tylko w strefie
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przeznaczonej dla personelu.
Dobor oswietlenia scisle wg specjalistycznych wytycznych hodowcy.
Optymalne warunki hodowli okapi:
— temperatura 19°C-26°C

— wilgotnos¢ 50%-60%

2.2.1.5 Wykonczenie

Wykonczenie nie moze zawieraC ostrych i niebezpiecznych elementéw. Nalezy mie¢ na
uwadze zachowania zwierzat takie jak obracanie sie, proby wspinania, gryzienia, kopania,
podkopywania itp. Wszystkie elementy wyposazenia wystepujgce w strefie zwierzgt nalezy
chroni¢ obudowami z krat stalowych o rozstawie pretow uniemozliwiajgcymi uszkodzenia

konczyn.

Wykonczenie elementow zewnetrznych:
— dach dobudowanego boksu $win rzecznych — papa bitumiczna,
— S&ciany: tynk narzutowy na siatce,

Wykonczenie wnetrz:

Sciany — tynk malowany,

sufit — podbitka drewniana malowana,

podtogi w strefie zwierzat — kora i widry drzewne,

podfogi w strefie komunikacji — szlichta w spadku.

2.2.1.6 Zagospodarowanie terenu

Nawierzchnie wybiegow wysiane trawa, teren powinien by¢ wyrownany.

Na wybiegu dla $win rzecznych utozy¢ nalezy aranzacje z gtazow i pni oraz wykonac
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nasadzenia, gtdbwnie z czarnego bzu i czeremchy.

Nawierzchnie dla zwiedzajgcych wysypane ok. 20cm warstwg kory i wioréw drewnianych

na ubitym podtozu.

Nawierzchnie przedwybiegdbw ze zrebkoéw drzewnych lub kory (warstwa ok. 20cm)
utozonych na wylewce betonowej zagtebionej ponizej terenu. Nalezy wykonac¢ drenaz

przedwybiegu, umozliwiajgcy odptyw nagromadzonej wody do gleby.

Ogrodzenia muszg by¢ wykonane z trwatych materiatéw oraz uniemozliwiaé bezposredni

kontakt zwiedzajgcych ze zwierzetami.

Dojscie i dojazd do obiektu od strony zaplecza (od potudnia) nalezy utwardzi¢ kostkg

betonowa.

2.2.2 Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej

Wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ wielobranzowg dokumentacje techniczng w

zakresie:
— dokumentacja przedprojektowa,
— projekt koncepcyjny,
— projekt budowlany,
— projekty wykonawcze,
— przedmiary,
— specyfikacja wykonania i odbioru robat,
— dokumentacja powykonawcza.

Kazdy z powyzszych etapoéw musi by¢ przekazany Zamawiajgcemu w wersji papierowej w
ilosci 2 egzemplarzy oraz na na ptycie CD z elektroniczng wersjg dokumentacji w formacie
pdf.

llos¢ 2 egzemplarzy dla Zamawiajgcego nie uwzglednia ilosci oryginatow koniecznych do
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ztozenia w organach administraciji.

Oryginaty decyzji, opinii i uzgodnien wydanych przez organy administracji muszg byc¢

przekazane Zamawiajgcemu.

Po stronie wykonawcy lezy rowniez przygotowanie harmonogramu realizacji inwestycji

oraz harmonogramu ptatno$ci.

2.2.2.1 Dokumentacja przedprojektowa

Przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe wykonawca zobowigzany jest uzyskac

wszystkie decyzje, opinie i uzgodnienia konieczne do zrealizowania planowanej inwestycji,

a w szczegolnosci uzyska¢ od marszatka wojewodztwa w drodze decyzji odstepstwo od

zakazu wykonywania obiektéw budowlanych w odlegto$ci mniejszej niz 50m od

napowietrznej strony watu przeciwpowodziowego.

Zgodnie a art. 88n p. 4 ustawy ,Prawo wodne”, do ztozenia wniosku o wydanie decyzji

niezbedne jest:

— przedstawienie charakterystyki planowanych dziatan wraz z podstawowymi danymi
technicznymi i opisem planowanej technologii robét oraz mape sytuacyjno-

wysokosciowg z naniesionym schematem planowanych robét

— badania hydrogeologiczne wraz z opinig dotyczacg wptywu tych robdét na

szczelnosc i stabilnos¢ watow.
Przygotowanie w/w materiatow lezy po stronie wykonawcy.

Wykonawca przygotuje projekt na aktualnej mapie do celow projektowych w skali 1:500.

Aktualizacja mapy musi obejmowac obszar oddziatywania inwestyciji.

Wykonawca powinien przygotowac¢ dodatkowe badania geotechniczne jesli uzna to za

celowe.

Zamawiajgcy nie posiada warunkéw technicznych przytgczenia do cieptociggu od gestora

sieci. Wykonawca uzyska warunki techniczne przytgczenia do cieptociggu we witasnym
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zakresie oraz wykonana na ich podstawie projekt, zaopiniowany pozytywnie przez
Zamawiajgcego i gestora sieci (frma FORTUM). Koszt wykonania przytgcza oraz wezta

cieplnego lezy po stronie wykonawcy.

2.2.2.2 Projekt koncepcyjny

Projekt koncepcyjny musi zawieraé rzuty, przekroje i elewacje oraz co najmniej 2
wizualizacje z uwzglednieniem mozliwosci wykorzystania ich przez Zamawiajgcego do

wiasnych celéw marketingowych.

2.2.2.3 Projekt budowlany

Zakres i forma projektu budowlanego muszg by¢é zgodne 2z obowigzujgcym
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2.2.2.4 Projekty wykonawcze

Projekty wykonawcze muszg zawieraC czes¢ opisowg i rysunkowg i byé przygotowane
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

2.2.2.5 Przedmiary robét

Przedmiary robét powinny zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania robdét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikaciji odbioru

technicznych wykonania i robét budowlanych, z

wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Przedmiary muszg by¢ przygotowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
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projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego.

2.2.2.6 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych powinny stanowi¢
opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét
budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania

poszczegdlnych robot.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych muszg by¢ przygotowane
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

2.2.2.7 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej, przygotowanej
na Kkopii projektu budowlanego zatwierdzonego przez wiasciwy organ administracji
architektoniczno-budowlanej, z naniesionymi w sposob czytelny wszystkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych
przytgczy, sieci i obiektdw.

Wykonawca przygotuje komplet dokumentow w celu ztozenia wtasciwemu organowi

nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

2.2.3 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru

oraz obowigzujgcymi przepisami i sztukg budowlang.
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2.2.3.1 Zgodnosc¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany i wykonawczy),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét dla poszczegdlnych rodzajéw prac oraz

przedmiary robot.

W przypadku rozbieznosci zakresu rob6t Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub
brakbw w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora

nadzoru i Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg

projektowg i specyfikacjami technicznymi a takze z przepisami obowigzujgcymi.

Przy wykonywaniu robo6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdw oraz

przepisy zwigzane i obowigzujgce.

W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia niewyszczegodlnionych w dokumentacji a obowigzujgcych,

Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

2.2.3.2 Ogodlne zasady wykonania robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za:

— jakos¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami techniczno-
budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjami techniczno-rozruchowymi (DTR)

producentow,

— zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczng, specyfikacjg techniczng i

poleceniami Inspektora nadzoru,
— jakos¢ zastosowanych materiatéw,
— zabezpieczenie terenu budowy,

— ochrone srodowiska w czasie wykonania robot,
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— ochrone przeciwpozarowa,
— ochrone wtasnosci publicznej i prawnej,
— bezpieczenstwo i higiene pracy,
— ochrone i utrzymanie robat,
— stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentac;i
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robo6t zostang,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnos¢. Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji
projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji
i przy badaniach materiatéw, nabyte doswiadczenia, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki nan wptywajgce. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania

robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.2.3.3 Materiaty

Wykonawca, w razie zgtoszenia takiej potrzeby przez Zamawiajgcego, przedstawi mu
szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw i urzadzehn przeznaczonych do robét.

Zatwierdzenia pewnych materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
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wszystkie materiaty z danego zrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob
ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robét. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym rowniez optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen
przeznaczonych do wykonywania robot.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w
ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inwestora.

2.2.3.4 Zasady kontroli i jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatdw oraz robo6t z czestotliwo$cig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i ST. Minimalne

wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci powinny by¢ okreslone w ST.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi

Wykonawca.

2.2.3.5 Badania i pomiary

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
obowigzujagcych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki

do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2.3.6 Dokumentacja budowy

Dokumentacje robot stanowig nastepujgce dokumenty:
1. Pozwolenie na budowe uzyskane przez Wykonawce w oparciu o petnhomocnictwo
udzielone przez Inwestora, warunki techniczne wydane przez wtascicieli sieci i

urzgdzen.

2. Projekt budowlany zatwierdzony przez organ administracji architektoniczno-

budowlanej.
3. Plan BIOZ.

4. Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa

Budowlanego.
5. Rysunki wykonawcze, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
6. Pomiary geodezyjne.
7. Badania geotechniczne.
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8. Ksigzka obmiardw.

9. Wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i

finansowych budowy.
10. Protokoty prob i badan.
11. Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw i urzgdzen.

12.Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) oraz instrukcje montazowe i wykonania

robot opracowane przez producentow maszyn i materiatow.
13.Mapy powykonawcze.

14.Projekt rozruchu, operaty, sprawozdania z prob i rozruchow, protokoty odbioréw

robot na terenach i urzadzeniach obcych.

15.Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej
inwestycji (wg zapisu pozwolenia na budowe) — protokoty, decyzje, opinie, badania,

sprawozdania, sprawdzenia itp.
16. Instrukcje obstugi i eksploataciji.

17.Dokumenty rozliczenia finansowego robaét.

2.2.4 Odbiory

2.2.4.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci

wykonywanych robot, kitére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét.

Odbidr robét dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$é danej czesci rob6t do odbioru

zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem

Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz

Program funkcjonalno—uzytkowy dla zadania ,,zaprojektuj i wybuduj”: Remont, przebudowa i rozbudowa budynku inwentarskiego
oraz wybiegu bantengéw na pawilon i wybiegi dla okapi i $win rzecznych na terenie Zoo Wroctaw sp. z o.o.
29/42



Zarzycki Pracownia grupa:

Projekilaowa m

tukasz Zarzvcki

ul. D_krzei 13 ¢ 2 |.J|. ka@ 10809

srgrswioctavl 51608 Wroctaw
@ Tics .

;‘IIIE: Pes 3621954?8'5\;': tE| 71 735 10 76

REGON: ze0z21s660 B fax 717351077

w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja

projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami

2.2.4.2 Odbiér czesciowy

Po zakonczeniu etapu robdt, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika
budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez inspektora nadzoru

Wykonawca zawiadomi Inwestora a gotowosci odbioru.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:
— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robot,
— protokdty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

— dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i

inspektora nadzoru,
— dziennik budowy,
— protokéty badan i sprawdzen,

— rozliczenie z materiatbw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe

(etapu) budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i wartosci.

Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych

liczgc od daty rozpoczecia odbioru.

2.2.4.3 Odbiér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu

do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru
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koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
koncowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentow, o ktorych
mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru kohcowego roboét”. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koncowego robdt
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacii
projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentach kontraktowych.

2.2.4.4 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Po zakonczeniu robot, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i
potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego 0 gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy

nastepujgce dokumenty w 3 egzemplarzach:
— inwentaryzacje geodezyjna powykonawczg,
— protokoty odbioru technicznego, atesty na wbudowane materiaty,

— dokumentacje powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
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w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

— dziennik budowy i ksiegi obmiaru,

— oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i

Polskimi Normami,
— protokét badan i sprawdzen,
— rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora,

— rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich iloSci i

wartosci ogétem oraz netto (bez podatku VAT),
— operat odbioru korncowego.

Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru kohcowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 21 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty

rozpoczecia odbioru.

Protokét odbioru koncowego sporzgdzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez

Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

2.2.4.5 Operat odbioru koncowego

Operat odbioru koncowego nalezy opracowaé¢ w 3 egz.:

1 egz. dokumenty oryginaty,

2 egz. kopie.

Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone kolejng numeracjq i wpiete w segregator.
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Z zawartosci operatu nalezy sporzadzi¢ wykaz dokumentéw z podaniem numerdw

oznaczenia. Do operatu odbioru korncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny zatgcznik

stanowigcy:

— wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie z kompletem

wymaganych zatgcznikéw (kserokopie) lub

— wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z

kompletem wymaganych zatgcznikow (kserokopie), w zaleznosci od wymagan

pozwolenia na budowe.

Druki wniosku (zawiadomienia) nalezy pobra¢ od Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego.

2.2.4.6 Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady,

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

— jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia

wad.

— jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to, jezeli nie uniemozliwiajg one

uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Inwestor moze

obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie; jezeli wady uniemozliwiajgce uzytkowanie

zgodnie z przeznaczeniem Inwestor moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania

przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.
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2.2.4.7 Instrukcje obstugi i eksploatacji

Wykonawca dostarczy wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacje zainstalowanych

urzadzen.

2.2.5 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byty w

zadawalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego.

2.2.5.1 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania

realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym ogrodzenia, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,

wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robot.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i

ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym

stanie przez caty okres realizacji Roboét

2.2.5.2 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
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uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,

hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, baz, sktadowisk, wykopow i drég

dojazdowych.
— Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikow pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozarow

2.2.5.3 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

2.2.5.4 Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych

wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
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Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych

instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

2.2.5.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i

Ochrony Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.2.5.6 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i

wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich

dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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2.2.6 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnosc¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w
dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym
Zleceniem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor Nadzoru, nie moze by¢
pbézniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia
niegwarantujgce  zachowania warunkow zlecenia, =zostang przez Inwestora

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot

2.2.7 Transport

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie

materiatow i sprzetu na i z terenu Robat.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych
tadunkoéw i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora

nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
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wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w

terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

3 CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

3.1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Zamierzenie nie narusza przepiséw obowigzujgcego prawa.

Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow pozyska Wykonawca
we wtasnym zakresie.

Nalezy przez to rozumie¢ ocene zgodnosci projektowanych rozwigzan z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie niezbednych uzgodnien z zarzadcg
drog, sieci energetycznych, wodnokanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, opiniowanie
projektu przez wojewodzkiego konserwatorem zabytkdéw, uzgodnienie projektu z
rzeczoznawcami.

3.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajacy jest uprawniony do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe Zamawiajgcy przekaze
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wykonawcy oryginat oswiadczenia oraz petnomocnictwo do reprezentowania go przed

organami administracji w sprawach dotyczacych realizacji zamierzenia.

3.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z

pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. z dn. 15
czerwca 2002r.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie
Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. ,Prawo wodne” z pdzniejszymi zmianami,
Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001 r. nr
62 poz. 627 z pozn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorow
wniosku o0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na
budowe (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1127 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie

rodzajow i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
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geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie, (Dz. U. z 1995 r., nr 25, poz. 133 z

pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 lutego 2004 r. — Prawo zamodwien publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr

19, poz. 177).
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3.4 POZOSTALE INFORMACJE

3.4.1 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw
Nie dotyczy ze wzgledu na to, ze przedmiotowy obiekt nie jest zabytkiem.

W zwigzku z tym, ze teren zainwestowania znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej
zabytkow archeologicznych, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, wykonawca
zobowigzany jest zaopiniowa¢ projekt w tym zakresie u Dolnos$lgskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

3.4.2 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza

Nie dotyczy ze wzgledu na brak takich zanieczyszczen w wymiarze wskazujgcym
na zasadnos¢ przeprowadzenia takiej analizy.

3.4.3 Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Nie dotyczy ze wzgledu na brak zwigzku miedzy planowang inwestycjg a
natezeniem ruchu drogowego oraz brak zrédet emisji hatasu lub innych ucigzliwosci w
wymiarze wskazujgcym na zasadnos¢ przeprowadzenia takich pomiarow.
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4 ZALACZNIKI

1)Szkice obrazujace zakres zamowienia

2)Kopia mapy zasadniczej

3) Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy
4) Inwentaryzacja zieleni

5) Inwentaryzacja

6) Zgody zwigzane z przytgczeniem obiektu do istniejgcych sieci
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