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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH – ZASADY 

OGÓLNE. 

 

1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 

Przedmiotem specyfikacji są techniczne warunki dotyczące wykonania i odbioru technicznego następujących 

robót budowlanych wg. nomenklatury Wspólnego Słownika Zamówień: 

 

CPV – 45111100-9     -  Roboty rozbiórkowe 

CPV – 45233140-2     -  Roboty drogowe 

CPV -  45316100-6     -  Oświetlenie  terenu 

CPV – 45342000-6     -  Ogrodzenia 

CPV – 45112710-5     -  Zieleń 

 

Zakres robót budowlanych  obejmuje : 

1.  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej i naprawa krawężników  ( droga  nr 2) 

2.  Remont całkowity warstwy ścieralnej i ułożenie nowych krawężników kamiennych (  droga  nr 1 ) 

3.  Remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych: nowa kostka kamienna  wraz z ułożeniem nowych   

      krawężników kamiennych  ( kostka granitowa szara 9/11 i fragment  kontynuacji z kostki 4/6 ) 

4.  Remont nawierzchni drogi : kostka betonowa  i krawężniki betonowe  ( kontynuacja istn. drogi ). 

5.  Nasadzenia zieleni niskiej w tym :  

                                     - klomb nr 1 przy bud. dyrekcji  na trasie  nawierzchni z kostki kamiennej),    

                                     - klomb nr 2 przy  drapieżnikach na trasie nawierzchni bitumicznej, 

                                     - ogrodzenie ochronne drzewa  i nasadzenia, 

6.   Nowe fragmenty ogrodzenia wybiegów dla zwierząt podyktowane korektą trasy remontowanych   

     dróg :  ogrodzenia panelowe, ogrodzenia palisadowe , ogrodzenie ukryte – fosa sucha  

     oraz rozbiórka  istn.  starych  

7. Wykonanie przepustów pod drogami z rur AROTA  typu SRS lub DVK  fi 110. 

 

 Ad 1 i 2 . Remont nawierzchni bitumicznych głównych dróg wewnętrznych nr 1 i nr 2 obejmuje: 

- wykonanie koniecznych robót rozbiórkowych (krawężniki kamienne, ścieki z kostek kamiennych, 

obrzeża) 

- wbudowanie krawężników i ścieków 

- lokalne naprawy istniejącej warstwy ścieralnej 

- skropienie emulsją asfaltową 

- nałożenie nowej warstwy ścieralnej SMA grubości od 3,0 do 4,0 cm 

Na odcinku drogi nr 2 od hm 2+02,50 do hm 3+12,31 przewiduje się wykonanie remontu cząstkowego 

bitumicznej warstwy ścieralnej na powierzchni do 10%. Lokalizacje napraw określić w trakcie realizacji 

zadania. 

 

Ad 3 Remont nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych, dojść itp. obejmuje: 

- wykonanie robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni: bitumicznych, z kostek kamiennych, 

sześciokątnych płyt betonowych, gruntowo-żwirowych, krawężników oraz obrzeży 

- wykonanie koryt 

- wbudowanie obrzeży kamiennych 

- ułożenie nawierzchni z kostek kamiennych. 

 

    Ad 4  Remont nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych, dojść itp. obejmuje: 

- wykonanie robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni: betonowych , gruntowo-żwirowych, 

krawężników oraz obrzeży 

- wykonanie koryt 

- wbudowanie obrzeży betonowych 

- ułożenie nawierzchni z kostek betonowych. 
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2 . Wykaz aktów prawnych, norm i przepisów branżowych. 

 

 

  1.2.1. Prawo budowlane 

 

 Dz.U. z 2010 r  nr 243 poz. 1623 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tekst jednolity).  

z późniejszymi zm.  

 

Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554  Rozporządzenie z dnia 19 listopada 2001 r. 

W sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego z późniejszymi zmianami. 

 

Dz.U. z 2003 r. Nr 132, poz. 1231  Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. 

Wzór protokołu obowiązkowej kontroli.  

 

Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1134  Rozporządzenie z dnia 3 lipca 2003 r. 

Książka obiektu budowlanego. 

 

Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072  Rozporządzenie z dnia 2 września 2004 r. 

Nowelizacja: Dz.U. 2005r., Nr 75, poz. 664, Dz.U. z 2012r  Nr  462 

W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

 

Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1127 Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. 

Wzory: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę.  

 

Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 Rozporządzenie z dnia 23 czerwca 2003 r. 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 

 Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2043 Rozporządzenie z dnia 30 sierpnia 2004 r. 

  Warunki i tryb postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów   

   budowlanych.  

 

Dz.U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953  Rozporządzenie z dnia 26 czerwca 2002 r. 

Nowelizacja: Dz.U. 2004.198.2042 

Dziennik budowy, montażu i rozbiórki, tablica informacyjna oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

 

Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554  Rozporządzenie z dnia 19 listopada 2001 r. 

Rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

 

 Dz.U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1494  Rozporządzenie z dnia 9 października 2002 r. 

Szczegółowy tryb przeprowadzania kontroli działania organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz 

wzór protokołu kontroli i sposób jego sporządzania.  

 

Mon. Pol.  z 1996 r. Nr 19, poz. 231  Zarządzenie z dnia 12 marca 1996 r. 

Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielane przez materiały budowlane, 

urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 

 

Dz.U. z 2002 r. Nr 174, poz. 1423   Rozporządzenie z dnia 16 października 2002 r. 

Nadanie pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu 

karnego. 
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Dz.U. z 2003 r. Nr 180, poz. 1758  Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. 

Gwarancja zapłaty za roboty budowlane 

 

  1.2.2. Warunki techniczne  

 

Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690.  

Zmiany: Dz. U. 2003 r., nr 33, poz. 270, Dz. U. 2004 r., nr 109, poz. 1156  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  

 

  1.2.3. Wyroby budowlane  

 

Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118   

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane. 

Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087   

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

System oceny zgodności. 

Dz.U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011    

Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. 

Systemy oceny zgodności, wymagania, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie 

zgodności, oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE. 

Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041     

Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. 

Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich znakiem budowlanym. 

Dz.U. z 2004 r. Nr 237, poz. 2375     

Rozporządzenie z dnia 14 października 2004 r. 

Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania. 

Dz.U. z 2004 r. Nr 249, poz. 2497     

Rozporządzenie z dnia 8 listopada 2004 r. 

Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania. 

 

Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

Wyroby budowlane.  

 

Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1368  Rozporządzenie z dnia 14 maja 2004 r. 

Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.  

 

Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1387  Rozporządzenie z dnia 14 maja 2004 r. 

Próbki wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu.  

 

Dz.U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1861  Rozporządzenie z dnia 29 lipca 2004 r. 

Sposób prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych.  

 

Dz.U. z 2004 r. Nr 237, poz. 2374  Rozporządzenie z dnia 14 października 2004 r. 

Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania.  

 

Mon. Pol. Z 2004 r. Nr 48, poz. 829  Obwieszczenie z dnia 5 listopada 2004 r. 

Wykaz jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych oraz wykaz wytycznych do europejskich aprobat technicznych.  
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 1.2.4. Ochrona przeciwpożarowa  

 

Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

Ochrona przeciwpożarowa.  

Tekst pierwotny: Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351  

 

Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1139 Rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2003 r. 

Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę oraz drogi pożarowe. 

  

Dz.U. z 2006 r. Nr 50, poz. 563  Rozporządzenie z dnia 21 kwietnia 2006 r. 

Ochrona przeciwpożarowa budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

 

Dz.U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1137  Rozporządzenie z dnia 16 czerwca 2003 r. 

Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

 

Dz.U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041  Rozporządzenie z dnia 11 sierpnia 2004 r. 

Sposoby deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposób znakowania ich znakiem budowlanym.  

 

  1.2.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 

Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94   Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. 

Kodeks pracy.  

Tekst pierwotny: Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141  

 

Dz.U. z 2003 r. Nr 107, poz. 1004  Rozporządzenie z dnia 29 maja 2003 r. 

Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa.  

 

Dz.U. z 2004 r. Nr 16, poz. 156  Rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2004 r. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu 

cieplnym.  

 

Dz.U. z 2002 r. Nr 204, poz. 1723  Rozporządzenie z dnia 6 listopada 2002 r. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze obrabiarek skrawających do metali.  

 

Dz.U. z 1996 r. Nr 114, poz. 545  Rozporządzenie z dnia 10 września 1996 r. 

Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.  

 

Dz.U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2047  Rozporządzenie z dnia 24 sierpnia 2004 r. 

Wykaz prac wzbronionych młodocianym i warunki ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.  

 

Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650  Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. 

Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844  

 

Dz.U. z 1998 r. Nr 115, poz. 744  Rozporządzenie z dnia 28 lipca 1998 r. 

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposób ich dokumentowania, a także zakres 

informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy.  

 

Dz.U. z 2001 r. Nr 118, poz. 12063   Rozporządzenie z dnia 20 września 2001 r. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych.  
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Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401  Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  

 

Dz.U. z 1954 r. Nr 13, poz. 51  Rozporządzenie z dnia 19 marca 1954 r. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze przenośników.  

 

 

Dz.U. z 1999 r. Nr 80, poz. 912  Rozporządzenie z dnia 17 września 1999 r. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.  

 

Dz.U. z 1954 r. Nr 15, poz. 58  Rozporządzenie z dnia 20 marca 1954 r. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze żurawi.  

 

Dz.U. z 2000 r. Nr 36, poz. 409  Rozporządzenie z dnia 14 kwietnia 2000 r. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy obsłudze obrabiarek do drewna.  

 

Dz.U. z 2009 r. Nr 40, poz. 470  Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2000 r. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach spawalniczych.  

 

Dz.U. z 2000 r. Nr 26, poz. 313  Rozporządzenie z dnia 14 marca 2000 r. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych.  

 

Dz.U. z 1998 r. Nr 62, poz. 288  Rozporządzenie z dnia 28 maja 1996 r. 

Rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.  

 

Dz.U. z 2002 r. Nr 132, poz. 1115  Rozporządzenie z dnia 30 lipca 2002 r. 

Wykaz chorób zawodowych, szczegółowe zasady postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, 

rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmioty właściwe w tych sprawach.  

 

Dz.U. z 2002 r. Nr 217, poz. 1833  Rozporządzenie z dnia 29 listopada 2002 r. 

Najwyższe dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.  

 

Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1362  Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. 

Państwowa Inspekcja Pracy.  

Tekst pierwotny: Dz. U. z 1981 r. Nr 6, poz. 23  

Tekst jednolity: Dz. U. z 1985 r. Nr 54, poz. 276  

 

 

  1.2.6. Normy branżowe 

 

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych 

PN-62/B-02357 Tolerancja wymiarów w budownictwie. Tolerancja wymiarów stolarki budowlanej i meblowej 

 

 

i inne nie wymienione z związane  z przedmiotowymi robotami 
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3.  Wymagania ogólne S-00-00-00 

 

  S-00-00-00   WYMAGANIA  OGÓLNE 

 

 

1.   WSTĘP 

 

1.1    Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót Remont i naprawa ciągów pieszo – jezdnych na terenie  ZOO Wrocław sp. o.o.  ul. Wróblewskiego 1-5. 

 

1.2   Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3    Zakres robót objętych ST 

1.3.1  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

niżej wymienionymi specyfikacjami technicznymi (ST) 

S-00.00.00 wymagania ogólne 

S-01.01.00 remont nawierzchni 

 

1.3.2  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 

ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych asortymentów robót 

drogowych i mostowych. W przypadku braku ogólnych specyfikacji technicznych wydanych przez GDDP dla 

danego asortymentu robót ustalenia dotyczą również ST sporządzonych indywidualnie. 

 

1.4    Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o : 

1.4.1  Budowla drogowa – obiekt budowlany nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno – użytkową 

(drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 

ziemny, węzeł). 

 

1.4.2  Chodnik – wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i 

odpowiednio utwardzony. 

 

1.4.3  Długość mostu – odległość pomiędzy zewnętrznymi krawędziami pomostu a w przypadku mostów 

łukowych z nadsypką – odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 

 

1.4.4  Droga – wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

 

1.4.5  Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonywania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

 

1.4.6  Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami służący do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonywanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i 

projektantem. 

 

1.4.7.  Estakada –  obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 

pieszego. 

 

1.4.8  Jezdnia – część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
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1.4.9  Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

 

1.4.10  Korona drogi – jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 

dzielącymi jezdnie. 

 

1.4.11 Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

 

1.4.12  Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) – część obiektu oparta na podporach 

mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego. 

 

1.4.13 Korpus drogowy – nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

 

1.4.14 Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

 

1.4.15  Rejestr obmiaru – akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.4.16 Laboratorium – drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 

1.4.17 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowana  przez Inspektora Nadzoru. 

 

1.4.18  Most – obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji ruchu drogowego i 

pieszego. 

 

1.4.19  Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu 

na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

 

Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 

Warstwa wiążąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni. 

Podbudowa – dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 

może się składać z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

Podbudowa zasadnicza – górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 

ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

Podbudowa pomocnicza – dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 

mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 

działania mrozu. 

Warstwa odcinająca – warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 

warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

Warstwa odsączająca – warstwa służąca do odprowadzania wody przedostającej się do nawierzchni. 

 

1.4.20  Niweleta – wysokociśnieniowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 

drogi lub obiektu mostowego. 

 

1.4.21  Obiekt mostowy – most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 
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1.4.22  Objazd tymczasowy -  droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 

ruchu publicznego na okres budowy. 

 

1.4.23  Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

1.4.24  Pas drogowy – wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim 

drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może obejmować również teren przewidziany do rozbudowy drogi i 

budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko prze uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

 

1.4.25  Pobocze – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, urządzania 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie   do bocznego 

oparcia konstrukcji nawierzchni. 

 

1.4.26  Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

 

1.4.27  Podłoże ulepszone – górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 

umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

 

1.4.28  Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia wskazane przez Wykonawcę przez Inspektora 

Nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

 

1.4.29 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 

1.4.30 Przepust – obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu 

małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego. 

 

1.4.31  Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg itp. 

 

1.4.32  Przyczółek – skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych 

form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór. 

 

1.4.33  Rekultywacja – roty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

 

1.4.34  Rozpiętość teoretyczna – odległość pomiędzy punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego. 

 

1.4.35  Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

1.4.36  Szerokość całkowita obiektu (mostu\wiaduktu) – odległość między zewnętrznymi krawędziami 

konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość 

konstrukcyjną ustroju niosącego. 

 

1.4.37  Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania. 

 

1.4.38  Tunel – obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 

pieszego. 

 

1.4.39  Wiadukt – obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia 

komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 
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1.4.40  Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego , stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną , zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 

budowli drogowej lub jej elementu. 

 

 

 

1.5    Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

 

1.5.1.  Przekazanie terenu budowy. 

 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Dziennik budowy  oraz dwa egzemplarze 

Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.  

 

Dokumentacja Projektowa 

 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową : 

dostarczoną przez Zamawiającego 

sporządzoną przez Wykonawcę 

W materiałach przetargowych, dla wszystkich zadań objętych kontraktem zamieszczono : 

przedmiar  robót  (  element  pomocniczy ) 

specyfikację techniczną 

opis techniczny 

podstawowe rysunki i szkice 

Wszyscy oferenci przed przystąpieniem do sporządzenia oferty przetargowej winni zapoznać się z terenem 

realizacji kontraktu oraz z dokumentacją projektową która udostępniona będzie do wglądu w siedzibie 

Zamawiającego, tj. w ZOO Wrocław sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 1-5 

 

1.5.2.1.  Wykaz dokumentacji projektowej, którą dostarczy Zamawiający po podpisaniu Umowy z 

Wykonawcą . 

 

Zamawiający przekaże Wykonawcy pełną Dokumentację Wykonawczą. 

 

1.5.2.2  Zakres Dokumentacji Projektowej, którą powinien opracować Wykonawca we własnym zakresie 

w ramach ceny kontraktowej. 

 

W Dokumentach Przetargowych i Dokumentacji Projektowej będącej w posiadaniu Zamawiającego rozwiązano 

wszystkie główne problemy. Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 

następujące opracowania : 

Plan BIOZ 

Program zapewnienia jakości 

Harmonogram robót 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót  okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 

egzemplarzach i przedłoży Inspektorowi Nadzoru  do zatwierdzenia. 
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1.5.3.  Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

 

Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby w 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 

 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST  będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie 

to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy 

 

Wykonawca skutecznie zabezpieczy teren budowy przed wtargnięciem osób postronnych. Wszelkie 

konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy z tego tytułu obciążają Wykonawcę. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające, takie jak : zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia będą akceptowane przez Inżyniera. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inżynierem oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera tablic informacyjnych, 

których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę 

w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonania i utrzymania placów budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

 

 

1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie : 

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

środki ostrożności i zabezpieczenia przed : 

zanieczyszczeniem cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 

możliwością powstania pożaru, 
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1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa 

 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

 

1.5.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia  

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie 

tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

 

1.5.8  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca  zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 

robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy przy dokonywaniu 

napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego. 

 

 

1.5.9  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie informował Inżyniera. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
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1.5.10  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz  sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.5.11  Ochrona i utrzymanie robót 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty zakończenia (wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera). 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć 

roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

 

1.5.12  Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

 

 

MATERIAŁY 

 

2.1    Źródła uzyskania materiałów 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych 

do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskują zatwierdzenie. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych w 

czasie postępu robót. 

 

 

2.2    Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 

jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 

dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym : opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 

dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w 

umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 

Inspektora Nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 

wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

 

2.3    Inspekcja wytwórni materiałów 

 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu 

sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 

względem jakości. 

W przypadku gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące 

warunki : 

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 

czasie przeprowadzania inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 

 

 

2.4    Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź 

złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.5    Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 

kontroli Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania zlokalizowane będą w obrębie budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

 

2.6    Wariantowe stosowanie materiałów 

 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 

tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych 

przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez 

zgody Inspektora Nadzoru. 
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3.   SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ oraz projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Projekcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub  wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być potem  zmieniany bez 

jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 

przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4.   TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany dostosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, 

pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1    Ogólne zasady wykonywania robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i ST, a także w normach i 

wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
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Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1    Program zapewnienia jakości (PZJ) 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST 

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przesz Inspektora Nadzoru. 

 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać : 

a.    część ogólną opisującą : 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

BHP 

wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 

system (sposób i procedurę)proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót 

wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 

sprzęt oraz formę gromadzenia wyników laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 

formę przekazywania tych informacji Inżynierowi 

 

b.    część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne 

rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 

kruszyw itp. 

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu 

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 

urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 

poszczególnych elementów robót 

sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2    Zasady kontroli jakości robót 

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 

Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W 

przypadku gdy nie zostały one określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 
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Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w  pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3    Pobieranie próbek 

 

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Pobieranie próbek z nawierzchni  powinno odbywać się z częstotliwością jedna próbka 

na 100 mb  ciągu pieszo- jezdnego 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek, a w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.4    Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania ujętego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 

6.5    Raporty z badań 

 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lun innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

 

 

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do 

tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przeprowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależne od Wykonawcy na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 

oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją 
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Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

pokryte zostaną przez Wykonawcę. 

 

Certyfikaty i deklaracje 

 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają : 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych 

deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : polską normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, 

dla których nie ustanowiono polskiej normy. 

W przypadku materiałów , dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi Nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych badań będą odrzucone. 

 

6.8    Dziennik budowy 

 

(1)     Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnire z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy opatrzony będzie datą jego dokonania, podpisem osoby  która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, 

bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 

opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności : 

datę przekazania wykonawcy terenu budowy 

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia  jakości i harmonogramu robót 

terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny trwania przerw w robotach 

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu 

zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót 

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej 

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót 

dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał 

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał 

inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną budowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 

 

(2)    Rejestr Obmiarów 

 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 

wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

(3)    Dokumenty laboratoryjne 

 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 

programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 

Nadzoru. 

 

(4)     Pozostałe dokumenty budowy 

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty : 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

protokoły przekazania terenu budowy 

umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 

protokoły odbioru robót 

protokoły z narad i ustaleń 

korespondencję na budowie 

 

(5)    Przechowywanie dokumentów budowy 

 

Dokumenty budowlane będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

 

7.   OBMIAR ROBÓT 

 

7.1    Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie lub gdzie indziej w 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę lub Inspektora 

Nadzoru. 

 

7.2    Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii 

osiowej. 
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Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagającego inaczej, to jednostkami 

obmiarowymi będą: 

                 1 mb ( jeden metr bieżący), 

                 1 m2 ( jeden metr kwadratowy), 

                 1 m3 ( jeden metr sześcienny), 

                 1 tona( jedna tona) 

                 1 szt. ( jedna sztuka) 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych. 

 

7.3    Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

wykonywania robót. 

 

7.4    Wagi i zasady ważenia 

 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 

Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 

norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 

7.5    Czas przeprowadzenia obmiaru 

 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

8.    ODBIÓR  ROBÓT 

 

8.1    Rodzaje odbiorów robót 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru : 

odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

odbiorowi częściowemu 

odbiorowi końcowemu 

odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

8.2    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót.  

Odbioru dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 



Remont i naprawa ciągów pieszo –jezdnych na terenie ZOO Wrocław Strona 22 

 
 
 
 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 

Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3    Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

8.4    Odbiór końcowy robót 

 

Zasady końcowego odbioru robót 

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inżyniera zakończenia  robót  i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 

i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

 

8.4.2    Dokumenty do odbioru końcowego robót 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizowania umowy 

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne) 

Recepty i ustalenia technologiczne 

Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 

Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. z PZJ 

Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ 

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 

Kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 
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robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe i uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8,5    Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt. 8.4. „odbiór końcowy robót”. 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1   Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)  podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Kwota ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Kwoty ryczałtowe robót obejmować będą : 

robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy 

wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami 

koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

9.2    Warunki umowy i wymagania ogólne 

 

Koszt dostosowania się do warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w S-00.00.00 obejmuje 

wszystkie warunki określone w w/w dokumentach i dokumentacji projektowej  a nie wyszczególnione w 

kosztorysie. 

 

9.3    Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 

Koszt wybudowania objazdów (przejazdów) i organizacji ruchu, nie zawartych w Dokumentacji Projektowej 

ponosi Wykonawca i obejmuje: 

ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu 

opłaty/dzierżawy 

przygotowanie terenu 

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań drenażu 

tymczasową przebudowę ewentualnych urządzeń obcych 

 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 

oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł 

utrzymanie płynności ruchu publicznego 

 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje : 

usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
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14.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 80 poz. 414) 

Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. W sprawie dziennika 

budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r. Poz. 29) 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz.U. Nr 14 poz.60 z  późniejszymi zmianami) 

Warunki umowy 
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                             SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

1.    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

                                                           

                                                                D.01.02.01 

 

                                        ROZBIÓRKI  ELEMENTÓW  DRÓG 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji technicznej  (SST)  są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z rozbiórką elementów drogi dla zadania "Remont i naprawa ciągów pieszo - 

jezdnych  na terenie ZOO Wrocław  sp. z o.o. we Wrocławiu” 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3 Zakres robót objętych ST 

    Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dla następujących robót:  

 

- wykonanie koniecznych robót rozbiórkowych : 

             krawężniki kamienne, ścieki z kostek kamiennych,  obrzeża 

- wykonanie robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni: bitumicznych, z     

             kostek kamiennych,   płyt betonowych, gruntowo-żwirowych, krawężników ,  obrzeży   

-           rozbiórka słupów oświetleniowych 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały uzyskane z rozbiórki: kostka bazaltowa i inne materiały z odzysku   do przekazania Inwestorowi   

natomiast gruz z rozbiórki należy wywieźć na miejsce wskazane przez inwestora  

 

3.SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy użyć następujący sprzęt: 

- sprężarka powietrza spalinowa przewoźna,  

- młoty pneumatyczne,  

- ładowarki, dźwigi 

- narzędzia ręczne pomocnicze do robót rozbiórkowych,  

- samochody do transportu gruzu. 

 

4.TRANSPORT 

Wybór środka transportu do wywozu materiału z rozbiórki należy do Wykonawcy. 

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

Roboty rozbiórkowe prowadzić w miarę postępu robót przy wykonywaniu robót drogowych. Roboty 

rozbiórkowe obejmują rozbiórkę nawierzchni z  mieszanek mineralno-bitumicznych,kostki kamiennej i 

spiekanej, płytek chodnikowych betonowych, krawężników kamiennych i betonowych,betonowych słupów 

oświetleniowych . Teren rozbiórki należy utrzymywać w odpowiednim porządku, a materiały z rozbiórki 

wywozić na bieżąco.  

Roboty prowadzone w pasie drogowym należy oznakować w sposób uzgodniony z Zarządem drogi, a 

zatwierdzonym przez Zarządzającego ruchem. 

 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Sprawdzenie jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  kompletności  wykonania  robót rozbiórkowych. 
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7.OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów dróg jest:  

- dla  kostki betonowej , kostki kamiennej i spiekanej - m2 

 krawężniki kamienne i betonowe ,obrzeża betonowe - m3 

wywóz gruzu m3 

Obmiar wymaga akceptacji Inspektora.  

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót związanych z rozbiórką elementów dróg dokonuje Inspektor po zgłoszeniu robót do odbioru 

przez Wykonawcę. 

 

9.PODSTAWA PŁATNOŚĆ! 

Płatność należy przyjmować na podstawie jednostek obmiarowych wg. pkt. 7, zgodnie z obmiarem, po odbiorze 

robót. 

Cena jednostkowa wykonania poszczególnych robót obejmuje:  

- oznakowanie robót, 

- rozbiórkę  , brukowca,płytek chodnikowych ,  kostka betonowa polbruk ,krawężnika, obrzeży , płyt    

  granitowych 

- wywiezienie gruzu z rozbiórki na najbliższe wysypisko wraz z opłatą za składowanie 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
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II.    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

                                                        D - 05.03.17 

 

      2.  NAPRAWA  CZĄSTKOWA  NAWIERZCHNI  BITUMICZNYCH 

 

 

 

SPIS TREŚCI 

  1. WSTĘP 

  2. MATERIAŁY 

  3. SPRZĘT 

  4. TRANSPORT 

  5. WYKONANIE ROBÓT 

  6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

  7. OBMIAR ROBÓT 

  8. ODBIÓR ROBÓT 

  9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

  

SST -    Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z: „Remontem i naprawą ciągów pieszo – jezdnych na 

terenie ZOO Wrocław”.  

 Zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego na odcinku drogi nr 2 od hm 2+02,50 do hm 3+12,31 

przewiduje się wykonanie remontu cząstkowego bitumicznej warstwy ścieralnej na powierzchni 

do 10%. Lokalizacje napraw określić w trakcie realizacji zadania w zależności od potrzeb tj. 

mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco    z WMB i /lub z recyklera.                   

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy  i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót dla zadania „Remontem i naprawą ciągów pieszo – jezdnych na terenie 

ZOO Wrocław przy ul. Wróblewskiego 1-5. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem napraw cząstkowych nawierzchni bitumicznych, wszystkich typów i 

rodzajów i obejmują: naprawę wybojów i obłamanych krawędzi,  wypełnienie ubytków. 

                                                        

  Technologia wykonywania robót masą mineralno-asfaltową na gorąco  z wycięciem 

krawędzi obejmuje: 

     -  nacięcie uszkodzonych miejsc piłą mechaniczną wokół ubytku z nadaniem         

        regularnych kształtów  

     -  odkucie lub sfrezowanie masy w miejscu uszkodzenia 

     -  wybranie gruzu i oczyszczenie uszkodzonego miejsca z usunięciem rumoszu  

     -  posmarowanie krawędzi oraz skropienie remontowanego miejsca emulsją asfaltową  

     -  rozścielenie mieszanki mineralno – bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w    

        zależności od głębokości uszkodzeń 

     -  mechaniczne zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki przy użyciu  

        walca lub płyty wibracyjnej 

     -  posmarowanie krawędzi wyremontowanego miejsca emulsją asfaltową , posypanie  

        Kruszywem ( piskiem ) i zatarcie. 

     -  uprzątnięcie miejsca robót i wywóz gruzu we własne miejsce składowania         

        Wykonawcy (zgodnie z ustawą o odpadach). 

    Roboty Budowlane będą wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Naprawy cząstkowe nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na 

bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, 

jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się 

powstałych uszkodzeń. 

 

Pojęcie „naprawy cząstkowe nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie 

nawierzchni”, a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg”. 

Rodzaje zabiegów w asortymentach robót utrzymaniowych podano w tablicy 1. 

 

Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość 

warstwy ścieralnej. 

 

Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość 

warstwy ścieralnej. 
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1.4.4. Pozostałe określenia  podstawowe  - są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”              
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Tablica 1. Rodzaje zabiegów w asortymentach robót utrzymaniowych w zależności od objawów uszkodzeń       

 X - zależność możliwa, (X) - zależność opcjonalna 

 Rodzaje zabiegów w asortymentach robót utrzymania nawierzchni bitumicznych 

 Remont cząstkowy Odnowa - przywrócenie cech użytkowych Remont 

 

 

Objawy uszkodzeń 

 

 

 
 

  

 

 

 

        

 

D
ef

o
rm

ac
j

e 

Deformacje spowodowane siłami ścinającymi w 

nawierzchni 

  (X)  (X)    (X)  (X) (X) X X X 

Deformacje spowodowane osiadaniem podłoża 

nawierzchni 

  (X)      X     X X 

 

Ubytki materiału (zaprawy, ziaren kruszywa), 

porowatość („rakowiny”) 

X X     X X  X X X X   

 Starcie się części warstwy ścieralnej (X) X X    X X X X X X X   

 Wyboje (X)  X           (X) (X) 

 

Uszkodzenia spoin roboczych, otwarte szczeliny    X         X   

 Pojedyncze spękania    X            

 Spękania siatkowe (X) (X)     (X) (X)   (X)  X X X 

 Zmniejszona szorstkość (X)  (X)   X X   (X) X X X   

 Niekorzystna zdolność odbijania światła       X    X X (X)   

 Wysoka emisja hałasu       X X  X X X (X)   
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2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D--00.00.00 

„Wymagania ogólne”  

Wbudowane materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, lub wymogom, które określa art. 10 ust. 2 i 3 

Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118,  tj. z późniejszymi 

zmianami).  

    

2.2. Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych napraw nawierzchni  bitumicznych 

Technologie usuwania uszkodzeń nawierzchni i materiały użyte do tego celu powinny być dostosowane do 

rodzaju i wielkości uszkodzenia, np. wg tablicy 1. 

Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawędzi jezdni 

(obłamania) należy naprawiać: 

mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorąco                  z WMB 

mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi na gorąco                 z recyklera  

2.3. Mieszanki mineralno-asfaltowe wytwarzane i wbudowywane na gorąco 

Beton asfaltowy 

Beton asfaltowy wytwarzany wg SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego” powinien mieć 

uziarnienie dostosowane do głębokości uszkodzenia (po jego oczyszczeniu           z luźnych cząstek 

nawierzchni i zanieczyszczeń obcych), przy czym największe ziarna                w mieszance betonu 

asfaltowego powinny się mieścić w przedziale od 1/3 do 1/4 głębokości uszkodzenia do 80 mm. Przy 

głębszych uszkodzeniach należy zastosować odpowiednio dwie lub trzy warstwy betonu asfaltowego 

wbudowywane oddzielnie o dobranym uziarnieniu          i właściwościach fizyko-mechanicznych, 

dostosowanych do cech remontowanej nawierzchni. 

  

2.4. Kruszywo 

Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy odpowiadające wymaganiom 

podanym w PN-B-11112:1996 [1]. 

 

2.5. Lepiszcze 

Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować kationowe emulsje asfaltowe 

niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70 odpowiadające wymaganiom 

podanym w EmA-99 [3]. Przy remoncie cząstkowym nawierzchni obciążonych ruchem większym od 

średniego należy stosować kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65 MP, 

K1-70 MP wg EmA-99 [3]. 

Można stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną 

jednostkę. 

 

2.6. Zalewa bitumiczna 

 

Do uszczelnienia spękań nawierzchni bitumicznych stosować zalewę asfaltową o właściwościach 

odpowiadających wymaganiom 

 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą 

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do 

przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak: 

przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi, o mocy co najmniej 10 kW, lub podobnie działające 

urządzenia, do przycięcia krawędzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania 

uszkodzonym miejscom geometrycznych kształtów (możliwie zbliżonych do prostokątów), 

młoty pneumatyczne z odpowiednimi końcówkami roboczymi 
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sprężarki o wydajności od 2 do 5 m
3
 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do         0,8 MPa, 

szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów stalowych. Średnica 

dysków wirujących  (z drutów stalowych) z prędkością 3000 obr./min nie powinna być mniejsza od 200 mm. 

Szczotki służą do czyszczenia naprawianych pęknięć oraz krawędzi przyciętych warstw przed dalszymi 

pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych taśm kauczukowo-asfaltowych, 

walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami zanieczyszczeń) zamocowane 

na specjalnych pojazdach samochodowych. 

frezarki 

3.3. Skrapiarki 

W zależności od potrzeb należy zapewnić użycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltowej stosowanej 

w technice naprawy spryskiem lepiszcza i posypania kruszywem o odpowiednim uziarnieniu. Do większości 

robót remontowych można stosować skrapiarki małe z ręcznie prowadzoną lancą spryskującą. 

Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stałego wydatku lepiszcza, aby ułatwić operatorowi 

równomierne spryskanie lepiszczem naprawianego miejsca w założonej ilości (l/m
2
). 

3.4. Sprzęt do wbudowywania mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco. 

Przy typowym dla remontów cząstkowych zakresie robót dopuszcza się ręczne rozkładanie mieszanek 

mineralno-bitumicznych przy użyciu łopat, listwowych ściągaczek (użycie grabi wykluczone) i listew 

profilowych. Do zagęszczenia rozłożonych mieszanek należy użyć lekkich walców wibracyjnych lub 

zagęszczarek płytowych. 

 

3.5. Sprzęt  - urządzenie do powtórnego grzania i przerobu zerwanych nawierzchni bitumicznych  

(recykler).  

Gruz bitumiczny mieszany jest w obrotowym bębnie i podgrzewany palnikiem olejowym. Załadunek i 

rozładunek odbywa się ręcznie.  

4. Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

4.2. Transport mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco 

Mieszankę betonu asfaltowego należy transportować zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-05.03.05 

„Nawierzchnia z betonu asfaltowego”. 

Przy naprawie niewielkich powierzchni, należy transportować gorącą mieszankę mineralno-asfaltową w 

pojemnikach izolowanych cieplnie (termosach). 

4.3. Transport kruszywa 

Kruszywo powinno być transportowane i składowane zgodnie z SST D-05.03.08 ÷ 05.03.10 „Nawierzchnia 

powierzchniowo utrwalana”. 

4.4. Transport lepiszcza 

Lepiszcze (kationowa emulsja asfaltowa) powinna być transportowana zgodnie z EmA-99 [3]. 

4.5. Transport innych materiałów 

Pozostałe materiały powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producentów tych materiałów. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie nawierzchni do naprawy 

Po ustaleniu zakresu uszkodzeń i prawdopodobnych przyczyn ich powstania należy ustalić sposób naprawy, 

korzystając np. z tablicy 1. 

Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi nawierzchni) do naprawy 

należy wykonać bardzo starannie przez: 

pionowe obcięcie (najlepiej diamentowymi piłami tarczowymi) krawędzi uszkodzenia na głębokość 

umożliwiającą wyrównanie jego dna, nadając uszkodzeniu kształt prostej figury geometrycznej np. 

prostokąta, lub frezowanie  

usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, 

usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, 

dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu. 
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5.3. Naprawa wybojów i obłamanych krawędzi nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi na 

gorąco  

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), należy spryskać dno i 

boki naprawianego miejsca szybkorozpadową kationową emulsją asfaltową             w ilości 0,5 l/m
2
.  

Mieszankę mineralno-asfaltową należy rozłożyć przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew 

profilowych. W żadnym wypadku nie należy zrzucać mieszanki ze środka transportu bezpośrednio do 

przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je rozgarniać. Mieszanka powinna być jednakowo 

spulchniona na całej powierzchni naprawianego miejsca  i ułożona z pewnym nadmiarem, by po jej 

zagęszczeniu naprawiona powierzchnia była równa z powierzchnią sąsiadujących części nawierzchni. 

Różnice w poziomie naprawionego miejsca i istniejącej nawierzchni przeznaczonej do ruchu z prędkością 

powyżej 60 km/h, nie powinny być większe od 4 mm. Rozłożoną mieszankę należy zagęścić walcem lub 

zagęszczarką płytową. 

Przy naprawie obłamanych krawędzi nawierzchni należy zapewnić odpowiedni opór boczny dla 

zagęszczanej warstwy i dobre międzywarstwowe związanie. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz 

wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót   i przedstawić je Inspektorowi 

Nadzoru do akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych 

W czasie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować: 

przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, którymi będzie wykonywany 

remont uszkodzonego miejsca, 

skład wbudowywanych mieszanek: 

-  betonu asfaltowego, zgodnie z SST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”, 

-  mieszanki mineralno – asfaltowej z recyklera 

ilość wbudowywanych materiałów na 1 m
2
 - codziennie, 

równość naprawianych fragmentów - każdy fragment 

Różnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, nie powinny być większe od 4 

mm dla dróg o prędkości ruchu powyżej 60 km/h i od 6 mm dla dróg   o prędkości poniżej 60 km/h, 

pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny ze spadkiem 

istniejącej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna być wykonana ponad krawędź otaczającej 

nawierzchni o 2 do 4 mm, jeśli warstwę wypełniającą wykonano z mieszanki mineralno-asfaltowej „na 

zimno” (o długim okresie składowania). Przy innych rodzajach mieszanek, które są mniej podatne na 

dogęszczenie poziom warstwy wypełniającej ubytek powinien być wyższy od otaczającej nawierzchni o 1 do   

2 mm. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Zasady obmiaru robót 

Obmiar robót należy wykonać z obmiaru łat z podaniem: 

-   lokalizacji, 

-   powierzchni,  

-   średniej grubości, 

-   zużycie masy. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru robót jest 1Mg (tona) naprawionej nawierzchni. 
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8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru  robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru,  jeśli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega: 

przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (obcięcie krawędzi, sfrezowanie, oczyszczenie dna i 

krawędzi, usunięcie wody), 

spryskanie  dna i boków emulsją asfaltową. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 Mg mieszanki mineralno – asfaltowej remontu cząstkowego obejmuje: 

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie robót, 

wywóz odpadów, 

dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, 

wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją projektową i SST, 

pomiary i badania laboratoryjne, 

odtransportowanie sprzętu z placu budowy. 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 

1. PN-B-

11112:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

2. PN-S-

96025:2000 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 

10.2. Inne dokumenty 

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje. Zeszyt 60. 

IBDiM, Warszawa, 1999. 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo-grysowej, zwanej w dalszym ciągu 

mieszanką SMA dla zadania Remont i naprawa ciagów pieszo – jezdnych na terenie ZOO Wrocław sp. z o.o.  

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja techniczna  stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na 

drodze nr 1 – remont całkowity warstwy ścieralnej  zadania Remont i naprawa ciągów pieszo – jezdnych na 

terenie ZOO Wrocław sp. z o.o. 

Remont obejmuje: 

- wykonanie koniecznych robót rozbiórkowych   ( ST ) 

- wbudowanie krawężników i ścieków  

- skropienie emulsją asfaltową 

- nałożenie nowej warstwy ścieralnej SMA grubości od 3,0 do 4,0 cm 

 

1.3. Zakres robót objętych ST  

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

warstwy ścieralnej z mieszanki SMA wg PN-S-96025:2000 [9]  

Warstwę ścieralną z mieszanki SMA można wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg 

„Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [15] wg poniższego 

zestawienia. 

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu  

kategoria ruchu  
liczba osi 

obliczeniowych  

100 kN/pas/dobę  

KR1  ≤ 12  

KR2  od 13 do 70  

KR3  od 71 do 335  

KR4  od 336 do 1000  

KR5  od 1001 do 2000  

KR6  > 2000  

 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 

uziarnieniu.  

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub 

polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania.  

1.4.3. Mieszanka SMA - mieszanka mineralno-asfaltowa o dużej zawartości grysów, zawierająca stabilizator 

mastyksu.  
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1.4.4. Stabilizator mastyksu – dodatek do mieszanki SMA (np. polimer, włókno celulozowe, mineralne), 

zapobiegający jej rozsegregowaniu. 

1.4.5. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów 

mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może 

być dodawany do asfaltu lub do kruszywa.  

1.4.6. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki 

mineralno-asfaltowej.  

1.4.7. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.  

1.4.8. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.  

1.4.9. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej 

właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.  

1.4.10. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50m) wykonany w 

warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów 

technicznych robót.  

1.4.11. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 

obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę.  

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  

 

 

2. MATERIAŁY  

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt 2.  

2.2. Asfalt  

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [6].  

Rodzaje stosowanych asfaltów drogowych w zależności od kategorii ruchu podano w tablicy 1.  

2.3. Polimeroasfalt  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to 

polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT PAD-97 IBDiM [16] i posiadać aprobatę techniczną.  
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Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zależności od kategorii ruchu podano w tablicy 1. 
 

Tablica 1. 

Wymagania 

wobec materiałów 

do warstwy 

ścieralnej z 

mieszanki SMA 

Lp.  

Rodzaj materiału  
Wymagania wobec materiałów w zależności od 

kategorii ruchu  

nr normy  KR 1lub KR 2  KR 3 do KR 6  

1  Kruszywo łamane granulowane 

wg PN-B-11112:1996 [2], PN-B-

11115:1998[4]  

a) ze skał magmowych i 

przeobrażonych 

b) ze skał osadowych  

c) z surowca sztucznego (żużle 

pomiedziowe i stalownicze)  

kl. I, II; gat.1, 2  

jw.  

jw.  

kl. I, II
1)

; gat.1  

jw.
2) 

 

kl. I; gat.1  

2  Kruszywo łamane zwykłe  

wg PN-B-11112:1996 [ 2 ]  
kl. I, II; gat.1, 2  -  

3  Żwir i mieszanka  

wg PN-B-11111:1996 [ 1 ]  
kl. I, II  -  

4  Grys i żwir kruszony z naturalnie 

rozdrobnionego surowca skalnego 

wg WT/MK-CZDP 84 [ 12]  

kl. I, II; gat.1, 2  kl. I; gat.1  

5  Piasek wg PN-B-11113:1996 [3]  gat. 1, 2  -  

6  Wypełniacz mineralny:  

a) wg PN-S-96504:1961 [ 10 ]  

   b) innego pochodzenia wg 

orzeczenia laboratoryjnego  

podstawowy,  

zastępczy  

pyły z odpylania, 

popioły lotne  

podstawowy  

-  

-  

-  

7  Asfalt drogowy  

wg PN-C-96170:1965 [ 6 ]  

D 50, D 70,  

D 100  D 50
3)

, D 70  

8  Polimeroasfalt drogowy wg  

TWT -PAD - 97 [ 16 ]  

DE80 A,B,C,  

DE150
4) 

A,B,C, DP80  

DE80 A,B,C,  

DP80  

1  1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla kl. I; gat. 1  

2  2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości ≤ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w 

ilości     ≤ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego  

3  3) preferowany rodzaj asfaltu  

4) głównie do cienkich warstw  

 

2.4. Wypełniacz  

Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [10] dla wypełniacza 

podstawowego i zastępczego.  

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [10].  

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyłu z 

odpylania, popiołu lotnego z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą 

Inżyniera. 
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2.5. Kruszywo  

W zależności od kategorii ruchu należy stosować kruszywa podane w tablicy 1.  

W celu uzyskania trwałej szorstkości warstwy ścieralnej, należy stosować grysy o dużej odporności na 

polerowanie. Nie zaleca się stosować grysów wapiennych i dolomitowych.  

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.  

2.6. Asfalt upłynniony  

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [ 7 ].  

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa  

Należy stosować drogową emulsję asfaltową spełniającą wymagania określone w WT EmA-99 [14 ].  

2.8. Środek adhezyjny  

Należy stosować środek adhezyjny spełniający wymagania aprobaty technicznej.  

2.9. Stabilizator mastyksu  

Należy stosować stabilizator mastyksu ( np. włókno celulozowe, mineralne, polimer) spełniający wymagania 

aprobaty technicznej.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA  

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy nawierzchni z mieszanki SMA powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

− wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-

asfaltowych, wyposażonej w dozownik stabilizatora,  

− układarek do rozkładania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,  

− skrapiarek,  

− walców stalowych gładkich średnich, ciężkich lub bardzo ciężkich,  

− rozsypywarek kruszywa ,  

− samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów,  

− szczotek mechanicznych i /lub innych urządzeń czyszczących.  

 

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.  

4.2. Transport materiałów  

4.2.1. Asfalt  

Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024 [5].  

Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:  

− cysternach kolejowych,  

− cysternach samochodowych,  

− bębnach blaszanych,  

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera.  
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4.2.2. Polimeroasfalt  

Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [ 16 ] oraz w 

aprobacie technicznej.  

4.2.3. Wypełniacz  

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 

umożliwiających rozładunek pneumatyczny.  

Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 

zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.  

4.2.4. Kruszywo  

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.  

4.2.5. Mieszanka SMA  

Mieszankę SMA należy przewozić samochodami samowyładowczymi z przykryciem w czasie transportu i 

podczas oczekiwania na rozładunek.  

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym spełnieniem 

warunku zachowania temperatury wbudowania.  

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system 

ogrzewczy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

 

5.2. Projektowanie mieszanki SMA  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi 

do akceptacji projekt składu mieszanki SMA oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników 

i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.  

Projektowanie mieszanki SMA polega na:  

− doborze składników mieszanki mineralnej,  

− doborze optymalnej ilości asfaltu,  

− doborze stabilizatora mastyksu,  

− doborze środka adhezyjnego,  

 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego 

przez krzywe graniczne.  

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych oraz orientacyjne zawartości asfaltu 

podano w tablicy 2.  
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Tablica 2. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych oraz orientacyjne zawartości 

asfaltu  

 
Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu  

Wymiar  KR 1 lub KR 2  od KR 3 do KR 6  

oczek sit 

#,  

Mieszanka mineralna, mm  

mm  od 0  

do 9,6  

od 0  

do 8  

od 0  

do 6,3  

od 0  

do 4  

od 0  

do 12,8  

od 0  

do 9,6  

od 0  

do 8  

Przechodzi 

przez:  
16,0  

12,8  

9,6  
8,0  

6,3  

4,0  
2,0  

zawartość  

ziarn > 2,0  
0,85  

0,42  

0,30  
0,18  

0,15  

0,075  

100  

90 ÷ 100  
45 ÷ 80  

35 ÷ 55  

26 ÷ 40  
20 ÷ 30  

( 70 ÷ 80)  

15 ÷ 24  
11 ÷ 21  

9 ÷ 19  

8 ÷ 17  
8 ÷ 16  

8 ÷ 13  

100  

90 ÷ 100  
45 ÷ 70  

28 ÷ 40  

20 ÷ 30  
( 70÷ 80)  

15 ÷ 25  

12 ÷ 22  
11 ÷ 21  

10 ÷ 19  

10 ÷ 18  
10 ÷ 15  

100  

90÷ 100  
35 ÷ 50  

25 ÷ 35  

(65÷ 75)  
17 ÷ 27  

13 ÷ 24  

12 ÷ 23  
10 ÷ 20  

10 ÷ 19  

10 ÷ 15  

100  

90÷ 100  
30 ÷ 40  

(60÷ 70)  

19 ÷ 29  
15 ÷ 26  

13 ÷ 24  

11 ÷ 21  
11 ÷ 20  

10 ÷ 15  

100  

90 ÷ 100  
45 ÷ 60  

35 ÷ 48  

30 ÷ 40  
24 ÷ 32  

17 ÷ 25  

(75 ÷ 83)  
12 ÷ 21  

10 ÷ 20  

10 ÷ 19  
9 ÷ 18  

9 ÷ 17  

8 ÷ 13  

100  

90 ÷ 100  
45 ÷ 75  

35 ÷ 47  

26 ÷ 32  
20 ÷ 25  

(75 ÷ 80)  

15 ÷ 22  
11 ÷ 19  

9 ÷ 18  

8 ÷ 16  
8 ÷ 15  

8 ÷ 13  

100  

90 ÷ 100  
45 ÷ 70  

28 ÷ 35  

20 ÷ 25  
( 75 ÷ 80)  

15 ÷ 23  

12 ÷ 21  
11 ÷ 20  

10 ÷ 17  

10 ÷ 16  
10 ÷ 13  

Orientacyj

na 

zawartość 
asfaltu w 

SMA, % 

m/m  

od 6,0  

do 7,0  

od 6,0  

do 7,0  

od 6,5  

do 7,5  

od 7,0  

do 8,0  

od 5,5  

do 6,8  

od 6,0  

do 7,0  

od 6,0  

do 7,0  

 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej SMA powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych 

wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania  

podane w tablicy 3 lp. od 1 do 2. Wykonana warstwa ścieralna z mieszanki SMA powinna spełniać 

wymagania podane w tablicy 3 lp. od 3 do 5.  

 
Tablica 3. Wymagania wobec próbek laboratoryjnych przy projektowaniu mieszanki SMA 

 

Lp.  Właściwości  Wymagania wobec MMA i warstwy z SMA w 

zależności od kategorii ruchu  

 KR 1 lub KR 2         I                     KR 3 do KR 6  

1  Zawartość dodatków (orientacyjna) w mieszance 

SMA, % (m/m)  

a) adhezyjnego, w stosunku do asfaltu  

b) stabilizującego, w stosunku do MMA  

od 0,2 do 0,9  

od 0,2 do 1,5  

2  Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla % 

(V/V), zagęszczonych  

a) 2x50 uderzeń ubijaka w temp. 135 ±5
0

C  

b) 2x75 uderzeń ubijaka w temp. 145 ±5
0

C  

od 2,0 do 4,0  od 3,0 do 4,0  

3  Grubość warstwy ścieralnej w cm o uziarnieniu:  

od 0 mm do 4,0 mm  

od 0 mm do 6,3 mm  

od 0 mm do 8,0 mm  

od 0 mm do 9,6 mm  

             od 0 mm do 12,8 mm  

od 1,5 do 2,5  

od 2,0 do 3,0  

od 2,5 do 3,5  

od 3,5 do 4,5  

-  

od 3,0 do 4,0  

od 3,5 do 4,5  

od 3,5 do 5,0  

4  Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %  ≥ 98,0  ≥ 98,0  

5  Wolna przestrzeń w warstwie ścieralnej przed 

dopuszczeniem do ruchu, % (V/V)  
od 2,5 do 6,0  
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Przy projektowaniu mieszanki SMA zaleca się:  

- dla kategorii ruchu KR3 i KR4 określenie modułu sztywności pełzania statycznego w temperaturze 40
0 

C, 

którego wartość powinna wynosić co najmniej 16 Mpa,  

- dla kategorii ruchu KR5 i KR6 określenie odkształcenia w badaniu koleinowania metodą LCPC, w 

temperaturze 60
0 

C, którego wartość po 10000 cyklach nie powinna przekraczać 10% początkowej grubości 

próbki.  

Jako alternatywa do powyższych metod, może być zastosowany koleinomierz mały (angielski) wg procedury    

podanej w „Katalogu wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych” IBDiM-2001 [17].  

Temperatura badania i wyniki:  

- dla KR3, 45
0 

C – prędkość przyrostu koleiny 2,0 mm/h , max. głębokość koleiny 4,0 mm,  

- dla KR4 do KR6, 60
0 

C – prędkość przyrostu koleiny 5,0 mm/h , max. głębokość koleiny 7,0 mm  

 

5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA  

Mieszankę SMA należy produkować w wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych zachowując zasady 

określone w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego”.  

Środek adhezyjny powinien być dozowany do asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 

Stabilizator powinien być dozowany do mieszalnika równocześnie z gorącym grysem. Zaleca się 

automatyczne dozowanie dodatków.  

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 

przepływomierza, lecz nie więcej niż ± 2 % w stosunku do masy składnika.  

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, zapewniającym 

utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5
0 

C.  

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić:  

- dla D 50 od 145
0 

C do 165
0 

C,  

- dla D 70 od 140
0 

C do 160
0 

C,  

- dla D 100 od 135
0 

C do 160
0 

C,  

- dla polimeroasfaltu – wg wskazań producenta polimeroasfaltu.  

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 

uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o 

więcej niż 30
0 

C od maksymalnej temperatury mieszanki SMA.  

Temperatura wytworzonej mieszanki SMA powinna wynosić:  

- z D 50 od 140
0 

C do 180
0 

C,  

 

- z D 70 od 135
0 

C do 175
0 

C,  

- z D 100 od 130
0 

C do 160
0 

C,  

- z polimeroasfaltem - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. Temperaturę mieszanki SMA uzależnia się 

od właściwości stabilizatora.  

 

5.4. Przygotowanie podłoża  

Podłoże ( warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) powinno mieć odpowiedni 

profil, powierzchnia powinna być sucha i dokładnie oczyszczona z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń 

(kurzu, błota, piasku, rozlanego paliwa itp.).  

Nierówności podłoża pod warstwę ścieralną nie powinny być większe od:  
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- dla dróg klasy A, S i GP 6 mm,  

- dla dróg klasy G i Z 9 mm,  

- dla dróg klasy L i D oraz placów i parkingów 12 mm.  

W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych, podłoże należy wyrównać poprzez 

frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.  
 

Przed rozłożeniem mieszanki SMA, podłoże należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w 

ilości ustalonej w SST.  

Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub 

materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez Inżyniera.  

5.5. Warunki przystąpienia do robót  

Warstwa nawierzchni z mieszanki SMA może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od 

+10
o 

C. Nie dopuszcza się układania mieszanki SMA na wilgotnym podłożu, podczas opadów 

atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).  

5.6. Zarób próbny  

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki SMA jest zobowiązany do przeprowadzenia w 

obecności Inżyniera kontrolnej produkcji według zasad określonych w OST D-05.03.05 „Nawierzchnia z 

betonu asfaltowego”.  

5.7. Odcinek próbny  

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:  

− stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,  

− określenia grubości warstwy wbudowanej mieszanki SMA przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości warstwy,  

− określenia potrzebnej liczby przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.  

 

Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania 

warstwy nawierzchni.  

Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.  

Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy, po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 

Inżyniera. 

5.8. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki SMA  

Mieszanka SMA powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym 

sterowaniem grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. Elementy 

układarki rozkładające i dogęszczające powinny być podgrzane przed rozpoczęciem robót.  

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki 

podanej w pkt 5.3.  

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie, zgodnie ze schematem przejść walca 

ustalonym na odcinku próbnym.  

Zagęszczenie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej 

warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 3.  

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi  

W celu poprawy szorstkości powykonawczej warstwę należy posypać grysem od 2 mm do 4 mm lub grysem 

lakierowanym (otoczonym asfaltem ok. 1% m/m), w ilości od 1 do 2 kg/m
2

. Grysy należy rozsypywać na 

gorącą mieszankę SMA bezpośrednio po ułożeniu i przywałować.  

Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana 

asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych 

powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.  

Za zgodą Inżyniera, nawierzchnię można oddać do ruchu zaraz po jej wykonaniu.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw 

przeznaczonych do produkcji mieszanki SMA i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 

akceptacji.  

 

6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA podano 

w tablicy 4. 

 
Tablica 4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wykonywania nawierzchni z mieszanki SMA 

 

Lp.  Wyszczególnienie badań  
Częstotliwość badań.  

Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej  

1  Skład i uziarnienie 

mieszanki SMA pobranej 

w wytwórni  

1 próbka przy produkcji do 

300 Mg  

2 próbki przy produkcji 

ponad 300 Mg  

2  Właściwości asfaltu  dla każdej dostawy 

(cysterny)  

3  Właściwości wypełniacza  1 na 100 Mg  

4  Właściwości kruszywa  przy każdej zmianie  

5  Temperatura składników 

mieszanki SMA  

dozór ciągły  

6  Temperatura mieszanki 

SMA  

każdy pojazd przy 

załadunku i w czasie 

wbudowywania  

7  Wygląd mieszanki SMA  jw.  

8  Właściwości próbek 

mieszanki SMA  

jeden raz dziennie  

Lp. 1 i lp. 8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [9]  

 

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki SMA  

Badanie składu mieszanki SMA polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001: 1967 [8]. Wyniki powinny 

być zgodne z receptą laboratoryjną, z tolerancją podaną w tablicy 5. Dopuszcza się wykonanie badań innymi 

równoważnymi metodami.  
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Tablica 5. Tolerancje zawartości składników mieszanki SMA względem zaprojektowanego składu przy badaniu 

pojedynczej próbki metodą ekstrakcji, % m/m. 

Lp.  Składniki mieszanki  
Mieszanki do nawierzchni dróg o kategorii 

ruchu  

                                               KR1 lin KR2          I         KR 3 do KR 6  

1  Ziarna pozostające na sitach o 

oczkach #mm: 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 

4,0; 2,0  

± 5,0  ± 4,0  

2  Ziarna pozostające na sitach o 

oczkach #mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 

0,15; 0,075  

± 3,0  ± 2,0  

3  Ziarna przechodzące przez sito o 

oczkach  

# 0,075 mm  

± 2,0  ± 1,5  

4  Asfalt  ± 0,5  ± 0,3  

 

 

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu  

Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu.  

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza  

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa  

Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.  

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki SMA  

Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. 

Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.  

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki SMA  

Pomiar temperatury mieszanki SMA powinien być dokonany przy załadunku i w czasie wbudowywania w 

nawierzchnię. Pomiar należy wykonać przy użyciu termometru bimetalicznego z dokładnością ± 2
o

C, a 

temperatura powinna być zgodna z wymaganą w recepcie.  

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki SMA  

Sprawdzenie wyglądu mieszanki SMA polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, 

załadunku, rozładunku i wbudowywania.  

6.3.9. Właściwości mieszanki SMA  

Należy określać wolną przestrzeń na próbkach zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być 

zgodne z receptą laboratoryjną  

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni z mieszanki SMA  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje tablica 6.  
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Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z mieszanki SMA 

 

Lp.  Wyszczególnienie badań  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

1  Szerokość warstwy  2 razy na odcinku drogi o długości 1 km  

2  Równość podłużna warstwy  każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10m  

3  Równość poprzeczna warstwy  nie rzadziej niż co 5 m  

4  Spadki poprzeczne warstwy
*)

 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km  

5  Rzędne wysokościowe warstwy  
Pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i 

poprzecznej oraz usytuowania osi według 

dokumentacji  

6  Ukształtowanie osi w planie 
*) 

 budowy  

7  Grubość warstwy  2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 

m
2

 

8  Złącza podłużne i poprzeczne  cała długość złącza  

9  Krawędź, obramowanie warstwy  cała długość  

10  Wygląd warstwy  ocena ciągła  

11  Zagęszczenie warstwy  2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 

m
2

 

11  Wolna przestrzeń w warstwie  jw.  

 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 

łuków poziomych.  

 

 

6.4.2. Szerokość warstwy  

           Szerokość wykonanej warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją + 5 cm.  

6.4.3. Równość warstwy  

Nierówności podłużne i poprzeczne warstwy mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie powinny być większe od   

- drogi klasy A, S i GP - 4 mm,  

- droga klasy G i Z - 6 mm,  

- droga klasy L i D oraz place i parkingi - 9 mm.  

 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy  

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ± 0,5%.  

 

6.4.5. Rzędne wysokościowe warstwy  

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 1 cm.  

 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie  

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancją 5 cm.  
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6.4.7. Grubość warstwy  

Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją ± 10% (nie dotyczy bardzo 

cienkich i cienkich warstw), a:  

- dla bardzo cienkich warstw od 1,5 do 2,5 cm, tolerancja + 5 mm,  

- dla cienkich warstw od 2,5 do 3,5 cm, tolerancja ± 5 mm.  

 

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne  

Sprawdzenie prawidłowości wykonania złącza podłużnego i poprzecznego polega na oględzinach. Złącza 

powinny być równe i związane.  

 

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy  

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3mm do 5 

mm ponad ich powierzchnię. Warstwa nieobramowana powinna być wyprofilowana a w miejscach gdzie 

zaszła konieczność obcięcia, pokryta asfaltem.  

6.4.10. Wygląd warstwy  

Wygląd warstwy powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących 

się i spękań. Luźne grysy zastosowane do uszorstnienia warstwy powinny być usunięte.  

 
6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

 
Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie 

laboratoryjnej.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m
2 

(metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z mieszanki SMA.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i SST jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt 6 i PN-S-96025:2000 [9] dały wyniki pozytywne.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m
2 

warstwy nawierzchni z mieszanki SMA obejmuje:  

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

− oznakowanie robót,  

− oczyszczenie podłoża,  

− skropienie podłoża,  

− dostarczenie materiałów,  

− wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transport na miejsce wbudowania,  

− posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników,  
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− rozłożenie i zagęszczenie mieszanki SMA,  

− posypanie grysem i przywałowanie,  

− obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,  

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy 

 1. PN-B-11111:1996  

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne 

do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka  

                                                               
 

2. PN-B-11112:1996  Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane 

do nawierzchni drogowych  

3. PN-B-11113:1996  

4. PN-B-11115:1998  

Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne 

do nawierzchni drogowych. Piasek  

Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne 

z żużla stalowniczego do nawierzchni 

drogowych  

5. PN-C-04024:1991  Ropa naftowa i przetwory naftowe. 

Pakowanie, znakowanie i transport  

6. PN-C-96170:1965  

7. PN-C-96173:1974  

8. PN-S-04001:1967  

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe  

Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione 

AUN do nawierzchni drogowych  

Drogi samochodowe. Metody badań mas 

mineralno-bitumicznych i nawierzchni 

bitumicznych  

9. PN-S-96025:2000  

10. PN-S-96504:1961  

Drogi samochodowe i lotniskowe. 

Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania  

Drogi samochodowe. Wypełniacz 

kamienny do mas bitumicznych  

11. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości 

nawierzchni planografem i łatą.  
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 ST 4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

 

                                               – ROBOTY BRUKARSKIE – 

 

 

1.1.1.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

1.2.2.  Przedmiot 

 

Przedmiotem specyfikacji są techniczne warunki dotyczące wykonania, odbioru technicznego robót 

brukarskich w ramach projektu remont i naprawa ciągów pieszo – jezdnych na terenie ZOO Wrocław  

sp. z o.o.  we Wrocławiu 

Rzuty i zakres robót przedstawiono w projekcie budowlanym. 

 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 

1.1.1. Zakres robót 

 

Nawierzchnie utwardzone z kostki kamiennej i betonowej  

 

- nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 ……………………. 4680 m
2
 

- nawierzchnia z kostki kamiennej 4/6 ………………………    46 m
2
 

- nawierzchnia z kostki betonowej …………………………..   570 m
2
 

- krawężnik kamienny z rozbiórki …………………………… 1082 m 

- krawężnik betonowy ………………………………………...   262 m 

- obrzeża kamienne ………………………………………….. 1640 m 

- obrzeża betonowe …………………………………………..       8 m 

 

Remont nawierzchni ciągów pieszo-jezdnych, dojść itp. obejmuje: 

- wykonanie koryt 

- wbudowanie obrzeży kamiennych 

- ułożenie nawierzchni z kostek kamiennych. 

 

Ciągi pieszo-jezdne będą o konstrukcji: 

- kostka kamienna granitowa 9/11 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ………………………………… gr 3-5 cm 

- kruszywo łamane 0/31,5 stabil. mech. ……………………………… gr. 15 cm 

- pospółka …………………………………………………………….. gr. 20 cm 

 

Drogi nr 3, 4 i 5 do rejonu wybiegu okapi będą o konstrukcji: 

- brukowa kostka betonowa …………………………………………… gr.  8 cm 

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ………………………………… gr  3 cm 

- kruszywo łamane 0/31,5 stabil. mech. ……………………………… gr. 15 cm 

- kruszywo piaszczysto-żwirowe stabil. cem. o 1,5 MPa …………… gr. 15 cm 

 

Warstwy pospółki pod projektowane nawierzchnie należy zagęścić do uzyskania Is ≥1,0 i  

E2 ≥100 MPa. 
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Warstwy podbudowy z kruszyw łamanych zagęścić do uzyskania E2 ≥140 MPa. 

 Nawierzchnie z kostek granitowych 9/11 zamknąć obrzeżami kamiennymi 8/30, a z kostek betonowych - 

krawężnikami betonowymi 15/30. 

Szczegóły konstrukcyjne projektowanych nawierzchni podano na rysunkach przekroi konstrukcyjnych. 

Projektowane nawierzchnie należy wykonać zgodnie z wymogami odpowiednich norm przedmiotowych z 

zachowaniem wymogów technologicznych. 

 

1.2.4. Materiały  - wyroby budowlane 

 

Wszystkie materiały użyte do budowy nawierzchni powinny posiadać atest lub inny dokument 

potwierdzający właściwą jakość. 

 Materiały zgodnie z dokumentacją techniczną .Rodzaj kostki –  kostka kamienna  szara 9/11  i  częściowo 

4/6  na  obszarze działki nr 1 AM-1 a kostka betonowa szara na działce nr  1 i 2/2, AM-2 . Przy wyborze 

producenta i produktu należy uzyskać akceptację projektanta i inspektora nadzoru.  

 Drogi obramione będą krawężnikami  drogowymi kamiennymi  i betonowymi zgodnie z 

dokumentacją   

 

1.2.5. Sprzęt 

 

Zastosowany sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia powinny gwarantować uzyskanie wymaganej jakości. 

Sprzęt, który nie daje takiej gwarancji zostanie zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 

 Zastosować sprzęt np. koparka przedsiębierna, spycharka, sprzęt i maszyny do ubijania i zagęszczania. 

 

1.2.6. Transport 

 

Wybór środka transportu do materiałów należy do Wykonawcy. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 

powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 

Przykładowy sprzęt to: samochód ciężarowy, samochód wywrotka. 

 

4.2.7. Wykonanie robót 

 

Podsypka powinna być wykonana z cementu marki 35 i średni- lub gruboziarnistego piasku, o grubości 

warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Dodatek cementu nie powinien przekraczać 5% masy piasku. 

Nawierzchnię drogową  należy wykonać z kostki granitowej na wykonanej podsypce cementowo - 

piaskowej. Kostkę należy układać z zachowaniem projektowanego pochylenia poprzecznego i podłużnego. 

Szerokość spoiny między kostkami nie powinna przekraczać 0,8 cm. Spoiny między kostkami, po 

oczyszczeniu powinny być zamulone drobnym miałem granitowym na pełną grubość kostki. Nie 

dopuszczalne jest "klawiszowanie" kostki oraz nierówności nawierzchni dwóch kostek znajdujących się 

obok siebie .Linie segregacyjne oraz  cieki liniowe układane obok krawężnika wykonać z kostki spiekanej 

uzyskanej z rozbiórki  

 

1.2.7. Kontrola jakości  
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien dostarczyć atesty lub dokumenty potwierdzające 

jakość materiałów do wbudowania. 

 Równość poprzeczną i podłużną nawierzchni należy badać łatą 2 - metrową, dopuszczalne odchylenia od   

  wymaganych wynoszą 0,5%. 

Sprawdzenie  prawidłowości wykonanych wykopów i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. Po zasypaniu 

wykopów zasyp powinien być zagęszczony, a wynik potwierdzony badaniami (wskaźnik zagęszczenia 

gruntu (wg CBR ≥ 1,0) 

Roboty betoniarskie i deskowanie winny być odebrane przez inspektora nadzoru. 
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1.2.8. Jednostka obmiaru 

 

Powierzchnia (m
2
). 

Szt. – 

Kubatura (m3) 

Długość (mb) 

 

 

1.2.9. Odbiór robót 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymogami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny . 

 

1.2.10. Podstawa płatności 

 

Cena jednostkowa wykonanej nawierzchni obejmuje:  

- roboty przygotowawcze,  

- oznakowanie robót, 

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów podstawowych i pomocniczych,  

- dostarczenie materiałów na podsypkę oraz jej wykonanie i zagęszczenie,  

- wykonanie nawierzchni z brukowca  wraz z wypełnieniem spoin,  

- uporządkowanie miejsca robót. 

 

 

1.2.11. Przepisy związane – patrz spis w części ogólnej . 
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         ST 5.    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

                                                      

                                                             

                             BUDOWA  OŚWIETLENIOWEJ  LINII  KABLOWEJ  

                            I   PRZESTAWIENIE 3 SŁUPÓW OSWIETLENIOWYCH 

 

                                         

 

2. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) 

 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru budowanej oświetleniowej  

kablowej linii elektroenergetycznych nn oraz demontaż  i montaż słupów oświetleniowych w ramach  

zadania Remont i naprawa ciągów pieszo – jezdnych na terenie ZOO Wrocław sp. z o.o. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót przy budowie  oświetleniowej 

kablowych linii elektroenergetycznych oraz demontaż  i montaż  3 słupów oświetleniowych  . 

Wykonanie robót kablowych obejmuje: 

- budowę odcinka linii kablowej oświetleniowej typ kabla zgodny z istniejącym (np YAKXS 4x25mm2) , 

- wykonanie uziomów taśmowych z bednarki stalowej ocynkowanej 25x4mm . 

-  zdemontowanie oraz postawienie i zmontowanie słupów oświetleniowych szt 3 

- zabezpieczenie kabli rurami „AROT“ SRS 110 , DVK 110. 

Ustawienie słupów wraz z montażem lamp. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym 

           albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na 

           wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń jedno- lub wielofazowych . 

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

1.4.3. Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia została zbudowana. 

1.4.4. Osprzęt linii kablowej -mufa kablowa - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia lub 

          zakańczania kabli oraz ochrony miejsca połączenia dwóch odcinków kabli elektroenergetycznych 

1.4.5. Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od 

           góry. 

1.4.6. Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu 

           poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii 

           kablowej lub innego urządzenia podziemnego. 

1.4.7. Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, a 
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           urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna 

           dla danych warunków układania. 

1.4.8. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed 

           uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

1.4.9. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części dostępnych w warunkach 

           zakłóceniowych. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w SST ‘’Wymagania ogólne’’  

 

2. Materiały 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST „Wymagania 

ogólne” p. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne 

materiały  powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inspektora. 

 

2.1. Kable 

W kablowych liniach elektroenergetycznych należy stosować następujące typy kabli 

wg PN-E-90301. 

 

2.2. Mufy kablowe 

Należy stosować zgodne z PN-E-06401/05 mufy kablowe termokurczliwe do 1 kV. 

 

2.3. Piasek 

Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113. 

 

2.4 Folia 

Folie należy stosować dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się stosowanie folii 

kalandrowanej z uplastycznionego PCV o grubości 0.5 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napięciu 

znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego. Szerokość folii powinna być taka, aby 

przykrywała kable, lecz nie węższa niż 20 cm. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03. 

 

2.5. Rury PCV (przepusty) 

Na przepusty kablowe należy używać rur z polietylenu wysokiej gęstości „AROT” SRS 110, DVK 110 

spełniających wymagania PN-C-89205. 

 

2.6. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 

pogorszeniu ich własności technicznych. Prefabrykaty żelbetowe (słupy) można magazynować na placu 

składowym, poziomo obok siebie, na przemian grubszymi i cieńszymi końcami na drewnianych 

przekładkach  w rozstawie co 1/5 długości słupa. 

 

3. Sprzęt 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ”Wymagania ogólne”., . 

 

3.1. Sprzęt do wykonywania linii kablowej 

- Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej winien wykazać się możliwością korzystania z 

następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących jakość robót 

- zestawu wiertniczo-dźwigowego fi 800mm/3m, 

- zagęszczarki wibracyjno - spalinowej, 
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- spawarki spalinowej, 

- spalinowego pogrążacza uziomów, 

- ciągnika kołowego 40 - 50 KM, 

- żurawia samochodowego, 

- koparka samojezdna 

- ręcznego zestawu świdrów do wiercenia poziomego otworów do fi 15cm, 

lub innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 

 

 

4. Transport 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”, . 

 

4.1. Transport materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być 

odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót przy 

przebudowie linii kablowych. Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed 

ich uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się 

dostarczanie materiałów do stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia 

dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 

 

5. Wykonanie Robót 

 

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w SST” Wymagania ogólne”. 

 

5.1. Przebudowa (budowa) linii kablowych 

Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera harmonogram robót zawierający 

uzgodnione z Użytkownikami okresy wyłączenia napięcia w przebudowywanych liniach kablowych nie 

przekraczających 8 godzin. Kolidujące linie kablowe należy przebudować zachowując następującą kolejność 

robót: 

-  wybudowanie nowych odcinków linii, 

-  podłączenie wybudowanych linii kablowych pod napięcie. 

 

5.2. Rowy pod kable 

Rowy pod kable należy wykonywać po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne. O ile 

Dokumentacja Projektowa nie przewiduje inaczej to dla kabli niskiego napięcia należy wykonywać rowy o 

głębokości 80 cm i szerokości 40cm. 

 

5.3. Układanie kabli 

 

5.3.1.Ogólne wymagania 

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie lub przez zginanie, 

skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności 

zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowlanej linii. 

Podczas przechowywania, układania, i montażu końce kabli należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz 

wpływami atmosferycznymi i chemicznymi przez nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego (tego 

samego rodzaju jak izolacja). 

Kable układać w trasach wytyczonych przez fachowe służby geodezyjne. Układanie kabli powinno być 

zgodne z normą PN-E-05125. 

Wszystkie przeznaczone do budowy linii odcinki kabli winny posiadać świadectwo kontroli technicznej ich 

producentów, potwierdzające zgodność budowy i właściwości tych odcinków z wymaganiami normy PN- 

93/E-900401. 
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Kable podlegają certyfikacji bezpieczeństwa nadane przez BBJ SEP. Świadectwa te lub ich kopie należy 

dołączyć do powykonawczej dokumentacji linii. 

Temperatura otoczenia przy układaniu kabli nie powinna być mniejsza niż -5oC. 

Kable zginać jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promień zgięcia powinien być możliwie 

duży, jednak nie mniejszy niż 10-krotna średnica zewnętrzna. 

Bezpośrednio w gruncie kable układać na głębokości 0,7 m z dokładnością ±5 cm na warstwie piasku o 

grub. 10 cm z przykryciem również 10 cm warstwą piasku. 

Jako ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdłuż całej trasy, nad kablem należy układać folię 

koloru niebieskiego szer. 20 cm. 

W miejscach skrzyżowań kabli z istniejącymi drogami o trwałym podłożu zaleca się wykonanie przepustów 

kablowych metodą wiercenia poziomego, przewidując po jednym przepuście rezerwowym na każdym 

skrzyżowaniu. 

Wprowadzenie kabli do przepustów uszczelnić. 

Po wykonaniu linii kablowej należy powierzyć rezystancję izolacji poszczególnych odcinków kabla 

induktorem o napiciu nie mniejszym niż 2,5 kV, przy czym rezystancja nie może być mniejsza niż 20 

Momów/m. 

Uzupełnienie w tym zakresie podano w wytycznych technologii budowy linii kablowych nn w 

aglomeracjach miejskich oraz doboru osprzętu „Wytycznych technologii budowy linii kablowych nn w 

aglomeracjach miejskich oraz doboru osprzętu -Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Instalacji i 

Urządzeń Elektrycznych w Budownictwie ELEKTROMONTAŻ. 

 

5.3.2.Temperatura otoczenia i kabla 

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż -  

kabli ogniem. 

 

5.3.3. Zginanie kabli 

Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia 

powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 20-krotna zewnętrzna średnica kabla, jednak nie mniejszy 

niż: 

- dla kabli YAKXS 4x25, R = 45,0 cm 

 

5.3.4. Układanie kabli bezpośrednio w gruncie 

Kable należy układać na dnie rowu kablowego na warstwie piasku grubości co najmniej 10 cm. Nie należy 

układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie ,który mógłby uszkodzić kabel , ani 

bezpośrednio zasypywać takim gruntem. Kabel należy zasypywać warstwa piasku o grubości co najmniej 

10cm, następnie warstwa rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folia z 

tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm. Grunt należy ubijać 

warstwami co 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinna osiągnąć co najmniej 0,85 wg PN-S-02205, 

BN-77/8931-12. Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do powierzchni kabla 

powinna wynosić nie mniej niż 70 cm - w przypadku kabla niskiego napięcia, 

Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem 3% długości wykopu wystarczającym do 

skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy złączach , rozdzielnicach i przepustach pozostawić 2 

metrowe zapasy eksploatacyjne kabla. 

 

5.5. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami 

Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90 stopni i w miarę możliwości w jej 

najwęższym miejscu. Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a dnem rowu 

odwadniającego powinna wynosić co najmniej 50cm. 

 

5.6 Układanie przepustów kablowych 

Przepusty kablowe dla kabli nn należy wykonywać z rur z polietylenu o wysokiej gęstości i średnicy 

110mm i 50mm. Przepusty kablowe należy układać w miejscach, gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia 

mechaniczne. W jednym przepuście może być ułożony tylko jeden kabel. Przy przejściu przez drogę 
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układać rezerwowy przepust. Głębokość ułożenia przepustów kablowych w gruncie mierzona od 

powierzchni terenu do górnej powierzchni rury powinna wynosić co najmniej 70cm dla kabli niskiego 

napięcia. Miejsce wprowadzenia kabli do rur i końce przepustów rezerwowych powinny być uszczelnione 

sznurami lub pakułami, uniemożliwiającymi przedostanie się do ich wnętrza wody i ich zamulanie. 

Przepusty kablowe należy układać w miejscach gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia mechaniczne. 

Długości przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami. 

Rodzaj krzyżowanego obiektu Długość przepustu na skrzyżowaniu 

Rurociąg średnica rurociągu z dodaniem po 50 cm z każdej strony 

Droga o przekroju ulicznym z krawężnikami szerokość jezdni z krawężnikiem z dodaniem po 50 cm z 

każdej strony. 

 

5.7. Oznaczenie linii kablowych 

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w oznaczniki (np. opaski kablowe 

OKi) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m, oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy 

mufach, oraz w takich miejscach i w takich odstępach ,aby rozróżnianie kabla nie nastręczało trudności. Na 

oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 

- symbol i numer identyfikacyjny linii, 

- oznaczenie kabla, 

- znak użytkownika kabla, 

- znak fazy(przy kablach jednożyłowych), 

- rok ułożenia kabla. 

Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych stałych 

punktów terenu powinna być oznaczona widocznymi, trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami 

betonowymi typu SO wkopanymi w grunt w sposób nie utrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy 

należy umieścić trwały napis w postaci ogólnego symbolu kabla „K’’. Oznaczniki trasy kabli układanych w 

gruncie na użytkach rolnych należy umieszczać tak, aby nie utrudniały prac rolnych i stosować takie 

oznaczniki, które umożliwiają łatwe i jednoznaczne określenie trasy kabla. 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności 

lokalizacji słupów z dokumentacją geodezyjną oraz upewnienia się o braku kolizji z istniejącymi 

urządzeniami podziemnymi wykazanymi w zbiorczej planszy kolizji. 

 

5.8. Roboty przygotowawcze do stawiania słupów 

W ramach prac wstępnych należy: 

-  przygotować drogi dojazdowe do poszczególnych stanowisk pracy z dostosowaniem tych stanowisk do 

   pracy ludzi i sprzętu, 

-  skompletować elementy słupów w odniesieniu do poszczególnych stanowisk i ich rozwiezienie , 

-  przygotować i ustawić sprzęt potrzebny do wykonywania prac zasadniczych, 

-  ustalić i zapewnić łączność i sygnalizację, 

rozstawić sprzęt ochronny, ostrzegawczy i informacyjny 

 

5.9. Wykopy pod słupy oświetleniowe 

Metoda wykonywania wykopów powinna być uzależniona od ich wymiarów, ukształtowania terenu oraz 

rodzaju gruntu. Wykopy pod słupy należy wykonywać przy użyciu koparki lub ręcznie. Przed 

przystąpieniem do robót dokonać oceny podłoża gruntowego o zasady zalecane w normie PN-B-03020. 

Należy zwrócić uwagę, aby nie była naruszona naturalna struktura gruntu dna wykopu, a wykop był zgodny 

z PN-B-06050. 

 

5.10. Montaż słupów oświetleniowych 

Słupy należy montować na przygotowanych fundamentach. Stawianie ich powinno odbywać się za pomocą 

sprzętu mechanicznego z przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa określonych w ”Instrukcji bezpiecznej 

pracy w energetyce”. Odchyłka osi słupa od pionu, po jego ustawieniu, nie powinna być większa niż 0,01 

wysokości słupa. 
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6. Kontrola jakości Robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w SST ’’Wymagania ogólne’’. 

 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości 

stosowanych materiałów. Po skompletowaniu materiałów, przed ich zamontowaniem, należy wzrokowo 

sprawdzić ich stan w zakresie: 

- stanu powierzchni, 

- zgodności z Dokumentacją Projektową. 

 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

 

6.2.1. Rowy pod kable 

Po wykonaniu rowów pod kable, sprawdzeniu podlegają wymiary poprzeczne rowu i zgodność ich tras z 

Dokumentacją Geodezyjną. Odchyłka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczać 0.5 

metra. 

 

6.2.2. Kable i osprzęt kablowy 

Sprawdzanie polega na stwierdzeniu ich zgodności z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentów 

według których zostały wykonane, na podstawie atestów, protokołów odbioru albo innych dokumentów. 

6.2.3.Układanie kabli 

W czasie wykonywania i po zakończeniu robót kablowych należy przeprowadzić następujące pomiary: 

-  głębokości zakopania kabla, 

-  grubości podsypki nad i pod kablem, 

-  odległości folii ochronnej od kabla, 

-  stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu. 

Pomiary należy wykonywać co 10m budowanej linii kablowej a uzyskane wyniki mogą być uzyskane za 

dobre, 

jeżeli odbiegają od założonych w dokumencie nie więcej niż 10%. 

 

6.2.4. Sprawdzenie ciągłości żył 

Sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz należy wykonać przy użyciu 

przyrządów o napięciu nie przekraczającym 24V. Wynik sprawdzenia uznać za dodatni, jeżeli poszczególne 

żyły nie mają przerw oraz jeśli poszczególne fazy na obu końcach linii są oznaczone identycznie. 

 

6.2.5. Pomiar rezystancji izolacji 

Pomiar należy wykonać za pomocą megaomomierza o napięciu nie mniejszym niż 2,5kV.,dokonując 

odczytu po czasie niezbędnym do ustalenia się mierzonej wartości. Wynik należy uznać za dodatni, jeżeli 

rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartości rezystancji izolacji kabli wykonanych 

wg PN-E-90300. 

 

6.2.6. Próba napięciowa izolacji 

Próbę napięciową izolacji należy wykonać prądem stałym lub wyprostowanym. Dopuszcza się niewykonanie 

próby napięciowej izolacji linii wykonanych kablami o napięciu znamionowym do 1kV. Wynik próby 

napięciowej należy uznać za dodatni jeżeli: 

-  izolacja każdej żyły wytrzyma przez 20min. bez przeskoku, przebicia i bez objawów przebicia 

częściowego, napięci probiercze o wartości równej 0,75 napięcia probierczego dla kabla wg PN-E- 

90300, 

-  wartość prądu upływu dla poszczególnych żył nie przekroczy 300mA/km i nie wzrasta w czasie 

ostatnich 4min. badania. 
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6.2.7. Wykopy pod fundamenty 

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopów, ich wymiary oraz ewentualnie zabezpieczenie ścianek przed 

osypaniem się ziemi. Wykopy powinny być tak wykonane aby zapewnione było w nich ustawienie 

fundamentów bez naruszenia naturalnej struktury dna. 

 

6.2.8. Słupy 

Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

-  lokalizacji 

-  kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu 

-  dokładności ustawienia słupów w pionie i kierunku-tolerancja wykonana wg pkt. 5.4 

-  stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu, 

-  zgodności posadowienia z Dokumentacją Projektową, 

 

6.3. Badania po wykonaniu robót 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania 

robót, nie zwalnia się wykonawcy z wykonania pomiarów końcowy. 

 

7. Obmiar Robót 

 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w SST . "Wymagania ogólne" . 

 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową dla linii kablowych jest : 

-1 m (metr) ułożenia kabli, rur ,bednarki, prętów stalowych, 

-1 szt. zamontowanego kompletnego słupa. 

 

8. Odbiór Robót 

 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w SST. "Wymagania ogólne" . 

 

8.1. Przy przekazywaniu linii kablowych do eksploatacji Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu następujące dokumenty: 

- aktualną dokumentację powykonawczą, 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

- protokoły z dokonanych pomiarów skuteczności zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej, 

- protokół odbioru Robót. 

Roboty uznaje się za wykonane jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6 

dały wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST ”Wymagania ogólne”, . 

 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1km energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn obejmuje: 

– prace pomiarowe, 

– roboty przygotowawcze, 

– oznakowanie robót, 

– zakup i transport materiałów oraz sprzętu, 

– wykonanie robót montażowych wymienionych w pkt.1.3 

– pomiary i połączenie z istniejącą linią napowietrzną 

– wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kabli. 
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9. Przepisy związane 

 

1. PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

2. PN-E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym do 

   60 kV. Ogólne wymagania i badania. 

3. PN-E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw 

    termoplastycznych, na napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30kV. Ogólne 

    wymagania badania. 

4. PN-E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 

    polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV. 

5. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

7. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. 

8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogi. Piasek. 

9. BN-74/3233-17 Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. 

10. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych P.B.U.E. wyd. 1980 r. 

11. Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie 

      bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Dz. 

      Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r. 

12. Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 26.11.1990 r w sprawie warunków technicznych, jakim 

      powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dz. 

      Ustaw nr 81 z dn. 26.11.1990 r. 

13. Ustawa o drogach publicznych z dn.21.03.1985 r. Dz. Ustawa nr 14 z dn. 15.04.1985r.  
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           ST 6.    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

                                                  

                                                                

 

                                                         OGRODZENIA  

 
 
 
 
 
1.WSTĘP  
  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  
odbioru robót Remont i naprawa ciągów pieszo - jezdnych  na terenie ZOO Wrocław  - ogrodzenia : 
 - w systemie panelowym, 
-  drewniana palisada 
-  ogrodzenie wtopione sucha fosa 
  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy    
zleceniu i realizacji robót wymienionych pkt. 1.1  
 
 1.3. Określenia podstawowe  
Ogrodzenie panelowe systemowe – ogrodzenie składające się z paneli wykonanych technologią zgrzewania 
poziomych i pionowych prętów stalowych różnych wysokościach i średnicach, słupków montażowych, 
systemu mocowań oraz prefabrykowanej podmurówki (cokołu). 
 Pozostałe określenia podane w specyfikacji  technicznej /ST / zgodne z obowiązującymi   
normami i wytycznymi.  
 
1.4. Zakres robót objęty specyfikacją  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem nowego i 
rozbiórką ogrodzenia istniejącego terenu  na podstawie posiadanej dokumentacji budowlanej. 
Informacje o terenie budowy zgodnie z dokumentacją. 
W skład robót wchodzą:  
  
 1.4.1. Roboty rozbiórkowe  
 -    rozebranie starych części ogrodzenia   
-    wywóz materiałów pochodzących z demontażu na odpowiednie składowiska  
  

1.4.2. Roboty budowlano-montażowe   
Roboty wykonać na podstawie rysunków projektowych. 
 
-    wytyczenie osi montażu ogrodzenia  
-    wykopanie dołów, 
dla ogrodzenia panelowego:  
-    wykonać i osadzić słupki z profili zamkniętych zakończone deklami  
-    osadzić cokół z elementów betonowych na poziomie powierzchni gruntu 
-    wykonać i zamontować przęsła panelowe  z drutu o grub. 5 mm   
dla ogrodzenia palisadowego 
-    montaż ogrodzenia palisadowego koło” baszty” 
Dla ogrodzenia wtopionego suchej fosy 
-    wykonać i zamontować  zgodnie z rysunkiem i uzgodnieniem z Zamawiającym.  
 
Poniżej przykład ogrodzenia panelowego 
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 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność   
z kosztorysem, specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną.   
1.5.1. Informacja o placu budowy  
Na okres prowadzenia robót należy wydzielić teren objęty przebudową w taki sposób    
aby utrzymać normalne warunki użytkowania  pozostałej części placu i chodników.  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za teren budowy od chwili  przekazania  
do odbioru końcowego.  
  
1.5.2. Ochrona środowiska  
Wykonawca ma obowiązek znać i podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu  
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska .  
  
1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy  o ochronie  p/pożarowej  
Wymagany sprzęt przeciwpożarowy będzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi  
przepisami. Materiały łatwopalne   będą składowane i zabezpieczone przed dostępem  
osób trzecich zgodnie  z obowiązującymi wymogami.  
 
1.5.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać o przestrzeganie przepisów  
bezpieczeństwa i higieny pracy w tym, aby personel   nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia i życia oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych .  
   

2. MATERIAŁY  
 

2.1.Ogrodzenie z paneli zgrzewanych. 
Panele ogrodzeniowe o wysokości 1200mm wykonane z prętów stalowych zgrzewanych punktowo. Panel z 
trzema wzmocnieniami. System montażu paneli na słupkach o profilu zamkniętym 40x60mm. Rozstaw osi 
słupków 250cm. Słupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym. Podmurówka (cokół) z 
prefabrykowanych elementów betonowych w rozwiązaniu systemowym wys. 25cm.  
 
2.2. Źródła uzyskania materiałów  
Wbudowane materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone   
Polskimi Normami i posiadać  aprobatami techniczne, świadectwa kwalifikacyjne, atesty.  
  
2.3. Przechowywanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby materiały przeznaczone do wbudowania były zabezpieczone przed  
zniszczeniem i zachowały swoją  jakość.  
Najlepiej by były przechowywane w zamkniętych, suchych  magazynach, na utwardzonym  
podłożu.    
  
3. SPRZĘT  
  
Roboty należy wykonywać odpowiednim sprzętem , którego użycie  nie wpłynie niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót.  
Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.   
  
 
 4. TRANSPORT  
  
Wyroby do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez   
 odpowiednie opakowanie. Należy je również zabezpieczyć  przed przesunięciami i utratą  
stateczności. Wykonawca na bieżąco i na własny koszt będzie usuwać wszelkie zabrudzenia  
spowodowane jego pojazdami  na drogach dojazdowych do miejsca robót.  
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 5.WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1.   Roboty rozbiórkowe:  
 
-   rozebranie zniszczonych ogrodzeń obok okap i ogrodzeń kolidujących z nowymi trasami dróg 
-    wywóz gruzu samochodem samowyładowczym na odległość do 6 km  
 
 
5.2.  Roboty budowlano-montażowe 
 
-    osadzenie (zabetonowanie – beton B 20) w gniazdach wykonanych w gruncie głębokości 80-90cm  
słupków  z   profili  stalowych prostokątnych o wymiarach   40x60mm i  rozstawie  2,50 m zakończonych 
zaślepkami z tworzywa sztucznego oraz elementów betonowych prefabrykowanych podmurówki (cokołu)  
wysokości 25 cm, Przekrój dołów na słupki 40x40cm. 
-   montaż obejmami montażowymi paneli ogrodzeniowych z prętów o grub. drutu 5 mm ocynkowanych 
ogniowo, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie .Wymiary przęsła  120 x 250 cm, Rys. Nr 1 
powyżej. 
-    wykonanie i montaż wrót (bramki) wejściowych  w uzgodnieniu z zamawiającym  ,wykonanych na wzór 
przęsła ogrodzenia panelowego. Rama ze stali profilowanej 40 x 60 mm , druty grub. 5 mm ocynkowane 
ogniowo, zgrzewane co 5 cm w pionie i co 20 cm w poziomie. Wrota szerokości 120 cm i wysokości 150 cm. 
Słupki z profili stalowych kwadratowych 80x80mm obsadzone na głębokość 100-110cm. Przekrój gniazd 
50x50cm. 
-   plantowanie ziemi wokół cokołu celem odpowiedniego ukształtowania i wyrównania terenu 
 
-        Wykonanie dołów pod słupki 
Najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia a następnie 
dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości po 2,50m dla ogrodzenia panelowego. 
-        Ustawienie słupków 
Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia a ich 
wierzchołki powinny znajdować się odcinkami na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie obetonować do 
poziomu terenu betonem B-20. Dopuszcza się zmianę wysokości odcinkami w zależności od ukształtowania 
terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego. 
-       Montaż ogrodzenia panelowego. 
Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu z zachowaniem wymiarów określonych 
w pkt. 2.2 i dokumentacji. 
 
 
6. KONTROLA  JAKOŚĆI  
  
6.1. Program zapewnienia jakości  
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez  
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi  zamierzony sposób  
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe  
wykonanie robót  
  
  
6.2. Zasady kontroli jakości  
Za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów odpowiada Wykonawca  
  
  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
  
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w dokumentacji i  kosztorysie 
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8. ODBIÓR ROBÓT  
  
Roboty podlegają odbiorowi:  
 - odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  - odbiorowi końcowemu  
- odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji  
  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Płatność, sposób i terminy określa umowa sporządzona między Zamawiającym a Wykonawcą  
  
  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane – Dz. U. z 2003 r. Nr 207,poz.2016    
 z póź. zmianami  
- Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych – Dz. U. Nr 19,poz. 177  
- Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych -  Dz. U. Nr 92, poz.881  
- Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej – Dz.U. z 2002 Nr      
  147,poz.1229  
- Ustawa z dn. 21 marca 1985r. – o drogach publicznych – Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086  
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych / tom I-V /  
  Wydaw. Arkady  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczeństwa  
na materiałach budowlanych w sprawie deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz  
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041)  
 - instrukcje ITB  
- instrukcje producentów  
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                  ST   7.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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3.  SPRZĘT 

4.  TRANSPORT 
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6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.  OBMIAR ROBÓT 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania   i odbioru robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni w tym klombów 

zielonych , a także  trawników dla zadnia Remont i naprawa ciągów pieszo – jezdnych na terenie 

ZOO Wrocław. 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy                                 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. 

Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych. 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

zakładaniem  i pielęgnacją klombów , trawników na terenie płaskim i na skarpach. 
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy 

rozwój. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami                 i z definicjami podanymi w SST „Wymagania ogólne”  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

„Wymagania ogólne” . 
2.2. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 

charakterystyki: 

      ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana                    

w pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości, 

      ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
2.3. Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę,                          

numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
2.6. Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość 

azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w 

czasie transportu i przechowywania. 
 

3.  SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

      glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
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      wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

      kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

      sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki). 
 

4.  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” . 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
5.2.  Zieleń  (Trawniki) 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

      teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

      przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku 

do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i 

kompost (ok. 2 do 3 cm), 

      przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm              

nad terenem, 

      teren powinien być wyrównany i splantowany, 

      ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

      przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem – kolczatką           

lub zagrabić, 

      siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

      okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

      na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m
2
, chyba że SST 

przewiduje inaczej, 

      na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m
2
, chyba że SST przewiduje 

inaczej, 

      przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

       po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania                i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie 

nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

      mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 

5.2.2. Pielęgnacja trawników 

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 

następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 

kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 

przyjąć pierwszą połowę października), 

koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 

odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku 

wysianej trawy, 



Remont i naprawa ciągów pieszo –jezdnych na terenie ZOO Wrocław Strona 68 

 
 
 
 

chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 

selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od 

założenia trawnika. 
 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 

nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 

poszczególnych porach roku: 

      wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

      od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

      ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
6.2. Trawniki 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

      oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

      określenia ilości zanieczyszczeń (w m
3
), 

      pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

      wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

      ilości rozrzuconego kompostu, 

      prawidłowego uwałowania terenu, 

      zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

      gęstości zasiewu nasion, 

      prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

      okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

      dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

      prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

      obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest  m
2
 (metr kwadratowy) wykonania trawników. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” . 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 trawnika obejmuje: 

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi 

urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 

zakładanie trawników, 

pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie. 
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 ST 8.    SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

                                                           

 

                                                    PRZEPUSTY POD DROGAMI 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót budowlanych przepustu z rur AROTA  fi 110  dla zadania remont i naprawa ciagów 

pieszo- jezdnych na terenie ZOOWrocław 

1.2. Zakres stosowania ST 

  Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem przepustu rurowego  z rur AROTA fi 110, budowanego pod koroną drogi  

w związku z realizacją remont i naprawa ciagów pieszo- jezdnych na terenie ZOO Wrocław 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przepust – obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do 

przepływu małych cieków wodnych pod nasypem korpusu drogowego lub służący do ruchu 

kołowego i pieszego. 

1.4.2. Przepust rurowy – przepust, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur. 

1.4.3. Polietylen HDPE – wysokoudarowa odmiana polietylenu wysokiej gęstości, charakteryzująca 

się dobrą odpornością na działanie roztworu soli i olejów mineralnych oraz ograniczoną 

odpornością na benzynę. 

1.4.4. Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych – przepust rurowy z polietylenu 

HDPE, którego zewnętrzna powierzchnia rur jest ukształtowana w formie spiralnego karbu o 

wielkości i skoku zwoju dostosowanego do średnicy rury. 

1.4.5. Złączka do rur – element służący do połączenia dwóch odcinków rur, przy montażu 

przepustu. 

1.4.6. Element zaciskowy – opaska zaciskowa lub śruba zaciskająca złączkę, przy łączeniu dwóch 

odcinków rur. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST  „Wymagania ogólne”[1] . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  „Wymagania ogólne” . 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  ST  

„Wymagania ogólne” . 

2.2. Materiały do wykonania robót 

2.2.1. Zgodność materiałów z dokumentacją projektową i aprobatą techniczną 

 Materiały do wykonania robót powinny być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 

lub ST oraz z aprobatą techniczną IBDiM. 

2.2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustu są: 

– rury AROTA typu SRS lub DVK fi 110 oraz elementy łączące rury, jak złączki, paski 

zaciskowe lub śruby, odpowiadające wymaganiom aprobaty technicznej, 

– materiał, stanowiący fundament pod rury i do zasypki przepustu, zgodny z dokumentacją 

projektową, np. mieszanka kruszywa naturalnego (pospółka) odpowiadająca wymaganiom PN-

B-11111:1996 [7], o uziarnieniu 0÷20 mm lub 0÷31,5 mm, 

– ew. ława betonowa pod przepust lub jego część, zgodna z dokumentacją projektową, np. z 

betonu B 25, 

– materiał do wykonania umocnienia skarp na wlocie i wylocie, zgodny z dokumentacją 

projektową, np. z: 

a) brukowca, odpowiadającego wymaganiom ST D-06.01.01 [6], 

b) betonowej kostki brukowej, odpowiadającej wymaganiom ST D-05.03.23a [5], 

c) geosyntetyków (np. geowłóknin, geosiatek, geomat), odpowiadających wymaganiom 

aprobat technicznych i ST D-06.01.01 [6]. 

2.2.3. Składowanie materiałów 

 Rury polietylenowe oraz złączki i paski zaciskowe należy przechowywać tak, aby nie uległy 

mechanicznemu uszkodzeniu. 

 Podłoże, na którym składuje się rury, musi być równe, umożliwiające spoczywanie rury na 

karbach na całej długości rury. Rury można składować warstwowo do wysokości max 3,2 m. Rury 

układane swobodnie zaleca się układać warstwami prostopadłymi względem siebie. Układanie 

można wykonywać z podpórkami drewnianymi lub metalowymi zapobiegającymi przemieszczaniu 

rur. Kształt podpórek musi być taki, aby nie występował zbyt duży nacisk na sąsiednie warstwy rur, 

mogący spowodować ich uszkodzenie. Okres składowania na wolnym powietrzu nie powinien 

przekraczać 2 lat. 

 Składowanie innych materiałów powinno odpowiadać wymaganiom norm i ST 

wymienionych w punkcie 2.2.2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 

   Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 

możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak np.: 

– koparką chwytakową na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0,4 m
3
, 
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– ubijakiem spalinowym, płytą wibracyjną, walcem lub innym sprzętem zagęszczającym, 

– sprzętem transportowym, 

– sprzętem do rozładunku rur, jak lekkim sprzętem dźwigowym, wózkami widłowymi 

(rozładunek może też być wykonywany ręcznie). 

Uwaga: W czasie rozładunku rur należy zwracać uwagę, żeby nie uszkodzić karbów, np. przez zbyt 

energiczne wyciąganie rur, co powoduje tarcie karbów o podłoże. 

 Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, ST, 

instrukcjach producentów lub propozycji Wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne” .  

4.2. Transport materiałów  

 Materiały sypkie i drobne przedmioty można przewozić dowolnymi środkami transportu, w 

warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i 

nadmiernym zawilgoceniem. 

 Rury należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Nie należy dopuścić, aby 

więcej niż 1 m rury wystawało poza obrys środka transportowego. 

 Geosyntetyki należy zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem, ogrzaniem, 

naświetleniem, chemikaliami, tłuszczami i przedmiotami mogącymi je przebić lub rozciąć. 

 Mieszankę betonową można przewozić mieszalnikami samochodowymi, z czasem 

transportu nie dłuższym niż 90 min przy temperaturze otoczenia +15°C, 70 min przy +20°C i 30 

min przy +30°C. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST  „Wymagania ogólne” . 

5.2. Zasady wykonywania robót 

 Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacją projektową i ST. W 

przypadku braku wystarczających danych można korzystać z ustaleń podanych w niniejszej 

specyfikacji oraz z informacji podanych w załącznikach. 

 Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1.  roboty przygotowawcze,  

2.  wykonanie wykopów, np. pod ławę lub w korpusie istniejącej drogi, 

3.  wykonanie fundamentu (ławy) pod rury, np. z mieszanki kruszywa naturalnego (pospółki), ew. z 

betonu pod przepustem lub jego częścią, 

4.  ułożenie rury na ławie w jednym odcinku lub w odcinkach, wymagających połączenia kolejnych 

dwóch rur złączką, 

5.  wykonanie zasypki przepustu, 

6.  umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu, 

7.  roboty wykończeniowe. 
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5.3. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej,  ST lub 

wskazań Inżyniera: 

 ustalić lokalizację robót, 

 ew. ustalić dane niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót oraz ustalenia danych 

wysokościowych, 

 usunąć przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy dróg, ogrodzeń itd., 

 ew. odwodnić teren budowy w zakresie uzgodnionym z Inżynierem, 

 ew. dokonać przełożenia koryta cieku do czasu wybudowania przepustu, wg osobnej 

dokumentacji projektowej. 

Zaleca się korzystanie z ustaleń ST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbędnym do wykonania 

robót przygotowawczych.  

5.4. Wykonanie wykopów 

 Wykonanie wykopów powinno być zgodne z dokumentacją projektową. Dobór sprzętu i 

metody wykonania należy dostosować do rodzajów gruntu, objętości robót i odległości transportu. 

 Wykonanie wykopów powinno odpowiadać wymaganiom określonym w ST          

 Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością co najmniej ± 2 cm. 

5.5. Ława pod przepustem 

 W przypadku układania przepustu bezpośrednio na gruncie (np. piaszczystym), kształt 

podłoża powinien być wyprofilowany stosownie do kształtu spodu rury. 

 Jeśli grunt podłoża wymaga rozłożenia nacisku, to rury przepustu powinny być układane na 

zagęszczonej warstwie podsypki (ławie) o grubości ustalonej w dokumentacji projektowej, z 

mieszanki kruszywa naturalnego o uziarnieniu np. 0÷20 mm, bez zanieczyszczeń. W przypadku 

wykonywania robót w zimie, gdy dno wykopu jest przemarznięte, zaleca się ułożyć podsypkę w 

sposób przedstawiony na rysunku 6. 

 Podsypkę należy zagęścić do 0,98 Proctora normalnego. Górna jej warstwa o grubości 

równej wysokości karbu powinna być luźna, aby karby rury mogły swobodnie się w niej zagłębić. 

 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje pod przepustem ławę betonową na całej długości 

lub na części (np. pod wlotem i wylotem), to powinna być wykonana z betonu B 25 i odpowiadać 

wymaganiom ST D-03.01.01 [4]. 

5.6. Ułożenie rur przepustu na ławie 

 Ułożenia rury na ławie należy dokonać po zaniwelowaniu poziomu dna                           i 

wytyczeniu osi przepustu. 

 Zaleca się układać rurę w jednym odcinku, jeśli możliwa jest dostawa rury o odpowiedniej 

długości, wynikająca z asortymentu produkcji i możliwości transportowych. W innych 

przypadkach, przepust złożony z dwóch lub większej liczby rur powinien mieć połączenia 

złączkami poszczególnych odcinków rur. 

 Łączenie dwóch odcinków rur polega na: 

– ułożeniu na ławie złączki, 

– położeniu na złączce dwóch sąsiednich końców rur, 

– zamknięciu złączki, 

– założeniu w złączce pasków lub śrub zaciskowych i zaciągnięcie ich. 

Długość końcowego odcinka rury, mierzona w najkrótszym miejscu (patrz rys. 7) nie 

powinna być mniejsza od 1 m. 
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W przypadku gdy przepust ułożono na ławie, po uprzednim połączeniu odcinków rur poza 

ławą, należy sprawdzić skuteczność połączeń między rurami. 

Rurę przepustu po ułożeniu należy ustabilizować w taki sposób, aby nie zmieniła swojego 

położenia w czasie zasypywania przepustu. Można dokonać tego podsypką wspierającą (patrz rys. 

8). 

Przycięcie skrajnych rur do płaszczyzny skarpy można wykonać przed montażem przepustu 

lub też na budowie po wykonaniu nasypu. 

5.7. Zasypka przepustu 

 Zasypka przepustu do wysokości co najmniej 30 cm ponad górną krawędź przepustu (patrz 

rys. 8) powinna być wykonana mieszanką kruszywa naturalnego o frakcji 0 ÷ 31,5 mm o klasie 

niejednorodności D5 lub piaskiem gruboziarnistym. 

 Zasypka powinna być wykonywana: 

– równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu, 

– warstwami o grubości maksimum 30 cm, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia         ≥ 

0,95 w strefie bezpośredniej przy rurze i ≥ 0,98 w pozostałej strefie, 

– ze sprawdzaniem rzędnych posadowienia przepustu w celu niedopuszczenia do jego 

wypychania lub przemieszczania poziomego, 

– ze zwróceniem uwagi, aby średnica ziaren kruszywa, układanego bezpośrednio na rurze, nie 

przekraczała wielkości skoku karbu zewnętrznego rury. 

Jeśli grubość naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m, to cały materiał zasypowy 

powinien odpowiadać wymaganiom określonym dla zasypki grubości 30 cm. Pozostałą część 

nasypu można wykonać z materiałów określonych w ST D-02.00.00 [3]. 

Szczególnie starannie należy wykonać podsypkę wspierającą przepust, umieszczoną w 

obszarze ograniczonym ćwiartką koła nad ławą (patrz rys. 9 i 10). Materiał na podsypkę 

wspierającą powinien odpowiadać wymaganiom mieszanki z kruszywa           0÷20 mm dla ławy. 

5.8. Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu 

5.8.1. Rodzaje umocnień skarp 

 Umocnienie skarp przy wlocie i wylocie przepustu powinno odpowiadać ustaleniom 

dokumentacji projektowej. 

 Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to umocnienie skarp można wykonać z: 

– betonowej kostki brukowej, 

– brukowca,  

– geosyntetyku. 

5.8.2. Umocnienie skarpy betonową kostką brukową 

 Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom ST D-05.03.23a [5], a sposób 

wykonania umocnienia powinien być zgodny z ustaleniami ST D-05.03.23a [5] i ST D-06.01.01 

[6]. 

5.8.3. Umocnienie skarpy brukowcem 

 Brukowiec i sposób wykonania umocnienia powinien odpowiadać wymaganiom ST D-

06.01.01 [6]. 

5.8.4. Umocnienie skarpy geosyntetykiem 

 Do umocnienia skarp geosyntetykami można stosować: 

– geotekstylia, w tym przede wszystkim geowłókniny, 

– geosiatki, płaskie lub komórkowe, 
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– geomaty, tj.siatki ze strukturą przestrzenną, w tym geomatę darniową z wcześniej wyhodowaną 

trawą do natychmiastowego utworzenia roślinnego pokrycia skarpy. 

Ustalony geosyntetyk powinien odpowiadać wymaganiom i sposobowi wykonania 

umocnienia zgodnymi z ST D-06.01.01 [6]. 

5.9. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących 

warunków terenowych, takie jak: 

 odtworzenie przeszkód czasowo usuniętych, np. parkanów, ogrodzeń nawierzchni, chodników, 

krawężników itp., 

 niezbędne uzupełnienia zniszczonej w czasie robót roślinności, tj. zatrawienia,  krzewów, ew. 

drzew, 

 roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne” . 

6.2. Badania  przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

– uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 

stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 

materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

– ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

określone w pkcie 2, 

– sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 

akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót  podaje 

tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie robót 
Częstotliwość 

badań 
Wartości dopuszczalne 

1 Lokalizacja i zgodność granic 

terenu robót z dokumentacją 

projektową 

1 raz 
Wg pktu 5 i 

dokumentacji 

projektowej 

2 Wykonanie wykopów Bieżąco Wg pktu 5 

3 Wykonanie fundamentu 

(ławy) przepustu 
Bieżąco Wg pktu 5 

4 Ułożenie rur przepustu na 

ławie 

Bieżąco Wg pktu 5 

5 Zasypka przepustu Bieżąco Wg pktu 5 
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6 Umocnienie skarp przy wlocie 

i wylocie przepustu 
Bieżąco Wg pktu 5 

7 Wykonanie robót 

wykończeniowych 

Ocena ciągła Wg pktu 5 

 7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania ogólne”  . 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m (metr) kompletnego wykonania przepustu 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne”  . 

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 

pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

– wykonanie wykopu, 

– wykonanie ławy fundamentowej. 

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami „Wymagania ogólne”  oraz 

niniejszej ST. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności  podano   w  ST „Wymagania ogólne”  

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać 

- Wykonanie ławy fundamentowej żwirowej pod  przepusty z rur PEHD – 115,76 m
3
, 

- Przepusty rurowe z rur z tworzywa PEHD o średnicy 40 cm na zjazdach – 66,0 m, 

- Przepusty rurowe z rur z tworzywa PEHD o średnicy 60 cm po drogą – 92,0 m, 

- Wykonanie  ścianek czołowych z kamienia łamanego wraz  ze  spoinowaniem dla 

przepustów projektowanych  szt. 44   i  istniejących   szt. 26 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m kompletnego przepustu obejmuje: 

– prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

– oznakowanie robót, 

– przygotowanie podłoża, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– wykonanie przepustu z wykopem, ławą, ułożeniem rur, zasypką, umocnieniem skarp według 

wymagań dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej, 

– wykonanie ścianek czołowych z kamienia według wymagań dokumentacji projektowej, 

– przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, 
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– odwiezienie sprzętu. 

9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 

 Cena wykonania robót określonych niniejszą ST obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do 

robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (ST) 

  1. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 

  2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze 

3. D-02.00.00 Roboty ziemne 

4. D-03.01.01 Przepusty pod koroną drogi 

5. D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla 

dróg i ulic oraz placów i chodników 

6. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i 

ścieków 
 


