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Program funkcjonalno-uzytkowy

nazwa nadana
zamoéwieniu przez
zamawiajgcego

Remont dachu budynku Stolarni

nazwy i kody
Wspolnego Stownika
Zamowien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261213-0 Ktadzenie dachéw metalowych

45261214-7 Ktadzenie dachow bitumicznych

45400000-1 - Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4- Tynkowanie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4- Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykorczeniowe, pozostate
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8- Roboty renowacyjne

Nazwa i adres

zamawiajacego Z0O Wroctaw Sp. z o.0.
ul. Wréblewskiego 1/5
51-618 Wroctaw
Sporzadzit

Krzysztof Dyda
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A. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia
1.1 Informacje ogélne - Opis ogéiny budynku

Budynek na rzucie prostokgta o konstrukcji $cian zewnetrznych i wewnetrznych z cegly. Wejscie do
budynku od strony pétnocnej. Budynek przykryty stropodachem ptaskim o konstrukcji drewnianej przykryty
papg. Budynek podzielony na dwa symetryczne pomieszczenia $ciang konstrukcyjng w osi pn-pd.
Budynek z dachem ptaskim kryty papg. Konstrukcja stropu — belki drewniane z petnym deskowaniem. Belki
stropowe ozdobnie zakoriczone wysuniete przed lico $ciany od strony wschodniej, z pozostatych stron dach
zwienczony attyka.
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Zestawienie powierzchni

pow. uzytkowa m2 -96,3
kubatura m3 -474,8
pow. zabudowy m2 -118,2
liczba kondygnaciji -1

2, Stan istniejgcy

2.1 Opis techniczny wiezby dachowej

Konstrukcja stropodachu skiada sie z opartych na $cianach belek i utozonego na belkach petnego
deskowania pokrytego papa. Belki stropowe ozdobnie zakoriczone wysuniete przed lico $ciany zewnetrznej
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(strona wschodnia). Od stronu potudniowej, péinocnej i zachodniej dach zwienczony attykg z cegty i
zabezpieczong obrobkami blacharskimi.

2.2 Opis stanu technicznego wiezby dachowej i pokrycia

Dach budynku nad pomieszczeniem od strony zachodniej dach zawalony. Belki stropodachu przegnite.
Konieczny demontaz wszystkich elementéw konstrukgji stropodachu.

3. Przedmiot zaméwienia Zalozenia programowe

Celem zamoéwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu budynku STOLARNI wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe oraz wykonanie remontu dachu.
Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ z uwzglednieniem obowigzujacych przepiséw techniczno-
budowlanych i przeciwpozarowych.
Wytyczne
a.) Uwzglednienie w zakresie remontu aktualnego stanu konstrukcji stropodachu
b.) Uwzglednienie przemurowania gzymsow podrynnowych wraz z wykonaniem obrébek
blacharskich i elementéw ostonowych rynien.
c.) Zapewnienie wymaganej odpornosci ogniowej przewodom wentylacyjnym, wyprowadzanym ponad
dach.
d.) Zapewnienie prawidiowej wentylacji pomieszczen budynku na podstawie opinii kominiarskie;.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé na podstawie opracowanej dokumentaciji projektowej. Zakres robot
budowlanych, bedgcych przedmiotem zaméwienia, obejmuje wykonanie remontu dachu.

3.1. Zakres zamoéwienia

Zadanie 1:

Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) remontu dachu budynku
STOLARNI wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zadanie 2:

Wykonanie robét budowlanych w zakresie remontu dachu STOLARNI na podstawie dokumentacji
projektowej opracowanej w Zadaniu 1. i PFU.

W ramach zaméwienia przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac projektowych i robét budowlanych:

Zadanie 1: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

l. Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzglednia¢:

1. Materiaty przygotowawcze:
a) opinia kominiarska

b) uzgodnienia

Projekt budowlany

Projekty wykonawcze w branzach:

a) architektura i konstrukcja

b) instalacje elektryczne

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

Inne opracowania niezbedne do realizacji robét i zatwierdzenia dokumentacji
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe

N
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Wymagana ilo§¢ egzemplarzy

1 | opinia kominiarska + uzgodnienia
4 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD
2 | projekt budowlany 4 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD
3 | projekty wykonawcze w podziale na branze 4 egz. + wersja elektroniczna
4 | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 4 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD
Robét
5 | inne opracowania niezbedne do realizacji robot i 4 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD
zatwierdzenia dokumentacji

Il. Wymagana forma i tres¢ dokumentaciji:

—

. Projekt budowlany i projekty wykonawcze nalezy opracowac zgodnie z:

Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623 j.t.)

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z pézniejszymi
zmianami),

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012.462)

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie szczegétowych wymagan,

jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno - inzynierskie (Dz. U. z
2011r. nr 291, poz. 1714)

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003r. nr 120, poz. 1126),

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. z2010r. nr 109, poz. 719).

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
z2009r. nr 124, poz. 1030).

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz. (Dz. U. z 2003r. nr 121, poz. 1137 z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzgdzeniem Ministra Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkow
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. z 1999r. nr 74, poz.836 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej
samodzielng cato$¢ techniczno - uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw Swiadectw ich
charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1240 z p6zniejszymi zmianami),)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmu
oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz.U.2009.43.346)

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r.w sprawie szczegotowego zakresu i
sposobu sporzgdzania audytu efektywnosci energetycznej, wzoru karty audytu efektywnosci
energetycznej oraz metod obliczania oszczednoéci

energii (Dz.U.2012.962)

Innymi obowigzujgcymi przepisami.
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2,

Projekt wykonawczy nalezy opracowa¢ z bardzo duzym uszczegoétowieniem rozwigzan,
jednoznacznym okresleniem parametrow technicznych i standardéw wykonczenia. Dokumentacja
winna zawierac:

e optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe oraz wszystkie niezbedne
zestawienia, rysunki szczegoétow i detali wraz z dokiadnym opisem i podaniem wszystkich
niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzadzenia,

e rodzaj i ilo$¢ odpaddéw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestyciji (ilos¢ w tonach),

e informacje na temat zagrozen wystepujacych w trakcie prowadzenia robé6t oraz o koniecznosci
opracowania planu ,bioz" (art. 21 a ust. 3 prawa budowlanego).

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét powinna byé opracowana na podstawie

dokumentac;ji projektowej i powinna zawiera¢ w szczegoélnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do

okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,

wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidiowosci wykonania poszczegélnych robét.

Specyfikacje nalezy opracowac zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z
pdzniejszymi zmianami)

e Innymi obowigzujgcymi przepisami.

lll. Wymogi Zamawiajgcego w zakresie opracowania dokumentaciji:

2.

o

gy O g8

10.

11.

Wymagane jest by w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy odbylo sie pierwsze spotkanie robocze z
Zamawiajgcym, do tego czasu Wykonawca ma obowigzek dokonania szczegotowej wizji lokalnej.
Na etapie uscislania koncepcji i opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajgcym w celu
akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych i materiatlowych.
Uzyskanie wszystkich uzgodnien wymaganych przepisami prawa, opinii i zatwierdzen.
Uzgodnienie dokumentacji przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Dokumentacje projektowg nalezy opracowac w wersji drukowanej i elektroniczne;.
Uzyskanie pozwolenia na budowe (do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato réwniez uzupetnienie
i poprawienie dokumentacji wg zalecen Urzedu Zatwierdzajgcego w terminie ustalonym przez
Zamawiajgcego).
Wersja elektroniczna dokumentacji musi by¢ tozsama z wersjg drukowang oraz umozliwia¢ odczytanie
plikbw w programach:
e Adobe Reader - catos¢ dokumentaciji (*.pdf)
¢ MS WORD - kompletne opisy techniczne, inwetaryzacyjne, instrukcje (*.doc, *.docx)
Kazde opracowanie w wersji elektronicznej winno by¢ umieszczone w odrebnym katalogu, wielko$¢
pojedynczego pliku nie moze przekroczy¢ 10MB.
Projektant zobowigzany jest do wykonania projektu budowlanego i projektéw wykonawczych w oparciu
0 pisemne uzgodnienia z Zamawiajgcym.
Uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen jednostek opiniujgcych i uzgadniajacych.
Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z
punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzy¢ oraz prawidtowej eksploataciji.
Dokumentacja powinna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz zawiera¢ protokét
koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantéw branzowych uczestniczgcych
w realizacji zamowienia.
Zamawiajgcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajgcg wymagane
uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajgcego
oraz zawierac¢ protokét koordynacji miedzybranzowe;.
W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujgc¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robot
oraz obliczenia i inne szczegbtowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.
Dokumentacje nalezy opracowac w sposéb czytelny, opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza sie
opiséw recznych).
Dokumentacja podlegata bedzie odbiorowi przez Zamawiajgcego.

ZOO0 Wroctaw Sp. z 0.0. ul. Wrdblewskiego 1/551-618 Wroctaw Strona 7



Program Funkcjonalno-Uzytkowy Remont pokrycia dachowego na budynku Stolarni

12. Dokumentacje nalezy ztozy¢ w siedzibie ZOO w kancelarii w godz. od 7.00 do 15.00 wraz z wykazem
dokumentaciji projektowe;j i iloscig egzemplarzy, utozong w kolejnosci zgodnej z wykazem.

Zadanie 2: REALIZACJA ROBOT

l. Zakres robé6t obejmuje wykonania prac wg dokumentacji projektowej, opracowanej w zadaniu 1 tj.,

m.in. :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
h)
k)
1)

a)

Uwaga:

roboty rozbiérkowe, w tym demontaz instalacji wewnetrznych podwieszonych do stropodachu
prace porzgdkowe

roboty murarskie (kominy, sciany szczytowe, attyki, gzymsy)

roboty malarskie

wykonanie nowej konstrukcji drewnianej stropodachu

roboty blacharskie

pokrycie dachu papg

montaz akcesoriéw dachowych

wykonanie instalacji odgromowej i instalacji oswietlenia

montaz nowych rynien i rur spustowych

Zaplecze budowy i obstuga komunikacyjna budowy — po stronie Wykonawcy - do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

Il. Warunki realizacji robét:

1. Wykonawca moze przystgpi¢ do robot po przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji projektowe; i
decyzji o pozwoleniu na budowe

2. Roboty bedg wykonywane na terenie czynnego ZOO we Wroctawiu, Wykonawca ma obowigzek w taki
sposob realizowac roboty, by nie zakioci¢ funkcjonowania ZOO. Roboty ucigzliwe, gtosne itp. nalezy
prowadzi¢ w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym.

W

. Roboty bedg prowadzone na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe, zgodnie z opracowang

dokumentacjg projektowa, wynikajacg z zapiséw w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz
uzgodnien z Zamawiajgcym.

4. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz zgodno$¢ wykonania z
dokumentacjg projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi normami, warunkami
technicznymi wykonania robé6t budowlano-montazowych oraz wiedza techniczna.

5. Wykonawca ma obowigzek zorganizowacé i przeprowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny, nie stwarzajgcy
zagrozenia dla os6b przebywajgcych na terenie inwestycji. Szczegolnie jest odpowiedzialny za:

a.

C.

6. Do

sporzadzenie i przediozenie Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét ,planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia" (art.21 ust.3 prawa budowlanego), tablicy informacyjnej i ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art.45 ust4 prawa
budowlanego) - jeden egzemplarz planu ,bioz" nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu - jesli wymog
ten zostanie okreslony w Projekcie budowlanym i pozwoleniu na budowe,

przediozenie w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa UM informacji o wytwarzanych odpadach oraz o
sposobie ich zagospodarowania (z przestaniem do wiadomos$ci Zamawiajgcego),
prowadzenie robot budowlanych zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz.U. Nr 47 z 2003r).

zakresu obowigzkéw Wykonawcy przedmiotu zaméwienia w ramach ceny ryczaitowej

wchodzi¢ bedzie rowniez :

a.

b.

organizacja zaplecza budowy, w tym ponoszenie kosztow zuzycia wody, zrzutu $ciekéw, kosztéw
energii i ogrzewania dla potrzeb budowy, itp.,

natychmiastowe usuniecie w sposob docelowy wszelkich szkod i awarii spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot,

ochrona drzewostanu
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d. w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami prowadzenie prac zachowaniem
odpowiedniej ostroznosci.

e. przestrzeganie przy realizacji rob6t warunkéw zawartych w niezbednych uzgodnieniach

f. przed rozpoczeciem robét :

e zabezpieczenie, wygrodzenie terenu przed dostepem osoéb trzecich,

e nadzér nad mieniem i ubezpieczenie budowy,

e pomiar z natury wszystkich elementéw wymagajgcych pomiaru dla potrzeb prawidtowe;j
realizacji inwestycji - w szczeg6lnosci dla potrzeb zaméwienia elementéw wymagajgcych
wykonania z dostosowaniem do istniejgcych gabarytéw,

g. utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzgdkowanie miejsc
wykonywania prac, demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzgdkowanie terenu po
zakonczeniu robét.

h. opracowanie inwentaryzacji powykonawczej, odbiorowej i przekazanie jej Zamawiajgcemu w 3
egzemplarzach,

j- wykonania niezbednych préb, badan uzgodnien, nadzoréw i odbioréw zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami, m.in. :

e pomiary instalacji odgromowej, uziemienia, izolacji i skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej

e pomiary natezenia oSwietlenia

e pomiary skutecznosci wentylaciji

k. skompletowanie i przekazanie wiascicielowi lub zarzadcy obiektu za posrednictwem Inwestora
dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, jak i podlegajgce przekazaniu inne
dokumenty i decyzje dotyczgce obiektu, a takze, w razie potrzeby, instrukcje obstugi i
eksploatacji: obiektu, instalacji i urzgdzen zwigzanych z tym obiektem (art.60. Prawa
Budowlanego).

7. Wykonawca ma obowigzek unieszkodliwienia powstatych odpadéw, jako wytwérca tych odpadow w

rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628 z pdzniejszymi zmianami).
Wykonawca ma obowigzek uwzglednia¢ koszt skiadowania, wywozu i utylizacji odpadéw w cenie
ryczattowej. llos¢ oraz miejsce wywozu odpadow nalezy zgtosi¢ odpowiednim organom, do wiadomosci
Z0OO Wroctaw.
. Magazynowanie odpadéw powstajgcych podczas realizacji inwestycji moze odbywaé sie jedynie na
terenie, do ktérego ich wytwérca ma tytut prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21).
. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych roboét oraz zgodno$¢ wykonania z
dokumentacjg przetargowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujacymi normami, warunkami
technicznymi wykonania rob6t budowlano-montazowych oraz sztukg budowlana. Do wbudowania mogag
by¢ uzyte materiaty i urzagdzenia nowe, odpowiadajgce wymogom dokumentacji projektowej, ponadto:
- oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (Pn-hEN), z europejskg aprobatg techniczng
(EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng paristwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.
- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyroboéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo,

- oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), znakiem budowlanym, ktérego
wzor okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej ustawy.

- wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety
zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposoéb okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

10. Przed dokonaniem zaméwienia materiatow do wbudowania i wykorczeniowych Wykonawca ma

obowigzek dokona¢ pomiaréw na obiekcie, przedstawi¢ Zamawiajacemu i uzytkownikowi
propozycje materiatowe i prébki kolorystyczne celem akceptac;i.
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11. Wszystkie nazwy wiasne urzgdzen i materiatéw uzyte w dokumentacji przetargowej sg podane
przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jako$ciowe oraz wymagany
standard i mogg by¢ zastgpione przez inne réwnowazne, jednak obowigzek udowodnienia
rownowaznosci, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, nalezy do Wykonawcy.

12. Zamawiajgcy zapewni petnienie nadzoru inwestorskiego.

13. Nie dopuszcza sie mozliwosci ztozenia oferty przewidujgcej odmienny sposéb wykonania przedmiotu
zamowienia niz okreslony w dokumentacji przetargowe;.

lil. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

a. Dla potrzeb przeprowadzenia procedury uzgodnieniowej oraz uzyskania zezwolen i zatwierdzen
Zamawiajgcy przygotuje stosowne petnomocnictwo dla oséb wskazanych przez Wykonawce

b. Na Wykonawcy cigzy obowigzek opracowania dla potrzeb realizacji rob6t projektu organizaciji placu
i zaplecza budowy, z obstugg komunikacyjng budowy oraz uzgodnienia z wtasciwymi stuzbami.

4. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

4.1.Wymagania Zamawiajacego w zakresie odbioréow

a. Odbiér dokumentacji projektowe;j:
Dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonang zgodnie z zaméwieniem po przekazaniu
Zamawiajgcemu dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie z wymogami danych
do SIWZ, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonang poprawnie oraz po doreczeniu Zamawiajgcemu
pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robét.

b. Odbidr robét budowlanych:
m czesciowy:
- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, z niezbedna dokumentacjg laboratoryjng i
pomiarowg
- za zakonczone elementy rob6t na podstawie protokotow odbioru robét,
m  konAcowy:

- Wykonawca (kierownik robét) zgtasza Zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru wpisem w dzienniku
budowy: potwierdzenie tego wpisu przez inspektora nadzoru oznacza osiggniecie gotowosci do
odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy,

- Zamawiajgcy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér koficowy przedmiotu zamoéwienia w ciggu 10
dni od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce,

-z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Dokumenty do odbioru kohcowego:
Przed zgtoszeniem przez Wykonawce zakoriczenia catosci robét i gotowosci do odbioru koricowego
lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, lecz w kazdym razie przed wystawieniem faktury,
Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajgcemu kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony operat
kolaudacyjny.

W sktad operatu kolaudacyjnego sporzgdzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiajgcego,
winny wchodzi¢ nastepujgce dokumenty:

e Stosowne o$wiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane, z dofgczonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz zaswiadczeniem o
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, obejmujgce caly okres petnienia funkgcji oraz
decyzja o pozwoleniu na budowe/wykonanie robét budowlanych wraz z zatgczonym projektem
budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji rob6t budowlanych w stosunku
do rozwigzan projektowych nalezy dotgczy¢ kopie projektu budowlanego z naniesionymi kolorem
czerwonym zmianami podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru z
dopiskiem, ze sg to zmiany nieistotne lub kopie decyzji zmiany pozwolenia na budowe. Przez kopie
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projektu budowlanego nalezy rozumie¢ ksera catosci projektu lub poszczegoinych stron lub
rysunkéw ze zmianami.

Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny byé naniesione i podpisane przez
kierownika budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z dopiskiem
projektanta ,zmiany naniesione kolorem czerwonym sg zmianami nieistotnymi."

m badania odbiorowe:
Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbidr czesciowy,

odbidr koncowy,

odbior ostateczny tj. po okresie gwarancyjnym

Wykonanie niezbednych préb, badan uzgodnien, nadzoréw i odbiorow zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, m.in. :

- pomiary instalacji odgromowej, uziemienia, izolacji i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

4.2. Wymagania Zamawiajacego dotyczace przygotowania terenu budowy

W zakresie przygotowania terenu nalezy:

a) przygotowanie dojazdu na plac budowy na podstawie uzgodnien, ktére Wykonawca winien uzyskaé
we wiasnym zakresie.

b) zagospodarowanie placu budowy

4.3.Wymagania Zamawiajacego dotyczace architektury, konstrukcji i instalacji

Wymagania:

1.

Podstemplowac istniejgcg konstrukcje dachu, aby umozliwi¢ bezpieczna rozbiédrke. (zdarcie papy,
demontaz podsufitki, deskowania i belek konstrukcyjnych).

2. Zdemontowac¢ istniejgce obrébki blacharskie attyk, zdemontowac rynny, kosze i rury spustowe
3. Sprawdzi¢ stan tynkéw i muréw attyk - dokona¢ napraw uszkodzonych fragmentow
4. Wywiez¢ i zutylizowaé materiaty pochodzgce z rozbiorki.
5. Zamontowa¢ nowe belki o przekroju wynikajgcym z obliczen statycznych
6. Koncowki belek opracowac jak belki istniejace oraz odtworzy¢ fazowanie na diugosci belek
widoczne w pomieszczeniu.
7. Wykona¢ deskowanie z desek 32mm na piéro wpust
8. Konstrukcje pokry¢ papg (warstwa podktadowa i nawierzchniowa)
9. Wykona¢ nowe obrébki blacharskie, pasy nadrynnowe, rynny i rury spustowe.
UWAGA:

Wymagane jest bezwzglednie uzgodnienie kolorystyki elementéw widocznych z Zamawiajgcym.

B. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

5. Dodatkowe informacje

5.1 Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzglednic w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, optat i sporzgdzenia
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzadzen.
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5.2.Dostepnos¢ terenu budowy

Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania oferty, Wykonawca uzyska wszelkie informacje o
dostepie do terenu budowy oraz, ze zaplanuje roboty i zapewni ich realizacje wedtug pozyskanych
informacii.

5.3. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane:

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada tytut prawny dajgcy prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane w mys| przepiséw ustawy prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013 poz.1409 z p6zn. zm.)

5.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robé6t budowlanych
(zatgczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego) :

a) Mapa do celéw opiniodawczych (wersja elektroniczna)
b) Wypis i wyrys z ewidencji gruntéw (wersja elektroniczna)
c) Dokumentacja techniczna
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