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nazwa nadana
zamowieniu przez
zamawiajgcego

Remont dachu budynku Akwarium

nazwy i kody
Wspolnego Stownika
Zamoéwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne
podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261211-6 Kitadzenie ptytek dachowych

45261213-0 Ktadzenie dachéw metalowych

45261214-7 Ktadzenie dachéw bitumicznych

45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4- Tynkowanie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 - Roboty malarskie

45443000-4- Roboty elewacyjne

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8- Roboty renowacyjne

Nazwa i adres

zamawiajgcego Z0O Wroctaw Sp. z 0.0.
ul. Wréblewskiego 1/5
51-618 Wroctaw
Sporzadzit

Krzysztof Dyda
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Remont pokrycia dachowego na budynku Akwarium

A. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogdlny przedmiotu zaméwienia

11 Informacje ogoéine - Opis ogoiny budynku

Budynek ma w rzucie nieregularny ksztatt na bazie dwoéch prostokgtéw potgczonych ze sobg krotszymi
bokami pod katem okoto 45 stopni z kilkoma przybudéwkami w ksztatcie prostokatéw. W budynku mozna
wyrozni¢ dwie wyzsze czesci na podstawie prostokata zblizonego do kwadratu, przykryte czterospadowymi
dachami (fot. 1) oraz tgczace je wezsze czesci przykryte dachami dwuspadowymi (fot. 2). Od strony

Sytuacie
AI250

zachodniej i  poétnocno-zachodniej
przylegajg do niego przybudowki (fot. 3),
w ktoérych znajdujg sie pomieszczenia
techniczne, socjalne i hodowlane.
Konstrukcja $cian wykonana jest z cegty,
wiezba dachowa jest drewniana.
Pokrycie dachu stanowig dachowki
ceramiczne, szkio zbrojone oraz piyty z
poliweglanu.

Zestawienie powierzchni:

pow. uzytkowa m2 - 1900
kubatura m3 -2694.8
pow. zabudowy m2 - 583,0
liczba kondygnacji -1

Z uwagi na zty stan techniczny dachu, w
grudniu 2015r. wykonano ocene stanu
technicznego, ktoéra okreslita jego
aktualny stan oraz zawiera wnioski i
zalecenia dotyczace remontu.
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AN

Y4 Fot.1 Wyjscie z budynku pokryte
E+'% czterospadowym dachem

Fot.2 Czes$¢ wystawiennicza
budynku z dachem
dwuspadowym

Fot. 3 Czes¢ zachodnia- widoczna
jedna z przybuddéwek i fragment
dachu kryty szktem zbrojonym
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2. Stan istniejacy
2.1 Opis techniczny wiezby dachowej

Wiezba dachowa w dachach dwuspadowych o konstrukcji krokwiowo- ptatwiowej. Wigzary petne skiadajg
sie z dwoch krokwi, stupa opartego na belce stropowej i dwéch mieczy tgczacych belke ze stupem, na
ktorym spoczywa pfatew (fot. 4). W wigzarach posrednich znajdujg sie jedynie dwie krokwie oparte na
murtacie. Belki stropowe pomiedzy wigzarami gitébwnymi maja inny rozstaw niz krokwie.

Dach nad wejsciem giéwnym od strony potudniowej ma konstrukcje krokwiowg z podporg posrednig na
stolcu stojgcym na podstawie kwadratu (fot. 5).

Dach nad wyjsciem z budynku, znajdujgcym sie od strony poétnocno- zachodniej ma konstrukcje
charakterystyczng dla wiez. Kwadratowa latarnia potozona nad dachem wspiera sie na czterech stupach
podpartych zastrzatami. Stupy te stanowig konstrukcje wsporczg dla krokwi naroznych, na ktérych z kolei
wspierajg sie pozostate krokwie.

Wszystkie dachy majg $lady wielokrotnych przerébek i napraw. Niektére krokwie byly w czesci wymieniane
i posiadajg potgczenia na naktadke (fot. 6).

Pierwotnie drewniany strop na parterem posiadat tzw. $lepy putap wypetniony zapewne mieszankg gliny ze
stomg (fot. 7). Jego $lady zachowaly sie w czesci zachodniej wiezby. W czesci wschodniej na fragmentach
stropu zdemontowano catkowicie Slepy putap wprowadzajgc w jego miejsce okna doswietlajgce czesé
techniczng- zaplecze akwariéw.

Fot.4 Widok ogolny dwuspadowej
wiezby dachowej

Fot.5 Widok wiezby nad wejsciem do
budynku- dach czterospadowy
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Fot. 6 Fragment "wiezy" po6tnocnej-
widoczne fgczenia krokwi na
naktadke

Fot. 7 Fragment poddasza-
widoczny slepy putap

2.2 Opis stanu technicznego wiezby dachowej i pokrycia

Widoczne elementy wiezby dachowej w znakomitej wiekszosci nie wykazujg Sladoéw zniszczenh
spowodowanych korozjg biologiczna.

Ogdlnie stan techniczny wiezby z kilkoma wyjgtkami, mozna uzna¢ za zadowalajacy.

W niektorych elementach widoczne sg $lady zerowania owadow - technicznych szkodnikéw drewna,
szczegblnie spuszczela pospolitego (Hylotrupes bajulus).

Kilka krokwi w tzw. wiezy pétnocnej zostato w przesztosci naprawionych metoda wyciecia zniszczonych
czesci i wstawienia w to miejsca nowych elementéw drewnianych, potagczonych z zachowanym fragmentem
na naktadke prosta.

Kilka belek stropowych nie opiera sie prawidtowo na $cianach zewnetrznych (fot. 8). Szczegdlnie w
przypadkach wigzarow petnych jest to niebezpieczne dla statyki konstrukciji.
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Fot.8 Fragment dachu- belki
stropowe nie opierajq sie na murze

Na fragmencie poddasza pod do$wietleniem z ptyt poliweglanowych rozwija sie zycie roslinne. Ze wzgledu
na podwyzszenie wilgotnosci spowodowane przez roslinnos¢ nie jest to zjawisko pozadane.

Na calym poddaszu znajdujg sie zgromadzone tutaj pozostatosci zdemontowanej stolarki okiennej,
materiatéw termoizolacyjnych, elektrycznych i innych. Z wielu wzgledéw, réwniez z powodu zagrozenia
pozarowedo, nie jest to pozgdane.

Pokrycie dachowe wykonane jest z trzech, roznych materiatow. Pokrycie z dachéwki ceramicznej wykonane
zostato w starej technologii z zastosowaniem zaprawy do uszczelnien stykéw dachéwek. W wielu miejscach
zaprawa jest wykruszona, widoczne sg nieszczelnosci pokrycia, niektére dachéwki sg popekane lub
zniszczone. Pokrycie z plyt poliweglanowych jest w najlepszym stanie technicznym i estetycznym i nie
wymaga napraw. Pokrycie ze szkia zbrojonego jest nieszczelne, wiele tafli jest popekanych, a cate pokrycie
jest nieestetyczne.

Okapy z desek drewnianych z tynkiem na trzcinie. Z ubytkami w tynku do uzupetnienia. Obrébki blacharskie
sg w zlym stanie technicznym. Wystepujg nieszczelnosci i uszkodzenia mechaniczne oraz S$lady
dtugotrwatego uzytkowania. W podobnym stanie znajdujg sie rynny i rury spustowe.

3. Przedmiot zaméwienia Zatozenia programowe

Celem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu dachu budynku AKWARIUM wraz z
uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe oraz wykonanie remontu dachu.
Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ z uwzglednieniem zapiséw zawartych w ,OPINIl O STANIE
TECHNICZNYM WIEZBY DACHOWEJ BUDYNKU AKWARIUM ZNAJDUJACEGO SIE NA TERENIE ZOO
WE WROCLAWIU” oraz obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Wytyczne
a) Uwzglednienie w zakresie remontu aktualnego stanu wiezby dachowej i zastosowania
Srodka biobojczego przeciw owadom (stwierdzono porazenie drewna wiezby dachowe;j
przez owady niszczgce drewno).
b) Uwzglednienie naprawy gzymséw podrynnowych wraz z wykonaniem obrobek blacharskich i
elementéw ostonowych rynien.

Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Zakres robot
budowlanych, bedacych przedmiotem zamdéwienia, obejmuje wykonanie remontu dachu.

3.1. Zakres zamowienia

Zadanie 1:
Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy) remontu dachu budynku
AKWARIUM wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia wykonania robot.
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Zadanie 2:
Wykonanie robét budowlanych w zakresie remontu dachu AKWARIUM na podstawie dokumentacji
projektowej opracowanej w Zadaniu 1. i PFU.

W ramach zaméwienia przewiduje sie wykonanie nastepujgcych prac projektowych i robét budowlanych:

Zadanie 1: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

l. Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien uwzgledniaé:

1. Materiaty przygotowawcze:

a) opinia kominiarska

b) uzgodnienia

Projekt budowlany / dokumentacja projektowa niezbedna do zgtoszenia robdt budowlanych
Projekty wykonawcze w branzach:

a) architektura i konstrukcja

b) instalacje elektryczne

4. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot

5. Inne opracowania niezbedne do realizacji robét i zatwierdzenia dokumentacji

6. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe / skutecznego zgtoszenia

wn

Wymagana ilo$¢ egzemplarzy

1 | opinia kominiarska + uzgodnienia 4 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD

2 | projekt budowlany 4 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD

3 | projekty wykonawcze w podziale na branze 4 egz. + wersja elektroniczna

4 | Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 4 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD
Robot

5 | inne opracowania niezbedne do realizacji robot i 4 egz. + wersja elektroniczna na ptycie CD
zatwierdzenia dokumentaciji

Il. Wymagana forma i tre§¢ dokumentacji:

—

. Projekt budowlany i projekty wykonawcze nalezy opracowac zgodnie z:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 nr 243 poz. 1623 j.t.)

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
Zmianami),

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012.462)

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie szczegdtowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno - inzynierskie (Dz. U. z
2011r. nr 291, poz. 1714)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003r. nr 120, poz. 1126),

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. z 2010r. nr 109, poz. 719).

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.
z 20009r. nr 124, poz. 1030).
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w

el =

Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony ppoz. (Dz. U. z 2003r. nr 121, poz. 1137 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzgdzeniem Ministra Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. z 1999r. nr 74, poz.836 z pdzniejszymi
zmianami),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub czesci budynku stanowigcej
samodzielng catos¢ techniczno - uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw Swiadectw ich
charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1240 z pdzniejszymi zmianami),)

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
form audytu energetycznego oraz cze$ci audytu remontowego, wzorow kart audytow, a takze algorytmu
oceny opfacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego (Dz.U.2009.43.346)

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r.w sprawie szczegotowego zakresu i
sposobu sporzadzania audytu efektywnosci energetycznej, wzoru karty audytu efektywnosci
energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci

energii (Dz.U.2012.962)

Innymi obowigzujgcymi przepisami.

Projekt wykonawczy nalezy opracowa¢ z bardzo duzym uszczegdfowieniem rozwigzan,
jednoznacznym okre$leniem parametréw technicznych i standardéw wykonczenia. Dokumentacja
winna zawierac:

e optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe oraz wszystkie niezbedne
zestawienia, rysunki szczegotow i detali wraz z doktadnym opisem i podaniem wszystkich
niezbednych parametréw pozwalajgcych na identyfikacje materiatu, urzadzenia,

e rodzaj i ilos¢ odpaddw powstatych w zwigzku z realizacjg inwestyciji (ilos¢ w tonach),

. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét powinna by¢ opracowana na podstawie

dokumentac;ji projektowej i powinna zawiera¢ w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do

okreslenia standardu i jakosci wykonania robét w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,

wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegélnych robét.

Specyfikacje nalezy opracowaé zgodnie z:

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. z 2004r. nr 202, poz. 2072 z
pbzniejszymi zmianami)

e |Innymi obowigzujgcymi przepisami.

Wymogi Zamawiajacego w zakresie opracowania dokumentacji:
Wymagane jest by w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy odbyto sie pierwsze spotkanie robocze z
Zamawiajgcym, do tego czasu Wykonawca ma obowigzek dokonania szczegétowej wizji lokalnej.
Na etapie uscislania koncepcji i opracowania projektu - robocze konsultacje z Zamawiajgcym w celu
akceptacji proponowanych przez Wykonawce rozwigzan technicznych i materiatowych.
Uzyskanie wszystkich uzgodnieh wymaganych przepisami prawa, opinii i zatwierdzen.
Uzgodnienie dokumentacji przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
Dokumentacje projektowg nalezy opracowac w wersji drukowanej i elektroniczne;j.
Uzyskanie pozwolenia na budowe /skutecznego zgioszenia robét budowlanych (do obowigzkow
Wykonawcy bedzie nalezato rowniez uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen Urzedu
Zatwierdzajgcego w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego).
Wersja elektroniczna dokumentacji musi by¢ tozsama z wersjg drukowanga oraz umozliwia¢ odczytanie
plikbw w programach:
e Adobe Reader - catos¢ dokumentaciji (*.pdf)
¢ MS WORD - kompletne opisy techniczne, inwetaryzacyjne, instrukcje (*.doc, *.docx)
Kazde opracowanie w wersji elektronicznej winno by¢ umieszczone w odrebnym katalogu, wielkos¢
pojedynczego pliku nie moze przekroczy¢ 10MB.
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10.

11.
12.

Projektant zobowigzany jest do wykonania projektu budowlanego i projektéw wykonawczych w oparciu
o pisemne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen jednostek opiniujgcych i uzgadniajgcych.
Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢ opatrzona klauzulg o kompletno$ci i przydatnosci z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz prawidtowej eksploatacji.

Dokumentacja powinna by¢ spéjna i skoordynowana we wszystkich branzach oraz zawiera¢ protokot
koordynacji miedzybranzowej, podpisany przez wszystkich projektantéw branzowych uczestniczgcych
w realizacji zaméwienia.

Zamawiajgcy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajgcg wymagane
uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma by¢ podpisany przez projektanta i sprawdzajgcego
oraz zawierac protokét koordynacji miedzybranzowej.

W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujgé¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa robo6t
oraz obliczenia i inne szczegétowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej wykonania.
Dokumentacje nalezy opracowaé w sposob czytelny, opisy pismem maszynowym (nie dopuszcza sie
opisow recznych).

Dokumentacja podlegata bedzie odbiorowi przez Zamawiajgcego.

Dokumentacje nalezy ztozy¢ w siedzibie ZOO w kancelarii w godz. od 7.00 do 15.00 wraz z wykazem
dokumentacji projektowej i iloscig egzemplarzy, utozong w kolejnosci zgodnej z wykazem.

Zadanie 2: REALIZACJA ROBOT

Zakres robot obejmuje wykonania prac wg dokumentacji projektowej, opracowanej w zadaniu 1 {j.,

m.in. :

a) roboty rozbiorkowe

b) prace porzgdkowe

c) roboty murarskie (kominy, Sciany szczytowe, attyki, gzymsy)

d) roboty malarskie

e) zastosowanie $rodka biobojczego przeciw owadom, impregnacja wiezby dachowej
f) wzmocnienie i naprawa wiezby dachowej

g) wykonanie warstw dachowych zgodnie z wymaganiami i wiedza techniczng
h) roboty blacharskie

i) pokrycie dachu dachéwka

j) montaz akcesoriéw dachowych

k) wykonanie instalacji odgromowe;j i instalacji oswietlenia

[) wymiana rynien i rur spustowych

Uwaga:

Zaplecze budowy i obstuga komunikacyjna budowy — po stronie Wykonawcy - do uzgodnienia z
Zamawiajgcym.

Do wykonania zadania Wykonawca uzyje wiasnych materialtdw oraz materiatéw dostarczonych przez
Zamawiajgcy (dostawy Inwestorskie) wg zestawienia.

l.p. materiat ilos¢
Dachéwka Bornholm 8990 szt
Dachéwka narozna: Prawa 10 szt

Lewa 10 szt
3 gasiory 486 szt
4 gasiory poczgtkowe 11 szt
5 gasiory tréjnikowe 4 szt
6 rynny @ 150 150 mb
7 rynny narozniki @ 150 6 szt
8 haki do rynien 200 szt
9 rury spustowe @ 120 32 mb

10 | kolana rur spustowych 670 8 szt

11 | wylewki rur 8 szt

12 | wylew rynna/rura 8 szt

ZOO0 Wroctaw Sp. z 0.0. ul. Wroblewskiego 1/551-618 Wroctaw Strona 11



Program Funkcjonalno-Uzytkowy Remont pokrycia dachowego na budynku Akwarium

13 | za$lepki rynien pl/l po 5 szt
14 | klej do rynie 6 szt
15 | obejmy do rur spustowyc 24 szt
16 | plotki Sniegowe (kompletne) 50 mb

Warunki realizacji robot:

1. Wykonawca moze przystgpi¢ do robét po przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej i
decyzji o pozwoleniu na budowe lub uptywu terminu o skutecznym zgtoszenia wykonania robot.

2. Roboty bedg wykonywane na terenie czynnego ZOO we Wroctawiu, Wykonawca ma obowigzek w taki
sposoéb realizowac roboty, by nie zakiéci¢ funkcjonowania ZOO. Roboty ucigzliwe, gto$ne itp. nalezy
prowadzi¢ w godzinach ustalonych z Zamawiajgcym.

3. Roboty bedg prowadzone na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowe / zgloszenia, zgodnie z
opracowang dokumentacjg projektows, wynikajacg z zapiséw w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
oraz uzgodnien z Zamawiajgcym.

4. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz zgodnosé wykonania z
dokumentacjg projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujagcymi normami, warunkami
technicznymi wykonania robé6t budowlano-montazowych oraz wiedzg techniczna.

5. Wykonawca ma obowigzek zorganizowacé i przeprowadzi¢ roboty w sposdb bezpieczny, nie stwarzajacy
zagrozenia dla oséb przebywajgcych na terenie inwestycji. Szczegdlnie jest odpowiedzialny za:

a. sporzadzenie i przediozenie Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robét ,planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia" (art.21 ust3 prawa budowlanego), tablicy informacyjnej i ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (art.45 ust.4 prawa
budowlanego) - jeden egzemplarz planu ,bioz" nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu - jesli wymog
ten zostanie okreslony w Projekcie budowlanym i pozwoleniu na budowe,

b. przediozenie w Wydziale Srodowiska i Rolnictwa UM informacji o wytwarzanych odpadach oraz o
sposobie ich zagospodarowania (z przestaniem do wiadomo$ci Zamawiajgcego),

c. prowadzenie robét budowlanych zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano-montazowych i
rozbiorkowych (Dz.U. Nr 47 z 2003r).

6. Do zakresu obowigzkéw Wykonawcy przedmiotu zamoéwienia w ramach ceny ryczattowej
wchodzi¢ bedzie réwniez :

a. organizacja zaplecza budowy, w tym ponoszenie kosztéw zuzycia wody, zrzutu Sciekéw, kosztow
energii i ogrzewania dla potrzeb budowy, itp.,

b. natychmiastowe usuniecie w sposob docelowy wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot,

c. ochrona drzewostanu

d. w miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami prowadzenie prac zachowaniem
odpowiedniej ostroznosci.

e. przestrzeganie przy realizacji robét warunkéw zawartych w niezbednych uzgodnieniach

f. przed rozpoczeciem robo6t :

e zabezpieczenie, wygrodzenie terenu przed dostepem 0sob trzecich,

e nadzoér nad mieniem i ubezpieczenie budowy,

e pomiar z natury wszystkich elementéw wymagajgcych pomiaru dla potrzeb prawidiowej
realizacji inwestycji - w szczegolnosci dla potrzeb zamoéwienia elementéw wymagajgcych
wykonania z dostosowaniem do istniejgcych gabarytow,

g. utrzymanie porzgdku w trakcie realizacji robot, systematyczne porzadkowanie miejsc
wykonywania prac, demontaz obiektéw tymczasowych oraz uporzgdkowanie terenu po
zakonczeniu robot.

h. opracowanie inwentaryzacji powykonawczej, odbiorowej i przekazanie jej Zamawiajgcemu w 3
egzemplarzach,

j. wykonania niezbednych préb, badan uzgodnien, nadzoréw i odbioréw zgodnie zobowigzujgcymi

przepisami, m.in. :
e pomiary instalacji odgromowej, uziemienia, izolacji i skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej

k. skompletowanie i przekazanie wiascicielowi lub zarzadcy obiektu za posrednictwem Inwestora

dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, jak i podlegajgce przekazaniu inne
dokumenty i decyzje dotyczace obiektu, a takze, w razie potrzeby, instrukcje obstugi i
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eksploatacji: obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z tym obiektem (art.60. Prawa
Budowlanego).

7. Wykonawca ma obowigzek unieszkodliwienia powstatych odpadéw, jako wytwérca tych odpadéw w
rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz.628 z pdzniejszymi zmianami).
Wykonawca ma obowigzek uwzgledniaé koszt skiadowania, wywozu i utylizacji odpadéw w cenie
ryczattowej. llos¢ oraz miejsce wywozu odpadéw nalezy zgtosi¢ odpowiednim organom, do wiadomosci
Z00 Wroctaw.

6. Magazynowanie odpadéw powstajgcych podczas realizacji inwestycji moze odbywa¢ sie jedynie na
terenie, do ktérego ich wytwoérca ma tytut prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 21).

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz zgodno$¢ wykonania z
dokumentacjg przetargowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi normami, warunkami
technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych oraz sztukg budowlang. Do wbudowania mogg
by¢ uzyte materialy i urzgdzenia nowe, odpowiadajgce wymogom dokumentacji projektowej, ponadto:

- oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (Pn-hEN), z europejskg aprobatg techniczng
(EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czlonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

- umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami wiedzy technicznej, albo,

- oznakowane, z zastrzezeniem art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), znakiem budowlanym, ktérego
wzor okresla zatgcznik nr 1 do niniejszej ustawy.

- wprowadzone do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety
zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat
technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane
zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

- Do wykonania zadania Wpykonawca, oprécz wiasnych materiatéw, uzyje materiatow
dostarczonych przez Zamawiajgcy (dostawy Inwestorskie). Materiatdbw dostarczanych przez
Zamawiajgcego nie nalezy wycenia¢ w ofercie.

10. Przed dokonaniem zamowienia materiatow do wbudowania i wykonczeniowych Wykonawca ma
obowigzek dokona¢ pomiaréw na obiekcie, przedstawi¢ Zamawiajgcemu i uzytkownikowi propozycije
materiatowe i prébki kolorystyczne celem akceptaciji.

11. Wszystkie nazwy wiasne urzadzen i materiatéw uzyte w dokumentacji przetargowej sg podane
przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany
standard i mogg by¢ zastgpione przez inne réwnowazne, jednak obowigzek udowodnienia
réwnowaznosci, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, nalezy do Wykonawcy.

12. Zamawiajgcy zapewni petnienie nadzoru inwestorskiego.

13. Nie dopuszcza sie mozliwosci ztozenia oferty przewidujacej odmienny sposéb wykonania przedmiotu
zamédwienia niz okreslony w dokumentacji przetargowej.

lll. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

a. Dla potrzeb przeprowadzenia procedury uzgodnieniowej oraz uzyskania zezwolen i zatwierdzen
Zamawiajgcy przygotuje stosowne petnomocnictwo dla oséb wskazanych przez Wykonawce

b. Na Wykonawcy cigzy obowigzek opracowania dla potrzeb realizacji rob6t projektu organizaciji placu
i zaplecza budowy, z obstugg komunikacyjng budowy oraz uzgodnienia z wtasciwymi stuzbami.

4. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

4.1.Wymagania Zamawiajacego w zakresie odbioréow

a. Odbiér dokumentacji projektowe;:
Dokumentacja projektowa bedzie uznana za wykonang zgodnie z zaméwieniem po przekazaniu
Zamawiajgcemu dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie z wymogami danych
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b.

do SIWZ, jej sprawdzeniu i uznaniu za wykonang poprawnie oraz po doreczeniu Zamawiajgcemu
pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do wykonania roboét.
Odbior robét budowlanych:

czesciowy:

odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, z niezbedna dokumentacjg laboratoryjng i
pomiarowg
za zakonczone elementy robot na podstawie protokotéw odbioru roboét,

koncowy:

Wykonawca (kierownik robét) zgtasza Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru wpisem w dzienniku
budowy: potwierdzenie tego wpisu przez inspektora nadzoru oznacza osiggniecie gotowosci do
odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy,

Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbior koncowy przedmiotu zamoéwienia w ciggu 10
dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o tym
Wykonawce,

z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Dokumenty do odbioru kohcowego:

Przed zgtoszeniem przez Wykonawce zakonczenia catosci robét i gotowosci do odbioru koricowego
lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, lecz w kazdym razie przed wystawieniem faktury,
Wykonawca winien przediozy¢ Zamawiajgcemu kompletna, uprzednio przez niego sprawdzong
dokumentacje powykonawcza.

W skfad dokumentacji powykonawczej sporzgdzonej w formie zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego,
winny wchodzié¢ nastepujgce dokumenty:

Stosowne o$wiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo
budowlane, z dotgczonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz zaswiadczeniem o
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, obejmujgce caly okres petnienia funkcji oraz
decyzja o pozwoleniu na budowe/wykonanie robét budowlanych wraz z zalgczonym projektem
budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji rob6t budowlanych w stosunku
do rozwigzan projektowych nalezy dotaczy¢ kopie projektu budowlanego z naniesionymi kolorem
czerwonym zmianami podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru z
dopiskiem, ze sg to zmiany nieistotne lub kopie decyzji zmiany pozwolenia na budowe. Przez kopie
projektu budowlanego nalezy rozumie¢ ksera catosci projektu lub poszczegélnych stron lub
rysunkéw ze zmianami.

Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania roboét
budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny by¢é naniesione i podpisane przez
kierownika budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z dopiskiem
projektanta ,zmiany naniesione kolorem czerwonym sg zmianami nieistotnymi."

badania odbiorowe:
Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbidr czesciowy,

odbiér koncowy,

odbioér ostateczny tj. po okresie gwarancyjnym

Wykonanie niezbednych préb, badan uzgodnien, nadzoréw i odbioréw zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, m.in. :

pomiary instalacji odgromowej, uziemienia, izolacji i skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

4.2.Wymagania Zamawiajacego dotyczace przygotowania terenu budowy

W zakresie przygotowania terenu nalezy:
a) przygotowanie dojazdu na plac budowy na podstawie uzgodnien, ktére Wykonawca winien uzyskac

we

wiasnym zakresie.
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b) zagospodarowanie placu budowy

4.3.Wymagania Zamawiajacego dotyczace architektury, konstrukcji i instalacji

Wymagania:

1. Zdemontowac istniejgce pokrycie dachowe z dachéwek ceramicznych i szkta zbrojonego

2. Uporzadkowac¢ poddasze, wywiez¢ wszystkie zbedne materialy i przedmioty tam sie znajdujace.

3. Usunac¢ roslinnos¢é znajdujgca sie na poddaszu.

4. Wywiez¢ i zutylizowac¢ materiaty pochodzgce z rozbiérki

5. Po odcigzeniu konstrukcji dachu wymieni¢ zniszczone badz uszkodzone fragmenty konstrukcji.
Zachowac istniejgce przekroje drewna i sposoby potgczen z elementami sgsiednimi.

6. Elementy noszgce $lady zerowania owadéw ociosa¢ do zdrowego miejsca. W przypadku
uszkodzen przekraczajgcych 20 % przekroju poprzecznego elementu- wymienic¢ caty element na
nowy.

7. Wszystkie elementy drewniane wiezby dachowej oczysci¢ przez szczotkowanie szczotkami
stalowymi.

8. Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowac przed szkodnikami biologicznymi i dziataniem
ognia.

9. Prace opisane w punktach od 1 do 7 prowadzi¢ odcinkami zabezpieczajgc odkryte potacie przed
opadami atmosferycznymi.

10. Zamontowac folie dachowa.

11. Zamontowac¢ kontrfaty i taty dachowe oraz niezbedne obrobki blacharskie.

12. Utozy¢ nowa dachdéwke. W zaleznosci od zyczen inwestora w miejsce zdemontowanego szkia
zbrojonego utozy¢ dachdwki lub plyty poliweglanowe.

13. Zamontowac nowe rynny i rury spustowe z blachy tytanowo- cynkowej. Wykonac¢ réwniez na wzér
istniejgcych elementy ozdobne zwienczenia "wiezy" potudniowej, obrébki lukarn dachowych itp.

14. Wykonaé nowy hetm "wiezy" pétnocnej.

15. W miejscach, gdzie usunieto Slepy putap ufozy¢ wetne mineralng o grubo$ci 10 cm celem poprawy
termoizolacyjnosci.

16. W trakcie remontu zlikwidowaé pozostatos¢ komina w "wiezy" potnocnej od strony zaplecza
(fot.14).

Wytyczne:

1. Konstrukcja wiezby dachowej pomimo miejscowych zniszczen dokonanych przez szkodniki
biologiczne jest w dostatecznym stanie technicznym.

2. Bezposrednig przyczyng wystepujgcych zniszczen jest porazenie elementéw drewnianych przez
owady- techniczne szkodniki drewna

3. Elementy konstrukcyjne wiezby dachowej wymagajg wykonania prac naprawczych, oczyszczenia
i impregnacji.

4. Konieczne jest sprawdzenie i ewentualne naprawa potgczen drewnianych elementdéw wiezby
naprawianych w przesziosci

5. Konieczne jest naprawienie (wymiana) nieprawidtowo opierajgcych sie na Scianach zewnetrznych
belek stropowych.

6. Fragmentaryczne usuniecie Slepego putapu ze stropu drewnianego spowodowato pogorszenie
izolacyjnosci termicznej i zwiekszenie kosztow ogrzewania obiektu.

7. Konieczne jest usuniecie roslinnosci porastajgcej na poddaszu

8. Konieczne jest uporzadkowanie poddasza i usuniecie zbednych materiatéw i przedmiotow.

9. lIstniejgce pokrycie dachowe (z wyjatkiem plyt poliweglanowych) nie zabezpiecza obiektu przed
niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

10. Obraobki blacharskie, rynny i rury spustowe nie spetniajg wymogow prawidtowego odprowadzenia

wod opadowych na zewnatrz budynku.
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UWAGA:
Wymagane jest bezwzglednie uzgodnienie kolorystyki widocznych elementow z Zamawiajgcym.

B. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

5. Dodatkowe informacje
5.1 Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, optat i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli sieci lub urzgdzen.

5.2.Dostepnosc¢ terenu budowy

Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania oferty, Wykonawca uzyska wszelkie informacje o
dostepie do terenu budowy oraz, ze zaplanuje roboty i zapewni ich realizacje wedtug pozyskanych
informaciji.

5.3. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane:

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada tytut prawny dajgcy prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane w mysl| przepiséw ustawy prawo budowlane (tj. Dz. U. 2013 poz.1409 z p6zn. zm.)

5.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych
(zataczniki do Programu funkcjonalno-uzytkowego) :

a) Mapa do celéw opiniodawczych (wersja elektroniczna)

b) Wypis i wyrys z ewidencji gruntéw (wersja elektroniczna)

c) Dokumentacja techniczna

d) opinia o stanie technicznym wiezby dachowej budynku akwarium znajdujgcego sie na terenie
Z0O0 we Wroctawiu.
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