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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

dla zadania realizowanego w formule „Zaprojektuj i wybuduj”

BUDOWA OBIEKTU HODOWLANO-EKSPOZYCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA 
WILKÓW EUROPEJSKICH W ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.

 1.  Nazwa  zamówienia

Budowa obiektu hodowlano-ekspozycyjno-edukacyjnego dla wilków europejskich w 
ZOO  Wrocław sp. z o.o.

Zamówienie realizowane w formule „Zaprojektuj i wybuduj”

 2.  Adres obiektu budowlanego 

ZOO Wrocław Sp. z o.o.

ul. Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu, 51-618

dz.nr 2/2, AM -2, obręb Dąbie

 3.  Nazwa i adres zamawiającego

ZOO Wrocław Sp. z o.o.

ul. Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu, 51-618

 4.  Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy

Wojciech Napierała, Witold Śliwa

 5.  Nazwy i kody

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45451000-3 Dekorowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45422000-1 Roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 Tynkowanie

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
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45350000-5 Instalacje mechaniczne

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45200000-9  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,
kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy

45122000-8 Próbne wykopy

45121000-1 Próbne wiercenia

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty
ziemne

45113000-2 Roboty na placu budowy

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112200-7 Usuwanie powłoki gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111250-5 Badanie gruntu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45112700-2 Projekt zagospodarowania terenu
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45212220-4 Projekt architektoniczny budowlany urządzeń zagospodarowania terenu

65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej

73000000-2 Usługi  badawcze i  eksperymentalno-rozwojowe oraz  pokrewne usługi
doradcze

92000000-1 Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

71210000-3 Doradcze usługi architektoniczne

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71222000-0 Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

71240000-2 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71251000-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

71325000-2 Usługi projektowania fundamentów

71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane

71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych

71328000-3 Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych

 6.  Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego
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II.  CZĘŚĆ  OPISOWA

1.  OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Zamówienie  polega  na  realizacji  inwestycji  w  trybie  „Zaprojektuj  i  wybuduj”
polegającej na wykonaniu zadań:

 Budowa wybiegu wilków europejskich wraz z ogrodzeniem – palisadą.

 Budowa wiaty – punktu widokowego A.

 Budowa ziemianki – punktu widokowego B.

 Budowa  wiaty z amboną – punktu widokowego C.

 Budowa kładki – połączenia między ambonami widokowymi: wilków i rysi.

 Budowa wiaty zapleczowej wilków.

 Wykonanie nawierzchni i elementów zagospodarowania strefy zapleczowej.

 Wykonanie nawierzchni i elementów zagospodarowania strefy dostępnej dla 
zwiedzających.
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 Wykonanie oprawy edukacyjnej dla wybiegów oraz dla zagospodarowania terenu.

Powyższe zadania składają się na realizację obiektu hodowlano-ekspozycyjno-
edukacyjnego dla wilków europejskich.

Przedmiot  zamówienia  odnosi  się  do  koncepcji  programowo-przestrzennej  obiektu
hodowlano-ekspozycyjno-edukacyjnego  dla  wilków  europejskich  wraz  z  infrastrukturą
techniczną - jako wytycznych Zamawiającego.

Załączone rysunki i dokumentację należy potraktować jako wytyczne Zamawiającego,
przedstawiające  formę  i  charakter  rozwiązań  architektonicznych  dotyczących  zarówno
obiektów wiat, ziemianki, wybiegu zewnętrznego, jak i zagospodarowania terenu.

Opisując przedmiot zamówienia z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych
przez odniesienie się w kolejności preferencji do:

a) Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

b) norm  innych  państw  członkowskich  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego
przenoszących normy europejskie,

c) europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania
wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech,  zgodnie z odpowiednim
europejskim  dokumentem  oceny,  w  rozumieniu  art.  2  pkt  12  rozporządzenia
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  305/2011  z  dnia  9  marca  2011  r.
ustanawiającego  zharmonizowane  warunki  wprowadzania  do  obrotu  wyrobów
budowlanych  i  uchylającego  dyrektywę  Rady  89/106/EWG  (Dz.  Urz.  UE  L  88
z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),

d) wspólnych  specyfikacji  technicznych,  rozumianych  jako  specyfikacje  techniczne
w dziedzinie  produktów  teleinformatycznych  określone  zgodnie  z  art.  13  i  art.  14
rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  nr  1025/2012  z  dnia
25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniającego dyrektywy
Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
94/9/WE,  94/25/WE,  95/16/WE,  97/23/WE,  98/34/WE,  2004/22/WE,
2007/23/WE,  2009/23/WE  i  2009/105/WE  oraz  uchylającego  decyzję  Rady
87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz.
UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),

e) norm międzynarodowych,

f) specyfikacji  technicznych,  których przestrzeganie  nie  jest  obowiązkowe,  przyjętych
przez  instytucję  normalizacyjną,  wyspecjalizowaną  w  opracowywaniu  specyfikacji
technicznych w celu powtarzalnego i  stałego stosowania w dziedzinach obronności
i bezpieczeństwa,

g) innych  systemów  referencji  technicznych  ustanowionych  przez  europejskie
organizacje normalizacyjne;

h) Polskich Normy;

i) polskich aprobat technicznych;

j) polskich  specyfikacji  technicznych  dotyczących  projektowania,  wyliczeń  i  realizacji
robót budowlanych oraz wykorzystania dostaw;
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k) krajowych  deklaracji  zgodności  oraz  krajowych  deklaracji  właściwości  użytkowych
wyrobu budowlanego lub krajowych ocen technicznych wydawanych na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883,
z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542)

zawsze dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu
towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Zamawiający może określić w opisie przedmiotu zamówienia w kryteriach oceny ofert
lub w warunkach realizacji  zamówienia określone oznakowanie,  jeżeli  spełnione są łącznie
następujące warunki:

1) wymagania dotyczące oznakowania dotyczą wyłącznie kryteriów, które są związane
z przedmiotem zamówienia, i są odpowiednie dla określenia cech robót budowlanych
będących przedmiotem tego zamówienia;

2) wymagania  dotyczące  oznakowania  są  oparte  na  obiektywnie  możliwych  do
sprawdzenia i niedyskryminujących kryteriach;

3) warunki przyznawania oznakowania są przyjmowane w drodze otwartej i przejrzystej
procedury, w której mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty,  w tym
podmioty  należące  do  administracji  publicznej,  konsumenci,  partnerzy  społeczni,
producenci, dystrybutorzy oraz organizacje pozarządowe;

4) oznakowania są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron;

5) wymagania  dotyczące  oznakowania  są  określane  przez  podmiot  trzeci,  na  który
wykonawca ubiegający się o oznakowanie nie może wywierać decydującego wpływu.

W  przypadku  gdy  zamawiający  nie  wymaga,  aby  roboty  budowlane,  dostawy  lub
usługi  spełniały  wszystkie  wymagania  dotyczące  oznakowania,  wskazuje  poszczególne
wymagania dotyczące oznakowania.

Jeżeli  wymagane  jest  przedstawienie  określonego  oznakowania,  zamawiający
akceptuje wszystkie oznakowania potwierdzające, że dane roboty budowlane,  dostawy lub
usługi spełniają równoważne wymagania.

W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać
określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane
roboty  budowlane,  dostawy  lub  usługi  spełniają  równoważne  wymagania,  zamawiający  w
terminie  przez  siebie  wyznaczonym  akceptuje  inne  odpowiednie  środki  dowodowe,
w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że
roboty budowlane, dostawy lub usługi,  które mają zostać przez niego wykonane, spełniają
wymagania  określonego  oznakowania  lub  określone  wymagania  wskazane  przez
zamawiającego.

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót 
budowlanych.

Bilans zagospodarowania terenu: 

Powierzchnia terenu opracowania w granicach działki: dz.n 2/2 , AM -2, obręb Dąbie, 
Wrocław :  3452,55  m2

Suma powierzchni zabudowy obiektów, w granicy opracowania:  385,29m2  

Nawierzchnie utwardzone w granicy opracowania poza obrysem budynku:  184,35m2  
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Powierzchnie biologicznie czynne w granicy opracowania, poza wybiegiem: 334,83  m2

Powierzchnia biologicznie czynna wybiegu w granicy opracowania: 2577,16 m2  

Powierzchnia  pozostałych  elementów  zagospodarowania  tj.:  kaskady,  strumień-
zbiornik wodny, :  116,89 m2 

Długość ogrodzenia – palisady: 217,15 mb

Dane liczbowe obiektów kubaturowych: 

Ziemianka – punkt widokowy  B.:

Powierzchnia zabudowy:  189,43 m2  

Powierzchnia netto:  162,23 m2 

Kubatura brutto: 560 m3

Wiata – punkt widokowy  A.:

Powierzchnia zabudowy:  50,40 m2  

Wiata z amboną– punkt widokowy  C.:

Powierzchnia zabudowy:  43,64 m2  

Wiata zapleczowa:

Powierzchnia zabudowy:  74,82 m2  

1.1.1.  Przewidywana ilość personelu oraz osób odwiedzających.

Przewidywana ilość personelu:  2 osoby

Maksymalna ilość osób mogących jednocześnie przebywać w punktach widokowych: 
- 190 osób.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Teren w zakresie opracowania obejmuje otwarty teren zielony oraz wygrodzony teren
zapleczowo-magazynowy  na obszarze ZOO Wrocław.

Dla obszaru objętego opracowaniem obowiązujące miejscowy plan  zagospodarowania
przestrzennego (MPZP) uchwalony 3 grudnia 2009 roku uchwałą nr XLII/1309/09. 

W bezpośrednim sąsiedztwie terenu objętego zakresem opracowania zlokalizowany
jest wybieg rysi wraz z dwukondygnacyjnym punktem widokowym, letnia restauracja,  park
linowy oraz  budynki  magazynowe na terenie  niedostępnym dla  zwiedzających.  Od strony
wschodniej  zlokalizowana  jest  droga  do  obsługi  technicznej  terenu  zapleczowo-
magazynowego.

W okolicy terenu opracowania znajdują się przyłącza wody, elektryczne i kanalizacji
sanitarnej.

W obszarze inwestycji zarówno na terenie zielonym jak i zapleczowo-magazynowym
znajduje się liczny drzewostan. Projekt zakłada niezbędną wycinkę drzew jedynie w miejscu
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kolizji  z  proponowaną  architekturą,  elementami  zagospodarowania  terenu  i  wybiegu.
Konieczne  przesadzenia  lub  wycinki  drzew  kolidujących  z  inwestycją  możliwe  będą  po
uzyskaniu  akceptacji  Zamawiającego.  Ustawa  z  dnia  16  kwietnia  2004r.  „O  ochronie
przyrody” (Dz.U. nr 92 poz.880 z późniejszymi zmianami) art. 83f pkt pkt.1 ust 6, wskazuje
brak  konieczności  uzyskania  zezwolenia  wydanego  przez  Prezydenta  Miasta  na  usunięcie
drzew i krzewów z terenu planowanej inwestycji. Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru
zabytków co skutkuje brakiem konieczności uzyskania  zgody Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków na wycięcie drzew.

Na  terenie  ZOO  Wrocław  znajdują  się  obiekty  budowlane  wpisane  do  rejestru
zabytków co skutkuje  koniecznością  uzyskania  pozwolenia  konserwatorskiego  na  przyszłe
zadania budowlane.

Teren ZOO Wrocław, w obrębie którego znajduje się obszar inwestycji, jest uzbrojony
w kanalizację sanitarną i deszczową, sieć wodociągową, teletechniczną, gazową, energetyczną
i ciepłowniczą. 

Wykonawca powinien tak zaplanować roboty, aby zminimalizować wpływ budowy na
pozostałą część ekspozycyjną ZOO.

W trakcie prowadzonych robót należy zabezpieczyć część ZOO Wrocław pozostającą
w  eksploatacji,  na  którą  prace  te  będą  oddziaływały.  Należy  wykonać  wygrodzenia,
zachowywać czystość  zwłaszcza  w momencie  wykonywania  prac pylących,  minimalizować
czynniki emitujące wysoki poziom natężenia dźwięku co mogło by niekorzystnie wpływać na
warunki  ekspozycyjne  i  hodowlane  zwierząt  zamieszkujących  obszary  ZOO  Wrocław
pozostające w eksploatacji w trakcie realizacji inwestycji.

1.3.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Przedmiot  inwestycji,  obejmujący  budowę  obiektu  hodowlano-ekspozycyjno-
edukacyjnego  dla  wilków  europejskich powinien  zostać  zaprojektowany,  a  następnie
zrealizowany  z wykorzystaniem  takich technologii i środków technicznych, aby do minimum
ograniczyć  niekorzystne  oddziaływanie  inwestycji  na  środowisko  (emisja  hałasu  i  drgań,
emisja  spalin,  emisja  ciepła  do  atmosfery,  zapotrzebowanie  na  media,  niezbędne  wycinki
drzew).  Podjęte działania  powinny minimalizować niekorzystne oddziaływanie generowane
podczas realizacji inwestycji na pozostałą część Ogrodu Zoologicznego oraz tereny przyległe.

Wszystkie  materiały  budowlane,  wykończeniowe,  instalacje  i  technologie,  które
zostaną wykorzystane w procesie powstania przedmiotu inwestycji muszą zapewniać niskie
koszty eksploatacji i utrzymania obiektu, jednocześnie spełniając wymagania Zamawiającego
dotyczące  standardu  wykończenia  i  użytkowania  oraz  spełniać  parametry  opisane  w
niniejszym  PFU. Wymagania  te  dotyczą  etapów  przygotowania  budowy,  budowy  oraz
użytkowania  obiektów  oraz  wszystkich  elementów  towarzyszących.  Przedmiot  inwestycji
należy  zaprojektować  i  zrealizować  zgodnie  z  wymaganiami  obowiązujących  norm  i
przepisów.  Wszystkie  elementy  wchodzące  w  skład  założenia,  wraz  z  infrastrukturą
techniczną i instalacyjną, muszą spełniać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy warunki
ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, wymagań sanitarno –
higienicznych i  ochrony zdrowia,  ochrony środowiska,  przepisów bezpieczeństwa i  higieny
pracy  oraz  inne  konieczne  do  realizacji  inwestycji. Stosowane  rozwiązania  techniczne  i
technologiczne  muszą  zapewnić  prawidłową  izolacyjność  przegród  oraz  oszczędność  w
pobieraniu i wydatkowaniu energii cieplnej i elektrycznej. Pobór wody oraz odprowadzanie
ścieków sanitarnych i wód deszczowych należy na etapie projektu, a także realizacji inwestycji
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i  eksploatacji  jej  poszczególnych  części  zaplanować  tak  by  był  optymalnie  dobrany  dla
przewidywanych  funkcji,  a  także  zapewniał  warunki  do  utrzymania  właściwego  stanu
technicznego obiektów oraz zagospodarowania terenu. 

1.4.  Szczegółowe własności  funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach
powierzchniowo-kubaturowych.

Szczegółowe  własności  funkcjonalno-użytkowe  wyrażone  we  wskaźnikach
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO9836 „Właściwości
użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”.

1.4.1.    Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich
funkcji

POWIERZCHNIA NETTO

I ZIEMIANKA

nr. pom. powierzchnia opis pomieszczeń wys. pom. kat. pow. kubatura netto

1 117,21 m2 grota 2,7 m użytkowa 316,47 m3

2 45,02 m2 korytarz 2,5 m ruchu 112,55 m3

Σ 162,23 m2 Σ 429,02 m3

Σ Powierzchni netto zabudowy 162,23 m2

Σ Kubatury netto 429,02 m3

1.4.1.1.  Dodatkowe powierzchnie i kubatury

Wybieg zewnętrzny

W.1 Wybieg wilków europejskich

powierzchnia opis głębokość/wys kubatura

116,89 m2 ciek wodny 0 ÷ 1 58,44 m3

2577,16 m2 teren biologicznie czynny - -

1.4.2.  Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział
powierzchni ruchu w powierzchni netto.

ZIEMIANKA:

Powierzchnia ruchu 45,02 m2/ powierzchnia netto: 162,23 m2

1.4.3.  Inne powierzchnie,  nie będące pochodna powierzchni użytkowej opisanych
wcześniej wskaźników. 

Wszystkie wartości wg tabeli 1.4.1.1

1.4.4.  Wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów
powierzchni i kubatur lub wskaźników.

Dopuszcza się tolerancję dla parametrów powierzchni : 

 dla  powierzchni  w  obrębie  projektowanych  budynków,  obiektów  +/-  5%,  pod
warunkiem  spełnienia  przez  wszystkie  pomieszczenia  wymagań  funkcjonalnych
określonych  w niniejszym opracowaniu  oraz  spełnienia  wymagań  Zamawiającego  i
obowiązujących przepisów budowlanych. 

 dla powierzchni wybiegu zewnętrznego +/- 5%
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 dla powierzchni niecek basenowych +/- 5% 

2.  WYMAGANIA  ZAMAWIAJĄCEGO  W  STOSUNKU  DO  PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA

2.1. Wymagania ogólne w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Ekspozycyjny, hodowlany i edukacyjny  charakter założenia wymaga dbałości o walory
przestrzenne  i  estetyczne  obiektu  hodowlano-ekspozycyjno-edukacyjnego  dla  wilków
europejskich,  oraz  jego  poszczególnych  elementów  wraz  z  zagospodarowaniem,  a  także
doboru  właściwych  i  spełniających  wymogi  niniejszego  PFU rozwiązań  technicznych  i
materiałów.  Lokalizacja inwestycji  w obrębie ZOO Wrocław wymaga przyjęcia rozwiązań,
które  spełnią  współczesne  wysokie  wymagania  stawiane  tego  typu  obiektom  i  pozwolą
stworzyć  przestrzeń  publiczną  –  rekreacyjną,  edukacyjną   i  hodowlaną  -  o  najwyższych
walorach funkcjonalnych i estetycznych.

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia wizji lokalnej terenu opracowania
– jest to warunek konieczny przystąpienia do składania ofert.

Wykonawca jest zobowiązany  w cenie wykonania zlecenia do uzyskanie wszystkich
opinii,  decyzji  i  uzgodnień  wymaganych  do  uzyskania  pozwolenia  na  budowę,  wykonania
przedmiotu zadania oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Zamawiający nie dopuszcza etapowania Inwestycji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robot oraz zgodność
wykonania z dokumentacją przetargową, zaakceptowanymi przez Zamawiającego elementami
dokumentacji  technicznej,  projektem  PB  i  PW,  zaleceniami  nadzoru  inwestorskiego,
obowiązującymi  normami,  warunkami  technicznymi  wykonania  robot  budowlano-
montażowych oraz sztuką budowlaną. 

Wszelkie wartości liczbowe podane w niniejszym PFU należy traktować jako dane o
charakterze  minimalnym  w  rozumieniu  ich  dopuszczalności,  wymagające  ostatecznego
potwierdzenia  na  etapie  projektu  budowlanego  (PB)  i  wykonawczego  (PW)  przez
Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu.

 Zmiany w zakresie wymagań przetargowych Zamawiający może wprowadzić na etapie
przetargu w odpowiedzi na pytania  i poinformuje o tym na etapie przetargu.

Dla wszystkich elementów założenia należy  stosować  materiały i wyroby zgodnie z
PFU i SiWZ oraz zatwierdzonymi przez Zamawiającego projektami PB i PW. Na zastosowane
materiały,  wyroby  budowlane,  inne  wyroby i  urządzenia  techniczne  Wykonawca  jest
zobowiązany dostarczyć,  zgodnie z obowiązującymi przepisami,  atesty,  certyfikaty na znak
bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności,  deklaracje właściwości użytkowych lub zgodności  z
Polskimi  Normami  lub  Aprobatami  Technicznymi,  świadectwa  jakości,  lub  badania  oraz
wymagane prawem opinie i oświadczenia. 

Wszystkie  montowane  urządzenia  i  materiały  muszą  posiadać  odpowiednie
dokumenty dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski.  Zastosowane materiały i wyroby
powinny  cechować  się  wysoką  estetyką  (ustaloną  z  Zamawiającym),  trwałością  oraz
niezawodnością stosowną do funkcji  pomieszczenia. Wykończenie i  wyposażenie obiektów
wchodzących  w  skład  inwestycji  powinno  gwarantować  niezawodne  i  długotrwałe
użytkowanie  wszystkich  jego  elementów.  Dopuszcza  się  stosowanie  różnych  urządzeń  i
materiałów  pod  warunkiem,  że  spełniają  warunki  techniczne  i  wymagania  specyfikacji
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technicznej,  programu  funkcjonalno-użytkowego  i  zostaną  zatwierdzone  przez
Zamawiającego.

Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w niniejszym PFU są podane
przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany
standard.

W czasie przygotowania terenu pod inwestycję należy  uwzględnić prace związane z
uprzątnięciem  terenu,  rozbiórkami  elementów  zagospodarowania  terenu,  demontażem
istniejącego  ogrodzenia  na  odcinku  około  85m,  zabezpieczaniem  istniejących  budynków,
określeniem warunków gruntowo -wodnych podłoża oraz zabezpieczeniem istniejących sieci
przebiegających w terenie.

Wykonawca  zapewni  objęcie  przez  osoby  o  odpowiednich  kwalifikacjach  funkcji
Projektanta  Prowadzącego  i  Projektantów  branżowych  oraz  Kierownika  budowy  i
Kierowników  robót  branżowych.  O  zmianie  osób  pełniących  te  funkcje  Wykonawca
zawiadomi  Zamawiającego  na  piśmie  załączając  odpowiednie  dokumenty  (uprawnienia,
zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, Oświadczenie
o podjęciu  obowiązków)  oraz  wykazując,  że  osoby te  posiadają  kwalifikacje  wymagane w
postępowaniu przetargowym. Wykonawca musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na
objęcie  lub  zmianę  funkcji  Projektanta  Prowadzącego  i  Projektantów  branżowych  oraz
Kierownika budowy i Kierowników robót branżowych.

Zamawiający  wyznaczy  osoby  upoważnione  do  zarządzania  realizacją  umowy  oraz
specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym ze specyfiki
związanej z realizacją zamierzenia, prawa budowlanego i postanowień umowy.

Inspektorzy Nadzoru będą uprawnieni do dokonywania odbiorów (robót częściowych,
zanikających oraz końcowych), kontroli użytych wyrobów budowlanych w odniesieniu do ich
parametrów  oraz  zgodności  z  dokumentacją  techniczną,  jakości  i  dokładności  wykonania
robót,  kontroli  przeprowadzania  prób  i  pomiarów,  kontroli  prawidłowości  funkcjonowania
zamontowanych urządzeń i wyposażenia.

Wykonawca  ma  obowiązek  przedstawić  Inspektorowi  Nadzoru  do  akceptacji
wszystkie  rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami,  obliczeniami,
próbki  materiałów,  prototypy  wyrobów  zarówno  ujętych  jak  i  nie  ujętych  dokumentacją
techniczną  wraz  z  wymaganymi  świadectwami,  dopuszczeniami,  atestami  lub  innymi
wymaganymi prawem dokumentami. Przed dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń i
wyposażenia  Wykonawca  ma  obowiązek  dokonania  pomiarów  na  obiekcie  oraz
przedstawienia  Zamawiającemu  i  Inżynierowi  Kontraktu  propozycji  materiałowych  i
kolorystycznych zgodnych z PB i PW, celem akceptacji.

Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  wszelkie  działania  lub  zaniechania
własne,  swoich  pracowników  oraz  podmiotów,  którymi  się  posługuje  lub  przy  pomocy
których wykonuje przedmiot umowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do sprawdzenia  przed  rozpoczęciem  badań  i  Robót
Placu  Budowy  pod  względem  obecności  ewentualnych  niewypałów/niewybuchów  oraz
zabezpieczenia  nadzoru  saperskiego  na  etapie  realizacji  badań  i  robót.  W  przypadku
natrafienia  w czasie  prowadzenia  badań lub robót  na  niewypały/niewybuchy Wykonawca
zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania badań lub robót, zabezpieczenia terenu oraz
wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie saperskie) i powiadomienia
Inżyniera Kontraktu.
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W  wypadku  stwierdzania  przez  Wykonawcę  nie  zinwentaryzowanych  i  nie
naniesionych na mapie zasadniczej sieci i elementy infrastruktury technicznej  Wykonawca
zobowiązany jest  do niezwłocznego  przerwania  badań lub robót,  zabezpieczenia  terenu i
powiadomienia Inżyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt prac zabezpieczających
punktu widokowego wybiegu rysi, w trakcie realizacji kładki będącej połączeniem z amboną
punktu widokowego C wybiegu wilków oraz prac zabezpieczających budynek magazynowy w
trakcie  realizacji  wiaty  zapleczowej  wilków,  a  także  elementów  demontowanych  i
odbudowywanych ze względów technologicznych podczas prowadzonych prac.

2.2. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej.

2.2.1. Zakres  dokumentacji  projektowej  i  wymagania,  jakie  powinna  spełniać
dokumentacja projektowa.

Zamówienie  obejmuje sporządzenie  dokumentacji  projektowej  dla wszystkich branż
dla  realizacji  inwestycji  polegającej  na  budowie  obiektu  hodowlano-ekspozycyjno-
edukacyjnego  dla  wilków  europejskich. Dokumentacje  należy  sporządzić wg  wytycznych
programu funkcjonalno-użytkowego wraz z załącznikami.

Zamawiający udzieli Wykonawcy projektu stosowne upoważnienia do występowania
w jego imieniu w stosunku do innych podmiotów.

 Zadanie  obejmuje  sporządzenie  dokumentacji  projektowej  w  zakresie  projektów
budowlanych i wykonawczych wraz z wszystkimi branżami wynikającymi z zakresu i specyfiki
Inwestycji,  wraz z aranżacją scenograficzną wybiegu wilków oraz projektami wnętrz wiat z
punktami widokowymi oraz wnętrza ziemianki. Dokumentacja projektowa musi  uwzględniać
wymagania  zawarte  w  obowiązujących  przepisach  oraz  uwarunkowaniach  wykonania
przedmiotu  zamówienia.  Dokumentacja  będzie  zawierać  opracowania  w  formie  planów,
rysunków, opisów, parametrów technicznych materiałów i urządzeń oraz dokumentów, które
umożliwią  określenie  rodzaju  i  zakresu  robót  budowlanych,  lokalizację  elementów
przedsięwzięcia i w sposób jednoznaczny określi uwarunkowania wykonania przedsięwzięcia. 

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spełniać wymogi ;

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego
(tekst  jednolity  –  obwieszczenie  Ministra  Transportu,  Dz.  U.  Budownictwa  i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2-13r. – Dz. U. z 2013r. poz.1129) 

oraz, w zakresie projektu budowlanego, wymogi:

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2012r. poz.462, z późn. zm.) 

Zamówienie obejmuje sporządzenie odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i
uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji i pozwoleń w
oparciu o obowiązujące przepisy. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w oryginale wszelkie
decyzje,  opinie,  akceptacje,  uzgodnienia,  zatwierdzenia  i  zezwolenia  wymagane  dla
dokumentacji  będącej  przedmiotem  umowy,  a  wynikające  z  przepisów  oraz  wymagań
właściwych organów i jednostek.
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Przed uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz przed skierowaniem projektów do
realizacji Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do projektów budowlanych, projektów
wykonawczych, oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
weryfikacji  i  zatwierdzenia  zawartych  w  nim  danych  pod  względem  zgodności  z  umową,
programem  funkcjonalno-użytkowym  oraz  koncepcją  programowo-przestrzenną
zatwierdzoną  przez  Zamawiającego.  Wszelkie  rozwiązania  projektowe  i  wykonawcze
wymagają pełnej akceptacji Zamawiającego.

Wymagane  jest  równoległe  opracowywanie,  konsultowanie  i  zatwierdzenie  z
Zamawiającym  kolejnych  etapów  projektu  (PB  i  PW),  projektu  aranżacji  scenograficznej
wybiegu wilków oraz projektów wnętrz wiat z punktami widokowymi i wnętrza ziemianki.

Wszelkie  założenia  do  projektowania,  obliczenia  bilansowe  itp.  należy  wykonać  i
zatwierdzić  u  Zamawiającego w pierwszej  kolejności,  przed wydaniem jakiejkolwiek  części
dokumentacji projektowej (zarówno PB, PW).  

Do  każdego  ukończonego  etapu  dokumentacji  projektowej  Wykonawca  dołączy
oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami,
wytycznymi,  oraz  że  został  on  wykonany  w  stanie  kompletnym  z  punktu  widzenia  celu,
któremu ma służyć.

Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  realizacji  zadania  zgodnie  z  wykonaną  i
zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją. Wykonawca zapewni nadzór autorski w
zakresie sporządzonych opracowań projektowych. 

Przekazana  dokumentacja  powinna  być  spójna  i  skoordynowana  branżowo.  Każdy
egzemplarz  powinien  zawierać  protokół  koordynacji  międzybranżowej  podpisany  przez
wszystkich projektantów branżowych oraz klauzulę o kompletności z punktu widzenia celu,
któremu  ma  służyć.  Po  wykonaniu  zadania  budowlanego  Wykonawca  sporządzi
inwentaryzację geodezyjną powstałych obiektów oraz elementów zagospodarowania terenu.

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiającego
wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów, w tym także
gestorów sieci. 

Wykonawca zobowiązuje  się do zachowania  poufności  i  nie udostępniania osobom
trzecim dokumentacji  opracowanej  w wyniku  realizacji  umowy bez  zgody Zamawiającego.
Wymóg  uzyskania  zgody  nie  dotyczy  przekazywania  całości  lub  części  dokumentacji
podwykonawcom dla  celów realizacji  umowy.  Przekazanie  dokumentacji  podwykonawcom
musi zawierać klauzule poufności. 

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji z najwyższą starannością. 

2.2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej.

2.2.2.1.   Zakres projektu budowlanego dla całości Inwestycji.

Projekt budowlany powinien zawierać:

 w części opisowej; opis techniczny projektu zagospodarowania terenu, opis techniczny
dla  poszczególnych  branż,  wymagane  prawem  uzgodnienia  –  uzgodnienia
rzeczoznawców, uzgodnienia z Miejskim lub Wojewódzkim konserwatorem zabytków,
informacje  dotyczące  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  uzgodnienia  z  gestorami
sieci.;
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 w części rysunkowej; projekt zagospodarowania terenu, rysunki branżowe, wymagane
opracowania konstrukcyjne itp.

Zamawiający nie dopuszcza etapowania Inwestycji.

Wykonawca zobowiązany jest także w powyższym zakresie sporządzić, jako odrębne
opracowanie,   informację  dotyczącą  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  ze  względu  na
specyfikę projektowanego obiektu budowlanego,  uwzględnianej  w planie bezpieczeństwa i
ochrony  zdrowia  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca
2003 r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2.2.2.2.   Zakres projektu wykonawczego.

Projekt  wykonawczy   powinien  być  wykonany  w  zakresie  i  formie  zgodnej  z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  Rozdział 2, pkt 5,  a w
szczególności zawierać:

 w części opisowej; opis techniczny projektu zagospodarowania terenu, opis techniczny
dla  poszczególnych  branż,  obliczenia  konstrukcyjne,  zestawienia  materiałów  oraz
elementów wyposażenia.

 w  części  rysunkowej;  projekt  zagospodarowania  terenu,  szczegółowe  rysunki
prezentujące rozwiązania techniczne dla poszczególnych branż, detale rozwiązań.

 szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

Zamawiający nie dopuszcza etapowania Inwestycji.

Zamówienie obejmuje sporządzenie  Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych dla wszystkich branż, na wszystkich etapach i dla wszystkich elementów
zamówienia.

Dokumentacja  winna  uwzględniać  zabezpieczenie  terenu  budowy  oraz  terenów
sąsiednich  w  rejonie  prowadzenia  robot  oraz  dostęp  do  terenu  Inwestycji  na  czas
wykonywania robot.

2.2.2.3.   Zakres  projektu aranżacji scenograficznej  wybiegu wilków.

Projekt  aranżacji scenograficznej wybiegu wilków powinien zawierać:

 w  części  opisowej;  opis  techniczny  dla  poszczególnych  branż,  zestawienia
zatwierdzonych  materiałów  oraz  elementów  wyposażenia  dla  poszczególnych
przestrzeni.

 w  części  rysunkowej;  wizualizacje  wybiegu  zewnętrznego,  szczegółowe  rysunki
prezentujące proponowane rozwiązania techniczne, fotografie referencyjne rozwiązań
scenograficznych  dla  poszczególnych  elementów.  Dokumentacja  techniczna
konstrukcji i materiałów do tematyzacji,

 szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

2.2.2.4.   Zakres projektów wnętrz wiat i ziemianki.

Projekty  wnętrz  wiat  i  ziemianki,  wraz  z  aranżacjami  scenograficznymi  powinny
zawierać:
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 w  części  opisowej;  opis  techniczny  dla  poszczególnych  branż,  zestawienia
zatwierdzonych  materiałów  oraz  elementów  wyposażenia  dla  poszczególnych
obiektów.

 w  części  rysunkowej;  wizualizacje  pomieszczeń  ogólnodostępnych,  szczegółowe
rysunki  prezentujące  proponowane  rozwiązania  techniczne,  fotografie  referencyjne
rozwiązań  scenograficznych  dla  poszczególnych  wnętrz  i  elementów
zagospodarowania  terenu.  Dokumentacja  techniczna  konstrukcji  i  materiałów  do
tematyzacji wraz z oprawą edukacyjną wybiegu,

 szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót

Szczegółowy zakres projektu wnętrz do uzgodnienia i akceptacji z Zamawiającym.

2.2.2.5.   Dokumentacja powykonawcza.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
w jednoznaczny i czytelny sposób zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.  Wykonawca
po  zakończaniu  prac  przekaże  inwentaryzację  geodezyjna  wykonanych  przyłączy,  sieci,
obiektów  i  elementów  zagospodarowania  terenu.  Wykonawca  przygotuje  komplet
dokumentów w celu złożenia właściwemu organowi nadzoru budowlanego celem uzyskania
pozwolenia na użytkowanie uwzględniając potrzeby wynikające z etapowania inwestycji.

Wykonawca sporządzi instrukcje obsługi, instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń
oraz przeprowadzi rozruch urządzeń i   szkolenia pracowników użytkownika w zakresie ich
obsługi. 

Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  uzyskania  pozwolenia  na  użytkowanie
zrealizowanych obiektów.

Wykonawca będzie zobowiązany do reprezentowania Zamawiającego przed Urzędem
Dozoru  Technicznego  w sprawach  związanych  z  przeprowadzeniem  badań  i  odbiorów,  z
zastrzeżeniem, że koszty czynności dokonywanych przez UDT ponosić będzie Wykonawca.

Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  zgłoszenia  zmian  w  Ośrodku  Dokumentacji
Geodezyjno – Kartograficznej oraz  uzyskanie mapy z ODGK potwierdzającej wprowadzenie
zmian (pomiarów powykonawczych).

2.2.2.6.   Ilość egzemplarzy opracowań projektowych.

Wykonawca sporządzi egzemplarze dokumentacji projektowej w ilości potrzebnej do
uzyskania  wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii. 

Ponadto  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  przekazania  Zamawiającemu
dokumentacji projektowej w ilości;

 dla  zatwierdzonego  projektu  budowlanego  (wersja  papierowa)  -  2  egz.  +  1  egz.
inwestorski

 dla projektów wykonawczych wraz z STWiOR (wersja papierowa) – 3 egz.

 dla projektu  aranżacji scenograficznej  wybiegu wilków – 3 egz.

 dla projektów  wnętrz wiat i ziemianki – 3 egz.

 dla  pozostałych  elementów  dokumentacji  projektowej;  badania  geotechniczne,
ekspertyzy, opinie, uzgodnienia itp. (wersja papierowa) – 2 egz.
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Wszystkie  elementy  dokumentacji  projektowej  na  poszczególnych  etapach
opracowania należy przekazać Zamawiającemu w postaci plików PDF i DWG (AutoCad) lub
kompatybilnym na płycie CD, DVD lub pamięci przenośnej.

2.2.2.7.   Warunki odbioru dokumentacji projektowej.

Zamawiający uzna dokumentację  budowlaną i  wykonawczą za wykonaną zgodnie z
zamówieniem po jej  sprawdzeniu oraz stwierdzeniu jej  zgodności  z  wymogami  SIWZ oraz
przyjętymi akceptacjami dla proponowanych rozwiązań.

2.2.2.8.  Wymagania  zamawiającego  dotyczące  akceptacji  zaproponowanych  rozwiązań
projektowych.

Podane  w  programie  funkcjonalno-użytkowym  oraz  załącznikach  propozycje
rozwiązań  materiałowych  określają  minimalne  wymagania  Zamawiającego  dla  przedmiotu
zamówienia. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uzyskania  akceptacji  Zamawiającego  dla
zastosowanych w projekcie rozwiązań określających formę, sposoby rozwiązania zagadnień
charakterystycznych,  rozplanowanie  przestrzenne,  proponowane  materiały  i  rozwiązania
techniczne.  Akceptacja  wymagana  jest  na  poszczególnych  etapach  wykonywania
dokumentacji  oraz ostatecznej akceptacji projektów obejmującej projekt budowlany, projekt
wykonawczy  oraz  projekty  wnętrz  przestrzeni  widokowych,  wraz  z  aranżacjami
scenograficznymi.

Szczegółowe  rozwiązania  dotyczące  kolorystyki,  faktury  i  rodzaju  wszystkich
materiałów  wykończeniowych  przewidzianych  do  zastosowania  muszą  być  uzgodnione  z
Zamawiającym.  Wszystkie  proponowane  rozwiązania  muszą  uzyskać  akceptację
Zamawiającego.

Zaprojektowane i preferowane w projekcie materiały i produkty należy traktować jako
rozwiązania o parametrach minimalnych w rozumieniu dopuszczalności, które można zamienić
lub  zastąpić  innymi,  jeśli  Wykonawca  jest  w  stanie  wykazać  takie  same  lub  nie  gorsze
parametry  techniczne  opisane  w  niniejszym  programie  funkcjonalno-użytkowym  i
załącznikach. Zmiany mogą następować jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu i akceptacji z
Zamawiającym. 

2.3. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy.

Teren budowy należy zabezpieczyć w sposób wydzielający akustycznie i wizualnie, tak
aby  budowa  nie  generowała  zanieczyszczeń  obszarów  przyległych  (w  tym  części  ZOO
Wrocław pozostających w eksploatacji  i  sąsiadujących wybiegów),  na którą prace te będą
oddziaływały. Należy wykonać wygrodzenia,  zachowywać czystość zwłaszcza w momencie
wykonywania  prac  pylących,  minimalizować  czynniki  emitujące  wysoki  poziom  natężenia
dźwięku co mogło by niekorzystnie wpływać na warunki ekspozycyjne i hodowlane zwierząt
zamieszkujących  obszary  ZOO  Wrocław  pozostające  w  eksploatacji  w  trakcie  realizacji
inwestycji.

Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizować  i  przeprowadzić  roboty  w  sposób
bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji oraz dla
osób  i  zwierząt  w  jej  bezpośrednim  sąsiedztwie,  na  terenie  ZOO  Wrocław  w  części
pozostającej w eksploatacji w czasie realizacji Inwestycji. Szczególnie jest odpowiedzialny za
prowadzenie  robot  rozbiórkowych  i  budowlanych  zgodnie  z  wymogami  Rozporządzenia
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Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). Obowiązkiem
Wykonawcy jest zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich oraz  nadzór
nad mieniem i ubezpieczenie budowy.

Codziennie  należy  sprzątać  teren  budowy i  zabrudzenia  wynikające  z  prowadzenia
prac budowlanych. Wymagane jest utrzymanie w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z
placu budowy na przyległe ciągi pieszo-jezdne. Jezdnię należy oczyszczać na bieżąco z błota i
ziemi. Na wyjazdach z placu budowy należy zainstalować myjki do usuwania błota i ziemi z
opon wyjeżdżających samochodów. 

Wykonawca  ma  obowiązek  zastosować  wszelkie  racjonalne  środki  w  celu
zabezpieczenia dróg dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch związany z
działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby
ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy nie
spowodował uszkodzenia tych dróg.

Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z dnia
14.12.2012  r.  o  odpadach  (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  21  z  późn,  zm.)  ma  obowiązek
zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi
zmianami)  oraz  zgłoszenie  informacji  o  wytwarzanych  odpadach  i  sposobie  ich
zagospodarowania.

Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych
przez Wykonawcę.  Ich wywozem i utylizacją  będą zajmować się wyspecjalizowane w tym
zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do
minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do
atmosfery i ich wpływu na tereny przyległe. Kierownictwo robot dążyć powinno również do
minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i otoczenia, w szczególności należy brać
pod  uwagę  hałasy  uciążliwe  dla  osób  i  zwierząt  w  części  ZOO Wrocław pozostającej  w
użytkowaniu.  Humus i  grunt pozyskany z wykopów w trakcie budowy należy wywieźć na
składowisko.

Wykonawca przed przystąpieniem do robot zobowiązany jest do:

 Uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami – w świetle ustawy z
dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21  z późn, zm.).

 Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji inwestycji może odbywać
się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25
ust.2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21  z późn, zm.)

 W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt
wywozu, składowania i utylizacji odpadów.

 Wykonać dokumentację fotograficzną stanu terenu.

Należy ograniczyć ruch pracowników i  maszyn tylko do ściśle określonego obszaru
budowy.  Należy  zwrócić  szczególna  uwagę  na  bezpieczeństwo  osób  przebywających  na
terenie ZOO Wrocław, w części pozostającej w eksploatacji.

Strefy  niebezpieczne  na  budowie  powinny  być  odpowiednio  wyznaczone  i
oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy zostaną
wyposażeni  w  sprzęt  ochrony  osobistej,  odzież,  obuwie  robocze  oraz  odzież  ochronną
zgodnie z  wymaganiami  Polskich Norm w tym zakresie.  Wszyscy pracownicy  muszą mieć
ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót
zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót. Szkolenia BHP
należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej. 

Wszystkie  wykorzystywane  przez  Wykonawcę  i  Podwykonawców  maszyny  i
urządzenia  oraz  narzędzia  pracy  powinny  być  wyposażone  w  certyfikaty  na  znak
bezpieczeństwa  i  powinny  być  oznakowane  znakiem  bezpieczeństwa.  Jeżeli  nie  ma
obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer,
dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydać deklaracje zgodności tych wyrobów z
normami  wprowadzonymi  do  obowiązkowego  stosowania  oraz  wymaganiami  określonymi
właściwymi przepisami. W/w maszyny i urządzenia powinny charakteryzować się minimalnym
poziomem hałasu w czasie pracy. 

Przed  przystąpieniem  do  prac  budowlanych  należy  wykonać  następujące  prace
przygotowawcze:

 wydzielenie i ogrodzenie placu budowy w obszarze obejmującym zakres opracowania
oraz teren przeznaczony na składowanie materiałów budowlanych i odpadów, według
przygotowanego  wcześniej  projektu  organizacji  placu  budowy,  uzgodnionego  z
Zamawiającym,  Zatwierdzenie  obsługi  komunikacyjnej  budowy  w  odpowiednich
instytucjach miejskich.

 oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających według wytycznych planu
BIOZ, 

 zapewnienie  organizacji  transportu  materiałów  budowlanych  i  dojazdu  do
realizowanego budynku w sposób bezszkodowy dla zrealizowanych wcześniej  prac.
Uzgodnienie organizacji transportu z odpowiednimi instytucjami miejskimi należy do
obowiązków Wykonawcy. 

 zapewnienie  energii  elektrycznej i  wody do zasilania placu budowy. Przygotowanie
uzgodnień,  podpisanie  i  sfinansowanie  stosownych  umów  należy  do  obowiązków
Wykonawcy.

 oświetlenie placu budowy zgodnie z przyjętym harmonogramem prac. Harmonogram
prac,  w  tym  prac  nocnych,  jeśli  takie  będą  konieczne,  należy  uzgodnić  z
Zamawiającym.

 przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy. 

 wymagane jest prowadzenie robot ziemnych w pobliżu drzew i krzewów  metodami
nie uszkadzającymi systemów korzeniowych.

 wykonanie  prac  rozbiórkowych  oraz  demontażowych  dotyczących  elementów
zagospodarowania,  jeśli  będzie wymagała tego realizacja inwestycji,  w tym budowli
podziemnych,  elementów  zagospodarowania  terenów,  w  tym  istniejących
nawierzchni,  infrastruktury  technicznej.  Prace  należy  przeprowadzić  wg
sporządzonego  przez  Wykonawcę  projektu  rozbiórek.  Gruz  należy  wywieźć  i
zutylizować. W  trakcie  prac  rozbiórkowych  należy  zwrócić  uwagę  na  materiały
budowlane wymagające specjalistycznej utylizacji, jeśli takie zostaną zlokalizowane. 
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 dokonanie  pomiarów  rzędnych  geodezyjnych  istniejących  oraz  przeprowadzenie
niwelacji terenu.  W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziomy
istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej do projektowanej niwelety.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania  ogrodzenia  o wysokości 2 m w celu
zabezpieczenia  terenu  budowy w obszarze  obejmującym zakres  opracowania.  Ogrodzenie
musi  uniemożliwiać  przedostanie  się  osób  niepowołanych  na  teren  budowy  od  strony
terenów  ZOO  Wrocław  pozostających  w  eksploatacji.   Na  czas  prowadzenia  robót
Wykonawca zapewni ochronę obiektów  i mienia na placu budowy. 

Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy łącznie z zapleczem.  Zaplecze
budowy  należy  organizować  z  uwzględnieniem  wytycznych  zawartych  w  obowiązujących
przepisach  i  użytkować  zgodnie  z  przepisami  BHP  i  ppoż.  Do  zaplecza  należy  podłączyć
energię elektryczną oraz wodę zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym. 

Wykonawca  zorganizuje  plac  magazynowy  na  potrzeby  budowy.   Materiały,  które
dostarczane będą na budowę jako zabezpieczone przed wodą opadową (zafoliowane palety)
należy składować w miejscach wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. Materiały i urządzenia
wymagające  ochrony  przed  niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi  należy
przechowywać  w  kontenerach  stalowych.   Materiały  sypkie  należy  składować  z
uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości składowania. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  poinformować wszystkich  zainteresowanych  o
przystąpieniu  do  robot  i  ewentualnych  utrudnieniach  oraz  zabezpieczyć  pełny  dostęp  do
części ZOO Wrocław w części pozostającej w eksploatacji.

Jeśli  wymagane  będzie  objęcie  nadzorem  archeologicznym  obszaru  inwestycji
Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomić  ww  nadzór  o  rozpoczęciu  i  zakończeniu  robot
ziemnych.

Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcie  w sposób docelowy
wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robot oraz do
demontażu  obiektów  tymczasowych  i  uporządkowania  terenu  po  zakończeniu  robot.
Wykonawca ma obowiązek pisemnie powiadomić Zamawiającego o wszelkich trudnościach
związanych  z  realizacją  zadania  w  celu  niezwłocznego  podjęcia  skutecznych  działań,
niezależnie od dokonanych wpisów w dziennik budowy.

Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru i
przekazania terenu i budynków do użytkowania. Odpowiedzialność dotyczy w szczególności
obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych.

2.4. Wymagania dotyczące architektury.

Obiekt  hodowlano-ekspozycyjno-edukacyjny  dla  wilków  europejskich
zaprojektowano jako kompozycje wybiegu o wysokich walorach krajobrazowych oraz
punktów obserwacyjnych dla zwiedzających. Przyjęte rozwiązania powinny wspierać
wrażenie  imersji,  stwarzać  wysokiej  klasy  warunki  hodowlane  oraz  umożliwiać
zwiedzającym obserwację zwierząt z punktów widokowych zlokalizowanych na kilku
poziomach.

Obiekty  wiat  oraz  wnętrze  ziemianki  należy  zaprojektować  w  stylistyce
charakterystycznej  dla  przemysłu  górniczego  XIX  i  początku  XX  wieku,  z
wykorzystaniem konstrukcji drewnianych, z dbałością o charakter edukacyjny zadania.
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Załączone plany,  przekroje i  wizualizacje należy  potraktować jako wytyczne
Zamawiającego,  określające  formę  i  charakter  rozwiązań  architektonicznych
dotyczących obiektów, jak i zagospodarowania terenu. 

2.4.1. Wytyczne dotyczące budynków

2.4.1.1.  Wiata – punkt widokowy A.

Punkt widokowy A, należy zlokalizować pod wiatą w konstrukcji drewnianej wys. ok.
3m. Wiatę przykryć dachem płaskim drewniany zabezpieczonym papą.  Od strony wybiegu
wykonać przeszklenie  do wysokości  2,5m, wsparte na  fundamencie  zagłębionym do 1,5m
poniżej  poziomu  terenu.  Wiatę  od  strony  zaplecza  ZOO  należy  zamknąć  materiałem
drewnianym tak aby oddać charakter przemysłowo – górniczy z przełomu XIX i XX wieku. 

Konstrukcja  wiaty  drewniana,  otwarta,  zabezpieczona  przed  oddziaływaniem
czynników atmosferycznych i promieniowania UV oraz biologicznych. 

2.4.1.2.  Ziemianka – punkt widokowy B.

Punkt  widokowy  B,  należy  zlokalizować  w  budowli  typu  ziemianka  o  konstrukcji
żelbetowej.  Budowla  powinna  być  zabezpieczona  przeciwwilgociowo,  termicznie  i
wykończona  nasypem  ziemnym  oraz  nasadzeniami,  tak  aby  w  sposób  naturalny
wkomponowała się w krajobraz wybiegu.  Widoczne elementy budowlane takie jak okapy,
gzymsy,  ościeżnice przeszkleń,  filary i  parapety,  elementy  ścian powinny być wykończone
materiałem  drewnianym,  tak  aby  oddać  charakter  przemysłowo  –  górniczy  budowli  z
przełomu XIX i XX wieku. 

Wnętrze należy wykończyć materiałem drewnianym oraz sztucznymi skałami tak aby
oddawało charakter sztolni górniczej z przełomu XIX i XX wieku, dodatkowo należy wykonać
przeszklenie ze szkła bezpiecznego 8mm x 2 osadzonego w drewnianych ramach, posadzka
betonowa  nierówna  oddająca  charakter  sztolni  –  groty  górniczej.  We  wnętrzu  wykonać
siedziska  drewniane,  podesty  dla  najmłodszych  przed  przeszkleniami  oraz  ekspozycję
multimedialna wbudowana w boks stylizowany na klatkę windy górniczej.  Przed wejściem do
ziemianki  oraz  w  samej  grocie  należy  wykonać  odwodnienia  liniowe  z  podłączeniem  do
kanalizacji  deszczowej,  należy uwzględnić  studzienkę z  pompą do odwadniania  wnętrza w
przypadku ponad normatywnego deszczu.  We wnętrzu  należy zapewnić  napływ i  odpływ
świeżego powietrza oraz oświetlenie przeszkodowe. Do wnętrza obiektu należy doprowadzić
prąd i złącza teletechniczne.

2.4.1.3.  Wiata z amboną – punkt widokowy C.

Punkty widokowe C, należy zlokalizować pod wiatą w konstrukcji drewnianej  oraz na
jej ambonie – całość o wys. ok 6m. Od strony wybiegu wykonać przeszklenie do wysokości
2,5m,  wsparte  na  fundamencie  zagłębionym  do  1,5m  poniżej  poziomu  terenu.  Druga
kondygnacja  wiaty  w  postaci  ambony  na  poziomie  ok  3m,  dającą  możliwość  wglądu  na
wybieg,  zabezpieczona  balustradą  szklaną,  zadaszona  dachem  płaskim  o  konstrukcji
drewnianej zabezpieczonym papą. Na ambonę wykonać schody w konstrukcji  drewnianej z
balustradami  z  belek  drewnianych,  całość  powinna  oddawać  charakter  przemysłowo  –
górniczy budowli z przełomu XIX i XX wieku. Ambona powinna zostać połączona kładką nad
ciągiem pieszym z sąsiednią amboną w ekspozycji rysi.
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Konstrukcja  wiaty  drewniana,  otwarta,  zabezpieczona  przed  oddziaływaniem
czynników atmosferycznych i promieniowania UV oraz biologicznych. 

2.4.1.4.  Kładka – D.

Kładka niezadaszona w konstrukcji drewnianej, zabezpieczonej przed oddziaływaniem
czynników atmosferycznych i promieniowania UV oraz biologicznych. 

2.4.1.5.  Wiata zapleczowa wilków – E.

Wiatę zapleczową E wykonać w konstrukcji stalowej o wys. około 3m, jako rozbudowę
istniejącej  hali  magazynowej.  Dach wykończyć blachą trapezową ocynkowaną i  powlekaną
powłoką akrylowo – poliestrową. Ściany wiaty osłonić na pełną wysokość ocynkowaną siatką
zgrzewaną.

2.4.2. Wytyczne dla pomieszczeń i ich wykończenia.

Wiaty należy wyposażyć w elementy charakterystyczne dla obiektów przemysłowo –
górniczych z przełomu XIX i XX wieku – lampy, narzędzia, imitacje minerałów kopalnych.

Wszystkie  elementy  tworzące  aranżację  wnętrz,  okładziny  ścienne  i  sufitowe,
posadzki,  elementy  maskujące  montaż  szyb  i  balustrad  szklanych  należy  wykonać  z
materiałów sztucznie postarzonych.

Wszystkie użyte materiały wykończeniowe oraz wyposażenie powinny być wysokiej
jakości i trwałości, adekwatnej do warunków użytkowych i funkcjonalnych pomieszczeń.

Wszystkie elementy wystroju i aranżacji poszczególnych przestrzeni zarówno części
ekspozycyjnych jak i dla zwiedzających powinny zostać przedstawione zamawiającemu w
postaci koncepcji projektowej wnętrz i zostać zatwierdzone przez niego.

2.4.3. Wytyczne dla oprawy edukacyjnej wybiegu.

Wiaty  oraz  zagospodarowanie  terenu  należy  wyposażyć  w  elementy oprawy
edukacyjnej dla poszczególnych części wybiegu:

a) wiata - punkt widokowy A:

 na ścianie zawieszone zostaną tablice PCV o tematyce „Wilk w kulturach świata”,

 punkt  widokowy  należy wyposażyć  w  urządzenie  multimedialne  „jak  widzi  wilk”
(prototyp Eksperyment Gdynia).

b) ziemianka – punkt widokowy B:

 w bocznej ścianie tunelu wykonana zostanie „sztuczna wilcza nora”, do której będą
mogły wchodzić dzieci;

 w bocznych ścianach tunelu zostaną wykonane gabloty o tematyce:

 „Życie podziemne – trzmiele”,

 „Ewolucja psów” – gablota  z czaszkami wilka i różnych ras psów, z przyciskami do
podświetlania nazw czaszek i tablica z informacją o ewolucji psów,
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 nagrania audio różnych głosów wilka – przyciski z odniesieniem do nagłośnienia i
tabliczki z opisem,

 diorama  eksponująca  fragment  lasu  liściastego  wiosną  ze  śladami  obecności
zwierząt  (odchody,  sierść,  resztki  pokarmowe,  zgryzy  bobrowe,  spał  jeleni,
nadgryzione szyszki, oskub jastrzębia, spiżarnia dzierzby, gniazdo ptasie itp.

 ekran w obudowie, filmy p. Walenciak, p. S. Nowak (napisy na filmie, tłumaczenie
na angielski), animacja CTA.

c) wiata z amboną – punkt widokowy C:

 luneta zewnętrzna do obserwacji zwierząt na wybiegu,

 tablice PCV ze zasięgiem występowania,

 „pokój  badacza”-  gablota  pod  schodami  -  tropy  wilka  (sierść,  odchody  sztuczne),
mapa, stary aparat fotograficzny, stara luneta, latarka, notatnik itp.

 na ścianie zawieszony zostanie banner o charakterze „mapy mentalnej”  o tematyce
„sieć troficzna” oraz „historia wilków z Yellowstone”

 gra mozaikowa (1m x 1m)

d) kładka - połączenie między ambonami widokowymi: wilków i rysi.

 zamontowane zostaną 2 panele PCV o tematyce „struktura watahy” i „język ciała”

e) łąka przed ziemianką – figury wilków z żywicy epoksydowej na fundamencie (7 szt.
skala  1:1).  Przystosowanie  ekspozycji  dla  potrzeb  osób  z  niepełnosprawnościami
(niewidzące i niedowidzące). Elementy ekspozycji:

 Osobnik  alfa:  sylwetka  wyprostowana,  uszy  postawione,  ogon  wyprostowany
skierowany lekko ku górze.

 Osobnik omega: sylwetka przygięta (kręgosłup w łuk), ogon podkulony między tylnymi
nogami, uszy położone na kark.

 Agresja: zęby obnażone wraz z dziąsłami, pysk „ściągnięty” (jakby chciał powiedzieć
„O”), wzrok wpatrzony w obiekt agresji, uszy stojące, sierść na karku zjeżona.

 Strach: zęby obnażone połowicznie, uszy położone, ogon podwinięty. Widoczne białka
oczu (tzw. „oko wieloryba”).

 Podporządkowanie:  leży  na  plecach,  przednie  łapy  podwinięte,  tylne  rozłożone  na
boki, ukazuje podbrzusze. Uszy położone, „oko wieloryba”, może być wysunięty język.

 Zaproszenie do zabawy: przednie łapy wyprostowane do przodu, przygięte do ziemi aż
do łokci. Tył stojący, ogon zadarty ku górze. Wpatrzony w osobnika zapraszanego do
zabawy.

Wszystkie użyte materiały wykończeniowe oraz wyposażenie powinny być wysokiej
jakości i trwałości, adekwatnej do warunków użytkowych i funkcjonalnych.

Wszystkie  obudowy  elementów  tworzących  oprawę  edukacyjna  wybiegu  oraz
elementy  maskujące  montaż  należy  wykonać  z  materiałów  sztucznie  postarzonych,
wkomponowanych w aranżację wnętrz.
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Wszystkie elementy wystroju i aranżacji poszczególnych przestrzeni zarówno części
ekspozycyjnych jak i dla zwiedzających powinny zostać przedstawione zamawiającemu w
postaci koncepcji projektowej wnętrz i zostać zatwierdzone przez niego.

2.4.4. Użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

Wszystkie  obiekty  oraz  elementy  zagospodarowania  dostępne  dla  zwiedzających
(wyłączywszy dostęp na poziom ambony widokowej) muszą spełniać wymagania niezbędne
dla użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

2.5. Tabelaryczny wykaz gatunków zwierząt.

Gatunek i 
planowana ilość 
osobników

Warunki utrzymania i ekspozycji

wilk europejski  
Canis lupus lupus 
- 2 osobniki -para

Bogaty wystrój  ze strategicznie położonymi miejscami do odpoczynku, duży 
udział naturalnej roślinności.

Opracowanie obsady roślinnej dla projektowanego obiektu będzie możliwe dopiero po
wykonaniu projektu budowlanego i szkiców wystrojowych.

2.6. Wymagania dotyczące konstrukcji.

2.6.1. Podstawy prawne wykonywanych obliczeń.

Normy oraz przepisy budowlane (lub równoważne), a w szczególności:

 PN-EN 1990:2004 Eurokod  -  Podstawy  projektowania  konstrukcji  Obciążenia
budowli. Zasady ustalania wartości, 

 PN-EN  1991-1-1:2004 Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje  -  Część  1-1:
Oddziaływania ogólne - Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w
budynkach,

 PN-EN  1991-1-6:2007 Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje  -  Część  1-6:
Oddziaływania ogólne - Oddziaływania w czasie wykonywania konstrukcji,

 PN-EN  1991-1-3:2005 Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje  -  Część  1-3:
Oddziaływania ogólne - Obciążenie śniegiem,

 PN-EN  1991-1-4:2008 Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje  -  Część  1-4:
Oddziaływania ogólne - Oddziaływania wiatru,

 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod  7:  Projektowanie  geotechniczne  -  Część  1:  Zasady
ogólne,

 PN-EN  1991-1-5:2005 Eurokod  1:  Oddziaływania  na  konstrukcje  -  Część  1-5:
Oddziaływania ogólne - Oddziaływania termiczne,

 PN-EN 1990:2004  Eurokod - Podstawy projektowania konstrukcji,

 PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1:
Reguły ogólne i reguły dla budynków,

 PN-EN 1993-1-8:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-8:
Projektowanie węzłów,
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 PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-3:
Reguły  ogólne  -  Reguły  uzupełniające  dla  konstrukcji  z  kształtowników  i  blach
profilowanych na zimno,

 PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1:
Reguły ogólne i reguły dla budynków,

 PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Część 1-
1: Postanowienia ogólne – Reguły ogólne i reguły dotyczące budynków,

 PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji murowych - Część 1-1:
Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych,

 PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 -  Projektowanie  konstrukcji  murowych -  Część  2:
Wymagania projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów,

 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod  7:  Projektowanie  geotechniczne  -  Część  1:  Zasady
ogólne.

2.6.2. Materiały konstrukcyjne, izolacyjne i otuliny.

2.6.2.1.  Materiały konstrukcyjne.

 beton podkładowy C12/15

 beton konstrukcyjny C30/37

 beton  konstrukcyjny  dla  elementów  o  znacznym  wytężeniu
konstrukcyjnym  C50/60

 stal zbrojeniowa AIIIN (RB500W)

 stal strzemion AIIIN (RB500W)

 stal kształtowa R35, St3SX

 stal  kształtowa  dla  elementów  o  znacznym  wytężeniu  konstrukcyjnym
18G2

 beton  konstrukcyjny  części  podziemnych,  elementów  na  gruncie  oraz
niecki cieku wodnego    W8

 stal nierdzewna     304L, 316L

 elementy z drewna litego         klasa C 24, C 30

 elementy z drewna klejonego warstwowo GL28h, GL32h

 ściany murowane nośne bloczki Silka kl. 20MPa

 ściany murowane nienośne            bloczki Silka kl. 15

2.6.2.2.  Otuliny.

 żelbet w gruncie 5cm

 podciągi, płyty stropowe, ściany 3cm

 słupy 4cm
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2.6.2.3.  Izolacje.

 izolacja fundamntów - dwukomponentowe masy elastomerowe 

 uszczelnienie  przerw  roboczych  poniżej  zwierciadła  wody   -  systemy
uszczelnień aktywnych

 powłoki ochronne - izolacyjne konstrukcji stykających się z wodą użytkową
jako  hydroizolacje  z  masy  elastomerowej  polimocznikowej,  posiadające
atest PZH na kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia

2.6.2.4.  Klasa ekspozycji w zależności od warunków środowiskowych.

 XC 1-4, XS1, XS2, XS 1-2 , XA3

2.6.3. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe.

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe należy wykonać w oparciu o normy PN-EN
oraz przepisy budowlane, stosując statykę liniową oraz w uzasadnionych przypadkach statykę
nieliniową.  Obliczenia  muszą  spełniać  kryteria  SGN  i  SGU.  W  przypadku  elementów
wykonywanych z betonu hydrotechnicznego W8 kryterium rozwarcia rys powinno wynosić
0,2mm.

Zaleca  się  przyjmowanie  schematów  statycznie  niewyznaczalnych,  zapewniających
ekonomikę wykorzystania przekrojów konstrukcyjnych. 

Obliczenia  powinny  zapewniać  optymalizację  konstrukcji,  ze  względu na wytężenie
oraz koszty realizacji.

W  obliczeniach  należy  zwrócić  uwagę  na  zapewnienie  obiektom  kubaturowym
odpowiedniej sztywności przestrzennej związanej z działaniem sił poziomych.

Fundamenty należy obliczać z uwzględnieniem podatności podłoża uwarstwionego na
podstawie danych z dokumentacji geotechnicznej.

2.6.4. Uwarunkowania geotechniczne posadowienia obiektów

Opinie  geotechniczne  z  badań  podłoża  gruntowego  w  okolicy  planowanych  prac
budowlanych zostały dołączone do opracowania:

Załącznik nr 4.  Wyniki badań gruntowo-wodnych.

2.6.5. Wymagania dotyczące konstrukcji budynków i budowli.

Projektowane  obiekty  należy  rozwiązywać  konstrukcyjnie  i  wykonywać  w  sposób
nieoddziałujący negatywnie na środowisko. 

Niecka basenowa o konstrukcji monolitycznej z betonu zbrojonego W8 układanego w
miejscu  wbudowania,  zabezpieczona  materiałami  na  bazie  dwukomponentowych  mas
elastomerowych.  Przygotowana  przez  firmę betoniarską  receptura  betonu powinna  zostać
zatwierdzona przez projektanta.

Konstrukcja ziemianki – żelbetowa.

Konstrukcja  wiat  z  punktami  widokowymi  –  drewniana,  słupowo  ryglowa,  na
fundamentach żelbetowych.
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Konstrukcja  wiaty  zapleczowej  –  stalowa,  stal  ocynkowana,  konstrukcja  słupowo
ryglowa, na fundamentach żelbetowych. 

2.6.6. Uwagi końcowe

 Przyjęte w programie funkcjonalno-użytkowym materiały konstrukcyjne przewidziane
do zastosowania w budynku są neutralne dla środowiska. Przyjmowane ewentualne
zamienniki  konstrukcyjne muszą być każdorazowo zatwierdzone przez projektanta i
spełniać wymieniony powyżej warunek.

2.7.  Uwagi ogólne dla części branżowej

Wszelkie  rozwiązania  projektowe  i  wykonawcze  wymagają  pełnej  akceptacji
Zamawiającego (Projekt Budowlany przed złożeniem do Urzędu, Projekt Wykonawczy oraz
karty zatwierdzeń materiałowych, przed przystąpieniem do realizacji).

Zamawiający wymaga konsultowania wszelkich istotnych rozwiązań projektowych, na
etapie  opracowywania  dokumentacji  projektowej,  w  szczególności  na  etapie  rozwiązań
szczegółowych stadium Projektu Wykonawczego.

Wszelkie wartości liczbowe podane w niniejszym opracowaniu, należy traktować jako
dane  o  charakterze  orientacyjnym,  wymagające  ostatecznego  potwierdzenia  przez
Zamawiającego, na etapie opracowywania Projektu Budowlanego.

Jeżeli  jakiekolwiek  dane  dotyczące  obiektu,  podane  w  materiałach  przetargowych,
byłyby  niezgodne  z  przepisami,  wiedzą  techniczną,  ogólnie  przyjętymi  zasadami
projektowania i wykonywania robót instalacyjnych, należy je zweryfikować w porozumieniu z
Zamawiającym, przed złożeniem oferty (zapytania w trakcie postępowania przetargowego), a
po weryfikacji przyjąć jako podstawa do opracowania oferty końcowej.

Wszystkie  materiały  zastosowane  przez  Wykonawcę,  muszą  posiadać  atesty
dopuszczające  do  stosowania  ich  w  budownictwie  lub  posiadać  aktualne  dokumenty
dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Na  zastosowanie  każdego  z  materiałów,  Wykonawca  zobowiązany  jest  uzyskać
akceptację Zamawiającego.

Odbiór  techniczny  materiałów  powinien  być  dokonany  wg  wymagań  i  w  sposób
określony aktualnymi przepisami, warunkami technicznymi i normami.

Projektant i Wykonawca muszą posiadać wiedzę i  doświadczenie oraz referencje w
dziedzinie projektowania i wykonywania obiektów o podobnym charakterze.

Wykonawca musi posiadać personel odpowiedni,  adekwatny do zakresu robót i ich
skomplikowania.

Wykonawca powinien posiadać specjalistów mogących nawiązać równorzędny dialog
z Zamawiającym w kwestii wymagań funkcjonalnych.

Rozmieszczenie urządzeń, trasy instalacji oraz ich gabaryty, winny być dostosowane
do funkcji i przeznaczenia obiektu.

Montaż  wszystkich  elementów  instalacji  należy  prowadzić  przestrzegając  ściśle
zaleceń zawartych w DTR i instrukcjach montażowych.

Wszystkie urządzania instalacyjne  należy lokalizować poza zasięgiem zwierząt oraz
zabezpieczyć siatkami ochronnymi.
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Podczas  montażu  i  eksploatacji  instalacji  należy  zwracać  bezwzględnie  uwagę  na
przestrzeganie przepisów BHP.

Odbiory  techniczne  robót,  powinny  być  wykonywane  wg  wymagań  i  w  sposób
określony aktualnymi Przepisami, uzyskanymi Warunkami Technicznymi Dostawców mediów,
Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Instalacyjnych  COBRTI  INSTAL  i
Normami.

2.8. Instalacja sanitarna

2.8.1.  Wymagania ogólne

Na terenie objętym inwestycją, należy zaprojektować i wykonać skuteczne przyłącza,
instalacje zewnętrzne (terenowe) i instalacje wewnętrzne z zakresu branży sanitarnej:

 instalację kanalizacyjną deszczową,

 przyłącza wodne i kanalizacyjne

 instalację zasilania wodospadu i cieku wodnego,

Wszystkie  instalacje  powinny  spełniać  wymagania  obowiązujących  przepisów,
techniczno-budowlanych,  przeciwpożarowych,  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  norm  oraz
wymagania Zamawiającego.

Podstawowe wymagania projektowe zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z późn, zm.),

Norm:

 PN-92/B-01706 -Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu,

 PN-EN 12056-2 -Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków

 PN-92/B-01707 -Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

lub równoważne, oraz z:

 wymaganiami Użytkowników sieci,

2.8.1.1.   Instalacja zasilania cieku wodnego wraz z wodospadem.

Instalację  wykonać  z  rur  PE i  prowadzić  w gruncie.  Instalację  należy  zabezpieczyć
przed  zwierzętami.  W  cieku  wodnym  nie  przewiduje  się  filtracji  wody,  należy  zapewnić
cyrkulacyjny obieg wody oraz możliwość uzupełniania wody wg potrzeb. 

Ciek  wodny  należy  wyposażyć  w  spust  umożliwiający  okresowy  zrzut  wody  do
kanalizacji. Na etapie projektu należy uzgodnić z właścicielem sieci zasady okresowego zrzutu
wody ze zbiornika wodnego.

2.8.1.2.  Ziemianka – Instalacja kanalizacji deszczowej.

Przed  wejściem  do  ziemianki  oraz  w  samej  grocie  należy  wykonać  odwodnienia
liniowe z podłączeniem do kanalizacji deszczowej, należy uwzględnić studzienkę z pompą do
odwadniania wnętrza w przypadku ponad normatywnego deszczu. 
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2.8.1.3.  Wiata zapleczowa – Instalacja wody zimnej.

Wiatę wyposażyć w punkt czerpalny.

2.8.1.4.  Wiata zapleczowa – Instalacja kanalizacyjna.

Do  odprowadzania  ścieków  należy  wykonać  instalację  kanalizacyjną  z  rur  PVC.
Instalacje należy wyposażyć w wpust posadzkowy żeliwny. Dobowy zrzut ścieków przyjęto
jako równowartość zapotrzebowania wody dla potrzeb hodowlanych.

2.8.1.5.  Wiata zapleczowa – Instalacja deszczowa.

Wody deszczowe odprowadzać do kanalizacji deszczowej.

2.9.  Instalacje i sieci elektryczne.

2.9.1.  Informacje ogólne

Program Funkcjonalno Użytkowy w zakresie instalacji elektrycznych dotyczy wymagań
dla rozwiązań technologiczno-funkcjonalnych.

Wykonawca robót elektrycznych jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania na
podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu kompletnej instalacji  elektrycznej
dla  wszystkich obiektów oraz powierzchni zewnętrznych w zakresie opracowania. 

Instalacje elektryczne powinny zostać wykonane w wysokim stopniu niezawodności –
tak, aby ryzyko awarii zasilania było minimalne. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  koordynacji  i  wykonania  połączeń  instalacji
elektrycznych w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż. Powinien przy
tym przestrzegać obowiązujących w Polsce przepisów, norm i zasad wiedzy technicznej.

Wszystkie  wykonywane  prace  oraz  proponowane  materiały  powinny  odpowiadać
Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację
zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty - tak aby spełniać
obowiązujące przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji  wg.
obowiązujących  norm  i  przepisów  oraz  protokolarny  odbiór  w  obecności  przedstawiciela
Zamawiającego.

2.9.2.  Sieci elektryczne.

Przyłączenie  do  sieci  elektroenergetycznej  wykonać  na  terenie  obecnego  zaplecza
magazynowego.

2.9.3. Instalacje elektryczne i teletechniczne.

Instalacje elektryczne obejmują:

 instalacje gniazd wtykowych jednofazowych

 instalacje oświetlenia 

 instalacja teleinformatyczna

 system telewizji dozorowej CCTV

 instalacja pastucha elektrycznego 
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2.9.4.  Ziemianka – instalacje elektryczne i teletechniczne.

Należy wykonać instalację gniazd wtykowych jednofazowych w oprawach o stopniu
ochrony IP54.

Oświetlenie  w projektowanym obiekcie  zostanie  zrealizowane  przy  pomocy  opraw
oświetlenia  przeszkodowego.  Wszystkie  instalacje  zasilające  oprawy oświetleniowe  należy
prowadzić  w bruzdach w ścianach. Nie dopuszcza się prowadzenia instalacji natynkowych. 

Należy wykonać instalację obejmującą obwody ETHERNET poprowadzone do paneli
edukacyjnych. Szafkę serwerową należy zlokalizować w ziemiance w części korytarzowej.

Należy  wykonać  System  Telewizji  Dozorowej  –  CCTV  obejmujący  2  kamery
zlokalizowane  we  wnętrzu  ziemianki.  Kamery  systemu  obserwacyjnego  dzień-noc  należy
zaprojektować  w systemie  cyfrowym z  cyfrową transmisja  strumieniową  na  protokole  IP.
Urządzenia  sterujące  będą  w standardzie  strumieniowego  zapisu  IP.  Rozdzielczość  kamer
minimum  2MPx.  Kamery  będą  posiadać  czułość  min  0,07  lux.  Obiektyw  ze  zmienną
ogniskową minimum 2,8-12mm. Stopień odporności na warunki zewnętrzne -30stC do 50stC,
stopień  ochrony  IP65  oraz  wandaloodporność  IK10.  Obraz  ze wszystkich  kamer
zlokalizowanych  na  obiekcie  będzie  przekazywany  do  cyfrowego  systemu  zarządzania
podglądu i zapisu obrazu.

Na  etapie  projektu  wykonawczego  należy  wykonać  szczegółowe  projekty  w/w
instalacji.

2.9.5.  Wiata zapleczowa – instalacje elektryczne i teletechniczne.

Należy wykonać instalację gniazd wtykowych jednofazowych w oprawach o stopniu
ochrony IP65.

Oświetlenie  w projektowanym obiekcie  zostanie  zrealizowane  przy  pomocy  opraw
sufitowych IP65.  

Na  etapie  projektu  wykonawczego  należy  wykonać  szczegółowe  projekty  w/w
instalacji.

2.9.6.  Wybieg – instalacje elektryczne i teletechniczne.

Należy  wykonać  System  Telewizji  Dozorowej  –  CCTV  obejmujący  3  kamery
zlokalizowane  w  obrębie  wybiegu.  Kamery  systemu  obserwacyjnego  dzień-noc  należy
zaprojektować  w systemie  cyfrowym z  cyfrową transmisja  strumieniową  na  protokole  IP.
Urządzenia  sterujące  będą  w standardzie  strumieniowego  zapisu  IP.  Rozdzielczość  kamer
minimum  2MPx.  Kamery  będą  posiadać  czułość  min  0,07  lux.  Obiektyw  ze  zmienną
ogniskową minimum 2,8-12mm. Stopień odporności na warunki zewnętrzne -30stC do 50stC,
stopień  ochrony  IP65  oraz  wandaloodporność  IK10.  Obraz  ze wszystkich  kamer
zlokalizowanych  na  obiekcie  będzie  przekazywany  do  cyfrowego  systemu  zarządzania
podglądu i zapisu obrazu.

Na  etapie  projektu  wykonawczego  należy  wykonać  szczegółowe  projekty  w/w
instalacji.

2.10. Wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Budynek  ziemianki  należy  zaliczyć  do  kategorii  zagrożenia  ludzi  ZLI,  w  klasie
odporności  pożarowej  „D”.  Wszystkie  zastosowane  elementy  budynku  powinny  być
wykonane  z  materiałów  nierozprzestrzeniających  ognia  (NRO).  Zastosowane  w  budynku
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materiały  budowlane  powinny  posiadać  stosowne  certyfikaty  potwierdzające  stopień
rozprzestrzeniania ognia.

Ze  względu  na  otwarty  charakter  wiat  –  punktów  widokowych  nie  są  stawiane
wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego.  

Zapasy żywności magazynowane będą poza obiektem. 

Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru pobierana z istniejących hydrantów.

Powierzchnia użytkowa budynku ziemianki – 162,23 m2.

Wysokość budynku ziemianki - poniżej 12m – budynek niski (N).

Ilość kondygnacji – 1.

2.11. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu.

Elementami zagospodarowania terenu wchodzącymi  w zakres inwestycji są:

 wybieg wilków europejskich wraz z ogrodzeniem – palisadą.

 wiata – punkt widokowy A.

 ziemianka – punkt widokowy B.

 wiata z amboną – punkt widokowy C.

 kładka – połączenie między ambonami widokowymi: wilków i rysi.

 wiata zapleczowa wilków.

Ponadto zagospodarowanie terenu obejmuje także prace związane z:

 wykonaniem nawierzchni i elementów zagospodarowania strefy zapleczowej.

 wykonaniem nawierzchni i elementów zagospodarowania strefy dostępnej dla 
zwiedzających.

 wykonaniem przyłączy do sieci 

2.11.1. Zagospodarowanie strefy dostępnej dla zwiedzających.

Dostęp do punktów widokowych wymaga wykonania ścieżek utwardzonych kostką
betonowa. Wejście do ziemianki – groty wilków wymaga zabezpieczenia murkami oporowymi
z kamienia naturalnego.

Na trawniku przed ziemianką należy zlokalizować figury wilków z żywicy epoksydowej
na fundamencie (7 szt. skala 1:1) wg wytycznych z pkt. 2.4.3 e).

2.11.2. Wybieg zewnętrzny wilków.

Wybieg  zewnętrzny  wilków europejskich na  terenie  o powierzchni  ok 2577 m.kw.
Podłoże naturalne, trawiaste, gęsto porośnięte różnorodną zielenią.

Topografia  terenu  wybiegu  powinna  oddawać  charakter  naturalnego  środowiska
występowania  wilków  europejskich.  Należy  wykonać  w  obrębie  wybiegu  ciek  wodny  z
kaskadą  wypływającą  z  formacji  skalnej,  dwie  małe  pieczary  jako  schronienie  dla  wilka
usytuowane na osi punktów widokowych. 
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 Kształtując teren należy wykorzystać pozyskany z wykopu materiał ziemny, zachować
w  największym  możliwym  stopniu  istniejącą  zieleń.  Należy  zaprojektować  odpowiednią
obsadę roślinną z uwzględnieniem gatunków występujących lokalnie. 

Wszystkie  elementy  zagospodarowania  wybiegów  powinny  charakteryzować  się
odpornością  na oddziaływanie zwierząt i na warunki atmosferyczne, powinny być wykonane
z trwałych materiałów i gwarantować wysokie walory estetyczne. Powinny także w skuteczny
sposób zabezpieczać dostęp dla osób niepowołanych.

2.11.3. Infrastruktura  wybiegu zewnętrznego wilków.

Wszystkie  elementy  infrastruktura  wybiegów  zewnętrznych  powinny
charakteryzować  się  wysoką  odpornością  na  oddziaływanie  zwierząt  i  na  warunki
atmosferyczne, powinny być wykonane z trwałych materiałów i gwarantować wysokie walory
estetyczne.

2.11.3.1.  Ogrodzenie  

Teren  należy  wydzielić  ogrodzeniem  z  palisady  drewnianej  wysokości  min  4m,  na
podkonstrukcji  stalowej  osadzonej  w  ławie  fundamentowej  wylewanej  na  głębokość  min
1,5m, poniżej poziomu terenu. Ogrodzenie należy zabezpieczyć od wewnątrz siatką ze stali
nierdzewnej  oraz  odkosem  zlokalizowanym  na  wys.  2,5m,  całość  należy  zabezpieczyć
przewodem pastucha elektrycznego. 

Stefa zapleczowa wydzielona ogrodzeniem z palisady drewnianej z bramą od strony
drogi technicznej oraz z bramą umożliwiająca dostęp do wybiegu.

Wszystkie  wejścia  i  wyjścia  na  wybieg  zwierząt  niebezpiecznych  muszą  być
wyposażone  w  system  bezpiecznego  dostępu.  Powinny  także  w  skuteczny  sposób
zabezpieczać dostęp dla osób niepowołanych.

2.11.3.2.  Niecki, zbiorniki wodne , wodospad, kaskady.

Niecki  profilowane w naturalnym terenie,  konstrukcja  szczelna  betonowa zbrojona,
część  wewnętrzna  zabezpieczona  wodoszczelną  zaprawą  mineralną, wykończenie
okładzinami  z  kamieni  naturalnych,  sztucznych  skał.  W  terenie  ukształtowane  kaskady
Faktury podłoża niecek dobrane odpowiednio do wymagań obsady wybiegów. 

Zbiorniki wodne powinny mieć obieg cyrkulacyjny.

2.11.3.3.  Karmniki, poidła, elementy do aktywności zwierząt.

Należy  przewidzieć   karmniki,  poidła  oraz  elementy  do  aktywności  zwierząt
odpowiednio  do  potrzeb,  trybu  życia.  Poszczególne  elementy  należy  rozmieścić  w
różnorodnych miejscach w zagospodarowaniu wybiegów, także z wykorzystaniem sztucznie
wytworzonego krajobrazu.

Wszystkie elementy wyposażenia  wybiegu powinny charakteryzować się odpornością
na oddziaływanie zwierząt i na warunki atmosferyczne, powinny być wykonane z trwałych
materiałów i gwarantować wysokie walory estetyczne.

2.11.4. Przyłącza do sieci.

Dla  obiektu  zadanie  obejmuje  wykonaniem  przyłączy  do  sieci  wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, teletechnicznej i energetycznej.
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Dla obiektu należy wykonać przyłącza zgodnie z Załącznikiem nr.6.

W  ramach  wykonywania  przyłączy  należy  wymienić  przyłącza  do  obiektów
warsztatów  oraz  wymienić  istniejące  przyłącze  wraz  ze  studniami  Ks  przy  budynku
warsztatów. 

Należy wykonać nową studnię Ks wraz z przyłączem do nowoprojektowanej sieci Ks.
Należy wykonać odprowadzenie ścieków z płyty betonowej przy kontenerze, przy budynku
warsztatów.

W miejscu  wpięcia  WLZ rozbudować istniejące  złącze do 6-polowego.  Rozłączniki
ARS 400. 

Wykonać złącze 'iventowe” 2x400V 32i16A, 2x230V w zabudowie.

Prowadzenie  wykopów  w  miejscach  zbliżeń  i  skrzyżowań  realizowanych  sieci  z
istniejącym  uzbrojeniem  terenu  należy  przeprowadzić  z  zachowaniem  odpowiedniej
ostrożności.  W  miejscach  zbliżeń  i  skrzyżowań  z  istniejącym  uzbrojeniem  terenu  należy
stosować rury ochronne oraz zachować normatywne odległości.

2.11.5. Teren utwardzony w części zapleczowej.

W części zapleczowej należy wykonać nawierzchnie z kostki brukowej, umożliwiającą
dojazd wózka akumulatorowego – dowóz i wywóz zwierząt.

2.12. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i 
wskaźników ekonomicznych. 

Elementy konstrukcyjne budynków oraz elementów zagospodarowania  muszą mieć
trwałość nie mniejszą niż 50 lat. Nawierzchnie utwardzone muszą mieć trwałość użytkową nie
mniejszą niż 10 lat. Wszystkie instalacje technologiczne muszą  zapewnić funkcjonowanie w
okresie co najmniej 5 lat. 

3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających 
zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

3.1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - wymagania ogólne.

3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  techniczne
dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:

BUDOWA OBIEKTU HODOWLANO-EKSPOZYCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA 
WILKÓW EUROPEJSKICH W ZOO WROCŁAW SP. Z O.O.

3.1.2. Podstawa opracowania

W opracowaniu należy wykorzystać następujące materiały:

 wytyczne Zamawiającego.

 obowiązujące przepisy i normy.
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3.1.3. Opis stanu istniejącego

Teren w zakresie opracowania obejmuje otwarty teren zielony oraz wygrodzony teren
zapleczowo-magazynowy  na obszarze ZOO Wrocław.  W bezpośrednim sąsiedztwie terenu
objętego zakresem opracowania zlokalizowany jest wybieg rysi wraz z dwukondygnacyjnym
punktem widokowym, letnia restauracja, park linowy oraz budynki magazynowe na terenie
niedostępnym dla zwiedzających. Od strony wschodniej zlokalizowana jest droga do obsługi
technicznej terenu zapleczowo-magazynowego.

3.1.4. Informacja dla oferentów

Na  etapie  przygotowywania  oferty,  zobowiązuje  się  potencjalnego  Wykonawcę  do
zapoznania się z:

 całością Materiałów Przetargowych,

 zapoznania się ze wszystkimi szczegółami wymagań Zamawiającego,

 warunkami fizycznymi,  prawnymi,  środowiskowymi,  itp.  dotyczącymi przedmiotowej
inwestycji,

 zapoznania  się  ze  szczegółami  dotyczącymi  terenu  budowy  (sytuacja  geologiczna,
warunki  klimatyczne,  hydrologiczne,  powierzchniowe,  dostęp,  zakwaterowanie,
urządzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynności te Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie i na własny koszt.

Wymagane  jest  by  w  trakcie  przygotowania  oferty  Wykonawca  dokonał  wizji
lokalnej w celu zapoznania się z warunkami lokalnymi, lokalizacją obiektu i infrastrukturą.

Na etapie  wykonawstwa Wykonawca jest  odpowiedzialny  za zgodność  z  PW i  PB
zastosowanych materiałów, maszyn i urządzeń, za montaż i uruchomienie, za ich zgodność z
dokumentacją techniczną, wymaganiami specyfikacji  technicznych, programem zapewnienia
jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  robót.  Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, maszyn i urządzeń będą
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  kontrakcie,  ofercie  Wykonawcy, Projekcie
Budowlanym (PB), Projekcie Wykonawczym (PW), dokumentacji technicznej i w specyfikacjach
technicznych,  a  także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor
Nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  maszyn  i  urządzeń,  tolerancje  normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, własne doświadczenia zawodowe,
wyniki  badań  naukowych oraz inne czynniki  wpływające na rozważaną  kwestię.  Polecenia
Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawcę. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien poinformować Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.
Zamawiający  dokona  odpowiednich  poprawek  i  uzupełnień  lub  interpretacji.  Błędy  i
opuszczenia  niezgłoszone  będą  uważane  jak  błędy  i  opuszczenia  w  dokumentacji
Wykonawcy.

CZERWIEC 2017   35 z 56



   PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY | ZOO Wrocław  Sp. z o.o.

3.1.5. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  jest  dokumentem  będącym  podstawą  do  udzielenia
zamówienia  i  zawarcia  umowy  na  wykonanie  zadania  w  trybie  „Zaprojektuj  i  Wybuduj”
polegającego na:

 budowie obiektu hodowlano-ekspozycyjno-edukacyjnego dla wilków europejskich.

 Przedmiot  zamówienia  odnosi  się  do  koncepcji  programowo-przestrzennej
zatwierdzonej przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy:

 Budowa wybiegu wilków europejskich wraz z ogrodzeniem – palisadą.

 Budowa wiaty – punktu widokowego A.

 Budowa ziemianki – punktu widokowego B.

 Budowa  wiaty z amboną – punktu widokowego C.

 Budowa kładki – połączenia między punktami widokowymi: wilków i rysi.

 Budowa wiaty zapleczowej wilków.

 Wykonanie nawierzchni i elementów zagospodarowania strefy zapleczowej.

 Wykonanie nawierzchni i elementów zagospodarowania strefy dostępnej dla 
zwiedzających.

3.1.6. Zakres robót objętych ST

Spis działów ST wraz z klasyfikacją wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
Wymagania ogólne zawarte w ST dotyczą wszystkich robót budowlanych i należy je 

stosować w powiązaniu ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

KOD CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45451000-3 Dekorowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45443000-4 Roboty elewacyjne

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45422000-1 Roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 Tynkowanie
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45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45350000-5 Instalacje mechaniczne

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i

wodnej

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych,

kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych

45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy

45122000-8 Próbne wykopy

45121000-1 Próbne wiercenia

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45113000-2 Roboty na placu budowy

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112200-7 Usuwanie powłoki gleby

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45111250-5 Badanie gruntu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
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45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu

71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane

3.1.7. Określenia podstawowe

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Użyte w ST 
wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

Budowla  -  każdy  obiekt  budowlany  nie  będący  budynkiem  lub  obiektem  małej
architektury,  jak:  drogi,  sieci  techniczne,  konstrukcje  oporowe,  nadziemne  i  podziemne
przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Data Rozpoczęcia – oznacza datę rozpoczęcia Robót i datę przekazania Wykonawcy 
placu budowy. 

Dokumentacja techniczna – oznacza dokumentację, sporządzona przez Wykonawcę w
ramach zadania „zaprojektuj i wybuduj”.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu Robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem.

Inżynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym również pracownik Zamawiającego 
(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu jest poinformowany Wykonawca), 
odpowiedzialna za sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robót budowlanych z 
projektem budowlanym, przepisami, zasadami wiedzy technicznej.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy – zaakceptowany przez Zamawiającego i będący załącznikiem do 
oferty dokument określający sposób wyceny 

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań  i prób związanych z
oceną jakości materiałów oraz robót.

Materiały –  wszelkie   wyroby  budowlane,  inne  wyroby  i  produkty niezbędne  do
wykonania Robót, zgodne z PFU, SiWZ, PB i PW, zaakceptowane przez Inżyniera Kontraktu
oraz Zamawiającego.

Obiekt budowlany – są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle stanowiące bazę
techniczno-użytkową  wyposażoną  w  instalacje  i  urządzenia  niezbędne  do  spełnienia
przeznaczonych funkcji

Oferta  –  oznacza  dokument  zatytułowany  oferta,  który  został  wypełniony  przez
Wykonawcę i zawiera podpisaną ofertę na Roboty, skierowaną do Zamawiającego.

Teren  budowy –  teren  udostępniony  przez  Zamawiającego  dla  wykonania  na  nim
Robót oraz inne miejsca ustalone z Zamawiającym jako tworzące część terenu budowy.
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Podwykonawca – oznacza każdą osobę wymienioną w Umowie jako podwykonawca,
lub jakąkolwiek osobę wyznaczoną jako podwykonawca, zatwierdzoną przez Zamawiającego po
opini Inżyniera Kontraktu; oraz prawnych następców każdej z tych osób.

Polecenie  Inspektora  Nadzoru -  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez
Inżyniera Kontraktu  w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.

Projektant -  uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
technicznej.

Przedstawiciel  Wykonawcy –  oznacza  osobę,  wymienioną  przez  Wykonawcę  w
Umowie  lub  wyznaczoną  w  razie  potrzeby  przez  Wykonawcę,  która  działa  w  imieniu
Wykonawcy.

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja.

Sprzęt  Wykonawcy –  oznacza  wszystkie  aparaty,  maszyny,  pojazdy  i  inne  rzeczy,
potrzebne do realizacji i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich wad. 

Sprzęt  Zamawiającego  -  oznacza  aparaty,  maszyny,  pojazdy (jeśli  są)  udostępnione
przez Zamawiającego do użytku Wykonawcy przy realizacji Robót jak podano w Specyfikacji;
ale nie obejmuje Urządzeń, jeszcze nie przyjętych przez Zamawiającego.

Strona -  oznacza  Zamawiającego  lub  Wykonawcę,  w  zależności  jak  tego  wymaga
kontekst.

Urządzenia – aparatura, maszyny, pojazdy, wyposażenie mechaniczne i elektryczne itp.
mające stanowić  wyposażenie obiektów

Wykonawca – oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych następców tej osoby(ób).

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  pełnienia  funkcji  techniczno-
użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na  wykonywaniu  Robót  związanych  z  budową,
modernizacją/przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

Zamawiający – oznacza osobę, wymienioną  jako Zamawiający w Akcie Umowy oraz
prawnych następców tej osoby.

3.1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót

3.1.8.1.  Zgodność  robót  z  Programem  Funkcjonalno-Użytkowym,  a  następnie  z
dokumentacją techniczną

Program Funkcjonalno-Użytkowy, a następnie dokumentacja techniczna sporządzona
przez  Wykonawcę oraz  inne  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Zamawiającego
stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte
są obowiązujące dla Wykonawcy.

Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  winny  być  zgodne  z
dokumentacją techniczną sporządzoną przez Wykonawcę. Dane określone w dokumentacji
technicznej uważane będą za wartości docelowe,  od których dopuszczalne są  odchylenia w
ramach określonego przedziału tolerancji.
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Cechy  materiałów  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  zgodność  z  określonymi
wymogami zawartymi w PFU, SiWZ, PB i PW. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie
będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  techniczną  i  wpłynie  to  na  zmianę  parametrów
wykonanych  elementów  budowli,  to  takie  materiały  winny  być  niezwłocznie  zastąpione
innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

Organizator  przetargu zakłada,  że Wykonawca jest  profesjonalną,  wykwalifikowaną
firma  budowlaną  i  dlatego  jego  obowiązkiem  jest  sprecyzować  szczegółowo  zakres  prac
poprzez  przedmiary  i  szczegółowe  omówienie  całej  dokumentacji.  Wykonawcy  nie
usprawiedliwia brak wiedzy technicznej.

Może  się  zdarzyć,  że  dokumentacja  przetargowa  nie  jest  kompletna  w  każdym
szczególe  w  związku  z  tym  Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonać  własne  założenia
dotyczące robót.  Jeżeli  podczas  przetargu założenia  te  okażą  się  nieprawidłowe  lub będą
musiały  zostać  zmienione  leży  to  w  gestii  Wykonawcy  i  ani  organizator  przetargu  ani
Zamawiający nie są za to odpowiedzialni. Wykonawca zweryfikuje dostarczone informacje z
własna wiedzą i doświadczeniem tak, aby mógł przygotować ofertę.

Obowiązkiem  Wykonawcy  jest  zabezpieczyć  wszelkie  informacje  tak  aby  móc
przedłożyć łączną cenę.

Wykonawca może pozyskać  dodatkowe informacje  ułatwiające kalkulację  oferty  w
drodze zapytań  do Zamawiającego lub organizatora przetargu o doprecyzowanie informacji
lub uzupełnienie dokumentacji przetargowej.

3.1.8.2.  Przekazanie terenu budowy

Wykonawca  dostarczy  Inwestorowi,  w  ciągu  14  dni,  przed  ustalonym  w  umowie
terminem przekazania terenu budowy następujące dokumenty:

 oświadczenia  osób  funkcyjnych  o  przyjęciu  obowiązków  na  budowie  (kierownik
budowy, kierownicy robót).

Inwestor przekaże teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową.

W dniu przekazania terenu budowy Inwestor przekaże wykonawcy dzienniki budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody
i  energii  elektrycznej,  punkty  osnowy  geodezyjnej.  Wykonawca  wykona  z  materiałów
własnych  i  usunie  nieodpłatnie  opomiarowanie  punktów  poboru  mediów  w  sposób
uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem obiektu).

3.1.8.3.  Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt  przystąpienia  i  prowadzenia  robót  Wykonawca  obwieści  publicznie  w sposób
uzgodniony  z   Inżynierem  Kontraktu  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach
określonych przez  Inżyniera  Kontraktu,  tablic  informacyjnych i  ostrzegawczych – w miarę
potrzeb podświetlanych.  Zabezpieczenie prowadzonych robót nie podlega odrębnej zapłacie.

3.1.8.4.  Zaplecze budowy

Będzie  organizowane  na  terenie  należącym  do  Inwestora.  Wszystkie  szczegóły
zostaną przekazane Wykonawcy w momencie przekazania Wykonawcy terenu budowy.
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3.1.8.5.  Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie
obiektu  Zamawiającemu.  Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru
ostatecznego.  Utrzymanie  powinno  być  prowadzone  w  taki  sposób,  aby  obiekt  lub  jego
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli  Wykonawca  w jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora
Nadzoru  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24  godziny  po
otrzymaniu tego polecenia.

3.1.8.6.  Powiązania prawne i odpowiedzialność  prawna. Stosowanie się  do ustaleń
prawa i innych przepisów.

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  i  stosować  wszystkie  przepisy  powszechnie
obowiązujące  oraz  przepisy  (wydane  przez  odpowiednie  władze  miejscowe),  które  są  w
jakichkolwiek  sposób  związane  z  robotami  oraz  musi  być  w pełni  odpowiedzialny  za  ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  lub  innych  praw  własności  i
będzie w pełni odpowiedzialny  za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących:
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. W
sposób ciągły powinien informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając
kopie  zezwoleń  i  inne  odpowiednie  dokumenty.  Jeśli  nie  dotrzymanie  w/w  wymagań
spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one Wykonawcę.

3.1.8.7.  Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem
własności  publicznej  lub  prywatnej.  Jeżeli  w  związku  z  zaniedbaniem,  niewłaściwym
prowadzeniem  robót  lub  brakiem  koniecznych  działań  ze  strony  Wykonawcy  nastąpi
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt,
naprawi  lub  odtworzy  uszkodzoną  własność.  Stan  uszkodzonej,  a  naprawionej  własności
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiada za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń,
potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń.

3.1.8.8.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać  i  stosować,  w czasie prowadzenia robót,  wszelkie
przepisy ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania robót Wykonawca będzie:

 podejmować  wszystkie  uzasadnione  kroki  zmierzające  do  stosowania  przepisów  i
norm  dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  budowy  oraz  będzie  unikał
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  prywatnej  i  społecznej,  a
wynikających  ze  skażenia  środowiska,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w
następstwie jego sposobu działania;
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 miał  szczególny  wzgląd  na  prace  sprzętu  budowlanego  używanego  na  budowie.
Stosowany sprzęt nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i
kary  za  przekroczenia  norm,  określonych  w odpowiednich  przepisach  dotyczących
środowiska, obciążają Wykonawcę;

 wszystkie skutki  ujawnione po okresie realizacji  robót,  a wynikające z zaniedbań  w
czasie realizacji robót, obciążają Wykonawcę.

3.1.8.9.  Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do
użycia. Nie wolno stosować materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu
większym od dopuszczalnego. Wszystkie materiały użyte do robót muszą  mieć świadectwa
dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające
brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia za zgodą  Inwestora, a
ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  dla  środowiska,  to  konsekwencje  tego
poniesie Inwestor. Utylizacja materiałów szkodliwych pochodzących z demontażu należy do
Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie.

3.1.8.10.  Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie  przepisy,
Wykonawca rozmieści na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych
oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.

Materiały łatwopalne będą  składane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane
będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami użytkownika nieruchomości.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszystkie  straty  powodowane  pożarem
wywołanym jego działalnością przy realizacji robót przez personel Wykonawcy. Wykonawca
odpowiadać  będzie  za  straty  spowodowane  przez  pożar  wywołany  przez  osoby  trzecie
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.

3.1.8.11.  Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów dotyczących bhp. 
W szczególności  Wykonawca  ma obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał

pracy  w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  niespełniających
odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowie osób zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje  się,  że  wszystkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ryczałtowej.
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3.1.8.12.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować  się  będzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś  przy
transporcie  materiałów i  wyposażenia  na  i  z  terenu robót.  Uzyska on wszelkie  niezbędne
zezwolenia od władz, co do przewozu, nietypowych wagowo ładunków.

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na
świeżo  ukończony  fragment  budowy  w  obrębie  terenu  budowy  i  Wykonawca  będzie
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

3.1.8.13.  Wykopaliska

Wszelkie  wykopaliska,  monety,  przedmioty  wartościowe,  budowle  oraz  inne
pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą
uważane  za  własność  Zamawiającego.  Wykonawca  zobowiązany  jest  powiadomić
Zamawiającego ww zdarzeniach i postępować zgodnie z jego poleceniami. 

3.1.9.  Materiały

3.1.9.1.  Akceptowanie użytych materiałów

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek
materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje
dotyczące proponowanego  źródła wytwarzania,  zamawiania  oraz odpowiednie  świadectwa
badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiału z danego  źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych
materiałów z tego źródła. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań  w celu udokumentowania,  że
materiały  uzyskane  z  dopuszczalnego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  ST  w
czasie  prowadzenia  robót.  Jeżeli  materiały  z  akceptowanego  źródła  są  niejednorodne  lub
niezadowalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.
Materiały  wykończeniowe  stosowane  na  płaszczyznach  widocznych  z  jednego  miejsca
powinny  być  z  tej  samej  partii  materiału  w  celu  zachowania  tych  samych  właściwości
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.

3.1.9.2.  Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek
materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje
dotyczące proponowanego  źródła wytwarzania,  zamawiania  oraz odpowiednie  świadectwa
badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie
jednego materiału z danego  źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych
materiałów  z  tego  źródła.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają
wymagania  ST  w  czasie  prowadzenia  robót.  Jeżeli  materiały  z  akceptowanego  źródła  są
niejednorodne  lub  niezadowalającej  jakości,  Wykonawca  powinien  zmienić  źródło
zaopatrywania  w  materiały.  Materiały  wykończeniowe  stosowane  na  płaszczyznach
widocznych z jednego miejsca powinny być  z tej samej partii materiału w celu zachowania
tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
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Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.

3.1.9.3.  Równoważne stosowanie materiałów, maszyn i urządzeń

Gdziekolwiek  w  dokumentach  Zamawiającego  powołane  są  konkretne  urządzenia,
maszyny, materiały lub ich producenci, mają one  charakter informacyjny i przykładowy. Karty
katalogowe  (jeśli  są)  mają  jedynie  charakter  pomocniczy  w  celu  określenia  parametrów  i
charakterystyki  pracy  poszczególnych  urządzeń.  Dopuszcza  się  zastosowanie  innych
równoważnych urządzeń o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niż  określono w
kartach katalogowych. Dopuszcza się  zastosowanie urządzeń, armatury równorzędnych tj. o
równych lub lepszych parametrach technologicznych, o równych lub lepszych parametrach
materiałowych,  zapewniających równą  lub lepszą  trwałość  i  niezawodność  oraz równe lub
mniejsze zużycie energii elektrycznej, z okresem gwarancji co najmniej 3- letnim licząc od daty
podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie urządzeń o większym zużyciu energii
elektrycznej niż wynikająca z dokumentacji.

Dopuszcza się  zastosowanie materiałów równorzędnych tj.  o równych lub lepszych
parametrach technicznych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność.

3.1.9.4.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione z
terenu budowy.

Wbudowanie materiałów bez akceptacji  Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje
na własne ryzyko licząc się  z tym,  że roboty nie zostaną  przyjęte i  nie będą  zapłacone,  a
wykonaniem ewentualnych robót  zamiennych lub likwidacją ewentualnych szkód zostanie
obciążony Wykonawca.

3.1.9.5.  Inspekcja wytwórni materiałów i elementów

Wytwórnie  materiałów i  elementów,  zarówno przed jak  i  po akceptacji  Inspektora
nadzoru inwestorskiego, mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji należy zapewnić:

-  współpracę i pomoc Wykonawcy,

-  wolny  dostęp,  w  dowolnym  czasie,  do  tych  części  wytwórni,  gdzie  odbywa  się  proces
produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

3.1.9.6.  Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, (do czasu, gdy będą one
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwości  oraz  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.
Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być  po zakończeniu robót,
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.
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3.1.10.  Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje  niekorzystnego wpływu na jakość  wykonywanych robót i  będzie gwarantować
przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji  technicznej.  W
przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na  żądanie,
Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie
sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli  przewiduje  się
możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca
powiadomi  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego
akceptację.  Wybrany  sprzęt  po  akceptacji,  nie  może  być  później  zmieniany  bez  zgody
Inspektora.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków  technologicznych,  nie  zostaną  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego
dopuszczone do robót.

Wykonawca jest  zobligowany  do skalkulowania  kosztów jednorazowych sprzętu  w
cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu
nie podlegają oddzielnej zapłacie.

3.1.11. Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które
nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych robót  i  na  właściwości  przewożonych
materiałów.  Wykonawca  będzie  usuwał,  na  bieżąco  i  na  własny  koszt,  wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego  pojazdami na  drogach publicznych i  na dojazdach na
teren budowy.

3.1.12.  Wymagania dotyczące wykonania robót

3.1.12.1.  Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zrealizowania  i  ukończenia  Robót  określonych
zgodnie  z  wymaganiami  zamówienia  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru  i  do  usunięcia
wszelkich wad.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  terenie  i
wyznaczenie  wysokości  punktów  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i
rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  technicznej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez
Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w
wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione, przez Wykonawcę na własny koszt.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  stosowność,  stabilność  i  bezpieczeństwo
wszystkich  działań  prowadzonych  na  Terenie  Budowy,  oraz  będzie  odpowiedzialny  za
wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz takie projekty każdej części składowej Urządzeń  i
Materiałów, jakie będą wymagane, aby ta część była zgodna z Kontraktem.
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Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych  obszarów,  jakie  mogą  być  uzyskane  przez  Wykonawcę  i  uzgodnione  z
Inżynierem Kontraktu jako obszary robocze.

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  utrzymywał  Teren  Budowy  w  stanie
wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie, lub
odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i nadmiar Materiałów.

Wykonawca wytyczy roboty w nawiązaniu do punktów, linii i poziomów odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  poprawne  usytuowanie  wszystkich  części
robót i naprawi każdy błąd w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robót.

Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  po  ich  otrzymaniu  przez
Wykonawcę nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą
zatrzymania robót.

Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił Wykonawca.

3.1.12.2.  Szczegółowy Harmonogram Realizacji Robót

Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do
akceptacji  Zamawiającemu i Użytkownikowi harmonogram  rzeczowo-finansowy robót wraz z
opisem  ich  prowadzenia  i  szczegółowym  opisem  zabezpieczeń.  Bez  uzyskania  akceptacji
wyżej  opisanego  harmonogramu  i  opisu  prowadzenia  prac,  prace  nie  będą  mogły  zostać
rozpoczęte.  Wszystkie  użyte  materiały  służące  zabezpieczeniu  prowadzonych  prac  muszą
odpowiadać aktualnie obowiązującym normom.

3.1.12.3.  Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót
będą oparte na  wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji technicznej, innych
normach i instrukcjach.  Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli
wszystkich  materiałów  dostarczonych  na  budowę  lub  na  niej  produkowanych.  Polecenia
Inspektora  będą  wykonywane  nie  później  niż  w czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.
W  przypadku  opóźnień  realizacyjnych  budowy,  stwarzających  zagrożenie  dla  finalnego
zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na
koszt Wykonawcy.

3.1.13.  Kontrola jakości robót

3.1.13.1.  Zasady kontroli jakości i robót

Wykonawca odpowiedzialny  jest  za  pełną  kontrolę  robót i  zgodność  materiałów z
PFU, SiWZ, PB i PW . Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel,
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli
robót. Minimalne wymagania, co do zakresu badań  i ich częstotliwości są określone w ST i
normach koniecznych, do wykonania robót zgodnie z dokumentacją techniczną.
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3.1.13.2.  Pobieranie próbek

Próbki będą  pobierane losowo  i przy osobistym udziale Inspektora Nadzoru.. Zaleca się
stosowanie  statystycznych  metod  pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie
jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.

Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe
badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości,  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte i zastąpione materiałami spełniającymi wymogi
PFU, SiWZ, PB i PW. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą  dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę  do badań  wykonywanych
przez Zamawiającego będą  odpowiednio  opisane i  oznakowane,  w sposób zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

3.1.13.3.  Badania i pomiary

Wszystkie badania i  pomiary będą  przeprowadzane zgodnie z wymaganiami  norm i
instrukcji co do sposobu poboru danych próbek. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań.
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wyniki  przechowywane  będą  na  terenie  budowy  i
okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru.

3.1.13.4.  Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać  Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań
jak  najszybciej,  nie  później  jednak  niż  w  terminie  określonym  w  programie  zapewnienia
jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane Zamawiającemu na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.1.13.5.  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST, PB
i  PW  na  podstawie  wyników  dostarczonych przez  Wykonawcę.  Inspektor  Nadzoru  może
zlecić wykonanie  dodatkowych badań kontrolnych w niezależnej placówce badawczej. Jeżeli
wyniki tych badań  wykażą,  że raporty wykonawcy nie są  wiarygodne, to  w tym przypadku
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesie Wykonawca.

W  przypadku  powtarzania  się  niewiarygodności  w  prowadzeniu  badań  przez
Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego
nadzoru poniesie Wykonawca.

 Zgodność materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań  zgodności materiałów przez Wykonawcę, Inspektor może
dopuścić  do użycia materiały posiadające   wymagane prawem dokumenty stwierdzające ich
pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU, SiWZ, PB, PW. W przypadku materiałów, dla
których  wymagane prawem dokumenty są wymagane przez PFU, SiWZ, PB, PW, każda partia
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materiału dostarczona na budowę winna posiadać  atest określający w sposób jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą  posiadać  wymagane prawem dokumenty   poparte w
razie potrzeby wynikami badań wykonanych przez Producenta . Kopie wyników tych badań
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały posiadające wymagane
prawem dokumenty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą  być  badane w dowolnym czasie.
Wymagane  prawem  dokumenty i  legalizacje  przechowywane  będą  na  terenie  budowy  i
okazywane Inspektorowi Nadzoru na każde żądanie.

3.1.14. Dokumenty budowy

3.1.14.1.  Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i
Wykonawcę  w  okresie  trwania  budowy.  Obowiązek  prowadzenia  dziennika  budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą  jego dokonania,  podpisem osoby,
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy
będą  czytelne,  dokonywane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone
kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą  i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. Do
dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

 datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie,

 datę przyjęcia placu budowy,

 datę rozpoczęcia robót,

 uzgodnienia przez Inspektora harmonogramów robót,

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora,

 daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

 zgłoszenia  i  daty  odbioru  robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych  i
końcowych odbiorów robót,

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

 stan pogody i  temperatury powietrza w okresie  wykonywania  robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

 zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem w dokumentacji
technicznej,

 dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  dokonywanych  przed  i  w  trakcie
wykonywania robót,
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 dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót,

 dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem
autora badań,

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził,

 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje  Inspektora  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z
uzasadnieniem  stanowiska  ich  przyjęcia.  Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje
Inspektora i Wykonawcę do ustosunkowania się do jego treści.

3.1.14.2.  Księga obmiaru robót

Jest wymagana dla omawianej inwestycji. Służy jako narzędzie pomocne i niezbędne
do weryfikacji prac Wykonawcy oraz dokonania odbioru częściowego. 

3.1.14.3.  Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań
sporządzone przez Wykonawcę będą stanowić załącznik do protokołu odbioru.

3.1.14.4.  Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się także:

 decyzję o pozwoleniu na budowę,

 protokół przekazania placu budowy,

 protokół – szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

 inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

 harmonogram budowy,

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

 protokoły odbioru robót,

 protokoły z narad i ustaleń,

 dowody  przekazania  materiałów  z  demontażu,  dowody  utylizacji  materiałów  z
demontażu podlegające utylizacji,

 korespondencja na budowie.

3.1.14.5.  Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  budowie  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora.
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3.1.15.  Obmiar robót

3.1.15.1.  Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z
dokumentacją techniczną.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o
zakresie  obmierzanych robót  i  terminie  obmiaru,  co najmniej  na  trzy  dni  przed terminem
obmiaru.

Wyniki  obmiaru  wpisywane  będą  do  Księgi  obmiaru  robót.  Jakikolwiek  błąd  lub
przeoczenie  (opuszczenie)  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora dostarczonych Wykonawcy na
piśmie.  Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do
umownych płatności.

3.1.15.2.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną
skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar.

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa  legalizacji.  Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę
utrzymywane w stanie umożliwiającym poprawne z nich korzystanie, w całym okresie trwania
robót.

3.1.15.3.  Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzane  przed  ostatecznym  odbiorem  robót,  a  także  w
przypadku  występowania  dłuższych  przerw  w  robotach  oraz  w  przypadku  zmiany
Wykonawcy.

3.1.15.4.  Wykonywanie obmiaru robót

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  wykonywane  będą  w
sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:

 podstawę wyceny i opis robót,

 ilość przedmiarową robót,

 datę obmiaru,

 miejsce  obmiaru  przez  podanie:  nr  pomieszczenia,  nr  detalu,  elementu,  wykonanie
szkicu pomocniczego,

 obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności:

długość x szerokość x (głębokość / wysokość) x ilość = wynik obmiaru,

 ilość robót wykonanych od początku budowy,

 dane osoby sporządzającej obmiar i czytelny podpis.
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3.1.16. Odbiór robót

3.1.16.1.  Rodzaje odbiorów

Roboty  podlegają  następującym  odbiorom  robót,  dokonywanym  przez  Inspektora
Nadzoru:

 odbiorowi robót zanikających,

 odbiorowi  częściowemu  elementów  robót  –  podstawa  do  wykonania  płatności
częściowych,

 odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,

 odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.1.16.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru.  Gotowość  danej  części  robót  zgłasza
Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora
Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora
Nadzoru.

3.1.16.3.  Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
robót  dokonuje  Inspektor.  Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca
wpisem  do  dziennika  budowy  z  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora.  Odbiór
przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3.1.16.4.  Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do
odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z
bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie  Inspektora  Nadzoru.  Osiągnięcie
gotowości  do  odbioru  musi  potwierdzić  wpisem  do dziennika  budowy  Inspektor  nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny,
zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 3.1.16.7. W terminie siedmiu dni
od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę  o
dacie  rozpoczęcia  odbioru  i  składzie  powołanej  komisji  kolaudacyjnej.  Rozpoczęcie  prac
komisji  nastąpi  nie  później  niż  przed  upływem  terminu  określonego  w  umowie.  Komisja
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją
techniczną. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadku  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót
uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia  przez  komisje,  że  jakość  wykonanych robót  w poszczególnych
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asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacji  technicznej z
uwzględnieniem tolerancji  i  nie  ma  większego wpływu na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i
bezpieczeństwo osób i  mienia,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. Odbiór ostateczny kończy
się wydaniem Świadectwa Przyjęcia.

3.1.16.5.  Gwarancje i rękojmie

Warunki gwarancji i rękojmi zostaną określone przez Zamawiającego w SiWZ.

3.1.16.6.  Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór
pogwarancyjny będzie  dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu z  uwzględnieniem
zasad odbioru ostatecznego.

3.1.16.7.  Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół
odbioru ostatecznego  sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający:

 projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

 dziennik budowy – oryginał i kopię,

 obmiar robót (jeśli jest wymagany),

 wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne),

 wymagane prawem dokumenty wbudowanych materiałów,

 dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,

 sprawozdania techniczne z prób ruchowych,

 protokóły prób i badań,

 protokóły odbioru robót zanikających,

 rozliczenie z demontażu,

 wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi,

 wykaz przekazywanych kluczy,

 oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym,

 inne dokumenty wymagane przez inwestora.

W  przypadku,  gdy  zdaniem  komisji,  roboty  pod  względem  przygotowania
dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe do odbioru  ostatecznego,  komisja  w porozumieniu  z
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty  poprawkowe  lub  uzupełniające  będą
zestawione  wg  wzoru  ustalonego  przez  Inwestora,  wykonane  i  zgłoszone  pismem  przez
Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję.
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3.1.17.  Podstawy płatności

3.1.17.1.  Ustalenia ogólne

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierająca cenę
ryczałtową na wykonanie robót. Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania
składające się na jej wykonanie, określone w programie funkcjonalno-użytkowym.

Cena oferty obejmować  musi  wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytej oraz zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną  ceną  robót i
innych świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 

3.1.18. Przepisy związane

-  Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994 r.  -  Prawo budowlane  (Dz.U.  z  1994r.  Nr  89,  poz.  414 z
późniejszymi zmianami)

-  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985r. Nr 14, poz. 60 z
późniejszymi zmianami)

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy
montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108, poz. 953).

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa
pracy i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz.
401 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych wykonania  i  odbioru
robót budowlanych oraz  programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. z 2004r. Nr 202, poz.
2072 z późniejszymi zmianami)

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa pracy i  ochrony  zdrowia  oraz  planu bezpieczeństwa i  ochrony
zdrowia. (Dz. U. 120, poz. 1126)

-  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych”  Arkady,
Warszawa 1997

-  Ustawa  o  wyrobach  budowlanych  z  dnia  16  kwietnia  2004  (Dz.U.04.92.881)  wraz  z
późniejszymi  zmianami oraz  dla  wyrobów  objętych  normami  zharmonizowanymi  zgodne  z
rozporządzeniem nr 305/2011 ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobów budowlanych

Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie
zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  stosowania  wymogów  określonych  prawem  polskim.  

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do
odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych
opatentowanych urządzeń lub metod.

Przywołane akty prawne są wskazane wyłącznie dla określenia kierunku,  w którym
Wykonawca  ma  poruszać  się  celem  realizacji  zamierzenia  budowlanego  oraz  działać  w
granicach prawa określonego aktualnym stanem prawnym.
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III.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1.  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów .

Dokumenty formalno-prawne:

Załącznik  nr  1. Oświadczenia  zamawiającego  stwierdzające  jego  prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane

Przepisy prawne i  normy związane z projektowaniem i  wykonywaniem zamierzenia
budowlanego.

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z
późniejszymi zmianami)

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynku i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz.690, z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz.1650) 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz.401);

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca
2010r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów
budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego
(tekst  jednolity  –  obwieszczenie  Ministra  Transportu,  Dz.  U.  Budownictwa  i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2-13r. – Dz. U. z 2013r. poz.1129) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia
metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych
kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2012r. poz.462, z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia  2012r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadawiana
obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz.463) 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz.953, z
późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów
obiektów  budowlanych,  przy  których  realizacji  jest  wymagane  ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz.1554) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r. poz.883,
z  późn.  zm.)  oraz  dla  wyrobów  objętych  normami  zharmonizowanymi  zgodne  z
rozporządzeniem  nr  305/2011  ustanawiającym  zharmonizowane  warunki
wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009r. Nr
178, poz.1380, z późn. zm.) 

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  7  czerwca
2010r.,  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów
budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109 poz. 719); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr
124, poz.1030) 

 Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  16  czerwca
2003r.  w  sprawie  uzgadniania  projektu  budowlanego  pod  względem  ochrony
przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z późn. zm.) 

 Ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001r.  –  Prawo ochrony  środowiska  (Dz.  U.  z  2013r.
poz.1232, z późn. zm.) 

 Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  1  czerwca  2004r.  w  sprawie  określenia
warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz.1481)

 Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz.1386, z późn. zm.)

 Obowiązującymi normami,

 Zasadami wiedzy technicznej.

Przywołane akty prawne są wskazane wyłącznie dla określenia kierunku w którym
wykonawca  ma  poruszać  się  celem  realizacji  zamierzenia  budowlanego  oraz  działać  w
granicach prawa określonego aktualnym stanem prawnym.

2.  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych.

Załącznik nr 2. Mapa zasadnicza.

Załącznik nr 3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikiem
graficznym - uchwalony 3 grudnia 2009 roku uchwałą nr XLII/1309/09. 

Załącznik nr 4.  Wyniki badań gruntowo-wodnych.

Załącznik nr 5. Inwentaryzacja zieleni.

Załącznik nr 6. Warunki techniczne oraz lokalizacja przyłączy.
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3.  Załączniki graficzne.

Załącznik nr G1. PZT
Załącznik nr G2. RZUT I PRZEKRÓJ PRZEZ ZIEMIANKĘ
Załącznik nr G1. WIDOK STREFY WEJŚCIOWEJ DO ZIEMIANKI
Załącznik nr G1. WIDOK NA WYBIEG WILKÓW – PUNKT WIDOKOWY A.
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