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1.1. Oświadczenie o  wykonaniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane ( Dz.U.  1994 Nr 89 poz.
414 z późniejszymi zmianami) niżej podpisani projektanci oświadczają, że:

PROJEKT BUDOWLANY
NAZWA OBIEKTU:    

PRZEBUDOWA I ADAPTACJA ISTNIEJĄCYCH WYBIEGÓW DLA HODOWLI I
EKSPOZYCJI PANTER   ŚNIEŻNYCH I MGLISTYCH WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I

ROZBUDOWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ PAWILONU
ZAPLECZOWEGO ORAZ PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA PAWILONU

NIEDŹWIEDZI
LOKALIZACJA:                                      WROCŁAW, ul. Wróblewskiego 1-5
NR DZIAŁEK:                                      dz. nr 1, AM-1, OBRĘB DĄBIE
                                                               dz. nr 2/2, AM-2, OBRĘB DĄBIE
INWESTOR:                                     ZOO WROCŁAW Sp. z o.o.
                                                              ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław

imię i nazwisko nr uprawnień podpis

ARCHITEKTURA
Główny Projektant:

Mgr inż. arch. Łukasz Zarzycki 67/07/DOIA

ARCHITEKTURA
Projektant:

Mgr inż. arch. Bartłomiej Damczyk 03/07/DOIA

ARCHITEKTURA
Sprawdzający:

Mgr inż. arch. Magdalena
Moździoch 27/09/DOIA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Projektant:

Mgr inż. Szymon Skrzypczak WKP/0441/POOE/16

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Sprawdzający:

Mgr inż. Adam Samson WKP/0197/PWOE/13

KONSTRUKCJA:
projektant: Mgr inż Marcin Wesoły 7/DOŚ/04

KONSTRUKCJA:
Sprawdzający: Mgr inż. Łukasz Sybilski 207/DOŚ/14

INSTALACJE SANITARNE
Projektant: Mgr inż. Dorota Pawlak DOŚ/0169/PWBS/16

INSTALACJE SANITARNE
Sprawdzający:

Mgr inż. Anna Szała 143/DOŚ/13

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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1.2. Uprawnienia zawodowe oraz przynależności do izb zawodowych.

Bartłomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject                                                                         8



Bartłomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject                                                                         9



Bartłomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject                                                                         10



Bartłomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject                                                                         11



Bartłomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject                                                                         12



Bartłomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject                                                                         13



Bartłomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject                                                                         14



Bartłomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject                                                                         15



Bartłomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject                                                                         16



Bartłomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject                                                                         17



Bartłomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject                                                                         18



Bartłomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject                                                                         19



Bartłomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject                                                                         20



Bartłomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject                                                                         21



Bartłomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject                                                                         22



Bartłomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject                                                                         23



Bartłomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject                                                                         24



Bartłomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject                                                                         25



Bartłomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject                                                                         26



Bartłomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject                                                                         27



Bartłomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject                                                                         28



Bartłomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject                                                                         29



Bartłomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject                                                                         30



Bartłomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject                                                                         31



1.3. Kopie decyzji, warunków technicznych i uzgodnień

1.3.1. Zapewnienie dostawy prądu
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1.3.2. Zapewnienie dotyczące instalacji sanitarnych
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1.3.3. Protokół przeglądu studni MPWiK
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1.3.4. Opinia WUOZ we Wrocławiu w sprawie ochrony zabytków archeologicznych
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1.3.5. Pozwolenie konserwatorskie wydane przez Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków we 
Wrocławiu
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2. Opis techniczny- projekt  zagospodarowania terenu

2.1. Podstawa opracowania

Podstawą opracowania są:
Zlecenie inwestora, Umowa;
Wizja lokalna;
Inwentaryzacja ;
Archiwalna  dokumentacja  projektowa  dotycząca  przebudowy  budynku  niedźwiedzi,
wykonana przez Arch. Bartosza Żmudę (współautor projektu budynku niedźwiedzi).
Uwaga: Niniejszy projekt  w zakresie  przebudowy i  rozbudowy budynku zapleczowego
niedźwiedzi został wykonany na podstawie w/w projektu archiwalnego ( z niewielkimi
zmianami, głównie wewnątrz budynku). Projekt uzyskał pozwolenie konserwatorskie –
decyzja  nr  712/2008  z  dnia  7  listopada 2008r.).  Projekt  uzyskał  także  pozwolenie  na
budowę (Decyzja nr 187/09 z dnia 30.01.2009r.), jednak nie został zrealizowany.

Program  Funkcjonalno-Użytkowy   wykonany  przez  arch.  Wojciecha  Napierałę,  arch
Witolda Śliwę i arch. Kamilę Furmańską 
Uwaga:  W  poniższym  opisie  budowlanym   wykorzystano  także  fragmenty  zapisów
Programu Funckjonalno – Użytkowego opracowanego przez w/w autorów.

Obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;
Aktualna mapa do celów projektowych;
Obowiązujące normy i przepisy;

2.2. Przedmiot inwestycji oraz kolejność realizacji

2.2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowanie jest przebudowa i rozbudowa pawilonu niedźwiedzi, 
przebudowa i rozbudowa drugiego pawilonu niedźwiedzi na pawilon pantery śnieżnej i 
pantery mglistej wraz z ponowną aranżacją wybiegów i remontem szklanego ogrodzenia, 
oraz budowa 2 wiat tematycznych Tybetańskiej i Sumatrzańskiej ,  na terenie Miejskiego 
Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu, przy ul. Wróblewskiego 1-5. Inwestycja obejmuje 
działkę dz. nr 1, AM-1, OBRĘB DĄBIE oraz działkę  dz. nr 2/2, AM-2, OBRĘB DĄBIE.

2.2.2. Etapowanie i kolejność realizacji. Harmonogram

Roboty budowlane na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej prowadzone będą 
dwuetapowo:

Etap I: budynek niedźwiedzi : lipiec - grudzień 2017
Etap II: budynek i wybieg panter: listopad 2017 - maj 2018

2.3. Istniejący stan zagospodarowania działki

Pawilon wraz z wybiegiem zewnętrznym dla niedźwiedzi znajduje się w północno-zachodniej
części  Ogrodu Zoologicznego.  W zakres  terenu dla niedźwiedzi  wchodzą:  wybieg  z  suchą fosą,
zaplecze w postaci istniejącego budynku zapleczowego, istniejąca infrastruktura techniczna.

Budynek zapleczowy nie posiada żadnej sprawnie działającej instalacji technicznej. Wymaga
niezwłocznej przebudowy.
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Teren uzbrojony jest  w przyłącza wody,  elektryczne i  kanalizacji  sanitarnej.  Dojazd i  dojście do
budynku – istniejącą drogą gruntową od strony jego zaplecza (wzdłuż ul. Wróblewskiego). Dojazd i
dojście do wybiegu zewnętrznego istniejącym ciągiem pieszo – jezdnym. 

Budynek inwentarski przeznaczony dla pantery mglistej i śnieżnej znajduje się na południowy
-wschód od pawilonu niedźwiedzi  (w pobliżu wschodniej granicy działki nr 1). . Budynek znajduje
się na płaskim terenie, od strony wschodniej otacza go ceglany mur za którym znajduje się dojazd
dla  obsługi.  Od strony  południowej  znajduje  się  zamknięty  bramą wybieg  techniczny  otoczony
dwiema ścianami z granitowego kamienia. Jedna ze ścian to pozostałość po starej bramie ogrodu
zoologicznego. Miedzy nimi znajduje się również podjazd dla osób niepełnosprawnych prowadzący
na wyższą cześć chodnika, poprzez istniejący otwór w murze. 

W  zakres  opracowania  wchodzi  również  cześć  chodnika  między  stara  kamienną  ścianą  a
wybiegami dla zebr. Jest to w tej chwili uszkodzona nawierzchnia betonowa. 

Od strony zachodniej istniejącego budynku zaplecza znajdują się 3 wybiegi, każdy wydzielony
skalistym murem. Wybiegi maja uformowany teren – płaski od strony budynku schodzący w dół w
kierunku  szklanego  ogrodzenia.  Wzdłuż  linii  ogrodzenia  znajduje  się  sadzawka  i  baseny  dla
zwierząt. Wybiegi zamknięte są od strony ścieżki dla zwiedzających żelbetową ściana oporowa i
ogrodzeniem powyżej wykonanym z paneli szklanych. Wybiegi wyposażone są w instalacje wodną
oraz  wpusty  kanalizacyjne  w  nieckach  basenowych.  Teren  wybiegów  jest  częściowo  naturalny
obsadzony niską  zielenią a częściowo utwardzony posadzką betonową. 

Teren na którym mają stanąć wiaty tematyczne to obecnie chodnik z kostki kamiennej oraz z
kostki betonowej, przylegający do szklanego ogrodzenia od strony wybiegów przeznaczonych dla
panter.
    
2.4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Zakres inwestycji objętej opracowaniem, obejmuje przebudowę i rozbudowę pawilonu 
zapleczowego niedźwiedzi oraz budynku dla panter i przebudowę wybiegów. 

Elementami zagospodarowania terenu wchodzącymi w zakres inwestycji wg PFU są:
– pawilony z boksami panter mglistych i śnieżnych wraz z infrastrukturą;
– ekspozycja zimowa panter mglistych;
– klatka zapleczowa panter śnieżnych;
– podcień dla zwiedzających;
– wiata dla zwiedzających w formie chaty sumatrzańskiej;
– wiata dla zwiedzających w formie chaty tybetańskiej;
– wybiegi zewnętrzne:

             a). wybieg panter śnieżnych;
             b). dwa wybiegi panter mglistych;

– pawilon z boksami niedźwiedzi wraz zapleczem socjalnym;
– wymiana i renowacja ciągu pieszego w rejonie podcieni dla zwiedzających przy wybiegu 

zimowym panter mglistych;
– wykonanie otworu w istniejącym murze w clu dostępu na drogę zwiedzania przy budynku 

panter;
– wykonanie przyłączy do sieci;

– infrastruktura wybiegów zewnętrznych:
             ogrodzenia wraz z szybami umożliwiającymi wgląd ogrodzenia wewnętrzne między 
wybiegami panter mglistych niecki, zbiorniki wodne, wodospad, kaskady, przebudowa istniejących 
fos, karmniki, poidła, elementy do aktywności zwierząt itp.
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2.4.1. Budynek niedźwiedzi

W związku z bardzo złym stanem technicznym obiektów i otaczających murów osłonowych 
wybiegów, stanowiącym zagrożenie dla życia ludzi i zwierząt oraz z nie zadowalającą ekspozycją 
zwierząt, zaprojektowano prace budowlane związane z kapitalną przebudową i pracami 
ratunkowymi dla obiektu, zgodnie z rysunkami architektury. Część istniejących ścian i przegród 
budynku istniejących oraz murów zewnętrznych wybiegu zostanie rozebranych, część 
przebudowanych.
Pomiędzy budynkiem zapleczowym z klatkami dla niedźwiedzi  zaprojektowano pośredni wybieg 
zewnętrzny, pozwalający na właściwą technologię obsługi zwierząt.
Wejścia do budynku zaprojektowano od strony północnej ( ul. Wróblewskiego) oraz od strony 
wschodniej. Budynek będzie się składał z dwóch połączonych funkcjonalnie części – części 
inwentarskiej od strony zachodniej oraz części socjalnej dla pracowników od strony wschodniej. 
Szczegóły pokazano na rysunkach.
W murze dzielącym obydwa wybiegi wewnętrzne zaprojektowano przebicie przejścia zamykanego 
elektrycznie sterowanym szybrem/kratą.  Ponadto  projektowanym fragmencie muru 
zewnętrznego po stronie wschodniego wejścia do budynku zaprojektowano nowe drzwi na wybieg 
z kratą od strony wewnętrznej wybiegu.
Istniejący kamień macierzysty pochodzący z demontażu murów osłonowych zostanie ponownie 
zamontowany na nowym odtworzonym murze wokół wybiegów.
Pow. zabudowy budynku istniejącego wynosi ok. 56m2. Po rozbudowie i przebudowie będzie 
wynosić ok. 203 m2.

2.4.2. Pawilony i wybiegi panter

Przebudowa budynku panter odbywać się będzie w zakresie istniejącego obrysu zewnętrznego 
budynku oraz rozbudowana o część zimowego wybiegu od strony południowej. Część istniejących 
ścian i przegród budynku istniejących  zostanie rozebranych, część przebudowanych. Wnęka od 
strony północnej zaadaptowana zostanie na wybieg zapleczowy , osłonięty siatką stalową na lekkiej
konstrukcji, częściowo zadaszona. Cześć południowa zaplecza technicznego zaadoptowana zostanie
na wybieg zimowy pantery mglistej.
Planuje się zmianę zagospodarowania terenu wybiegów zewnętrznych dla panter.  Istniejące fosy 
betonowe będą zasypane, wypełnione klińcem i ziemia i nową nawierzchnią naturalną i obsadzone 
roślinnością  charakterystyczną dla terenów Sumatry i Tybetu. Rośliny zostaną dobrane tak aby 
znosiły warunki klimatyczne dla tej szerokości geograficznej. Planuje się wykonanie niecek z 
basenowych urządzonych w sposób imitujący środowisko naturalne . Na wybiegu zewnętrznym 
pantery śnieżnej planuje się wykonanie wodospadu z kontynuacją w strumieniu zakończonym 
niecką wodna z odpływem.  Zbiorniki wodne na wybiegach będą miały zamknięty obieg 
cyrkulacyjny. 
Między dwoma wybiegami panter mglistych w istniejącym murze dzielącym wybiegi wykonane 
będzie przejście umożliwiające połączenie wybiegów w jeden. Przejście zamykane szybrem 
stalowym.
Zostaną zachowane tylne ściany wybiegów pokryte okładzina kamienna imitującą skały. Na 
ścianach wykonane będą także półki  dla panter, także zamaskowane okładzina kamienna/skalną. 
Wszystkie 3 wybiegi zostaną osłonięte nierdzewną siatka stalową wspartą na  słupach w centrum 
każdego z wybiegów. 
Poprzez przebudowę i zasypanie istniejącej fosy zewnętrznej wybiegów zewnętrznych  i 
zaprojektowanie frontowej przeszklonej ściany zewnętrznej wybiegu, zwiększy się o ponad 1/3 
powierzchnia wybiegów oraz poprawi ekspozycja zwierząt. Nowa szata scenograficzna wybiegów 
ze stawem wzbogaci wizualne walory wybiegów.
Dostęp techniczny do budynku panter odbywać się będzie w sposób bez zmian do istniejącego – 
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poprzez bramę w istniejącym ogrodzeniu murowanym ( od strony południowej, brama 
przeznaczona do wymiany) oraz ciąg techniczny wewnętrzny ( na którym wykonana zostanie nowa 
nawierzchnia szutrowa).
 

Wszystkie elementy zagospodarowania terenów wybiegów zewnętrznych powinny być wykonane 
w taki sposób, aby były odporne na działania zwierząt oraz na warunki atmosferyczne.  Sposób 
aranżacji wybiegów zostanie pokazany w projekcie wykonawczym oraz zostanie dokładnie ustalony 
na etapie realizacji inwestycji.

2.4.3. Prace uzupełniające i wiaty tematyczne  

Teren chodnika pomiędzy planowana zimową ekspozycją panter a wybiegiem zebr zostanie 
poddany renowacji . Planuje się wykonanie tam nowej nawierzchni z kostki brukowej w nawiązaniu
do istniejącej nawierzchni w dalszej części chodnika. 
Istniejąca  pochylnia dla osób niepełnosprawnych wraz z poręczami  zostanie rozebrana.  Rożnica 
wysokości terenu zostanie zniwelowana poprzez wykonanie posadzki w spadku ok. 5%. 
Nawierzchnia z kostki brukowej zbliżonej charakterem do nawierzchni istniejących.
Na terenie przylegającego do wybiegów panter chodnika planuje się wykonanie dwóch wiat 
tematycznych o charakterze informacyjnym. Jedna z wiat ( Sumatrzańska) zlokalizowana będzie 
przy pierwszym wybiegu pantery mglistej w miejscu gdzie deptak tworzy łuk. Będzie to otwarta  
konstrukcja na słupach drewnianych przykryta dwuspadowym dachem wykonana w charakterze 
obiektów Sumatry. Wiata tybetańska zostanie wykonana w bliskim sąsiedztwie zejścia do basenu 
dla fok. Będzie to otwarta konstrukcja na rzucie prostokąta , wsparta na słupach kamiennych 
przykryta płaskim dachem. Obok wiaty tybetańskiej znajdować się będzie także replika 
tybetańskich młynków modlitewnych. Między wiatami  wykonana będzie także makieta wioski 
tybetańskiej i sumatrzańskiej.
Teren pod wiatami pozostawia się jako nawierzchnie z kostki brukowej.  Obydwie wiaty 
zlokalizowane będą nad istniejącym chodnikiem  umożliwiając swobodną komunikację pieszą dla 
zwiedzających. 

2.5. Opis  projektowanych  instalacji zewnętrznych

2.5.1. Opis instalacji sanitarnych

2.5.1.1. Przyłącze wodociągowe

Dla budynku niedźwiedzi planuje się wykorzystać istniejące przyłącze wodociągowe stalowe DN32. 
Istniejąca studnia wodomierzowa na przyłączu koliduje z projektowanym wybiegiem niedźwiedzi, 
w związku z tym przeprowadzono wizję lokalną i uzgodniono z przedstawicielem MPWiK możliwość
zmiany lokalizacji studni wodomierzowej zgodnie z załączonym Planie Zagospodarowania Terenu. 
Przyłącze wodociągowe od studni wodomierzowej do budynku należy wykonać  z rur PE100 SDR17 
fi40x2,4mm łączonych przez zgrzewanie elektrooporowe z wykorzystaniem elektrozłączek. Trasę 
prowadzenia rurociągu, średnice, spadki przedstawiono w części rysunkowej opracowania. 
Zapotrzebowanie na wodę dla budynku wynosi:
qs byt-gosp = 1,15 dm3/s

Dobór średnicy przyłącza
Dla średnicy De40x3,7mm 
qs byt-gosp = 1,15 dm3/s
w=1,18 m/s
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Zestaw  wodomierzowy  należy  umieścić  w  studni  wodomierzowej  zlokalizowanej  na  działce
inwestora, w odległości do 1,0m od ogrodzenia. 
Zgodnie  z  ustaleniami  z  Przedstawicielem  MPWiK  w  studni  należy  wykonać  podejścia  pod
wodomierz o średnicy 32mm. Wodomierz montować w studzience na wysokości min. 0,4m. Przed i
za wodomierzem należy zainstalować zawory odcinające.  Za zestawem wodomierzowym należy
zamontować zawór antyskażeniowy typu EA DN32.
Studnię wykonać z elementów prefabrykowanych, jako szczelną z włazem dostępowym φ625mm
(lub φ600mm) klasy B125 z otworami wentylacyjnymi, stopniami złazowymi, przejściami szczelnymi
przewodów przez ściany studni.
Wszystkie prace związane ze zmianą lokalizacji studni wodomierzowej oraz wykonaniem nowych
podejść pod wodomierz powinny zostać wykonane zgodnie z „Wytycznymi projektowania i budowy
–  Warunki,  standardy,  wymagania.  Miejskie  sieci,  urządzenia  i  przyłącza  wodociągowe  i
kanalizacyjne” wydanymi przez MPWiK Wrocław.

Dla  pawilonu  panter  śnieżnych  i  mglistych  doprowadzenie  wody  przewiduje  się  za  pomocą
przyłącza  wody  zlokalizowanego  przy  obejściu  budynku  stacji  uzdatniania  i  filtracji  wody  na
potrzeby ekspozycji  fok.  Istniejący rurociąg φ32mm należy wymienić  na rurę PE  PN100 SDR17
średnicy  50x3,0.  Miejsce  wpięcia  zgodnie  z  częścią  rysunkową  opracowania.  Dla  celów
hodowlanych przyjęto dobowe zapotrzebowanie na wodę w ilości 0,5m3.  Dla celów podlewania
roślin i zasilania oczek wodnych wraz z wodospadem przyjęto zapotrzebowanie dobowe na wodę w
ilości 3,0m3.

Oznakowanie trasy wodociągu
Trasę  przewodu  wodociągowego  z  rur  PEHD  należy  oznakować  taśmą  lokalizacyjną  koloru
niebieskiego lub biało – niebieskiego o szerokości 200 mm z wtopioną wkładką metalową. Taśmę
należy  prowadzić  na  wysokości  30  cm  nad  grzbietem  rury  z  odpowiednim  wprowadzeniem
końcówek taśmy do skrzynek zasuw, rur ochronnych stalowych.

Roboty ziemne przy wykonywaniu uzbrojenia wodociągowego 
Przewiduje się wykonanie wykopów mechanicznych, w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem
podziemnym roboty ziemne należy wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej  ostrożności  i  w
przypadku  kolizji  dalsze  prace  prowadzić  pod nadzorem  odpowiedniego  użytkownika.  Na  czas
budowy  istniejące  uzbrojenie  (kable)  należy  zabezpieczyć  przez  podwieszenie,  przewody
wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe podstemplować. 
Wszystkie wykopy należy wykonać, jako wykopy o ścianach pionowych. Po wykonaniu wykopów
dno należy wyrównać i położyć podsypkę grubości 20cm. 
Po  ułożeniu  rurociągu,  sprawdzeniu  szczelności,  wykonaniu  pomiarów  geodezyjnych
powykonawczych i odbiorze wykonać obsypkę 30cm nad wierzch rury, ułożyć taśmę ostrzegawczą.
Wykopy  zasypywać  warstwami  gruntu  rodzimego  pozbawionego  gruzu  i  ostrych  przedmiotów
grubości  20cm  zagęszczanymi  mechanicznie  do  uzyskania  wymaganego  stopnia  zagęszczenia.
Każda  wykonana  warstwa  podsypki,  obsypki  i  zasypki  gruntem  rodzimym  wymaga  wykonania
badania stopnia zagęszczenia. 
Wykopy  należy  wykonywać  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wg  PN-B-10736:1999  Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

Próby szczelności
Po  wykonaniu  rurociągów  przed  ich  zasypaniem  rurociągi  należy  poddać  próbie  szczelności  i
wytrzymałości  na  ciśnienie  1,0  MPa i  wytrzymałości  zgodnie  z  PN -  B  –  10725  z  1997  roku  i
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„Warunkami  technicznymi wykonania i  odbioru sieci  wodociągowych” -  Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL.
Próbę  przeprowadzić  przy  pomocy  pompy  ciśnieniowej  tłokowej  z  manometrem  Φ160  mm.
Rurociąg poddać próbie na ciśnienie 1,0 MPa. Próbę szczelności można uznać za prawidłową, jeżeli
w ciągu 30 minut nie zauważa się spadku ciśnienia poniżej 0,01 MPa na każde 100 m. przewodu.
Po wykonaniu próby z wynikiem pozytywnym oraz po wykonaniu pomiarów geodezyjnych, wykopy
należy zasypać.

Płukanie i dezynfekcja 
Po próbach szczelności należy wykonać płukanie rurociągów używając do tego celu czystej wody. 
Dezynfekcję wody przeprowadzić w przypadku, gdy wyniki badań wskazują na taką potrzebę.
Jakość  wody  pobieranej  z dowolnego  punktu  poboru  wody  powinna  spełniać  wymagania
obowiązujące dla wody do picia i na potrzeby gospodarcze.
Należy zlecić wykonanie badania bakteriologicznego wody z wykonanego wodociągu. Badanie takie
może  wykonać  każde  laboratorium posiadające  akredytację  PPIS,  zgodę  na  każdy  zastosowany
materiał, wyrób i preparat dezynfekcyjny.

2.5.1.2. Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych z pawilonu niedźwiedzi przewiduje się za pomocą
przyłączy  kanalizacji  sanitarnej  ks160 PVC-U SN8,  a  następnie do wewnętrznej  sieci  kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej na terenie ZOO Wrocław Sp. Z o.o. Zgodnie z Oświadczeniem Inwestora
sieć umożliwia odprowadzenia ilości ścieków zgodnie z bilansem.
Z budynku odprowadzane będą ścieki bytowo – gospodarcze w ilości: 
 Średnie dobowe Gdśr = 0,64 m3/d,
 Maksymalne dobowe Gdmax = 0,83m3/d
 Maksymalne godzinowe Ghmax= 0,58 m3/h
 Sekundowe qs = 1,70 dm3/s (z AWs)

Ścieki z  projektowanego  wybiegu  panter  śnieżnych  i  mglistych z  odprowadzane  będą  do
wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie ZOO Wrocław Sp. Z o.o. Zgodnie
z  Oświadczeniem  Inwestora  sieć  umożliwia  odprowadzenia  ilości  ścieków  zgodnie  z  bilansem.
Przyjęto, że ilość powstających ścieków jest równoważna z zapotrzebowaniem wody dla potrzeb
hodowlanych. 
Odprowadzenie ścieków za pomocą ułożonego na miejscu istniejącego przewodu kanalizacyjnego
kamionkowego przewodu grawitacyjnego wykonanego z rur PVC-U litych SN8 φ160.
W  miejscach  zmiany  kierunku  prowadzenia  zewnętrznej  instalacji  oraz  w  miejscach  połączeń
projektuje się studnie z kręgów betonowych, średnicy Φ1,0. 

Roboty ziemne przy wykonywaniu uzbrojenia kanalizacyjnego 
Przewiduje się wykonanie wykopów ręcznie z uwagi na liczne skrzyżowania/zbliżenia z istniejącym
uzbrojeniem  podziemnym  ze  złożeniem  urobku  wzdłuż  wykopu  oraz  wywozem  do  utylizacji
nadmiaru gruntu i gruntu nie nadającego się do ponownego wbudowania (gruz, glina, pyły i iły).
Roboty ziemne należy wykonać z zachowaniem szczególnej ostrożności i w przypadku kolizji dalsze
prace prowadzić pod nadzorem odpowiedniego użytkownika.
Wszystkie wykopy należy wykonać, jako wykopy o ścianach pionowych.
Po wykonaniu wykopów dno należy wyrównać i położyć podsypkę grubości 20cm. 
W przypadku wystąpienia  wód gruntowych w wykopie  odwodnienie  wykopu drenażem wraz  z
odpompowaniem wody, drenaż w otulinie z geowłókniny do ułożenia ok. 0,5m poniżej dna wykopu
w kieszeni, do wykonania studnia zbierającą w wykopie, do której wprowadzony będzie drenaż i z
której odpompowana powinna być woda.  
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Próbę  szczelności  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  PN–EN  1610:2002  –  Budowa  i  badania
przewodów  kanalizacyjnych.  Szczelność  przewodów  i  studzienek  kanalizacyjnych  powinna
gwarantować  utrzymanie  przez  okres  30  minut  ciśnienia  próbnego  wywołanego wypełnieniem
badanego odcinka przewodu wodą do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż
10kPa i większe niż 50kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności wykonać pomiary geodezyjne powykonacze,
obsypkę  20cm nad wierzch  rury.  Wykopy zasypywać  gruntem rodzimym pozbawionym gruzu  i
ostrych przedmiotów zagęszczając mechanicznie warstwami co 20cm do uzyskania wymaganego
stopnia zagęszczenia.

2.5.1.3. Przyłącze kanalizacji deszczowej

Ścieki  deszczowe,  zarówno  z  pawilonu  niedźwiedzi  oraz  panter  śnieżnych  i  mglistych,
odprowadzane będą do wewnętrznej sieci kanalizacji  deszczowej zlokalizowanej na terenie ZOO
Wrocław  Sp.  Z  o.o.  Zgodnie  z  Oświadczeniem  Inwestora  sieć  umożliwia  odprowadzenia  ilości
ścieków zgodnie z bilansem.
Bilans wód deszczowych dla projektowanej instalacji 
Ilość ścieków deszczowych odprowadzanych do sieci kanalizacji deszczowej:
          Dach budynku niedźwiedzi:        2,5 l/s współczynnik spływu 0,8;

Dach budynku panter: 2,8 l/s współczynnik spływu 0,8;

Ścieki deszczowe odprowadzane będą z dachów systemem rur spustowych do istniejącej na terenie
Inwestora sieci kanalizacji deszczowej. 

2.5.2. Opis instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne obejmują przyłącza energetyczne do projektowanych budynków. Zasilanie 
budynków zostanie wykonane z istniejącej instalacji elektrycznej zlokalizowanej na terenie 
inwestycji. Projektuje się linie kablowe prowadzone w ziemi zgodnie z obowiązującą normą. Linie 
kablowe wyprowadzić z istniejących złącz kablowych i wprowadzić do złącz kablowych 
zlokalizowanych bezpośrednio przy projektowanych budynkach. Ze złącz kablowych zostaną 
wyprowadzone wewnętrzne linie zasilające ułożone w kierunku rozdzielnic budynkowych 
oznaczonych RG. Bezpośrednio przy złączach kablowych projektuje się  przeciwpożarowe 
wyłączniki prądu, których zadziałanie spowoduje wyłączenie zasilania w budynkach. Przepusty dla 
linii kablowych zostaną uszczelnione przeciwgazowo i przeciwwilgociowo.  
W zakresie instalacji teletechnicznych projektuje się rozbudowę istniejącej kanalizacji 
teletechnicznej. Kanalizację projektuje się od istniejących studni kablowych do projektowanych 
budynków. Kanalizacja zostanie wykonana rurami osłonowymi. W miejscach rozgałęzienia i zmiany 
kierunku kanalizacji projektuje się prefabrykowane studnie kablowe. 

2.6. Bilans terenu

Bilans terenu wybieg panter:

pow. opracowania – 1618,99 m2 

pow. zabudowy – 233,03 m2

zbiorniki wodne – 39,12 m2

pow. grysu – 183,84 m2

pow. terenu biol. czynnego – 396,15 m2
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pow. terenu biol. cz. do wymiany lub uporządkowania – 67,47 m2

pow. ekspozycji makiet – 10,25 m2

pow. szutrowa – 114,45 m2

pow. wegetacyjna wybieg wewnętrzny panter – 45,47m2

pow. ogrodzenia wyb. wew. panter – 4,32 m2

pow. wiaty sumatrzańskiej – 52,18 m2

pow. wiaty tybetańskiej – 37,77 m2

pow. utwardzona z kostki wraz z rampą – 183,14 m2

istniejące ogrodzenie wybiegów – 15,43 m2

istniejące mury wybiegów – 67,47 m2

istniejący mur z cegły – 7,46 m2

istniejąca nawierzchnia utwardzona w rejonie wiat

i chodnika przy wybiegach – 161,44 m2

Całkowita powierzchnia wybiegów panter:

wybieg panter śnieznych 1 – 305,38 m2

wybieg panter mglistych 2 – 157,59 m2

wybieg panter mglistych 3 – 206,12 m2

Bilans terenu wybieg niedźwiedzi:

pow. opracowania – 301,60 m2 

pow. zabudowy – 203,02 m2

pow. wybiegów wewn. – 48.69 m2

pow. opaski grysowej – 15,11 m2

pow. utwardzona zewn. – 15,65 m2

pow. proj. murów wybiegu – 19,13 m2 

Ogólna powierzchnia działek opracowania:

pow. działki n1 AM-1 obręb Dąbie – 128943 m2

pow. działki nr 2/2 AM-2 obręb Dąbie – 161817 m2

2.7. Informacje i dane dotyczące przewidywalnych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i 
zdrowia użytkowników.

Przewidywana inwestycja nie  powoduje zagrożeń dla środowiska, higieny  i zdrowia użytkowników.

2.8. Informacja o zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania.

2.8.1. Działka 2/2 AM-2
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Teren działki nr 2/2 AM-2 objęty jest ustaleniami MPZP zgodnie z uchwałą  NR XLII/1309/09
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 3 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części  Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu.
Na fragmencie działki nr 2/2 wzdłuż jej zachodniej granicy z działką nr 1 AM-1 zaprojektowano 
jedynie przyłącza do budynków oraz  wymianę części istniejącej nawierzchni utwardzonej do 
wymiany na nową – zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. 
Jest to teren oznaczony w MPZP jako 1ZO/2 (istniejąca droga wewnętrzna dojazdowa).
MPZP dopuszcza infrastrukturę techniczną na tym terenie.

2.8.2. Działka nr 1 AM-1

Teren działki nr 1 AM-1, na której to zlokalizowana jest większa część inwestycji, objęty jest 
ustaleniami MPZP zgodnie Uchwałą nr XX/1672/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 lutego 
2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku 
Szczytnickiego i Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu z późniejszymi zmianami.

Zakres inwestycji znajduje się na terenie ZOO Par.20, oraz 4ZOO, Par.45.MPZP.
Par.20
Pkt.1,2
– Przeznaczenie terenu na którym planowana jest inwestycja pozostanie niezmienne i będzie 
to nadal ogród zoologiczny.

Pkt.3
- Zakres opracowania projektu zakłada przebudowę i rozbudowę budynków hodowlanych, oraz 
nowa aranżację wybiegów dla zwierząt;
- projektowane wiaty tematyczne dopuszcza się jako obiekty dla zwiedzających o przeznaczeniu 
edukacyjnym.
Pkt.4
- Obszar zabudowanego terenu po rozbudowie budynków nie przekroczy dopuszczalnych  15% 
terenu 4ZOO .
- inwestycja nie zmieni ilości zieleni parkowej na danym terenie
- teren inwestycji ogrodzony będzie w sposób zapewniający bezpieczeństwo zwiedzającym i 
zabezpieczający przed wydostanie się zwierząt i wtargnięciem osób trzecich.
- projektuje się ogrodzenia z paneli szklanych pozwalających zwiedzającym na wgląd na wybiegi dla
zwierząt. 
Pkt.5,6. N/D

Par.45
Pkt.1,2
- projektuje się przebudowę i rozbudowę istniejących budynków hodowlanych, bez wznoszenia 
nowych, co pozwala na zachowanie charakterystycznego układu urbanistycznego.  Projektowane 
wiaty nie są budynkami w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego. 
- budynki objęte przebudową i rozbudową oraz wiaty tematyczne będą posiadały jako główny 
materiał wykończeniowy  elewacji naturalną okładzinę kamienną oraz drewno.
- części wybiegów terenowych dla zwierząt urządzone będą jako ściany skalne z użyciem kamienia 
jako dominującego materiału budowlanego.
Pkt.3
- planuje się zachowanie zasadniczych elementów rozplanowania, w tym  kształtu i charakteru 
wybiegów oraz ścieżek pieszych oraz rodzaj materiałów budowlanych.
- Powierzchnia zieleni niskiej i krzewów stanowi ponad 70% powierzchni zielonej.
Pkt. 4 
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Na terenie inwestycji zarówno na wybiegach jak i w części zapleczowej znajduje się nieliczny 
drzewostan. Projekt zakłada wycinkę 3 drzew w miejscu kolizji z budynkiem Panter. Ustawa z dnia 
16 kwietnia 2004r. „O ochronie przyrody” (Dz.U. nr 92 poz.880 z późniejszymi zmianami) art. 83f  
pkt.1 ust 6, wskazuje brak konieczności uzyskania zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta 
na usunięcie drzew i krzewów z terenu planowanej inwestycji.
Pkt.5 
Zachowuje się zasadę kompozycyjną skalnych wybiegów.
Pkt.6 N/D. 

Ponadto w ramach inwestycji planuje się wykonanie wewnętrznych instalacji oraz przyłączy 
(wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,  elektrycznej i teletechnicznej) co jest 
zgodne z zapasikami MPZP w zakresie dopuszczalnej infrastruktury technicznej dla terenów.

2.9. Ochrona terenu inwestycji

Teren inwestycji nie jest jednostkowo wpisany do rejestru zabytków, jednak część ZOO – część 
Stara, znajduje się w rejestrze zabytków – Decyzja nr 361/Wm z dnia 29.11.1978 r.. Po ochroną 
konserwatorską znajduje się założenie urbanistyczne ogrodu zoologicznego wraz z pawilonami 
wpompowanymi w zieleń i założenia wodne ( lista obiektów jest wymieniona w załączniku do w/w 
decyzji.
Budynki  będące przedmiotem inwestycji nie są jednostkowo wpisane do rejestru zabytków. Teren 
inwestycji nie  jest wymieniony także jako obiekt o wysokich walorach kulturowych ( wg MPZP).

2.10. Wpływ eksploatacji górniczej

Nie dotyczy.

2.11. Oddziaływanie na środowisko

Projektowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko wg Dz.U. z 2010 nr 213 poz. 1397 ( Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko.

2.12. Warunki bhp, wykonawstwo robót

Przy robotach budowlanych należy stosować się do przepisów Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ).
Wykonawcy robót na budowie muszą posiadać wymagane przeszkolenia, muszą znać i 
przestrzegać przepisy BHP obowiązujące podczas prac budowlano -  montażowych.
Szczegółowe  wytyczne  do  sporządzenia  planu  BIOZ   znajduje  się  na  końcu  niniejszego
pracowania.
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3. Opis architektoniczny

3.1. Ocena stanu technicznego budynku ze względu na projektowana przebudowę budynku

        Po przeprowadzonej wizji lokalnej i inwentaryzacji w budynków  oraz  po dokonaniu 
niezbędnych odkrywek stwierdza się, że stan techniczny budynków pozwala na projektowana 
przebudowę i rozbudowę objętą niniejszym opracowaniem projektowym. Zniszczone elementy 
budynków będą wyburzone/przebudowane lub wymienione na nowe, wg rysunków projektu 
architektoniczno – budowlanego.

3.1.1. Budynek niedźwiedzi 

Istniejący budynek niedźwiedzi jest w złym stanie technicznym. Ściany murowane, ceglane, 
tynkowane ( wielu miejscach ubytki tynku i pęknięcia ścian). Dach o konstrukcji żelbetowej kryty 
papą ( dwupołaciowy, płaski – nad części budynku dach wyższy, nad pozostałą dach niższy). Podłogi
betonowe,  w wielu miejscach zawilgocone.  Kraty i szybry stalowe, skorodowane.
Pow. zabudowy budynku istniejącego wynosi ok. 56m2.

3.1.2. Budynek panter.

Budynek panter ( obecnie niedźwiedzi ) jest w złym stanie technicznym. Wykonany jest  w całości w
konstrukcji murowanej ceglanej otynkowany od zewnątrz i od wewnątrz. Dach w konstrukcji 
stalowej i drewnianej w stanie niepozwalającym na dalszą jego eksploatacje. Pod częścią budynku (
w części środkowej)  znajduje się piwnica (z zejściem za pomocą schodów zewnętrznych). Ściany w 
konstrukcji murowanej ceglanej bez izolacji wodnych pionowej i poziomej, ściany w wielu 
miejscach popękane i zawilgocone , w związku z tym nie pozwalające na ich dalszą eksploatacje. W 
piwnicy część ścian w niższych częściach przy podłodze wykonane jako żelbetowe.
Posadzki w budynku wykonane jako betonowe. Drzwi zewnętrzne o konstrukcji drewnianej i 
stalowej. Okna na parterze o konstrukcji drewnianej, w części wyższej dachu w ramach stalowych. 
Wewnątrz szybry i kraty stalowe do klatek oraz stalowe wrota i kraty  – wyjścia z korytarza na 
wybiegi. Elementy stalowe skorodowane, w złym stanie technicznym.
Ściany zewnętrzne murowane od strony wybiegów w dostatecznym stanie technicznym 
wymagającym remontu, prac ratunkowych wg. Części architektonicznej i konstrukcyjnej 
opracowania.

3.1.3. Wybiegi panter

Stan techniczny ścian otaczających pantery jest częściowo zły , częściowo dostateczny wymagający 
remontu i prac naprawczych – wg. części konstrukcyjnej opracowania. Powierzchnia wybiegów 
częściowo z betonu. Posadzka betonowa i niecki basenów popękane. Nie przewiduje się ich dalszej 
eksploatacji w obecnej formie. 
Ogrodzenie z szyb jest w dostatecznym stanie technicyzm. Mocowania stalowe szyb oraz 
mocowania do podłoża są częściowo skorodowane i wymagają naprawy. 

3.2.  Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

   
3.2.1. Budynek niedźwiedzi

Zakres inwestycji objętej opracowaniem, obejmuje przebudowę i rozbudowę pawilonu 
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zapleczowego  niedźwiedzi    i przebudowę części wybiegów zewnętrznych. W związku z 
bardzo złym stanem technicznym obiektu oraz nie zadowalającą ekspozycją zwierząt, 
zaprojektowano przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku oraz ścian osłonowych 
wybiegu.

Dojścia i dojazd do strefy ekspozycyjnej wybiegów i zaplecza – istniejące. 

3.2.2. Budynek panter.

Budynek panter przeznaczony jest do hodowli zwierząt panter śnieżnych oraz pantery mglistej. 
Znajdują się w nim wydzielone pomieszczenia , oddzielne dla każdego z gatunków. Pomieszczenia 
te dostępne są z korytarza obsługi Zoo. W budynku stosuje się dotykowe zamykane śluzy i 
przedsionki w celu zwiększenia bezpieczeństwa obsługi zwierząt. Od strony południowej 
zaprojektowano pomieszczę ekspozycji zimowej pantery mglistej , natomiast od strony północnej 
wybieg techniczny dla pantery śnieżnej. Budynek posiada dojazd dla obsługi od strony wschodniej. 

3.2.3. Wybiegi panter

Obecne istniejące trzy wybiegi zaadaptowane zostaną na wybiegi dla panter. 2 z nich przeznaczone 
będą dla pantery mglistej a jeden z nich dla pantery śnieżnej. Wybiegi te będą dostępne dla 
zwierząt bezpośrednio z przebudowywanego budynku hodowlanego. Wybiegi oddzielone będą od 
zwiedzających za pomocą szklanej przegrody oraz siatki stalowej nad wybiegami. 

3.2.4. Wiaty tematyczne

Budowę wiat tematycznych Sumatrzańskej i Tybetańskiej przeznacza się na przedstawienie w ich 
obrysie ekspozycji materiałów informacyjnych charakteryzujących ten obszar globu oraz 
prezentujących lokalną problematykę . Będą to plansze i tabliczki informacyjne , elementy 
charakterystycznych mebli, imitacja młynków modlitewnych itp. 

3.3. Dane powierzchniowo-kubaturowe:

BUDYNEK NIEDZWIEDZI.

Powierzchnia zabudowy: 286,86m2
Powierzchnia użytkowa: 135,42m2
Kubatura: 1350m3
Wysokość: 4,70m
Długosć: 28m
Szerokość: 11,40m

1. Korytarz 9,46m2
2. Wiatrołap 2.03m2
3. Jadalnia 10,73m2
4. Szatnia męska 5,15m2
5. Umywalnia 8,03m2
6. Toaleta męska 4,40m2
7. Toaleta damska 1,38m2
8. Umywalnia 6,64m2
9. Szatnia damska 3,58m2
10. Wiatrołap 2,64m2
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11. Korytarz 15,90m2
12. Klatka 4 11,67m2
13. Klatka 3 11,80m2
14. Klatka 2 12,51m2
15. Kuchnia 2 18,40m2
             (do przygotowywania posiłków dla zwierzą)
16. Magazyn pożywienia 11,10m2

WYBIEGI WEWNĘTRZNE (nr 17 i 18): 20,52m2+28,18m2 = 48,7m2

BUDYNEK PANTER.
Powierzchnia zabudowy: 225m2
Powierzchnia użytkowa: 171,11m2 (z wybiegiem zimowym)
Kubatura:  905 m3
Wysokość: 5,06m
Długosć: 34m
Szerokość: 8,3m
 
Zestawienie Powierzchni :

1. Przedsionek 5,14m2
 2. Boks pantery mglistej 24,98m2
 3. Boks pantery mglistej 29,68m2
 4. Korytarz 15,19m2
 4.1 Przedsionek 2,17m2
 5. Korytarz 8,46m2
 6. Izolatka 12,95m2
 6.1 Przedsionek  5,88m2
 7. Korytarz 14,66m2

 7.1 Przedsionek 2,02m2
 8. Przedsionek 2,01m2
 9. Przedsionek 1,69m2
 10. Przedsionek 1,69m2
 11. Podcień -
 12. Pawilon ekspozycji zimowej 46,28m2

 13. Wybieg zapleczowy 45,47m2(otwarty)

WIATA SUMATRZAŃSKA:
Powierzchnia zabudowy: 52,18 m2
Powierzchnia użytkowa: 44m2
Kubatura:  364 m3
Wysokość: 5,36m
Długość: 15,7m
Szerokość: 10,5m

WIATA TYBETAŃSKA:
Powierzchnia zabudowy: 37,77 m2
Powierzchnia użytkowa: 24m2
Kubatura:  141 m3
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Wysokość: 3,96m
Długość: 9,3m
Szerokość: 6,5m

3.4.  Forma architektoniczna obiektu. Funkcja obiektu budowlanego.

3.4.1.  Forma architektoniczna obiektu

3.4.1.1. Budynek niedźwiedzi

  Przebudowywany i rozbudowywany budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym o
konstrukcji żelbetowej i murowanej, zamknięty stropodachem. Jest w pełni 
zharmonizowany z otaczającymi wybiegami, dzięki zastosowaniu okładziny kamiennej 
elewacji .

Zasadnicza forma architektoniczna pawilonu pozostaje bez zmian. Zmianie ulega 
układ funkcjonalno-przestrzenny obiektu i powierzchnia zabudowy oraz kubatura. Od strony
wybiegów zewnętrznych (strona południowa budynku) zaprojektowano także dodatkowe 
wewnętrzne wybiegi pośrednie, osłonięte i oddzielone od wybiegów zewnętrznych 
( ekspozycyjnych) murem w okładzinie kamiennej.

Przebudowany i rozbudowany pawilon niedźwiedzi jest niewidoczny i 
przysłonięty murami osłonowymi od strony ekspozycyjnej wybiegów. Dodatkowo jego 
elewacje zostały scalone kolorystycznie z murami wybiegów poprzez zastosowanie 
pochodzącego z demontażu murów, kamienia – łupka kwarcytowego oraz nowych 
gabionów z kamieniem o kolorze zbliżonym do macierzystego.

3.4.1.2. Budynek panter

Obecny budynek ma kształt prostokąta. Jest wykonany w tradycyjnej technologi i przykryty 
jednospadowym dachem (dwie połacie – nad częścią wyższa i niższą).
Obrys budynku po przebudowie ulegnie zmianie poprzez włączenie projektowanego wybiegu 
zimowego panter mglistych ( po stronie elewacji południowej, cześć ogrzewana) do pozostałej 
części budynku.  Projektuje się podwyższenie ścian attykowych i dachu w celu uzyskania 
wystarczających parametrów dla hodowli zwierząt. Zadaszenie budynku dachem płaskim , 
jednospadowym w kierunku zaplecza, krytym papą. 
Ściany od strony wybiegów pozostawione w obecnej  formie obłożone okładziną kamienną 
imitującą skały. Od strony zwiedzających wykonana będzie ekspozycja zimowa pantery mglistej w 
formie zadaszonego wybiegu z wglądem przez szybę od strony chodnika. Wybieg będzie urządzony 
poprzez ustawienie elementów do wspinaczki w formie pni i kamieni , ściany zostaną pokryte 
materiałem imitującym naturalne skały. Od strony zaplecza budynek zostanie wykończony tynkiem 
w kolorze szarym. Okna doświetlające PVC kolor antracyt. Zapleczowy wybieg pantery śnieżnej 
ogrodzony będzie siatką oraz od poziomu 2,2m przesłonięty ażurowym przepierzeniem 
drewnianym.  Charakter miejsca po przebudowie budynku nie ulegnie zasadniczej zmianie. Poza 
widocznym od strony zaplecza podniesieniem dachu i wniesieniu nowej ściany , które poprawią 
wizualnie obiekt , od strony zwiedzających całość pozostanie utrzymana w naturalnej formie 
imitującej skały i przechodzącej naturalnie w inscenizacje wybiegów zewnętrznych. 

3.4.1.3. Wybiegi  panter

Ogrodzenie między wybiegami a ścieżką dla zwiedzających będzie wyremontowane. Istniejące 
panele szklane będą zdemontowane i wymienione na nowe. Planuje się podwyższenie ogrodzenia 
do wysokości 2,5m. Zastosowane będą szyby bezpieczne. 
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Wszystkie trzy wybiegi pantery śnieżnej będą zabezpieczone od góry siatką stalową. Konstrukcja 
mocowania siatki stanowić będą slupy  ustawione na środku każdego z wybiegów. Siatka 
zamocowana będzie obwodowo po linii ogrodzenia , linii ścian zamykających wybiegi i budynku 
zaplecza (od strony wybiegów również obłożonego kamieniem). Założono w projekcje siatkę 
nierdzewną stalową oksydowaną na czarno. 
Urządzanie wybiegów. Istniejący teren wybiegów zostanie zniwelowany, betonowe fosy i baseny 
zostaną zasypane a teren urządzony zostanie na nowo.  Na każdym z basenów będzie znajdować 
się oczko wodne o nieregularnym kształcie. Na wybiegu pantery śnieżnej zaprojektowano 
wodospad spływający strumieniem do basenu. Nową inscenizacje wybiegów stanowić będą : 
nawierzchnia trawiasta, półki kamienne z kwarcytu, oczka wodne obłożone kwarcytem, pnie drzew 
formujące trasy do wspinaczki dla panter. Planuje się również bujne nasadzenia  roślinności 
charakterystycznej dla ternu Sumatry i Tybetu. 

3.4.1.4. Wiaty tematyczne

Pawilony  edukacyjne  zostały  zaprojektowane  jako  wiaty  w  formie  chat:  sumatrzańskiej  i
tybetańskiej.  Wiaty  zostały  zlokalizowane na drodze zwiedzania wzdłuż wygrodzenia  wybiegów
zewnętrznych panter mglistych i śnieżnych.
Wiaty  w  charakterze  architektury  wernakularnej,  charakterystyczne  dl   regionów  naturalnego
występowania panter śnieżnych i mglistych.

Konstrukcja wiat drewniana i  murowana z kamienia naturalnego,  otwarta,  zabezpieczona przed
oddziaływaniem czynników atmosferycznych i promieniowania UV oraz biologicznych i spełniająca
wymagania p.poż.

Ściany zewnętrzne wykończone wg specyfiki regionalnej poszczególnych chat.

Dachy o konstrukcji drewnianej. Dach chaty sumatrzańskiej kryty sztuczna strzechą zabezpieczoną
wg  wytycznych  p.ppż.  Dach  chaty  tybetańskiej,  płaski,  kryty  papą  termozgrzewalną  osłoniętą
gresem lub żwirem płukanym.

Do wnętrza wiat doprowadzony prąd i złącza teletechniczne.
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4. Opis konstrukcyjny

4.1. Materiały wyjściowe

- podkłady architektoniczne i plan zagospodarowania terenu 

- materiały przetargowe

- uzgodnienia międzybranżowe,

- częściowa archiwalna dokumentacja projektowa,

- archiwalna dokumentacja geologiczna

-wykonane badania geologiczne 

- obowiązujące normy, przepisy i literatura techniczna

4.2. Opis techniczny konstrukcji

4.2.1. Podstawy formalno-prawne

przepisy Prawa Budowlanego, 

obowiązujące normy: 

 Obowiązujące przepisy i literatura techniczna,

Normy budowlane:

PN-EN 1990:2004 Eurokod Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje.

Część 1-1: Oddziaływania ogólne. Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe 

w budynkach

PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje.

Część 1-3: Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem

PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje.

Część 1-4: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania wiatru

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków,

PN-EN 1992-1-2:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu.

Część 1-2: Reguły ogólne. Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe,

PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Część 1: Zasady ogólne

PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.

Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków,

PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.
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Część 1-2: Reguły ogólne - Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe,

PN-EN 1993-1-8:2005 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.

Część 1-8: Projektowanie węzłów,

PN-EN 1993-1-10 Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych.

Część 1-10: Dobór stali ze względu na odporność na kruche pękanie i ciągliwość 

międzywarstwową,

PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, własności, produkcja i zgodność,

PN-EN 13670 Wykonywanie konstrukcji z betonu,

PN-EN -1538 Ściany szczelinowe. Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych,

PN-EN 10025-1 do 3 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych

PN-EN ISO 12944-1 do 5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich

PN-EN 1090-1 do 2 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych

PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Część 1: Zasady ogólne

PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.

inne normy związane

- Instrukcja ITB p.poż. nr 409

4.3. Założenia

4.3.1. Konstrukcyjne

- rodzaj zabudowy: wolnostojąca,

- kształt w rzucie/ kondygnacje : budynki parterowe na bazie prostokąta, 

- istniejące budynki:

 Budynek panter

 Konstrukcja głównie murowana ze stropem na belkach stalowych. Budynek w części 
podpiwniczony. W jednej części budynek łączy się z murem zewnętrznym odgradzającym wybieg.

Budynek niedźwiedzi

Konstrukcja głównie murowana ze stropem na belkach stalowych. Budynek w niepodpiwniczony. W
jednej części budynek łączy się z murem zewnętrznym odgradzającym wybieg.

Przebudowa budynków:

Fundamenty: stopy i ławy monolityczne
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Ściany murowane: z bloczków silikatowych SILKA gr. 24 i 18cm, usztywniane trzpieniami żelbeto-

wymi  i  wieńcami;  ściany  zewnętrzne  z  cegły  lub  bloczków  betonowych

usztywniane trzpieniami żelbetowymi i wieńcami

Stropy: Stropy lekkie, gęstożebrowe np. Terivva

Konstrukcja chat: Lekkie konstrukcje drewniane oraz murowane z kamienia naturalnego.

4.3.2. Geotechniczne

- kategoria geotechniczne: I (w oparciu o rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i

 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych)

- warunki gruntowe: proste,

-  sposób posadowienia: na ławach i stopach fundamentowych

4.3.3. Obliczeniowe

•obciążenia (wg ww. norm): 

-   przyjęte obciążenia:

- obciążenie śniegiem - przyjęto obciążenie jak dla I strefy klimatycznej wg PN-80/B-02010/Az1
- obciążenie wiatrem - przyjęto dla I strefy klimatycznej wg PN-77/B-02011/Az1
obciążenia stałe

obciążenia technologiczne

analiza statyczna: teoria liniowa, I-go i II-go rzędu, 

elementy prętowe - metodą przemieszczeń, 

powierzchniowe - metodą elementów skończonych;

oprogramowanie: ROBOT Millennium , Kalkulator żelbetu , własne arkusze obliczeniowe 

4.3.4. Materiałowe

- beton elementów konstrukcyjnych C20/25, C30/37 W8 (baseny, fosy, kanały)

- beton podkładowy C12/15,

- stal zbrojeniowa: A-IIIN , np.: RB500W,

- stal kształtowa istniejących elementów St3SX, 18G2

- stal kształtowa S355JR, stali nierdzewnej typu AISI304

- ściany murowane bloczki silikatowe, cegła, bloczki betonowe 

- drewno

- izolacja 
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przeciwwilgociowa masa uszczelniająca Deitermann Superflex 10 na 

podkładzie z emulsji bitumicznej Eurolan 3K

przeciwwodna              izolacja natryskowa

4.4. Ocena stanu technicznego istniejących budynków i ścian otaczających wybiegi.

Obydwa budynki są zlokalizowane na terenie funkcjonującego Ogrodu Zoologicznego we 

Wrocławiu w niewielkiej odległości między sobą lecz nie w bezpośrednim sąsiedztwie. Oba budynki

cechuje bardzo zbliżona budowa i podobny czas powstania. Są to obiekty parterowe o ścianach 

murowanych z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej przykryte 

stropodachem wykonanym w formie stropu gęstożebrowego na belkach stalowych. Budynek 

panter posiada dodatkowo kondygnację piwniczną, która w obecnym stanie jest całkowicie 

nieużytkowana i zalana do pewnego poziomu wodą gruntową. Ze względu na funkcję budynki są 

mocno podzielone siatką korytarzy i pomieszczeń, w których mają przebywać zwierzęta. Na 

podstawie wstępnych oględzin stan techniczny budynków określa się jako zły. Murowane ściany 

posiadają wiele spękań i ubytków, które są wynikiem niewłaściwie pracującej konstrukcji i 

zniszczenia materiału przez co mogą zagrażać bezpieczeństwu budynków. Stropodachy 

poszczególnych budynków również znajdują się w złym stanie technicznym a stopień skorodowania

stalowych belek i stan wypełnienia między nimi sprawia, że elementy te nadają się do całkowitego 

wyburzenia. W budynku panter piwnica zalana w dużej części wodą powoduje rozprzestrzenianie 

się wilgoci do części nadziemnej i dalszą degradację głównych elementów konstrukcyjnych. Oba 

budynki nie posiadają żadnej izolacji cieplnej oraz funkcjonującej prawidłowo izolacji 

prezciwwilgociowej na ścianach i fundamentach. Dach ze względu na zły stan konstrukcji i izolacji 

posiada liczne miejsca przecieków. Praktycznie wszystkie nadproża okienne i drzwiowe posiadają 

spękania wymagające naprawy. Wielkość i charakter spękań na ścianach konstrukcyjnych może 

świadczyć o nieciągłości fundamentów, na których stoją ściany oraz nierównomiernym osiadaniu 

lub podmyciu na skutek przepływającej w piwnicach wody.

Przewiduje się wyburzenie części konstrukcji budynku niedźwiedzi z pozostawieniem części ścian, 

pokazanych na rysunkach. W przypadku pozostawianych ścian zachodzi potrzeba podjęcia działań 

naprawczych pozwalających na doprowadzenie ich stanu technicznego do poziomu 

umożliwiającego dalszą eksploatację.

W przypadku budynku panter przewiduje się wyburzenie części uszkodzonej konstrukcji budynku z 

pozostawieniem  elementów wskazanych na rysunkach. Część piwniczna po dokładnym określeniu 
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stanu technicznego ścian zostanie zasypana gruntem zagęszczonym do odpowiedniego stopnia. 

Ściany piwnic będą wyburzone do poziomu około 1 m p.p.t. tak aby w ich linii można było wykonać 

żelbetowy oczep(wieniec), który posłuży za fundament dla przyszłych ścian rozbudowywanego 

budynku.

Elementy wyposażenia wybiegów tj. baseny, fosy, ścianki oporowe zostaną w części wyburzone lub 

zasypane gruntem.

Stan techniczny istniejących ścian wybiegów określa się jako średni dlatego zachodzi konieczność 

przeprowadzenia remontu polegającego na naprawie istniejących uszkodzeń oraz wzmocnieniu 

ścian wieńcem. Istniejącą okładzinę z kamienia należy odrestaurować oczyszczając ją z 

rozluźnionych fragmentów oraz ubytków i uzupełniając je nowymi.

4.5. Przebudowa budynków panter i niedźwiedzi oraz pozostałych elementów infrastruktury 
technicznej.

4.5.1. Główne zmiany konstrukcyjne

Główne zmiany konstrukcyjne polegają na wykonaniu całkowicie nowych elementów a w 

przypadku wskazanych na rysunkach elementów ścian do pozostawienia, wykonania stosownych 

napraw umożliwiających dalszą eksploatację.

4.5.2. Warunki gruntowe.
Podłoże   gruntowe   rozpoznano   punktowo   wykonując   4   odwierty   geotechniczne

o  głębokościach  4  i  5  m  o  łącznym  metrażu  19,0  m  oraz  wykonano  2  sondowania

dynamiczne przy otworze nr 2 i 4. Pod warstwą nasypów występujących do głębokości 0,5 – 1,2 m 

stwierdzono rzeczne średnio zagęszczone  piaski  drobne  i  piaski  średnie  oraz  rzeczno-

zastoiskowe twardoplastyczne i plastyczne gliny i lokalnie plastyczne namuły.

Piaski  warstw  geotechnicznych  III,  IIb  i  IIa  w  stanach  średnio  zagęszczonych  są gruntami  o  

przeciętnych  i  dobrych  parametrach  wytrzymałościowych  i  nadają  się  do bezpośredniego  

posadowienia  obiektów  budowlanych.  Gliny  warstw  C2  i  C1  w stanach  plastycznych  i  

twardoplastycznych  są  gruntami  słabonośnymi  o  niskich parametrach. Wytrzymałościowych. 

Plastyczne namuły warstwy O są gruntami bardzo słabonośnymi  i  charakteryzują  się  bardzo  

niskimi  parametrami  wytrzymałościowymi.

Na gruntach warstw C2, C1 i O nie zaleca się posadowienia bezpośredniego. Ustabilizowane 

zwierciadło wody gruntowej występowało na głębokościach od 3,6 do 3,7 m p.p.t. co odpowiada 

średniej rzędnej ok. 114,20 m n.p.m. Sezonowe wahania wody gruntowej mogą dochodzić do ok. 
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±1,2 m, a na stan wody gruntowej będą miały wpływ: opady atmosferyczne, topnienie pokrywy 

śnieżnej, okresy suszy oraz wahania wody w rzece Odrze, która opływa teren ZOO od południa i 

zachodu w odległości ok. 370  m.  W  okresie  ekstremalnych  stanów  wód  powierzchniowych  

(powódź,  stan powodziowy)   wysokość   zwierciadła   wód   podziemnych   może   ulec   

dodatkowemu wzrostowi w stosunku do zakładanej amplitudy.

4.5.3. Opinia geotechniczna.

Dla obiektu, o którym mowa w opisie technicznym przyjęto pierwszą  kategorię geotech-

niczną oraz złożone warunki gruntowe zgodnie z wymaganiami par. 4.3 rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych oraz wskazaniem zawartym w 

opinii geotechnicznej. 

Wyniki badań geotechnicznych wskazują przydatność gruntów na potrzeby budownictwa. 

Nie stwierdzono jednocześnie występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. 

Zgodnie z oceną zawartą w dokumentacji geologicznej w rozpoznanym podłożu budowlanym wy-

stępują złożone warunki gruntowe.

4.5.4. Roboty ziemne

Wykopy pod fundamenty 

Przewiduje się prowadzenie prac związanych z posadowieniem obiektu w wykopach punktowych i

wąskoprzestrzennych. 

Zalecenia odnośnie prowadzenia robót ziemnych:

Bartłomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject                                                                         58



- w fazie planowania prac ziemnych dla inwestycji należy uwzględnić rodzaj występującego podłoża

i stopień skomplikowania warunków gruntowych,

- pod fundamentami należy ułożyć 10cm warstwę chudego betonu C12/15

4.5.5. Posadowienie na wymienionym podłożu gruntowym

W przypadku posadowienia konstrukcji (stopy, ławy, płyty posadzkowe) na wymienionym podłożu 

gruntowym musi ono spełniać następujące warunki:

- wskaźnik zagęszczenia gruntu nie może być mniejszy niż Is > 0.97,

- wymieniany grunt powinien składać się frakcji piaskowo - żwirowej o odpowiednim uziarnieniu 

zapewniającym wykonanie zakładanego wskaźnika zagęszczenia,

- zagęszczenia dokonywać warstwami o miąższości nie przekraczającej 30cm.

4.5.6. Fundamenty

W przypadku nowoprojektowanej konstrukcji, przyjmuje się posadowienie bezpośrednie na 

stopach i ławach wykonanych z betonu C20/25 zbrojone prętami ze stali A-IIIN.

Ławy i płyty fundamentowe na styku z gruntem należy zabezpieczyć izolacją przeciwwodną. 

4.5.7. Słupy

Nowoprojektowane słupy i filary będą wykonane jako murowane lub w formie żelbetowych 

trzpieni zbrojonych stalą AIIIN. Słupy stalowe należy wykonać z profili walcowanych i zabezpieczyć 

przez pomalowanie lub obetonowanie.

4.5.8. Strop budynku niedźwiedzi.

Nad nowoprojektowanym budynkiem niedźwiedzi będzie zaprojektowany strop gęstożebrowy typu

Terriva oparty na ścianach murowanych i belkach. W miejscach dużych otworów należy zastosować

wymiany w postaci belek lub ukrytych żeber. Nadlewkę stropu wykonać z betonu min C20/25 

zbrojonego siatkami z prętów #6 co 20 cm.

Wymiany i żebra wykonać z betonu C20/25 i zbroić stalą AIIIN, prętami podłużnymi #12, #16 oraz 

strzemionami #6,#8. 

4.5.9. Zadaszenie budynku panter.

Dach budynku panter będzie wykonany w konstrukcji drewnianej klasy C24 z rygli wymiarów 8x18 

cm w rozstawach 80 cm. Rygle będą oparte na żelbetowych wieńcach i za pomocą stalowych siodeł
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mocowanych do ścian.

4.5.10. Ściany murowane

Ściany murowane nośne oraz oddzielenia pożarowego, należy wykonać z bloczków SILKA klasy 

20MPa gr. 18 i 24cm na zaprawie systemowej lub cementowo – wapiennej marki 15MPa. Wysokie 

ściany murowane (o wysokości większej niż 3.5m) wewnętrzne i zewnętrzne elewacyjne należy 

wzmocnić żelbetowymi trzpieniami pionowymi i wieńcami poziomymi wykonanymi z betonu 

C20/25 i zbrojone stalą AIIIN.

Nadproża w ścianach należy wykonać jako żelbetowe. Dopuszcza się zastosowanie nadproży syste-

mowych np. wykonywanych w U-kształtkach lub typu L19.

Ściany zewnętrzne nowoprojektowane będące konstrukcją odgrodzenie wybiegi z cegły pełnej na

zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej lub z bloczków betonowych.

4.5.11. Posadzki

Posadzki w postaci betonowych lub żelbetowych płyt wylewanych na gruncie zbrojonych siatkami

stalowymi lub zbrojeniem rozproszonym. Wykonane z betonu C20/25.

4.5.12. Elementy wybiegów

Elementy wybiegów takie jak baseny, koryta, fosy itp. będą wykonane z betonu C30/37 W6 

zbrojonego prętami ze stali AIIIN. 

Elementy konstrukcyjne mające kontakt z ziemią będą odpowiednio zaizolowane od strony gruntu.

W przypadku basenów i zbiorników wodnych konstrukcja musi być wykonana w sposób 

gwarantujący szczelność i odporność na agresywny charakter wody,

4.5.13. Chaty: Sumatrzańska i Tybetańska

Obiekty w formie lekkich wiat wykonanych w konstrukcji drewnianej klasy C24 i murowej z 

kamienia łamanego na zaprawie cementowo wapiennej ( chata tybetańska). Chaty będą 

posadowione na ławach i stopach żelbetowych oraz na istniejącej konstrukcji muru oporowego 

wybiegów.

4.5.14. Istniejące mury odgradzające wybiegi.

Istniejące mury odgradzające wybiegi wykonane są w konstrukcji murowanej z cegły pełnej na 

zapawie cem- wap. Mury mają wysokość od 3,5 do 5m i są obłożone jedno lub dwustronnie 

okładziną z kamienia naturalnego na zaprawie cementowej. 

W ramach przebudowy ścian będą one odrestaurowane. Istniejące spękania i rysy należy naprawić
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poprzez  przemurowanie  lub  wzmocnienie  prętami  zbrojeniowymi  ułożonymi  w  spoinach  i

uzupełnione zaprawą. Przewiduje się wyburzenie górnej części muru wysokości 1 m, domurowanie

nowego fragmentu oraz wykonanie żelbetowego oczepu wieńczącego wysokości 40 cm i grubości

murowanej  części  ściany.  W  przypadku  wybiegów  panter  do  tak  wykonanych  wieńców  będą

mocowane  liny  napinające  oraz  siatki  stalowe  zaprojektowanymi  nad  wybiegami  wolier.  W

miejscach mocowania lin głównych oraz na wolnych krawędziach ścian należy wykonać żelbetowe

trzpienie na całą wysokość ściany wylewane we wcześniej wyburzonych w ścianach szczelinach z

pozostawionymi strzępiami. Trzpienie i wieńce wykonać z betonu C20/25 i zbroić prętami #12-#20

ze stali A-IIIN.

4.5.15. Przebudowa szklanego ogrodzenia wybiegu panter.

W ramach przebudowy ogrodzenia szklanego przewiduje się 

wykonanie słupków stalowych z  rur  prostokątnych ze stali  nierdzewnej  typu AISI304, na której

będzie  wykonany rygiel  górny  z  profilu  ceowego,  do którego będzie  mocowana siatka  stalowa

wolier.  Słupki  stalowe  będą  kotwione  do  istniejącego  murku  żelbetowego  za  pomocą  kotew

wklejanych.

4.5.16. Konstrukcja stalowa wolier.

Stalowa  osłona  wybiegów  panter  będzie  wykonana  w  formie  stalowej  siatki  napinanej  na

podkonstrukcji w formie stalowego masztu z rury okrągłej, do którego mocuje się liny napinające

przymocowane punktowo do wieńców ułożonych na górze ścian oddzielających wybiegi, stalowych

słupków ogrodzenia szklanego oraz konstrukcji głównej chat Sumatrzańskiej i Tybetańskiej.

Materiał lin:        linka pleciona 14mm (1x19) ze stali typu SS304

Materiał siatki:   stal nierdzewna ze stali typu AISI316 ze splotów 1,2 mm o oczkach 

     wymiarów 7x7 cm

Materiał masztu: rury okrągłe ze stali klasy S355

4.6.  Zabezpieczenie konstrukcji.

Zabezpieczenie konstrukcji żelbetowej.

Wszystkie  elementy budynku – nierozprzestrzeniające ognia.  Wszystkie elementy konstrukcyjne

muszą spełniać obowiązujące przepisu dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

W zakresie wpływu środowiska na trwałość konstrukcji  z betonu oraz w ramach zabezpieczenia

przeciwpożarowego w konstrukcjach żelbetowych należy dobrać odpowiednie otuliny prętów w

Bartłomiej Damczyk Pracownia Projektowa Bdproject                                                                         61



elementach konstrukcji żelbetowej.

Przyjęte grubości otulin:

- fundamenty 

 - powierzchnie stykające się z gruntem: 50mm,

-  pozostałe: 30mm,

- belki nośne i usztywniające 40÷50mm,

- ściany żelbetowe 30mm,

- stropy: 30mm,

- słupy: 40÷50mm,

Zabezpieczenie konstrukcji stalowej.

Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie jak dla klasy środowiska C3 i długiego okresu trwałości,

zgodnie z PN EN ISO 12944-5. Zamknięte powierzchnie wewnętrzne (wewnętrzne powierzchnie

rur) pozostawić nie malowane, spawane szczelnie. Zestaw malarski wytwórca konstrukcji stalowej

jest zobowiązany uzgodnić z Projektantem. 

Cięgna prętowe zabezpieczyć poprzez cynkowanie ogniowe, cynkować po wykonaniu gwintów. Nie

dopuszcza się stosowania cięgien bez zabezpieczenia antykorozyjnego gwintów.

Wszystkie łączniki (śruby, sworznie, pręty kotwiące itd.) zabezpieczyć poprzez cynkowanie ogniowe,

nie dopuszcza się cynkowania galwanicznego.

4.7. UWAGI I ZALECENIA

Należy  stosować  materiały  dopuszczone  do  użycia  aprobatami  technicznymi  lub  posiadające

certyfikaty zgodności, pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.

Fundamentowanie  należy  wykonać  tak  żeby  nie  zaistniała  możliwość  nawodnienia  gruntów

spoistych  pod  fundamentem.  Przed  wykonaniem  fundamentów  należy  bezwzględnie  wykonać

odbiór geotechniczny podłoża przez uprawnionego geologa.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy ma obowiązek sporządzić “plan bioz”. 

Wykonawca jest  zobowiązany do wykonania i  uzgodnienia z autorem projektu i  Zamawiającym

wszelkich  projektów  warsztatowo-organizacyjno–technologicznych  (np.  projekt  stropów  teriva,

projekt szalunków i technologii betonowania, projekt montażu konstrukcji stalowej ze wskazaniem

miejsc mocowania, stabilizacją słupów i kolejności montażu konstrukcji). 

Wszelkie  prace  budowlane  należy  wykonywać  solidnie,  zgodnie  z  projektem,  normami  i

normatywami technicznymi, sztuką i wiedzą budowlaną. Wykonanie robót musi być pod stałym
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nadzorem i właściwym kierownictwem (nadzorem) osoby upoważnionej. 

4.8. ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW

4.8.1. Zakres i sposób prowadzenia rozbiórki.

Uwarunkowania środowiskowe realizacji przedsięwzięcia.

W związku z bezpośrednią lokalizacją rozbieranego budynku z infrastrukturą ZOO, należy 

przygotować harmonogram prowadzenia robót, tak aby pozwolić zachować ciągłość użytkowania 

przyległego obiektu oraz zapewnić ciągłość ruchu na drogach wewnętrznych.

Stosowane urządzenia techniczne oraz sposób prowadzenia prac rozbiórkowych, zapewnią ochronę

sąsiedniej zabudowy przed propagacją wibracji, zanieczyszczeń oraz hałasu. 

Po zakończeniu prac rozbiórkowych teren zostanie uporządkowany, wyrównany i przekazany 

Inwestorowi. 

Odpady wytworzone podczas rozbiórki obiektu zostaną, po uprzedniej segregacji, przekazane do 

utylizacji jednostkom uprawnionym do obrotu surowcami wtórnymi lub do ich utylizacji. 

Czynności przygotowawcze.

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy:

Ogrodzić teren objęty rozbiórką i uniemożliwić dostęp osobom postronnym.

Ustalić miejsce utylizacji odpadów i wywozu gruzu. 

Widoki i rzuty elementów i budynków podlegających rozbiórce pokazano na Planie 
Zagospodarowania Terenu oraz wykonanej inwentaryzacji stanu istniejącego.

4.8.2. Strefy bezpieczeństwa. 

Wokół  budynków projektuje się strefę bezpieczeństwa o szerokości  5  m. Strefy bezpieczeństwa

powinny  być  ogrodzone  stabilnym,  tymczasowym  ogrodzeniem,  oraz  dodatkowo  oznaczone

jaskrawą  taśmą  ostrzegawczą  zamocowaną  do  tego  ogrodzenia.  Poza  tym  na  ogrodzeniu

tymczasowym  należy  rozwiesić  tablice  informujące  o  terenie  niebezpiecznym  i  zakazie  wstępu

osobom obcym. 

4.8.3. Ogólne zasady prowadzenia rozbiórki.

Z uwagi na różnorodność elementów konstrukcyjnych występujących w budynku, a także na jego

wielkość,  rozbiórka  prowadzona  będzie  częściowo  mechanicznie  z  zastosowaniem

specjalistycznego  sprzętu  (ładowarki  typu  Fadroma,  maszyny  zaopatrzone  w  nożyce  tnąco  –

kruszące  do  miażdżenia  muru,  dźwigi  samojezdne  do  opuszczania  ciężkich  elementów),  a
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częściowo ręcznie z zastosowaniem narzędzi pneumatycznych. 

W  pierwszej  kolejności  należy  zdemontować  i  usunąć  poza  budynek  wszelkie  wyposażenie,

maszyny  i  urządzenia,  a  następnie  należy  rozebrać  i  usunąć  wszystkie  instalacje.  Rozbiórkę

zasadniczej  konstrukcji  należy  rozpocząć  od  demontażu  pokrycia  dachu,  a  następnie  jego

konstrukcji nośnej i słupów.

Kolejność robót jest następująca:

– rozbiórka wyposażenia, urządzeń i instalacji;

– rozbiórka pokrycia dachu i jego stalowej konstrukcji;

– rozbiórka stropodachu;

– rozbiórka ścianek działowych;

– rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej;

– rozbiórka poszczególnych kondygnacji: najpierw stropu, a następnie ścian; 

– rozbiórka fundamentów i uporządkowanie terenu;

4.8.4. Opis sposobu rozbiórki poszczególnych elementów konstrukcyjnych obiektów 
kubaturowych (budynków).

Rozbiórka urządzeń i instalacji.

Po usunięciu z budynku całego wyposażenia, maszyn i  urządzeń, można przystąpić do rozbiórki

instalacji. Warunkiem rozpoczęcia tych prac jest odłączenie wszystkich instalacji budynku od sieci

miejskiej  i  potwierdzenie  tego  faktu  wpisem  do  Dziennika  Budowy.  Wyposażenie  i  urządzenia

należy  wymontować  w  sposób  niszczący,  instalacje  należy  ciąć  palnikami.  Nie  przewiduje  się

odzyskania materiału.

Rozbiórka okien i drzwi.

Skrzydła okienne i drzwiowe, należy zdemontować i usunąć. Ościeżnice rozebrane zostaną w 
trakcie rozbiórki ścian. Nie przewiduje się odzyskania materiału.

Rozbiórka ścian działowych.

Przystępując do rozebrania ścian działowych na danej kondygnacji należy trwale oznaczyć ściany

działowe (np. farbą), aby nie pomylić ścian i nie rozpocząć rozbiórki od ściany nośnej.

Ze ścianek otynkowanych należy odkuć tynk, a następnie ściankę rozbierać od góry warstwami.

Ścianki działowe rozbierać z lekkich, przestawnych rusztowań, a cały gruz usuwać obudowanymi

zsypami na dół. Nie wolno przewracać ścianek działowych na strop.

Nie przewiduje się odzyskania materiału z rozbiórki ścian.
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Rozbiórka dachu

W pierwszej kolejności należy zdemontować wywietrzniki, wywiewki kanalizacyjne, itp. Następnie

należy usunąć obróbki blacharskie, rynny i instalacje np. odgromową.

Demontaż konstrukcji powinien być tak prowadzony aby usuwanie poszczególnych elementów nie

powodowało zawalenie się elementów pozostających dlatego w całym procesie należy zapewnić

niezbędne dodatkowe podparcie umożliwiające stabilizację w różnych fazach prac rozbiórkowych.

Rozbiórka stropów.

Rozbiórkę stropów gęstożebrowych prowadzić stopniowo. 

Nie wolno rozebrać na raz stropu na całej powierzchni budynku, lecz poszczególnymi traktami.

Kolejność czynności podczas rozbiórki każdego traktu jest następująca:

– usunąć warstwy wyrównawcze podłogi, aż do wierzchu konstrukcji stropu  między belkami;

–  rozbiórkę stropu w danym trakcie  rozpocząć  w pasie  położonym w środku rozpiętości  belek

stalowych, wzdłuż całego traktu, wycinając pas cegieł o szerokości ok. 50 cm;

– pomiędzy belkami stropowymi ułożyć odcinki krawędziaków o przekroju 10 x 10 cm, klinując je

pomiędzy belkami stalowymi oraz ścianami;

– po rozparciu stropu w części środkowej, rozebrać strop odcinkowy  pasmami o szerokości 50 cm,

prostopadle do ułożonych belek stalowych;

– po rozebraniu sklepień usunąć drewniane rozpory i kolejno zdemontować   belki stalowe;

Rozbiórkę stropu prowadzić z pomostów roboczych opartych na belkach opieranych na ścianach,

niezależnych od belek stropowych, aby zapewnić bezpieczeństwo pracujących nawet w przypadku

niekontrolowanego zawalenia się rozbieranego stropu.

Ewentualne  fragmenty  monolityczne  stropów  rozkuwać  pasmami  ręcznie,  przy  zastosowaniu

młotów pneumatycznych.

W  trakcie  rozbiórki  danego  stropu  uniemożliwić  dostęp  ludzi  do  niższej  kondygnacji,oraz

podstemplować strop znajdujący się poniżej, aby w przypadku niekontrolowanego zawalenia się

większego  fragmentu  rozbieranego  stropu  nie  przeciążyć  stropu  poniżej.  Stropy  żelbetowe

rozbierać  pasmami,  rozkuwając  beton  wzdłuż  zbrojenia  głównego,   i  po  odspojeniu  kolejnych

fragmentów płyt opuszczać je na poziom terenu za pomocą dźwigu i specjalnego zawiesia.

Nie przewiduje się odzyskania materiału z rozbiórki stropów. 

Rozbiórka ścian.

Do rozbiórki  ścian  można  przystąpić  po  upewnieniu  się,  że  rozbiórka  stropu  nie  naruszyła  ich
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stateczności. Ściany rozkuwać ręcznie przy użyciu młotów pneumatycznych, a gruz usuwać 

na zewnątrz obudowanymi zsypami.

4.8.5. Bezpieczeństwo robót.

–  wszelkie  prace  budowlane  prowadzić  pod  nadzorem  osób  uprawnionych,  stosując  się  do

obowiązujących przepisów bhp;

– rozbiórkę poszczególnych elementów powinni prowadzić robotnicy odpowiedniej  specjalności;

– wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być zaznajomieni z pełnym  zakresem

prac;

– program rozbiórki powinien być wywieszony w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników

przez cały czas trwania robót;

– pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce muszą być wyposażeni w odpowiednią odzież ochronną;

–  przy  rozbiórce  należy  uwzględniać  warunki  atmosferyczne  panujące  w danym  dniu.  Podczas

deszczu, śniegu i wiatru o prędkości ponad 10 m/s nie wolno prowadzić robót na ścianach i innych

wysokich konstrukcjach;

– przy usuwaniu gruzu należy stosować obudowane zsypy;

– zabronione jest składowanie gruzu na stropach, schodach i innych elementach konstrukcyjnych;

–  zabronione  jest  obalanie  ścian  i  innych  elementów  konstrukcyjnych  przez  podkopywanie  i

podcinanie;

– robotnicy pracujący na wysokości powyżej 4 m powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi na

linach, zamocowanych do trwałych elementów budynku, nie rozbieranych w danym momencie;

–  zabronione  jest  prowadzenie  rozbiórki  elementów  konstrukcyjnych  na  kilku   poziomach

jednocześnie;

– w przypadku jakichkolwiek  wątpliwości,  utrudnień lub zagrożeń wezwać natychmiast   autora

niniejszego opracowania;
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5. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z  obiektu przez osoby 
niepełnosprawne

Obszar dla zwiedzających dostępny jest dla osób niepełnosprawnych – przed ekspozycją zimową 
panter mglistych projektuje się chodnik w spadku pozwalający na dostęp osób niepełnosprawnych 
na chodniki przy wybiegach zewnętrznych.

6. Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające 
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z     przeznaczeniem 

6.1. Instalacje wewnętrzne sanitarne

Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji sanitarnych:
- instalację wody zimnej, ciepłej,
- instalację kanalizacji sanitarnej,
- instalację kanalizacji deszczowej,
- instalację grzewczą,
- instalację wentylacji,
- instalację klimatyzacji – w budynku niedźwiedzi,

6.1.1. Budynek zaplecza niedźwiedzi

6.1.1.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej

Woda  na  potrzeby  bytowo-gospodarcze  i  porządkowe  doprowadzana  będzie  do  budynku
projektowanym przyłączem wodociągowym PE-HD φ40x2,4 PE100 SDR17. Bilans wody wynosi:
qs byt-gosp = 1,15 dm3/s

Dobór średnicy przyłącza
Dla średnicy De40x3,7mm 
qs byt-gosp = 1,15 dm3/s
w=1,18 m/s

Przyłącze zostanie wprowadzone do korytarza przed klatkami. Pomiar zużycia wody realizowany
będzie w projektowanej studni wodomierzowej na terenie Inwestora, w terenie zielonym. 
Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie lokalnie przy pomocy podgrzewaczy elektrycznych
przepływowych (pomieszczenie przygotowywania pożywienia dla zwierząt) lub pojemnościowych
(zaplecze sanitarne).
Instalację wody zimnej wykonać z rur PP PN10, natomiast instalację wody ciepłej z rur PP PN20 z
wkładką aluminiową łączonych przez zgrzewanie. 
Instalację wody zimnej i ciepłej prowadzić równolegle do siebie. 
Wymagana  temperatura  ciepłej  wody  w  punkcie  poboru  wynosi  +55°C  do  +60°C.  Instalacje
zainstalowane będą w taki sposób by umożliwić ich grawitacyjne opróżnianie. 
Wszystkie przewody wody zimnej prowadzone w budynku izolować izolacją o klasie pożarowej A1
lub A2: przewody prowadzone pod stropami oraz piony -  matami z  wełny mineralnej  grubości
20mm na zbrojonej  siatce  aluminiowej,  przewody prowadzone w posadzkach oraz w bruzdach
ściennych/natynkowo do obudowania (podejścia do punktów czerpalnych) -  izolacja  grubości 9
mm dla średnicy do DN40 i grubości 13 mm dla średnic większych.
Instalację wody ciepłej i cyrkulacji oraz zamontowaną na niej armaturę należy izolować cieplnie
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materiałami wymienionymi dla instalacji wody zimnej, o grubości zgodnie z wymaganiami RMI z
06.11.2008  zmieniającym  rozporządzenie  w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (otulinami nie rozprzestrzeniającymi ognia)

L. p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubość izolacji cieplnej
(materiał 0,035W/(mK)

1 Średnica wewnętrzna do 22mm 20m
2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30m
3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100mm Równa średnicy wewnętrznej rury
4 Średnica wewnętrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody  i  armatura  wg  pozycji  1-4

przechodzące  przez  ściany  lub  stropy,
skrzyżowania przewodów

½ wymagań z pozycji 1 – 4 

6 Przewody ogrzewań centralnych wg pozycji
1  –  4,  ułożone  w  komponentach
budowlanych  między  ogrzewanymi
pomieszczeniami różnych użytkowników

½ wymagań z pozycji 1 – 4

7 Przewody wg pozycji 6 ułożone w podłodze 6 mm

Na  instalacjach  wodnych  montować  armaturę  PN  10,  dla  średnic  do  DN40  armatura  kulowa
gwintowa.
Badania szczelności  przewodów instalacji  wodociągowej należy przeprowadzić na całej  instalacji
wodociągowej przed zakryciem bruzd i po napełnieniu wodą. Po stwierdzeniu szczelności instalację
wodociągową należy poddać próbie szczelności przy podwyższonym ciśnieniu - nie mniejszym jak
0,9 MPa. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 20 min. nie wykazuje spadku
ciśnienia (PN-81/B–10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  Wymagania i
badania przy odbiorze). 
Wykonać próbę ciśnieniową na zimno: dla rur z tworzyw – p = 0,9MPa, t = 30min.
Po wykonaniu instalacji  i  przeprowadzeniu prób instalację przepłukać czystą wodą z prędkością
min. 1,5m/s. 
Instalacje  prowadzone  pod  stropem   oraz  we  wnękach/szachtach  instalacyjnych  mocować  do
elementów konstrukcyjnych z wykorzystaniem systemowych rozwiązań zawiesi. Stosować obejmy z
wkładką dystansującą gumową/amortyzacyjną.
Wszystkie  stosowane  do  wykonania  instalacji  wody  materiały  powinny  posiadać  atest  PZH
dopuszczający do stosowania w instalacjach wody pitnej (dotyczy rur i kształtek, armatury).
Przy montażu instalacji należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta systemu/armatury. 

6.1.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki z odprowadzane będą z budynku do wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej
na  terenie  ZOO  Wrocław  Sp.  Z  o.o.  Zgodnie  z  Oświadczeniem  Inwestora  sieć  umożliwia
odprowadzenia ilości ścieków zgodnie z bilansem.
Z budynku odprowadzane będą ścieki bytowo – gospodarcze w ilości: 
 Średnie dobowe Gdśr = 0,64 m3/d,
 Maksymalne dobowe Gdmax = 0,83m3/d
 Maksymalne godzinowe Ghmax= 0,58 m3/h
 Sekundowe qs = 1,70 dm3/s (z AWs)

Projektowana instalacja  kanalizacyjna odprowadzać  będzie ścieki  z  umywalek,  zlewozmywaków,
natrysków, muszli ustępowych, pisuaru oraz wpustów podłogowych. 
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Zaprojektowano instalację w układzie grawitacyjnym. 
Wszystkie przewody instalacji  kanalizacji  sanitarnej (podejścia do przyborów sanitarnych) należy
wykonać  z  rur  i  kształtek  kanalizacyjnych  z  PP do  kanalizacji  wewnętrznej  bezciśnieniowej.
Instalację  prowadzoną  pod  posadzką  należy  wykonać  z  rur  kanalizacyjnych  PVC-U  litych  SN8.
Połączenia kielichowe należy wykonać z uszczelką wargową gumową.
Pion kanalizacyjny wyprowadzić  ponad dach i  zakończyć  wywiewką ø110/160,  w zależności  od
średnicy pionu, wyprowadzonymi ponad połać dachową. 
Na pionie na najniższej kondygnacji zamontować rewizje, w obudowie szachtu pozostawić drzwiczki
rewizyjne. 
Do instalacji  kanalizacji  sanitarnej  należy włączyć ścieki  z  projektowanych  odwodnień liniowych
zlokalizowanych przy wybiegach.
Po  wykonaniu  instalacji,  kanały  grawitacyjne  poddać  badaniom  szczelności  przy  następujących
warunkach: podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacyjne sprawdzić w czasie swobodnego
przepływu przez nie wody, kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki
przez napełnienie ich powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

6.1.1.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie ścieków deszczowych będzie odbywało się w sposób grawitacyjny przez wpusty
dachowe oraz piony kanalizacji deszczowej prowadzone wewnątrz budynku. Projektowany system
odprowadzenia  ścieków  odwadniać  będzie  powierzchnię  dachu.  Ilość  wód  opadowych  i
roztopowych z powierzchni dachu 207m2 wynosi 2,5l/s.
Ścieki deszczowe odprowadzane będą do istniejącej fosy przy wybiegu niedźwiedzi. Następnie z
fosy trafiać będą do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na działce Inwestora.

6.1.1.4. Instalacja grzewcza

W  budynku  projektuje  się  instalację  grzewczą  składającą  się  z  grzejników  elektrycznych  –  w
pomieszczeniach socjalnych, promienników elektrycznych – w pomieszczeniach dla zwierząt. 
Projektowane  grzejniki  elektryczne  wyposażyć  w  termostat  zegarowy  umożliwiający
zaprogramowanie 2 poziomów temperatur i ich zmianę zgodnie z programem czasowym.
Dla ogrzewania pomieszczeń dla zwierząt przewidziano 3 promienniki elektryczne podczerwieni o
niskiej temperaturze emisji, w stronę wejściową do klatek, z zapewnieniem ogrzewania posadzki na
odcinku 1-2m od kraty.

6.1.1.5. Instalacja klimatyzacji

W pomieszczeniu magazynu pożywienia projektuje się indywidualny system chłodzenia oparty o
urządzenia  typu  Split  z  jednostką  zewnętrzną  zlokalizowaną  na  dachu  o  mocy  1,5kW.
Pomieszczenie  należy  wyposażyć  w  indywidualny  regulator  temperatury  w  pomieszczeniu.
Wymagana  temperatura  chłodzenia  +16°C±2°C.  Jednostki  wewnętrzne  połączyć  z  jednostką
zewnętrzną przewodami z miedzi miękkiej łączonych za pomocą lutu twardego.
Instalację rurową w całości oraz zamontowaną na niej armaturę należy izolować izolacją szczelna
zimnochronna z pianki kauczukowej.
Odprowadzenie  skroplin  z  jednostek  wewnętrznych  klimatyzatorów  realizowane  instalacją
grawitacyjną  skroplin  z  rur  np.  PCV  lub  PP  kielichowych do  syfonów butelkowych najbliższych
umywalek. 

6.1.1.6. Wentylacja

Zaplecze sanitarne
W części  zaplecza  socjalnego budynków przyjęto  wentylację  mechaniczną nawiewo-wywiewną.
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Nawiew  realizowany  za  pomocą  czerpni  ściennej,  wentylatora  kanałowego  oraz  nagrzewnicy
kanałowej.  Wywiew  za  pomocą  wentylatorów  dachowych.  Wentylatory  uruchamiane  wraz  ze
światłem lub niezależnym włącznikiem. Nawiew oraz wywiew za pomocą elementów sufitowych.
Instalację wentylacji  projektuje się z przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej
okrągłej,  typu  spiro.  Ilość  powietrza  wentylującego  dla  poszczególnych  pomieszczeń  zgodnie  z
częścią rysunkową opracowania.

Zaplecze socjalne
Dla zaplecza socjalnego przyjęto wentylację hybrydową opartą o nawiewnik ścienny oraz nasadę
kominową wspomaganą. Ilość powietrza wentylującego 100m3/h.

Zaplecze przygotowania pożywienia i magazyn mięsa
Dla  pomieszczeń  przygotowania  pożywienia  oraz  magazynu  mięsa  przyjęto  wentylację
grawitacyjną. Ilość powietrza wentylującego przyjęto 100m3/h. Nawiew powietrza bezpośrednio do
pomieszczenia  kuchni  za  pomocą  nawiewnika  ściennego,  natomiast  wywiew  przez  szczelinę  w
drzwiach magazynu mięsa, a następnie za pomocą wyrzutni dachowej.

Pomieszczenia klatek
Dla pomieszczeń klatek dla zwierząt zaprojektowano wentylację grawitacyjną. Wywiew za pomocą
wyrzutni  dachowych.  Nawiew  realizowany  za  pomocą  otwartych  bram  klatek.  Ilość  powietrza
wentylującego przyjęto 150m3/h.

Automatyka
Wentylacja działać będzie z pełną wydajnością w czasie korzystania z pomieszczeń – tj. gdy jest
włączone  światło.  W  czasie,  gdy  nie  ma  włączonego  oświetlenia  wentylacja  będzie  działać
okresowo  –  15  minut  co  godzinę,  spełniając  funkcję  utrzymania  właściwych  warunków  w
pomieszczeniach  i  ich  przewietrzanie.  Automatykę  należy  wyposażyć  w  zegar  sterujący
umożliwiający okresową zmianę wydatku. 

Badania i uruchomienia
Po  zakończeniu  prac  montażowych  instalację  należy  wyregulować  za  pomocą  projektowanych
przepustnic kanałowych. Po uzyskaniu odpowiednich wyników przepustnice zablokować w pozycji
gwarantującej  wymagany  przepływ  powietrza.  Po  wykonaniu  regulacji  przeprowadzić  pomiary
hałasu.

6.1.2. Budynek zaplecza panter mglistych i śnieżnych

6.1.2.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej

Obecnie do budynku doprowadzone jest przyłącze o średnicy φ32mm z obejściem budynku stacji
uzdatniania i filtracji wody na potrzeby ekspozycji  fok. Należy przeprowadzić wymianę przyłącza
wodociągowego  na  rurę  PE-HD  φ50x3,0  PE100  SDR17,  po  trasie  starego  przyłącza.  Dla  celów
hodowlanych przyjęto dobowe zapotrzebowanie na wodę w ilości 0,5m3.  Dla celów podlewania
roślin i zasilania oczek wodnych wraz z wodospadem przyjęto zapotrzebowanie dobowe na wodę w
ilości 3,0m3. 
Ciepła woda użytkowa przygotowywana będzie lokalnie przy pomocy podgrzewaczy elektrycznych
przepływowych.
Wymagana temperatura ciepłej wody w punkcie poboru wynosi +55°C do +60°C. 
Na  instalacjach  wodnych  montować  armaturę  PN  10,  dla  średnic  do  DN40  armatura  kulowa
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gwintowa. 
W  obiekcie  przewidziano  punkty  czerpalne,  do  których  należy  doprowadzić  instalację  wody.
Instalację wykonać z rur stalowych odpornych na korozję w systemie złączek zaciskowych.
Na zapleczu oraz wybiegu panter śnieżnych oraz mglistych przewiduje się instalację do podlewania
roślin.  Przewiduje się  także wykonanie  instalacji  zasilania oczek  wodnych wraz z  wodospadem.
Instalację wykonać z rur PE prowadzonych przy szczytach ścian skalnych dla instalacji do zraszaczy
oraz  w  gruncie  dla  instalacji  wodospadu.  Wszystkie  instalacje  należy  zabezpieczyć  przed
zwierzętami.  W  oczkach  wodnych  nie  przewiduje  się  filtracji  wody.  W  wodospadzie  należy
zapewnić  cyrkulacyjny  obieg  wody,  w  oczkach  wodnych  możliwość  uzupełnienia  wody  według
potrzeb.
Wszystkie  stosowane  do  wykonania  instalacji  wody  materiały  powinny  posiadać  atest  PZH
dopuszczający do stosowania w instalacjach wody pitnej (dotyczy rur i kształtek, armatury).
Przy montażu instalacji należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta systemu/armatury. 

6.1.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Ścieki z odprowadzane będą z budynku do wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej
na  terenie  ZOO  Wrocław  Sp.  Z  o.o.  Zgodnie  z  Oświadczeniem  Inwestora  sieć  umożliwia
odprowadzenia ilości ścieków zgodnie z bilansem.
Odprowadzenie ścieków za pomocą ułożonego na miejscu istniejącego przewodu kanalizacyjnego
kamionkowego przewodu grawitacyjnego wykonanego z rur PVC-U litych SN8 φ160.
Projektowana instalacja kanalizacyjna odprowadzać będzie ścieki z komory gospodarczej, wpustów
podłogowych oraz odwodnienia liniowego.
Zaprojektowano instalację w układzie grawitacyjnym. 
Wszystkie przewody instalacji  kanalizacji  sanitarnej (podejścia do przyborów sanitarnych) należy
wykonać  z  rur  i  kształtek  kanalizacyjnych  z  PP do  kanalizacji  wewnętrznej  bezciśnieniowej.
Instalację  prowadzoną  pod  posadzką  należy  wykonać  z  rur  kanalizacyjnych  PVC-U  litych  SN8.
Połączenia kielichowe należy wykonać z uszczelką wargową gumową.
Po  wykonaniu  instalacji,  kanały  grawitacyjne  poddać  badaniom  szczelności  przy  następujących
warunkach: podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacyjne sprawdzić w czasie swobodnego
przepływu przez nie wody, kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki
przez napełnienie ich powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

6.1.2.3. Instalacja kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie ścieków deszczowych będzie odbywało się w sposób grawitacyjny przez rynny i
piony spustowe z dachu. Na pionach, u ich podstawy należy zabudować rewizje. Projektowany
system odprowadzenia ścieków odwadniać będzie powierzchnię dachu. Ilość wód opadowych i
roztopowych z powierzchni dachu 235m2 wynosi 2,8l/s.
Ścieki deszczowe odprowadzane będą rynnami i rurami spustowymi systemem rur prowadzonych
w  gruncie  do  wpustów  zlokalizowanych  przy  istniejących  basenach  na  wybiegach  zwierząt.
Następnie z wpustów trafiać będą do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na
działce Inwestora.

6.1.2.4. Instalacja grzewcza

W budynku zaprojektowano instalację  grzewczą zasilaną elektrycznie.  W boksach hodowlanych
oraz  pomieszczeniach  ekspozycji  zimowej  panter  mglistych  przewidziano  montaż  grzejników
elektrycznych  konwektorowych  z  termostatami  zegarowymi  umożliwiającymi  pracę  na  różnych
poziomach temperatur.  Lokalizacja  oraz  wymagane moce projektowanych grzejników zgodnie  z
częścią rysunkową opracowania.
Wszystkie urządzenia instalacyjne należy lokalizować poza zasięgiem zwierząt oraz zabezpieczyć
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siatkami ochronnymi.

6.1.2.5. Wentylacja

W pawilonie panter śnieżnych oraz mglistych, w celu optymalnego wentylowania pomieszczeń,
zaprojektowano system wentylacji grawitacyjnej. Nawiew powietrza realizowany za pomocą kratek
nawiewnych zlokalizowanych w ścianach pomieszczeń. Wywiew realizowany za pomocą pionów
wywiewnych  wyprowadzonych  ponad  dach  i  wyposażonych  nasady  kominowe  wspomagane
mechanicznie. Na potrzeby wentylacji pomieszczeń hodowlanych przyjęto 1,5 wymiany powietrza
na godzinę. Wymagana ilość powietrza zgodnie z częścią rysunkową opracowania.
6.2. Założone parametry klimatu wewnętrznego dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych

Bilans  potrzeb  cieplnych  budynków  przedstawiono  w  części  rysunkowej.  Przyjęto  następujące
obliczeniowe temperatury okresu zimnego:
- temperaturę zewnętrzną tz= -18°C, 
- temperaturę wewnętrzną w pomieszczenia prysznica tw= +24°C.
- temperaturę wewnętrzną w pomieszczeniach socjalnych i sanitariatach +20°C
- temperaturę w magazynie pożywienia +16°C
- temperaturę w pomieszczeniach komunikacyjnych +16°C
- temperaturę w klatkach dla niedźwiedzi +15˚C
- temperaturę w zapleczu dla panter śnieżnych +5˚C
- temperaturę w zapleczu dla panter mglistych +22˚C

Bilans  powietrza  wentylującego  przedstawiono  w  części  rysunkowej.  Przyjęto  następujące
wymagania dla ilości powietrza wentylującego:
- pomieszczenia socjalne min. 20m3/h lub min. 1,5 wymian/h
- WC min. 50m3/h
- pisuar min. 25m3/h
- pawilon zaplecza panter mglistych i śnieżnych min. 1,5 wymian/h
- pomieszczenia przygotowania i magazynowania mięsa min. 2,0 wymian/h

6.3. Instalacje wewnętrzne elektryczne i niskoprądowe

6.3.1. Budynek zaplecza niedźwiedzi

Budynek zaplecza niedźwiedzi zasilany zostanie linią kablową z istniejącej sieci rozdzielczej
niskiego  na  pięcia  znajdującej  się  terenie  inwestycji.  Złącze  kablowe  zlokalizowane  zostanie  w
bezpośrednio przy proj. budynku. W złączu zainstalowane będzie zabezpieczenie wewnętrznej linii
zasilającej  oraz  rozłącznik  z  cewką wybijakową pełniący funkcję  przeciwpożarowego wyłącznika
prądu.  Ze  złącza  kablowego  zostanie  wyprowadzona  wewnętrzna  linia  zasilająca  w  kierunku
rozdzielnicy RG obsługującej budynek. 

W  budynku  niedźwiedzi  zostanie  wykonana  instalacja  oświetlenia  podstawowego,
awaryjnego, gniazda wtykowych, instalacja siły dla zasilania urządzeń technologicznych, instalacja
teletechniczna, uziemienie oraz instalacja odgromowa.

Oświetlenie budynku zostanie wykonane oprawami wyposażonymi w źródła światła typu LED
dedykowanymi do montażu nastropowego.

Dla pomieszczeń założono natężenie oświetlenia na poziomie:
- pom. socjalne – 200lx,
- korytarze – 100lx,
- pom. sanitarne - 200lx,
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- pomieszczenia hodowli – natężenie dostosowane do potrzeb wynikających z hodowli.
Zasilanie opraw oświetleniowych wykonać z rozdzielnicy RG. Instalację zasilającą oświetlenie

wykonać  przewodami  typu  YDYżo  3x1,5mm  750/450V  układanymi  w  bruzdach  pod  tynkiem.
Połączenia obwodów zasilających i sterujących wykonywać w puszkach instalacyjnych oraz listwach
zaciskowych  opraw  oświetleniowych  i  łączników.  Wszystkie  przewody  układać  prostopadle  i
równolegle do krawędzi  ścian i  stropów. Sterowanie oświetleniem odbywać się  będzie poprzez
łącznik  instalacyjny  zainstalowany  w  oświetlanym  pomieszczeniu..  Układ  pracy  instalacji
oświetleniowej:  TNS.  Obwody  oświetleniowe  zostaną  zabezpieczone  grupowo  wyłącznikiem
różnicowoprądowym oraz indywidualnie wyłącznikiem nadprądowym

W  budynku  projektuje  się  oświetlenie  awaryjne,  ewakuacyjne.  Oprawy  oświetlenia
awaryjnego są oprawami jednofunkcyjnymi, dedykowanymi. W oprawach oświetlenia awaryjnego
zostaną zainstalowane wewnętrzne  źródła  zasilania  zapewniające działanie  oprawy przez  okres
min.  1h  po  zaniku  napięcia  zasilania  podstawowego.  Zasilanie  opraw  oświetlenia  awaryjnego
wykonać  dedykowanych  obwodów.  Oprawy  oświetlenia  awaryjnego  należy  zainstalować  nad
każdym  wejściem  do  obiektu.  Dodatkowo  w  pomieszczeniach  komunikacji  i  nad  drzwiami
wyjściowymi zaprojektowano oświetlenie kierunkowe dróg ewakuacyjnych. 

Wymagane natężenia oświetlenia ewakuacyjnego:
- na drodze ewakuacji: 1lx,
- w pobliżu urządzeń pożarowych: 5lx,
– awaryjne strefy otwartej: 0,5lx

Zaprojektowane  oprawy  oświetlenia  awaryjnego  posiadają  aktualny  certyfikat  wydany  przez
CNBOP w Józefowie.

Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogólnych w pomieszczeniach wykonać przewodami typu
YDY3x2,5  o  izolacji  750V.  Instalację  układać  pod  tynkiem.  W  pomieszczeniach  i  na  zewnątrz
budynku stosować osprzęt szczelny. Obwody ogólnych gniazd wtykowych zostaną zabezpieczone
grupowo  wyłącznikiem  różnicowoprądowym  oraz  indywidualnie  wyłącznikiem  nadprądowym.
Wszystkie gniazda wtykowe widocznie oznaczyć numerem obwodu zasilającego.

Dla  zasilania  urządzeń  technologicznych  przewidziano  dedykowane  obwody  zakończone
puszką instalacyjną 1~fazową 230V i 3~fazową 400V. Ostateczna lokalizacja wypustów kablowych i
sposób  podłączenia  uzgodniona  zostanie  z  dostawcą  urządzeń  technologicznych.  Podłączenie
wykonać zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową dostarczaną wraz z urządzeniem. Zasilanie
urządzeń wprowadzić do puszki przyłączeniowej na zaciski urządzenia. 

Po stronie wykonawcy instalacji elektrycznych jest doprowadzenie zasilania wskazane miejsce
i  podłączenie  zainstalowanego  urządzenia  zgodnie  z  dokumentacją  techniczno  ruchową  lub
instrukcjami  dostawcy /  producenta  urządzenia.  Sposób  zabezpieczenia,  typ  przewodu,  sposób
podłączenia urządzenia skoordynować z dostawcą przed zamówieniem urządzenia.

Jako  ochronę  podstawową  przed  dotykiem  bezpośrednim  zastosować  izolowanie  części
czynnych.  Jako uzupełnienie ochrony podstawowej  wykonać system ochrony przed porażeniem
prądem  elektrycznym:  samoczynne  szybkie  wyłączenie  zasilania  oraz  przewód  ochronny  PE
z wyłącznikami  różnicowoprądowymi  o  znamionowym  prądzie  różnicowym  30mA.  Te  same
wyłączniki różnicowoprądowe posłużą jako ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim gdyż
zapewniają  odpowiednio  szybkie  wyłączenie  zasilania  w przypadku  pojawienia  się  napięcia  na
dostępnych elementach przewodzących urządzeń elektrycznych. 

Oznaczenie przewodów w instalacji elektrycznej stosować zgodnie z PN-IEC60364: przewody
fazowe  w  dowolnych  kolorach  za  wyjątkiem  żółtego,  zielonego,  jasnoniebieskiego,  przewód
neutralny  N  jasnoniebieski,  przewód  ochronny  PE  żółto-zielony.  Bolce  uziemiające  gniazd
wtykowych przyłączyć do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji  elektrycznej należy
przeprowadzić pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, a wyniki zestawić w protokole
pomiarów. 
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W budynku projektuje się ochronę przepięciową dwustopniową. W rozdzielnicy oznaczonej
RG zainstalować ograniczniki przepięć typu I i II (klasy B+C). Ograniczniki przepięć wyposażyć w styk
pomocniczy,  który  podłączyć  do  lampek  sygnalizacyjnych  zadziałanie  ograniczników.  Lampki
kontrolne zabudować w elewacji rozdzielnicy.

Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowej opartej na obowiązującej normie PN-
EN-62305 projektowany budynek sklasyfikowano do poziomu ochrony LPS III.

Instalację  odgromową  na  dachu  wykonać  drutem  FeZn  o  średnicy  8mm  układanym  na
wspornikach dachowych. Dla podłączenia kominów i innych elementów wystających ponad dach
wykonać  zwody  poziome  niskie  drutem  FeZn8.  Zwody  poziome  układać  na  wspornikach
przystosowanych do dachów pokrytych papą. Minimalny wymiar oka siatki 20m x 20m. Ochronę
urządzeń  elektryczny  zainstalowanych  na  dachu  wykonać  iglicami  odgromowymi  izolowanymi.
Przewody  odprowadzające  wykonać  drutem  FeZn  o  średnicy  8mm  układanym  w  rurkach
osłonowych niepalnych pod tynkiem. Przewody odprowadzające wprowadzić do złącz probierczych
gdzie  wykonane  zostanie  połączenie  skręcane,  rozłączne  z  przewodem  uziemiającym
wyprowadzonym z uziomu otokowego.

W celu zapewnienia ochrony odgromowej należy wykonać uziom otokowy. Uziom wykonać
taśmą FeZn 30x4mm układanym na głębokości 0,6m w odległości 1 od fundamentów. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekraczać 5,0 Ohm. Do uziomu należy przyłączyć przewody uziemiające,
które należ wprowadzić do:

- złącz probierczych instalacji odgromowej,
- konstrukcji stalowej podestów,
- głównej szyny uziemiającej zlokalizowanej bezpośrednio przy rozdzielnicy RG.

Wszystkie  połączenia  taśmy  wykonać  jako  spawane,  a  spoinę  izolować  przed  korozją  masą
bitumiczną. 

UWAGI KOŃCOWE
 Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jaki-

mi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przywołanymi w tych Warunkach pol-
skimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 Przy wykonaniu instalacji przewodami w rurkach instalacyjnych i pod tynkiem należy prze-
strzegać następujących zasad:

trasowanie należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, zwracając szczególną uwagę na
zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branż,

trasy przewodów powinny przebiegać pionowo lub poziomo, równolegle do krawędzi ścian i
stropów, kucie wnęk, bruzd i wiercenie otworów należy wykonać tak aby nie powodować
osłabienie elementów konstrukcyjnych budynku. Jeżeli w budynku umieszczono już instala-
cje  innych  branż  należy  zachować  szczególną ostrożność  przy  wierceniu i  kuciu  aby  nie
uszkodzić wykonanych instalacji,

elementy kotwiące, haki, kołki należy dobrać do materiału, z którego wykonane jest podłoże.
 Po zakończeniu robót należy przeprowadzić badania obejmujące oględziny, pomiary o próby

zgodnie z PN-IEC60364-6-61 – ”Sprawdzenie odbiorcze”.
 Wszystkie prace wykonać zgodnie z przepisami BHP.
 Wszystkie kolizje tras kablowych ustalić na budowie w trakcie realizacji.

6.3.2. Budynek zaplecza panter mglistych i śnieżnych

Budynek  zaplecza  panter  zasilany  zostanie  linią  kablową  z  istniejącej  sieci  rozdzielczej

niskiego  na  pięcia  znajdującej  się  terenie  inwestycji.  Złącze  kablowe  zlokalizowane  zostanie  w

bezpośrednio przy proj. budynku. W złączu zainstalowane będzie zabezpieczenie wewnętrznej linii

zasilającej  oraz  rozłącznik  z  cewką wybijakową pełniący funkcję  przeciwpożarowego wyłącznika
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prądu.  Ze  złącza  kablowego  zostanie  wyprowadzona  wewnętrzna  linia  zasilająca  w  kierunku

rozdzielnicy RG obsługującej budynek. 

W  budynku  niedźwiedzi  zostanie  wykonana  instalacja  oświetlenia  podstawowego,

awaryjnego, gniazda wtykowych, instalacja siły dla zasilania urządzeń technologicznych, instalacja

teletechniczna, uziemienie oraz instalacja odgromowa.

Oświetlenie budynku zostanie wykonane oprawami wyposażonymi w źródła światła typu LED

dedykowanymi do montażu nastropowego.

Dla pomieszczeń założono natężenie oświetlenia na poziomie:

- pom. socjalne – 200lx,

- korytarze – 100lx,

- pom. sanitarne - 200lx,

- pomieszczenia hodowli – natężenie dostosowane do potrzeb wynikających z hodowli.

Zasilanie opraw oświetleniowych wykonać z rozdzielnicy RG. Instalację zasilającą oświetlenie

wykonać  przewodami  typu  YDYżo  3x1,5mm  750/450V  układanymi  w  bruzdach  pod  tynkiem.

Połączenia obwodów zasilających i sterujących wykonywać w puszkach instalacyjnych oraz listwach

zaciskowych  opraw  oświetleniowych  i  łączników.  Wszystkie  przewody  układać  prostopadle  i

równolegle do krawędzi  ścian i  stropów. Sterowanie oświetleniem odbywać się  będzie poprzez

łącznik  instalacyjny  zainstalowany  w  oświetlanym  pomieszczeniu..  Układ  pracy  instalacji

oświetleniowej:  TNS.  Obwody  oświetleniowe  zostaną  zabezpieczone  grupowo  wyłącznikiem

różnicowoprądowym oraz indywidualnie wyłącznikiem nadprądowym

W  budynku  projektuje  się  oświetlenie  awaryjne,  ewakuacyjne.  Oprawy  oświetlenia

awaryjnego są oprawami jednofunkcyjnymi, dedykowanymi. W oprawach oświetlenia awaryjnego

zostaną zainstalowane wewnętrzne  źródła  zasilania  zapewniające działanie  oprawy przez  okres

min.  1h  po  zaniku  napięcia  zasilania  podstawowego.  Zasilanie  opraw  oświetlenia  awaryjnego

wykonać  dedykowanych  obwodów.  Oprawy  oświetlenia  awaryjnego  należy  zainstalować  nad

każdym  wejściem  do  obiektu.  Dodatkowo  w  pomieszczeniach  komunikacji  i  nad  drzwiami

wyjściowymi zaprojektowano oświetlenie kierunkowe dróg ewakuacyjnych. 

Wymagane natężenia oświetlenia ewakuacyjnego:

- na drodze ewakuacji: 1lx,

- w pobliżu urządzeń pożarowych: 5lx,

- awaryjne strefy otwartej: 0,5lx 

Zaprojektowane  oprawy  oświetlenia  awaryjnego  posiadają  aktualny  certyfikat  wydany  przez

CNBOP w Józefowie.
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Zasilanie gniazd wtykowych potrzeb ogólnych w pomieszczeniach wykonać przewodami typu

YDY3x2,5  o  izolacji  750V.  Instalację  układać  pod  tynkiem.  W  pomieszczeniach  i  na  zewnątrz

budynku stosować osprzęt szczelny. Obwody ogólnych gniazd wtykowych zostaną zabezpieczone

grupowo  wyłącznikiem  różnicowoprądowym  oraz  indywidualnie  wyłącznikiem  nadprądowym.

Wszystkie gniazda wtykowe widocznie oznaczyć numerem obwodu zasilającego.

Dla  zasilania  urządzeń  technologicznych  przewidziano  dedykowane  obwody  zakończone

puszką instalacyjną 1~fazową 230V i 3~fazową 400V. Ostateczna lokalizacja wypustów kablowych i

sposób  podłączenia  uzgodniona  zostanie  z  dostawcą  urządzeń  technologicznych.  Podłączenie

wykonać zgodnie z dokumentacją techniczno ruchową dostarczaną wraz z urządzeniem. Zasilanie

urządzeń wprowadzić do puszki przyłączeniowej na zaciski urządzenia. 

Po stronie wykonawcy instalacji elektrycznych jest doprowadzenie zasilania wskazane miejsce

i  podłączenie  zainstalowanego  urządzenia  zgodnie  z  dokumentacją  techniczno  ruchową  lub

instrukcjami  dostawcy /  producenta  urządzenia.  Sposób  zabezpieczenia,  typ  przewodu,  sposób

podłączenia urządzenia skoordynować z dostawcą przed zamówieniem urządzenia.

Jako  ochronę  podstawową  przed  dotykiem  bezpośrednim  zastosować  izolowanie  części

czynnych.  Jako uzupełnienie ochrony podstawowej  wykonać system ochrony przed porażeniem

prądem  elektrycznym:  samoczynne  szybkie  wyłączenie  zasilania  oraz  przewód  ochronny  PE

z wyłącznikami  różnicowoprądowymi  o  znamionowym  prądzie  różnicowym  30mA.  Te  same

wyłączniki różnicowoprądowe posłużą jako ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim gdyż

zapewniają  odpowiednio  szybkie  wyłączenie  zasilania  w przypadku  pojawienia  się  napięcia  na

dostępnych elementach przewodzących urządzeń elektrycznych. 

Oznaczenie przewodów w instalacji elektrycznej stosować zgodnie z PN-IEC60364: przewody

fazowe  w  dowolnych  kolorach  za  wyjątkiem  żółtego,  zielonego,  jasnoniebieskiego,  przewód

neutralny  N  jasnoniebieski,  przewód  ochronny  PE  żółto-zielony.  Bolce  uziemiające  gniazd

wtykowych przyłączyć do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji  elektrycznej należy

przeprowadzić pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, a wyniki zestawić w protokole

pomiarów. 

W budynku projektuje się ochronę przepięciową dwustopniową. W rozdzielnicy oznaczonej

RG zainstalować ograniczniki przepięć typu I i II (klasy B+C). Ograniczniki przepięć wyposażyć w styk

pomocniczy,  który  podłączyć  do  lampek  sygnalizacyjnych  zadziałanie  ograniczników.  Lampki

kontrolne zabudować w elewacji rozdzielnicy.

Zgodnie z kryterium stosowania ochrony odgromowej opartej na obowiązującej normie PN-

EN-62305 projektowany budynek sklasyfikowano do poziomu ochrony LPS III.

Instalację  odgromową  na  dachu  wykonać  drutem  FeZn  o  średnicy  8mm  układanym  na
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wspornikach dachowych. Dla podłączenia kominów i innych elementów wystających ponad dach

wykonać  zwody  poziome  niskie  drutem  FeZn8.  Zwody  poziome  układać  na  wspornikach

przystosowanych do dachów pokrytych papą. Minimalny wymiar oka siatki 20m x 20m. Ochronę

urządzeń  elektryczny  zainstalowanych  na  dachu  wykonać  iglicami  odgromowymi  izolowanymi.

Przewody  odprowadzające  wykonać  drutem  FeZn  o  średnicy  8mm  układanym  w  rurkach

osłonowych niepalnych pod tynkiem. Przewody odprowadzające wprowadzić do złącz probierczych

gdzie  wykonane  zostanie  połączenie  skręcane,  rozłączne  z  przewodem  uziemiającym

wyprowadzonym z uziomu otokowego.

W celu zapewnienia ochrony odgromowej należy wykonać uziom otokowy. Uziom wykonać

taśmą FeZn 30x4mm układanym na głębokości 0,6m w odległości 1 od fundamentów. Rezystancja

uziemienia nie powinna przekraczać 5,0 Ohm. Do uziomu należy przyłączyć przewody uziemiające,

które należ wprowadzić do:

- złącz probierczych instalacji odgromowej,

- konstrukcji stalowej,

- głównej szyny uziemiającej zlokalizowanej bezpośrednio przy rozdzielnicy RG.

Wszystkie  połączenia  taśmy  wykonać  jako  spawane,  a  spoinę  izolować  przed  korozją  masą

bitumiczną. 

UWAGI KOŃCOWE

 Wszystkie prace wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi jaki-

mi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przywołanymi w tych Warunkach pol-

skimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

 Przy wykonaniu instalacji przewodami w rurkach instalacyjnych i pod tynkiem należy prze-

strzegać następujących zasad:

trasowanie należy wykonać zgodnie z projektem technicznym, zwracając szczególną uwagę na

zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branż,

trasy przewodów powinny przebiegać pionowo lub poziomo, równolegle do krawędzi ścian i

stropów, kucie wnęk, bruzd i wiercenie otworów należy wykonać tak aby nie powodować

osłabienie elementów konstrukcyjnych budynku. Jeżeli w budynku umieszczono już instala-

cje  innych  branż  należy  zachować  szczególną ostrożność  przy  wierceniu i  kuciu  aby  nie

uszkodzić wykonanych instalacji,

elementy kotwiące, haki, kołki należy dobrać do materiału, z którego wykonane jest podłoże.

 Po zakończeniu robót należy przeprowadzić badania obejmujące oględziny, pomiary o próby

zgodnie z PN-IEC60364-6-61 – ”Sprawdzenie odbiorcze”.
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 Wszystkie prace wykonać zgodnie z przepisami BHP.

 Wszystkie kolizje tras kablowych ustalić na budowie w trakcie realizacji.

6.3.3. Wiata tybetańska

W wiacie tybetańskiej projektuje się przyłącze 230V oraz punk końcowy instalacji teletechnicznych 

LAN. Zasilanie zostanie doprowadzone z rozdzielnicy w budynku panter.

6.3.4. Wiata sumatrzańska

W wiacie sumatrzańskiej projektuje się przyłącze 230V oraz punk końcowy instalacji 

teletechnicznych LAN. Zasilanie zostanie doprowadzone z rozdzielnicy w budynku panter.

6.4. Określenie wartości mocy cieplnej, chłodniczej i elektrycznej związanej z zastosowanymi 
urządzeniami w budynkach.

6.4.1. Bilans mocy elektrycznej

BILANS MOCY ELEKTRYCZNEJ – BUDYNEK PANTER
- oświetlenie: 2,8kW
- gniazda wtykowe: 2,2kW
- ogrzewanie elektryczne: 17,0kW
- pozostałe odbiorniki siłowe: 1,0kW
- rozdzielnica R1: 10,0kW

Moc zainstalowana:33,0kW
Moc obliczeniowa: 23,0kW

BILANS MOCY – BUDYNEK NIEDŹWIEDZI
- oświetlenie: 2,8kW
- gniazda wtykowe: 2,2kW
- ogrzewanie elektryczne: 22,0kW
- podgrzewacze wody: 2,0kW
- pozostałe odbiorniki siłowe: 1,0kW
- rozdzielnica R1: 10,0kW

Moc zainstalowana:
40,0kW
Moc obliczeniowa: 28,0kW

6.4.2. Bilans mocy cieplnej i chłodniczej

Pawilon niedźwiedzi

Grzejniki elektryczne

L.P Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia
Qgrz Ilość Napięcie
W szt. V
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1 15 Kuchnia
1000 1 230
750 1 230

3 01 Korytarz 500 1 230
3 09 Szatnia męska 500 1 230
4 04 Szatnia damska 750 1 230
5 08 Umywalnia 750 1 230
6 05 Umywalnia 1000 1 230
7 03 Jadalnia 1000 1 230

Promienniki elektryczne

L.P
 

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia
Qgrz Ilość Napięcie
W szt. V

2 11 Korytarz 2400 3 230 lub 400 2N

Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej

L.P Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Rodzaj podgrzewacza 
Moc Napięcie

kW V

1 16 Magazyn pożywienia
Podgrzewacz
przepływowy 3,50 230

2 15 Kuchnia Podgrzewacz
pojemnościowy 1,50 230

3 03 Jadalnia Podgrzewacz
pojemnościowy 1,50 230

4 08 Umywalnia
Podgrzewacz

pojemnościowy
V,=140l

2,00 230

Urządzenia freonowe 

L.P Oznaczenie Napięcie
Wydajność chłodni-

cza/grzewcza
Pobór mocy chło-

dzenia/grzania Ilość Lokalizacja
  V kW kW szt.  

1 SZ 230/50Hz 2,6 / 2,6 0,8 / 0,7 1
Magazyn

pożywienia

Nagrzewnice powietrza

L.P Oznaczenie
Moc grzewcza Napięcie

kW V
1 N1 4,5 400

Wentylatory

L.P Oznaczenie 
Wydajność Spręż Napięcie Natężenie Moc Obr./min.

Uwagi 
m3/h Pa V A W 1/min

1 W1 300 100 230 0,35 50 2640 Wentylator dachowy
2 W2 300 100 230 0,19 44 2150 Wentylator kanałowy

Pawilon panter śnieżnych i mglistych

Grzejniki elektryczne konwektorowe
L.P Nr pomieszcze- Nazwa pomieszczenia Qgrz Ilość Napięcie
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nia W szt. V
1 12 Ekspozycja zimowa panter 1000 4 230
2 04 Korytarz 1000 2 230

3 02 Boks pantery mglistej
1000 1 230
500 1 230

4 03 Boks pantery mglistej 1000 2 230
5 05 Korytarz 500 2 230
6 06 Izolatka 1000 1 230
7 07 Korytarz 1000 2 230
8 01 Przedsionek 500 1 230

Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej

L.P Nr pomieszcze-
nia

Nazwa po-
mieszczenia

Rodzaj podgrzewacza
Moc Napięcie
kW V

1 05 Korytarz Podgrzewacz przepływowy 3,50 230
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7. Główne roboty i  elementy budowlane  (branża architektoniczno-budowlana)

7.1. Rozwiązania techniczno – materiałowe 

7.1.1. Fundamenty

Konstrukcja fundamentów – monolityczna żelbetowa wg projektu konstrukcji.

7.1.2.  Przegrody (Ściany , dachy, podłogi)

Uwaga: Oznaczenia ścian i przegród znajdują się na rysunkach

BUDYNEK NIEDŹWIEDZI

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - S1:
- GABION – KAMIEŃ NATURALNY                                              25,0CM
- WIATROIZOLACJA
- STYRODUR                                                                                18,0CM
- ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILKA                                                   24,0CM
- STYRODUR                                                                                12,0CM
- ŚCIANA OSŁONOWA – BLOCZKI SILKA                                   12,0CM
- TYNK/PŁYTKI CERAMICZNE

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – S2:
- GABION – KAMIEŃ NATURALNY                                             25,0CM
- WIATROIZOLACJA
- STYRODUR                                                                               18,0CM
- ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILKA                                                  24,0CM
- TYNK

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – S2A:
- GABION – KAMIEŃ NATURALNY                                              25,0CM
- WIATROIZOLACJA
- STYRODUR                                                                                18,0CM
- ŚCIANA ISTNIEJĄCA  OK.                                                            40CM
- TYNK

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – S3:
- OKŁADZINA Z KAMIENNA
- ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILKA                                                   18,0CM
- STYRODUR                                                                                18,0CM
- ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILKA                                                   24,0CM
- TYNK/PŁYTKI CERAMICZNE

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – S3A:
- OKŁADZINA Z KAMIENNA
- ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILKA                                                   18,0CM
- STYRODUR                                                                                18,0CM
- ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILKA                                                   24,0CM
- STYRODUR                                                                                12,0CM
- ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILKA                                                   12,0CM
- TYNK/PŁYTKI CERAMICZNE
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ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – S4:
- TYNK/PŁYTKI CERAMICZNE
- ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILKA                                                   24,0CM
- STYRODUR                                                                                18,0CM
- ŚCIANA ŻELBETOWA DO WYS. 2,0M POWYŻEJ SILKA  20,0/18,0CM

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – S5:
- ŚCIANA ŻELBETOWA DO WYS. 2,0M POWYŻEJ SILKA  20,0/18,0CM
- STYRODUR                                                                                 18,0CM
- ŚCIANA ŻELBETOWA DO WYS. 2,0M POWYŻEJ SILKA  20,0/18,0CM

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – S6:
- OKŁADZINA Z KAMIENNA
- ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILKA                                                    18,0CM
- STYRODUR                                                                                      18,0CM
- ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILKA                                                          18,0CM
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – S7:
- ŚCIANA ŻELBETOWA DO WYS. 2,0M POWYŻEJ SILKA        20,0/18,0CM

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA – S7A:
- ŚCIANA ŻELBETOWA DO WYS. 2,0M POWYŻEJ SILKA         20,0/18,0CM
- OKŁADZINA Z KAMIENNA

ŚCIANA WEWNĘTRZNA – S8:
- TYNK/PŁYTKI CERAMICZNE
- ŚCIANA OSŁONOWA – BLOCZKI  SILKA                                         12,0CM
- STYRODUR                                                                                        12,0CM
- ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILKA                                                           18,0CM
- TYNK/PŁYTKI CERAMICZNE

ŚCIANA WEWNĘTRZNA – S10:
- TYNK
- ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILKA                                                           18,0CM
- STYRODUR                                                                                        18,0CM
- ŚCIANA ŻELBETOWA DO WYS. 2,0M POWYŻEJ SILKA         20,0/18,0CM

ŚCIANA WEWNĘTRZNA – S11:
- ŚCIANA ŻELBETOWA DO WYS. 2,0M POWYŻEJ SILKA         20,0/18,0CM

ŚCIANA WEWNĘTRZNA – S12:
- TYNK
- ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILKA                                                          24,0CM
- STYRODUR  18,0CM
- ŚCIANA ŻELBETOWA DO WYS. 2,0M POWYŻEJ SILKA        20,0/18,0CM
- TYNK

ŚCIANA WEWNĘTRZNA – S13:
- PŁYTKI CERAMICZNE
- ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILKA                                                         18,0CM
- TYNK/PŁYTKI CERAMICZNE

ŚCIANA WEWNĘTRZNA – S14:
- TYNK
- ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILKA                                                        12,0CM
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- PŁYTKI CERAMICZNE

POSADZKA P1:
- ŻYWICA/SYSTEMOWA IZOLACJA PRZECIWWODNA
- PŁYTA ŻELBETOWA MIN. 12,0CM W SPADKU 3%                MIN. 12,0CM
- FOLIA PE
- STYRODUR                                                                                      10,0CM
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA/FOLIA PE
- CHUDY BETON

POSADZKA P2 – CZĘŚĆ SOCJALNA:
- PŁYTKI CERAMICZNE                                                                      2,0CM
- IZOLACJA – PŁYNNA FOLIA
- WYLEWKA BETONOWA
- FOLIA PE
- STYRODUR                                                                                10,0CM
- IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA/FOLIA PE
- PŁYTA BETONOWA                                                                   15,0CM
- GRUNT ZAGĘSZCZONY

POSADZKA ZEWNĘTRZNA P3:
- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ                                  8,0CM
- PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
- PODBUDOWA ZASADNICZA                                                   15,0CM
- PŁYTA BETONOWA                                                                  15,0CM
- PODŁOŻE GRUNTOWE ZAGĘSZCZONE.

BUDYNEK PANTER

SP.1 
– TYNK SILKONOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE 1CM
– TERMOIZOALCJI , STRROPIAN 18CM
– SCIANA MUROWANA , BLOCZKI SILKA /ŻELBET 24CM
– TYNK/PŁYTKI CERAMICZNE 1CM

SP.2
– OKŁADZINA – KMIEŃ NATURALNY 2-6CM
– TERMOIZOLACJA , STYROPIAN 18CM
– SCIANA MUROWANA 43CM
– TYNK , PŁYTKI CERAMICZNE 1CM

SP.3
– OKŁADZINA KAMIEŃ NATURALNY 2-6CM
– SCIANA MUROANA Z CEGŁY 25CM
– TYNK , PŁYTKI CERAMICZNE 1CM

SP.4
– OKŁADZINA – KAMIN NATURALNY 2-6CM
– TERMOIZOLACJA, STYROPIAN 18CM
– SCIANA MUROANA , MUR KAMIENNY 40CM

SP.5 
– OKŁADZINA, KAMIEŃ NATURALNY 2-6CM
– ŚCIANA BETONOWA/ BLOCZKI SILKA 24CM
– TYNK, PŁYTKI CERAMIANCZNE 1CM
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SP.6
– TYNK , PŁYTKI CERAMICZNE 1CM
– SCIANA BETONOWA/BLOCZKI SILKA 18CM
– TYNK , PŁYTKI CERAMICZNE 1CM

SP.7
– TYNK/PLYTKI CERAMICZNE 1CM
– SCIANA BETONOWA 12CM
– TERMOIZOLACJA, STYROPIAN 18CM
– ŚCIANA BETONOWA/SILKA 12CM
– TYNK/ PLYTKI CERAMICZNE 1CM

FP.1 
– ŻYWICA EPOKSYDOWA 1CM
– PŁYTA ŻELBETOWA MIN. 15CM
– 2X HYDROIZOLACJA 1CM
– TERMOIZOLACJA NP. STYRODUR 15CM
– BETON PODKLADOWY MIN.10CM
– GRUNT RODZIMY

DP.1
– 1X PAPA TEMOZGRZEWALNA 0,5CM
– 1X PAPA SAMOPRZYLEPNA 0,5 CM
– TERMOIZLACJA – TWARDA WEŁNA MINERALNA 30CM
– PAROIZOLACJA 
– 1X PŁYTA OSB 3CM
– KROKWIE DREWNIANE 18CM
– 2X PŁYTA WŁÓKNOWO-CEMENTOWA 3CM

DP.2
– BLACHA OCYNKOWANA 0,5CM
– 1X PAPA SAMOPRZYLEPNA PODKŁADOWA 0,5CM
– DESKI 2CM
– KONTRŁATY 3,5X5CM
– ŁATY 3,5X5CM
– KROKWIE DREWNIANE 18CM

DP.3
– PAPA TERMOZGRZEWALANA 0,5CM
– PAPA SAMOPRZYLEPNA PODKŁADOWA 0,5cm
– DESKI 2CM
– KONTRŁATY 3,5X5CM
– ŁATY 3,5X5CM
– WIATROIZOLACJA -
– KROKWIE 18CM
– WEŁNA MINERALANA 18CM
– PAROIZOLACJA -
– 2X PŁYTA WŁÓKNOWO-CEMENTOWA 3CM

FP.2
– WARSTWA WEGETACYJNA MIN. 30CM
– GEOWŁÓKNINA -
– WARSTWA ZABEZPIECZAJĄCA -
– WARSTWA ROZDZIELCZA I ŚLIZGOWA -
– 2XHYDROIZOALACJA 1CM
– PŁYTA ŻELBETOWA ZE SPADKIEM 5% MIN.25CM
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– GRUNT RODZIMY -

7.1.3. Dachy

Nad budynkiem zapleczowym niedźwiedzi zaprojektowano stropodachy typu TERRIVA, ocieplony 
wełną mineralna i pokryty papą termozgrzewalną 
Dach nad panterami w konstrukcji drewnianej , ocieplony wełną mineralną wykończony papą 
termozgrzewalną. Dach and chatą sumatrzańską w konstrukcji drewnianej kryty  sztuczną strzechą. 
Dach nad wiatę Tybetańska w konstrukcji drewnianej kryty papą termozgrzewalną.  

7.1.4. Stolarka drzwiowa

Zaprojektowano stolarkę drzwiową wewnętrzną – stalową, zewnętrzną – stalową.
W budynku panter dodatkowo drzwi z siatki zgrzewanej ocynkowanej ( wg rysunków 
architektoniczno-budowanych).
W niektórych drzwiach wewnętrznych w budynku niedźwiedzi przeszklenia systemowe (wg 
rysunków zestawczych projektu wykonawczego). Drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z 
kratką wentylacyjna w dolnej części drzwi.
Drzwi stalowe w budynku panter z przeszkleniem prostokątnym 40x40cm ze szkła bezpiecznego w
ościeżnicach stalowych, przystosowane do warunków hodowlanych.

7.1.5. Stolarka okienna, witryny, świetliki dachowe

7.1.5.1. Budynek niedźwiedzi

Stolarkę okienną zaprojektowano w konstrukcji aluminiowej, zgodnie z rysunkami architektury w 
kolorze RAL 7040 (window gray).
Witryny zewnętrzne szklane ze szkła bezpiecznego laminowanego  z systemowymi elementami 
łączącymi.
Świetliki dachowe w konstrukcji aluminiowej w kolorze RAL 7040 (window gray), z rozwiązaniem 
projektowym nawiewu według projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.
W części okien w korytarzu technicznym przy klatkach dla zwierząt zamontowane będą kraty 
stalowe od zewnątrz ( wymóg Inwestora dla bezpieczeństwa zwierząt oraz ludzi).

7.1.5.2. Budynek panter

W pasie górnym elewacji zapleczowej projektowane doświetlenie budynku oknami
PCV z pakietem okiennym trzyszybowym.
Dwaświetliki nad ekspozycją zimową z poliwęglanu.

7.1.6. Tynki wewnętrzne

Tynki mineralne cementowo – wapienne lub krzemianowe w kolorze naturalnym

7.1.7. Wykończenie ścian i sufitów  wewnętrznych budynków – powłoki

Sufity zabezpieczone powłokami otwartymi dyfuzyjnie, ściany zabezpieczone
łatwozmywalnymi powłokami dwuskładnikowymi na bazie polimerów, odpornymi na środki
dezynfekujące. Powłoka do zabezpieczenia ścian musi posiadać atest PZH. Powłoki muszą
posiadać odporność na UV.
Sufity i ściany  korytarzy i przedsionków w częściach inwentarskich/hodowlanych powyżej 
wysokości 2 m zabezpieczone powłokami otwartymi dyfuzyjnie, ściany do wysokości 2 m 
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zabezpieczone łatwozmywalnymi powłokami dwuskładnikowymi na bazie polimerów, odpornymi 
na środki dezynfekujące. Powłoka do zabezpieczenia ścian musi posiadać atest PZH. Powłoki muszą 
posiadać odporność na UV.
Stropodachy nad budynkiem panter o konstrukcji drewnianej obudowane od dołu płytami 
włóknowo-cementowymi.

W budynku zapleczowym niedźwiedzi ściany w części socjalnej, kuchni oraz magazynie pożywienia 
do wysokości 2m zabezpieczone płytkami ceramicznymi. W części socjalnej sufity podwieszone z 
płyt G-K ( odpornymi na działanie wilgoci).

7.1.7.1. Posadzki

Posadzki wykonane z kompozycji żywic epoksydowych lub polimocznikowych,
matowe o podwyższonej odporności mechanicznej, antypoślizgowe. Kolor zostanie ustalony z 
Zamawiającym
na etapie projektu wykonawczego. Połączenie podłogi ze ścianami muszą być wykonane jako
obłe, ułatwiające utrzymanie czystości.
Projektowane wpusty posadzkowe ze stali nierdzewnej.
W budynku zapleczowym niedźwiedzi  w części socjalnej, kuchni oraz magazynie pożywienia 
posadzki z płytek gresowych lub żywic ( wg projektu wykonawczego) .

7.1.8. Przegrody, sz  ybry i kraty
   
Boksy i klatki zwierząt w obydwu budynkach  wydzielone i zabezpieczone bezpiecznymi systemami 
szybrów z blach pełnych lub krat stalowych  ocynkowanych ogniowo wg rysunków zestawczych w 
projekcie wykonawczym.
Kraty wewnętrzne klatek, przepusty – stalowe, ocynkowane z systemowym rozwiązaniem otwarć i 
zamknięć.
Wszystkie elementy wyposażenia boksów powinny charakteryzować się odpornością
na oddziaływanie zwierząt i powinny być wykonane z trwałych materiałów.
Kraty pod świetlikami i obudowy sufity wybiegu pośredniego – stalowe ocynkowane lub z siatki 
stalowej zgrzewanej.  Szczegółowy opis symboli przegród znajduje się na rysunkach w części 
architektoniczno-budowlanej.
Szczegółowe rozwiązania techniczne według projektu wykonawczego architektury i konstrukcji.
       
7.1.9. Elewacja

Wykończenie elewacji budynku niedźwiedzi  gabionami z kamieniami w koszach stalowych wg 
rozwiązania systemowego, kotwionych do ścian nośnych. Kamienie scalone kolorystycznie z 
istniejącym łupkiem kwarcytowym murów osłonowych. Wykończenie ścian od strony wybiegów 
okładzina kamienna imitująca skały ( zbliżona do istniejącej okładziny wybiegów).
Elewacja budynku panter od strony wybiegu obłożona kamieniem naturalnym ( stan istniejący i 
uzupełnienia ) Od strony zaplecza elewacje wykonana będzie z tynku mineralnego w kolorze 
szarym. 
Elewacja wiaty sumatrzańskiej  wykonana z drewna ze zdobieniami charakterystycznymi dla 
regionu.
Elewacja wiaty tybetańskiej z kamienia naturalnego, detale obramowań  okien, drzwi i gzymsów z 
drewna, kamienia lub zaprawy ze zdobieniami charakterystycznymi dla regionu. 

7.1.10. Rury spustowe i odwodnienie dachu
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Wszystkie rury spustowe oraz akcesoria uzupełniające – stalowe ocynkowane lub blachy tytanowo 
– cynkowej  i malowane proszkowo.
 Odwodnienie dachu budynku zapleczowego niedźwiedzi systemowe, grawitacyjne np. w systemie 
Wavin., poprzez systemowe wpusty dachowe.
7.1.11. Obróbki blacharskie
     
Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej malowanej proszkowo.
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8. Charakterystyka energetyczna budynku, opracowaną zgodnie z     przepisami dotyczącymi 
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku 

8.1. Budynek zaplecza niedźwiedzi

8.1.1. bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, 
stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne

Grzejniki elektryczne

L.P Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia
Qgrz Ilość Napięcie
W szt. V

1 15 Kuchnia
1000 1 230
750 1 230

3 01 Korytarz 500 1 230
3 09 Szatnia męska 500 1 230
4 04 Szatnia damska 750 1 230
5 08 Umywalnia 750 1 230
6 05 Umywalnia 1000 1 230
7 03 Jadalnia 1000 1 230

Promienniki elektryczne

L.P Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia
Qgrz Ilość Napięcie
W szt. V

1 11 Korytarz 2400 3 230 lub 400 2N

Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej

L.P Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Rodzaj
podgrzewacza 

Moc Napięcie
kW V

1 16 Magazyn pożywienia Podgrzewacz
przepływowy 3,50 230

2 15 Kuchnia Podgrzewacz
pojemnościowy 1,50 230

3 03 Jadalnia
Podgrzewacz

pojemnościowy 1,50 230

4 08 Umywalnia
Podgrzewacz

pojemnościowy
V,=140l

2,00 230

8.1.2. właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w     tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a     także 
przegród przezroczystych i     innych

Nazwa przegrody Typ
U

[W/(m²·K)]
Opis przegrody

Sz1 SZ 0,12 Ściana zewnętrzna S.1

Sz2 SZ 0,19 Ściana zewnętrzna S.2

Sz3 SZ 0,18 Ściana zewnętrzna S.3

Sz4 SZ 0,19 Ściana zewnętrzna S.4

Sz5 SZ 0,2 Ściana zewnętrzna S.5

Sz6 SZ 0,18 Ściana zewnętrzna S.6
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Sz2.1 SZ 0,2 Ściana zewnętrzna S.2a

Sw8 SW 0,25 Ściana wewnętrzna S.8

Sw10 SW 0,19 Ściana wewnętrzna S.10

Sw11 SW 2,65 Ściana wewnętrzna S.11

Sw12 SW 0,19 Ściana wewnętrzna S.12

Sw13 SW 1,45 Ściana wewnętrzna S.13

Sw14 SW 1,78 Ściana wewnętrzna S.13

okno 1,1 OZ 1,1 Okno 1

okno 1,6 OZ 1,6 Okno 2

Dz DZ 1,5 Drzwi 1

Dz 0,18 SD 0,18 Stropodach

PG 0,30 PG 0,3 Podłoga na gruncie

Dw DW 5,2 Drzwi wewnętrzne

świetlik OZ 1,3 Świetlik dachowy

Sz3a SZ 0,11 Ściana zewnętrzna S.3a

8.1.3. parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na     gospodarkę 
energetyczną budynku

Parametry sprawności energetycznej dla instalacji ogrzewczych oraz systemu podgrzewu ciepłej 
wody użytkowej zebrano w poniższych tabelach:

Tabela 1 Instalacja ogrzewcza

sprawność  wytworzenia: 0,99
sprawność transportu: 1
Sprawność akumulacji: 1
sprawność wykorzystania 0,91

Tabela 2 Instalacja ciepłej wody użytkowej

sprawność  wytworzenia: 0,96
sprawność transportu: 0,8
Sprawność akumulacji: 1
sprawność wykorzystania 1

8.1.4. dane wykazujące, że przyjęte w     projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania 
budowlane i     instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte 
w     przepisach techniczno-budowlanych; 

Bilans energetyczny:

Przeznaczenie energii
Q E

kWh/rok kWh/m2rok
Energia końcowa ogrzewanie i wentylacja 15340

ciepła woda użytkowa 226
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RAZEM 113

Energia pierwotna
ogrzewanie i wentylacja 12272
ciepła woda użytkowa 181
RAZEM 90

Poniższy bilans wykazuje, że współczynnik zapotrzebowania rocznego na energię pierwotną wynosi
EP  =  90kWh/m2rok  i  jest  równy  dopuszczalnemu  zgodnego  z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury, które od roku 2017 wynosi EProzp = 90 [kWh/(m2rok)].

8.2. Budynek zapleczowy panter mglistych i śnieżnych

8.2.1. bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, 
stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne

Grzejniki elektryczne konwektorowe

L.P Nr pomieszcze-
nia

Nazwa pomieszczenia
Qgrz Ilość Napięcie
W szt. V

1 12 Ekspozycja zimowa panter 1000 4 230
2 04 Korytarz 1000 2 230

3 02 Boks pantery mglistej
1000 1 230
500 1 230

4 03 Boks pantery mglistej 1000 2 230
5 05 Korytarz 500 2 230
6 06 Izolatka 1000 1 230
7 07 Korytarz 1000 2 230
8 01 Przedsionek 500 1 230

Podgrzewacze ciepłej wody użytkowej

L.P Nr pomieszcze-
nia

Nazwa po-
mieszczenia Rodzaj podgrzewacza

Moc Napięcie
kW V

1 05 Korytarz Podgrzewacz przepływowy 3,50 230

8.2.2. właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w     tym ścian pełnych oraz drzwi, wrót, a     także 
przegród przezroczystych i     innych

Nazwa przegrody Typ
U

[W/(m²·K)]
Opis

Spz1 SZ 0,19 Ściana zewnętrzna SP.1

Spw7 SW 0,19 Ściana wewnętrzna SP.7

okno 1,1 OZ 1,1 Okno 1

Dz DZ 1,5 Drzwi zewnętrzne 1

DP1 SD 0,13 Dach nad boksami DP.1

Dz 0,30 SD 0,17 Stropodach 2

FP1 PG 0,24 Podłoga na gruncie FP.1

Dw DW 5,2 Drzwi wewnętrzne

Sz2 SZ 0,2 Ściana zewnętrzna SP.2
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Sz4 SZ 0,19 Ściana zewnętrzna SP.4

Spz5 SZ 1,55 Ściana zewnętrzna SP.5

Spw6 SW 1,48 Ściana wewnętrzna SP.6

FP2 PG 0,3 Podłoga na gruncie FP.2

Sw2 SW 0,2 Ściana zewnętrzna SP.2

Dw 1,5 DW 1,5 Drzwi wewnętrzne

Sz3.1 SZ 0,23 Ściana zewnętrzna SP.3

8.2.3. parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, 
klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na     gospodarkę 
energetyczną budynku

Parametry sprawności energetycznej dla instalacji ogrzewczych oraz systemu podgrzewu ciepłej 
wody użytkowej zebrano w poniższych tabelach:

Tabela 3 Instalacja ogrzewcza

sprawność  wytworzenia: 0,99
sprawność transportu: 1
Sprawność akumulacji: 1
sprawność wykorzystania 0,91

Tabela 4 Instalacja ciepłej wody użytkowej

sprawność  wytworzenia: 0,99
sprawność transportu: 0,8
Sprawność akumulacji: 1
sprawność wykorzystania 1

8.2.4. dane wykazujące, że przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiązania 
budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności energii zawarte 
w przepisach techniczno-budowlanych; 

Bilans energetyczny:

Przeznaczenie energii
Q E

kWh/rok kWh/m2rok

Energia końcowa
ogrzewanie i wentylacja 14267
ciepła woda użytkowa 4269
RAZEM 106

Energia pierwotna
ogrzewanie i wentylacja 11413
ciepła woda użytkowa 3415
RAZEM 85

Poniższy bilans wykazuje, że współczynnik zapotrzebowania rocznego na energię pierwotną wynosi
EP  =  85kWh/m2rok  i  jest  niższy  dopuszczalnemu  zgodnego  z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury, które od roku 2017 wynosi EProzp = 90 [kWh/(m2rok)].
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9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego 
na     środowisko i     jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i     obiekty sąsiednie

9.1. zapotrzebowanie i     jakości wody oraz ilości, jakości i     sposobu odprowadzania ścieków

Pawilon niedźwiedzi
Bilans wody wynosi: qs byt-gosp = 1,15 dm3/s
Woda wykorzystywana będzie  na  cele  bytowo-gospodarcze,  w związku  z  tym jej  jakość

powinna odpowiadać jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Bilans ścieków sanitarnych: 
Średnie dobowe Gdśr = 0,64 m3/d,

 Maksymalne dobowe Gdmax = 0,83m3/d
Maksymalne godzinowe Ghmax= 0,58 m3/h
Sekundowe qs = 1,70 dm3/s (z AWs)
Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane będą do wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej

zlokalizowanej na terenie działki Inwestora.

Pawilon panter śnieżnych i mglistych
Dla celów hodowlanych przyjęto dobowe zapotrzebowanie na wodę w ilości  0,5m3.  Dla

celów podlewania roślin i zasilania oczek wodnych wraz z wodospadem przyjęto zapotrzebowanie
dobowe na wodę w ilości 3,0m3. Woda wykorzystywana będzie na cele pojenia zwierząt, w związku
z tym jej jakość powinna odpowiadać jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ilość powstających ścieków sanitarnych równa jest zapotrzebowaniu na wodę w ilości jak
dla  celów  hodowlanych  równą  0,5m3/d.  Ścieki  bytowo-gospodarcze  odprowadzane  będą  do
wewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na terenie działki Inwestora.

9.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych, w     tym zapachów, pyłowych i     płynnych, z     podaniem ich 
rodzaju, ilości i     zasięgu rozprzestrzeniania się

Planowana inwestycja nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych, uciążliwych lub
szkodliwych zapachów, zanieczyszczeń pyłowych czy też płynnych.

9.3. Rodzaj i     ilości wytwarzanych odpadów

Wnioski i zalecenia w zakresie gospodarki odpadami:
a. planowana inwestycja będzie obiektem o małej uciążliwości dla środowiska w zakresie 
gospodarki odpadami;
b. Inwestor powinien podpisać umowę z wybranym specjalistycznym przedsiębiorstwem na 
wywóz odpadów komunalnych. Odpady należy składować w miejscach do tego specjalnie 
przeznaczonych na terenie ZOO,  wyznaczonych przez zarządcę terenu.
Sposób utylizacji odpadów i wywozu odpadów z terenu wybiegów oraz z budynków 
inwentarskich będzie zgodny z procesami technologicznymi obowiązującym na terenie 
ogrodu zoologicznego – zgodnie z wytycznymi zaleceniami Inwestora będzie określony przez
użytkownika na etapie eksploatacji obiektów.

c. nie przewiduje się powstawania odpadów uznanych za niebezpieczne.

9.4. Właściwości akustyczne oraz emisja drgań, promieniowania i pola elektromagnetycznego 
Bez zmian.
Planowana inwestycja nie będzie oddziaływać ponadnormatywnie na na tereny chronione
akustycznie (tereny mieszkaniowe). Nie spowoduje również zmian w panującym obecnie
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klimacie akustycznym.

9.5.  Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w     tym glebę, 
wody powierzchniowe i     podziemne 

a.  Drzewostan

      Na terenie inwestycji zarówno na wybiegach jak i w części zapleczowej znajduje się 
nieliczny drzewostan. Projekt zakłada wycinkę 3 drzew w miejscu kolizji z budynkiem Panter.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. „O ochronie przyrody” (Dz.U. nr 92 poz.880 z późniejszymi
zmianami) art. 83f  pkt.1 ust 6, wskazuje brak konieczności uzyskania zezwolenia wydanego 
przez Prezydenta Miasta na usunięcie drzew i krzewów z terenu planowanej inwestycji.

b. gleba
–     uznaje się inwestycję za nieszkodliwą dla gleby.
c. wody powierzchniowe
 – na terenie inwestycji nie występują naturalne wody powierzchniowe. Jedynie na 
wybiegach znajdują się fosy betonowe z możliwością napełnienia ich woda, z odpływem do 
wewnętrznego systemu kanalizacji.

10. Warunki ochrony przeciwpożarowej

10.1. Informacja o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji

Budynek niedźwiedzi:
Ilość kondygnacji : 1
Wysokość: ok. 4m70m
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń  –   135,42m2
(bez wybiegów pośrednich)
Kubatura: ok 950 m3
(bez wybiegów pośrednich)
Budynek niski: „N”

Budynek panter:
Ilość kondygnacji : 1
Wysokość: ok. 5,06m
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń  – 171,11m2 (z wybiegiem zimowym)
Budynek niski: „N”
Kubatura: ok 1180 m3

Wiaty tematyczne:
(wiaty nie są budynkami w rozumieniu Prawa Budowlanego)

Ilość kondygnacji: 1

WIATA SUMATRZAŃSKA:
Powierzchnia zabudowy: 59m2
Powierzchnia użytkowa: 44m2
Wysokość: 5,36m
Długość: 15,7m
Szerokość: 10,5m
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WIATA TYBETAŃSKA:
Powierzchnia zabudowy: 33,6m2
Powierzchnia użytkowa: 24m2
Wysokość: 3,96m
Długość: 9,3m
Szerokość: 6,5m

10.2. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów 
niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia   wynikające z procesów technologicznych oraz w 
zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych

W budynkach i obiektach nie będą występowały materiały niebezpieczne pożarowo.
Wszystkie materiały wykończeniowe zabezpieczone do stopnia nierozprzestrzeniania ognia NRO.

10.3. Informacja o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej 
kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz 
pomieszczeń

Dla  przebudowy  i  rozbudowy  obu  pawilonów  zapleczowych  należy  przyjąć  wymagania
dotyczące bezpieczeństwa pożarowego dla budynków określonych jako  IN (hodowla zwierząt  -
budynki inwentarskie).

 W budynku niedźwiedzi  cześć socjalna dla  pracowników jest  połączona funkcjonalnie z
częścią hodowlaną. Kuchnia oraz magazyn żywienia w zachodnim skrzydle budynku będzie  służyć
do  przygotowywana żywności tylko dla zwierząt.

 Przewidywana ilość personelu w każdym budynku zapleczowym:  maks. 6-8 osób
Maksymalna ilość osób odwiedzających mogących przebywać we wszystkich  obiektach 
edukacyjnych (wiata dla zwiedzających w formie chaty sumatrzańskiej, wiata dla zwiedzających w 
formie chaty tybetańskiej): maks. 65 osób.
Wiaty maja charakter otwarty ( bez drzwi).

W budynkach i obiektach budowlanych nie występują pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt 
ludzi.

10.4.   Informacja o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego

W  budynkach  zapleczowych    zakwalifikowanych  jako   IN  przewidywana  gęstość  obciążenia
ogniowego (Q [MJ/m2]) nie będzie przekraczać 500 MJ/m2.

10.5. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

W budynkach i obiektach objętych opracowaniem nie występują pomieszczenia zagrożone 
wybuchem.

10.6. Informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu 
rozprzestrzeniania ognia elementów   budowlanych

Pawilon  zapleczowy  panter,  którego  przebudowa i  rozbudowa jest  m.in.  przedmiotem  zadania
spełnia wymogi  przepisów ochrony p-poż.  i  został  zaliczony do klasy odporności  pożarowej  „E”
budynek niski „N”, jedna kondygnacja nadziemna .
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W klasie E nie jest wymagana odporność ogniowa dla elementów budynków. 

W  budynku  zapleczowym  niedźwiedzi   (część  socjalna  połączona  funkcjonalnie  z  częścią
inwentarską  IN)  budynek niski „N”, jedna kondygnacja nadziemna – klasa odporności pożarowej
„D”.
Dla budynku kategorii „D” elementy budynku powinny spełniać wymogi poniższej tabeli:

Główna  konstrukcja  nośna  budynku  zaplecza  niedźwiedzi  spełnia  kryterium  R30  –  ściany
murowane/żelbetowe.

Wszystkie  zastosowane elementy  budynków  i  wiat  tematycznych  powinny  być  wykonane  z
materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO). 
Zastosowane  w  budynkach  i  obiektach   materiały  budowlane  powinny  posiadać  stosowne
certyfikaty potwierdzające stopień rozprzestrzeniania ognia.

10.7. Informacja o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe

Każdy z budynków  zapleczowych panter i niedźwiedzi stanowi jedną, oddzielną strefę pożarową. 
Nie ma podziału na strefy dymowe w budynkach.
Wielkość dopuszczalnej strefy pożarowej do 5000m2 nie zostanie przekroczona. 

10.8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od 
obiektów sąsiadujących

Budynek zapleczowy niedźwiedzi zlokalizowany jest w północnej części działki nr 1 AM-1, w pobliżu
ul. Wróblewskiego.
Odległość od ściany północnej budynku od działki drogowej nr wynosi ok. 370cm,  znajduje się 
budynek przy wybiegu tygrysów w odległości ok. 46.5m, od strony wschodniej znajduje się 
budynek portierni w odległości ok. 43m, oraz budynek techniczny przy basenie dla fok w odległości
ok. 42m. Od strony południowej znajduje się pawilon nosorożców  odległości ok. 105m.

Budynek zapleczowy  panter wraz z wiatami tematycznymi  zlokalizowany jest  we wschodniej j 
części działki nr 1 AM-1,  przy granicy z działką n2 2/2 AM-2 ( również działka ZOO).
Odległość od ściany wschodniej budynku od granicy działki nr 2/2   wynosi ok. 420cm. 
Od strony wschodniej znajdują się 2 budynki przy wybiegu zewnętrznym , w odległości ok. 75m,
od strony północnej znajduje się budynek techniczny przy basenie fok w odległości ok. 26m. Wiaty 
tematyczne znajdują się po stronie zachodniej budynku panter w odległości  ok. 11 m ( wiata 
sumatrzańska) oraz 11,3 m ( wiata tybetańska).

10.9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób
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W budynku niedźwiedzi wyjścia z pomieszczeń socjalnych i technicznych/pomocniczych służących 
do obsługi zwierząt , znajdują się bezpośrednio w ścianach zewnętrznych budynku ( z korytarzy 
oraz z przedsionków).
Ewakuacja  z  budynku niedźwiedzi  od strony północnej budynku oraz od strony wschodniej na 
istniejący wewnętrzny ciąg techniczny utwardzony gruntowy). Dalej ewakuacja w stronę portierni 
( od wschodu) lub w stronę pawilonu niedźwiedzi ( od strony zachodniej) i dalej na wewnętrzne 
ciągi komunikacyjne.

Ewakuacja z budynku zapleczowego panter odbywa się poprzez korytarz wewnętrzny na zewnątrz 
budynku od strony wewnętrznego ciągu technicznego ( od strony wschodniej budynku). I dalej w 
stronę południowa przez bramę na zewnątrz ( dojście do drogi wewnętrznej biegnącej wzdłuż 
wschodniej granicy działki.

10.10. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w 
szczególności wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i 
piorunochronnej;

Budynki zapleczowe niedźwiedzi i panter wyposażone będą w następujące instalacje:

– Instalacje elektryczne;

– instalacje teletechniczne;

– instalacje odgromowe/piorunochronne;

– instalacje wentylacji;

– instalacje wod-kan.;

– instalacje grzewcze;

Do wiat tematycznych ( tybetańskiej i sumatrzańskiej) do prowadzony będzie prą oraz instalacja 
teletechniczna.

 Wymagania dotyczące projektowanej wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w 
zakresie ochrony p.poż. :

- Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a
palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych
mogą być stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający
nierozprzestrzenianie ognia.

- Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni
palnych powinna wynosić co najmniej 0,5 m.

- Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być
wykonane z materiałów niepalnych.

- Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów
wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów,
powinny być wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie
większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia
przeciwpożarowego.

- Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być
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wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna
przekraczać 0,25 m.

- Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i 
ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

- Przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w
przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a
także aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń
przewodu.

- Zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z
materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w
czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.

- W przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji.

- Filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się 
cząstek.

Wszystkie instalacje w budynkach i obiektach budowlanych będą wykonane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony pożarowej oraz zgodnie z obowiązującymi 
normami.

10.11. Informacja o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących 
bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów 
dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową 
charakterystyką tych urządzeń

 Oba budynki zapleczowe wyposażone będą  w przeciwpożarowy wyłącznik prądu (zgodnie z  § 
183 ust. 2 i 3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 
690 z późn. zm.), Wyłączniki będą oznakowane znakami ochrony przeciwpożarowej.

 Drogi ewakuacyjne w obu budynkach zaprojektowano oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne) dróg 
komunikacyjnych służących celom ewakuacyjnym,  wymagane § 181 ust. 3 pkt 2b wyżej 
cytowanego rozporządzenia.  
 Oba budynki zapleczowe wyposażone będą w instalację odgromową.

10.12. Informacja o wyposażeniu w gaśnice

  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.
Nr 109, poz. 719) obiekty muszą być wyposażone w gaśnice spełniające wymagania Polskich Norm 
dotyczących gaśnic. 

Budynki zapleczowe niedźwiedzi panter należy wyposażyć w gaśnice o pojemności 2 kg/lub 3 dm3/
masy środka gaśniczego w tym sprzęcie:

– na każde 300 m2 powierzchni  w budynku zapleczowym panter oraz  w budynku 
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zapleczowym niedźwiedzi.

Zaleca się wyposażenie budynków w gaśnice proszkowe o masie środka gaśniczego 4kg.

10.13. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań 
ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w 
wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie   służącym do tych działa  ń.

10.13.1. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

   Zaopatrzenie w wodę do celów zewnętrznego gaszenia pożaru, realizowane jest poprzez 
istniejące hydranty zewnętrzne    DN 80. 

    Budynek zapleczowy niedźwiedzi 

Najbliższy istniejący hydrant zlokalizowany jest w odległości ok.  11,0 m od  ściany północnej 
budynku ( w chodniku wzdłuż ul. Wróblewskiego).

    Budynek zapleczowy panter 

Najbliższy istniejący hydrant zlokalizowany jest w odległości ok. 23 m od  ściany południowo-
wschodniej budynku ( przy drodze wewnętrznej na działce nr 2/2.

       Zgodnie z wymaganiami   rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz. U.
Nr 124. poz. 1030 ), wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia
pożaru dla obiektów objętych niniejszym opracowaniem projektowym wynosi 10 dcm3/s.  

10.13.2. Drogi pożarowe 

  Zgodnie  z wymaganiami § 12 ust. 2,  ust. 9, ust. 11 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych ( Dz. U. Nr 124. poz. 1030 ) do budynków i obiektów objętych niniejszym 
opracowaniem projektowym nie jest wymagane doprowadzenie drogi pożarowej.

       Dojazd/dostęp do budynku zapleczowego niedźwiedzi od strony ulicy Wróblewskiego lub od 
strony wewnętrznego ciągu technicznego wzdłuż muru od strony ul. Wróblewskiego.

         Dojazd/dostęp do budynku zapleczowego panter od strony drogi wewnętrznej na działce 2/2 
(biegnącej wzdłuż wschodniej elewacji budynku) – droga połączona wjazdem z ul. Wróblewskiego.
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11. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

11.1. Podstawa prawna

– Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z 
późn. Zmianami) ;

– art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z 
późn. Zmianami);

11.2. Zasięg oddziaływania obiektu

Zasięg oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach objętych inwestycją, czyli dz. nr 1, 
AM-1, OBRĘB DĄBIE oraz dz. nr 2/2, AM-2, OBRĘB DĄBIE.
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13.  Informacja BiOZ

 INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA,

PLANU BIOZ, ORAZ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES
RODZAJÓW ROBÓT BUDOWLANYCH ,

STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA 
I ZDROWIA LUDZI

LOKALIZACJA:                                      WROCŁAW, ul. Wróblewskiego 1-5
NR DZIAŁEK:                                      dz. nr 1, AM-1, OBRĘB DĄBIE
                                                               dz. nr 2/2, AM-2, OBRĘB DĄBIE
INWESTOR:                                     ZOO WROCŁAW Sp. z o.o.

                                 ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

• Zakres robót . Etapowanie. 
• Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji i rozbiórce.
• Elementy zagospodarowania działki, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdro-
wia ludzi – istniejące i projektowane.
• Przewidywane zagrożenia w trakcie wykonywania robót; rodzaj zagrożeń, skala, miejsce 
i czas ich wystąpienia.
• Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych – w zależności od 
występujących zagrożeń.
• Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.
• Przechowywanie i przemieszczanie substancji niebezpiecznych.
• Środki techniczne dla zapobiegania niebezpieczeństwom, komunikacja i ewakuacja.

UWAGA: 
1. Wszelkie roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ).

2. Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy jest zobowiązany do
wykonania planu BiOZ.

13.1. Zakres robót . Harmonogram.

Roboty budowlane na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej prowadzone będą 
dwuetapowo:

Etap I: budynek niedźwiedzi : lipiec - grudzień 2017
Etap II: budynek i wybieg panter: listopad 2017 - maj 2018

13.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji i rozbiórce.

Na terenie budowy  znajdują się elementy do rozbiórki, są to m.in. :
– rozbiórka części elementów konstrukcyjnych budynków zapleczowych ( stropodachy,
ściany, posadzki, schody zewnętrzne do piwnicy w budynku panter));
– demontaż infrastruktury technicznej w budynkach i na zewnątrz budynków  ( kraty, 
szybry, podesty, instalacje elektryczne, wody, ogrzewania);
– demontaż drzwi, okien itp.;
– wyburzenie części murów otaczających wybiegi ( budynek zapleczowy niedźwiedzi, 
wybiegi zewnętrzne panter);
– rozbiórka istniejących nawierzchni utwardzonych, rozbiórka istniejącej pochylni 
dla osób niepełnosprawnych  wraz z balustradą stalową;
– wykonanie otworów w istniejących przegrodach budowlanych ( mury wybiegów, 
wyjścia na wybiegi, przejścia dla zwierząt łączące wybiegi itp.);

13.3. Elementy zagospodarowania działki, mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi. 

– wysokie mury wybiegów ( wysokości ok,3,8-4,5m) przeznaczone do remontu lub 
częściowej rozbiórki, demontaż okładziny kamiennej;
– inne elementy budowlane będące w stanie awarii budowlanej;
– niezinwentaryzowane geodezyjnie  elementy infrastruktury techniczne działek;
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– podziemne elementy i przedmioty – pozostałości po 2 wojnie światowej.

13.4. Przewidywane zagrożenia w trakcie wykonywania robót; rodzaj zagrożeń, skala, miejsce i 
czas ich wystąpienia.

Na terenie budowy przewidywane jest wykonywanie następujących rodzajów robót, o 
których mowa w art.21a ust.2 pkt.1-10 ustawy Prawo Budowlane:

●roboty stwarzające zagrożenie przysypania ziemią lub upadku z wysokości powyżej 5m

  – wykonywanie wykopów nieumocnionych o głębokości większej niż 1,5 m o ścianach pio-
nowych oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości ponad 3 m oraz roboty,
przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m;
-  zasypanie ziemia istniejącej części podpiwniczonej pod budynkiem zapleczowym panter;
- zasypywanie istniejących fos betonowych na wybiegach zewnętrznych panter.

 -  wykopy liniowe dla sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych i energetycznych;

 - montaż oraz wykonywanie elementów żelbetowych i murowych
●roboty wykonywane przy użyciu dźwigów:  

- montaż elementów  konstrukcji  żelbetowej

- opuszczenie studni  kanalizacyjnych, wodociagowych, elektrycznych lub teletechnicznych; 
opuszczanie stalowych rur ochronnych, 

● roboty prowadzone w studniach i zamkniętych, niebezpiecznych przestrzeniach 

 - roboty prowadzone wewnątrz studni  chłonnej;

● roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych, których masa przekracza 1,0 t :

Skala zagrożenia nie przekracza standardowych obiektów o konstrukcji prefabrykowanej, o 
wys. do 12 m. Nie występują roboty szczególnie skomplikowane, wymagające użycia 
nieznanych technologii lub sprzętu. 
 Precyzyjne umiejscowienie robót w czasie na poszczególnych obiektach jest możliwe po 
opracowaniu harmonogramu budowy.

● roboty budowlane , przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicz-
nych lub czynników biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi ;

● roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu;

●roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych 
obiektów;

● Podczas budowy mogą wystąpić także:
 - roboty prowadzone w temperaturze poniżej -10 stopni Celsjusza
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●Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych oraz sposób zapew-
nienia bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania robót – w zależności od występują-
cych zagrożeń, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ), a w szczególności:

●Nieogrodzone istniejącym ogrodzeniem tereny prac należy ogrodzić taśmą sygnalizacyjną.

Wjazdy i wejścia na teren budowy należy zaopatrzyć w tablice : „Teren budowy Osobom 
postronnym wstęp wzbroniony”

● Wykopy.  
Sposób zabezpieczenia wykopów oraz przepisy BHP przy wykonywaniu wykopów i innych  
robót ziemnych – zgodny z  rozdziałem nr 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 )

●  Prace na wysokości . Prace u użyciem dźwigów. Montaż elementów 
wielkowymiarowych.

Przy w/w robotach należy stosować się do przepisów rozdziału 9 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 )

● Prace impregnacyjne i odgrzybieniowe

Przy w/w robotach należy stosować się do przepisów rozdziału 11 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 )

● Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Przy w/w robotach należy stosować się do przepisów rozdziału 14 Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 )

13.5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy wykonujący prace, określone w pkt. 4 niniejszego opracowania 
powinni być przeszkoleni przez pracowników nadzoru lub służby BHP .
Wszyscy pracownicy pracujący przy wykonywaniu prac wymienionych w pkt.4 powinni być 
wyposażeni w środki i sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt powinien być sprawny i posiadać 
niezbędne atesty.

13.6. Przechowywanie i przemieszczanie substancji niebezpiecznych.

Nie przewiduje się wykonywania na placu budowy tymczasowej stacji paliw ani magazynu 
smarów i olejów. 
Tankowanie pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych będzie wykonywane w miarę 
potrzeb przez wezwanie telefoniczne autocysterny i uzupełnienie paliwa.
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Składowanie gazu płynnego – propan – butan dla potrzeb budowy w ilości nie 
przekraczającej 40 szt, w zamkniętych kontenerach z siatki stalowej, osobno pełne i puste.

Nie przewiduje się składowisk materiałów łatwopalnych ani magazynów farb, lakierów, 
rozpuszczalników etc. Materiały tego rodzaju będą zużywane od razu po dostarczeniu na 
budowę.

13.7. Środki techniczne dla zapobiegania niebezpieczeństwom, komunikacja i ewakuacja.

Dla zapobiegania niebezpieczeństwom należy stosować standardowy sprzęt i środki ochrony
osobistej. 
Maszyny i urządzenia muszą być sprawne, zawiesia, haki i zblocza muszą być dostosowane 
do ciężaru elementów podnoszonych.

W przypadku prowadzenia prac na wysokości należy zabezpieczyć krawędzie płaszczyzn 
stropów barierami  zabezpieczającymi a otwory technologiczne w stropach zabezpieczyć 
barierami lub nakryć nakrywami o odpowiedniej nośności.
Pracownicy pracujący przy robotach montażowych i pokrywczych, montażu instalacji pod 
stropodachem etc powinni być wyposażeni w uprzęże z linkami bezpieczeństwa 
zamocowanymi do konstrukcji w sposób uniemożliwiający przypadkowe odczepienie.
Wszystkie osoby, również nie będące pracownikami znajdujące się w rejonie prac 
prowadzonych na wysokości, z użyciem dźwigów etc. muszą posiadać kaski ochronne. 
W pomieszczeniu zaplecza budowy zlokalizować apteczkę podręczną.
Pracownicy nadzoru powinni być wyposażeni w urządzenia łączności bezprzewodowej – 
radiotelefony UKF lub telefony komórkowe. Powinni znać numery służb ratowniczych oraz 
kierownictwa budowy.

13.8. Najbliższe jednostki ratunkowe

Najbliższe całodobowe stacje pogotowia ratunkowego dla placu budowy jest:

Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu 
ul. Traugutta 112 
tel.71 342 27 86 

lub alarmowy 999

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2
ul. Gdańska 11, 50-996 Wrocław
71 328 10 05 

lub alarmowy 998

W przypadku wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia ( pożar, wybuch ) należy ewakuować 
pracowników poza strefę zagrożenia i udostępnić dojazd od strony istniejącej ciągów 
komunikacyjnych.

Sporządził :

                                                                                                                mgr inż. arch Łukasz Zarzycki
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