

Nr sprawy: 3/PN/U/2018

## ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY I TERMINIE PODPISANIA UMOWY

**Zamawiający – ZOO Wrocław Sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wróblewskiego 1-5 informuje, że w postępowaniu nr 3/PN/U/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: **„OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ WRAZ PEŁNIENIEM NADZORU AUTORSKIEGO DLA PLANOWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA TERENIE ZOO WROCLAW SP. Z O.O.** ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Spółki [www.zoo.wroclaw.pl](http://www.zoo.wroclaw.pl) oraz w siedzibie Zamawiającego – wpłynęło 5 ofert, których zestawienie i punktację prezentuje załączona tabela

Zamawiający, działając na mocy art. 92 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017r.,poz. 1579 z póź. zm.) zawiadamia, że jako najkorzystniejsze (uzyskały największą ilość punktów) wybrane zostały:

**Oferta nr 2** - złożona przez BO.PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy – w części dotyczącej zadania nr 4

**Oferta nr 3** - złożona przez Bartosza ŻMUDE prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą CREOPROJECT Bartosz ŻMUDA z siedzibą we Wrocławiu w części dotyczącej zadania 2,3,5,6,7

**Oferta nr 5** – złożona przez Marka MASŁOWSKIEGO prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Ekologiczne MARKO Marek MASŁOWSKI z siedzibą we Wrocławiu w części dotyczącej zadania nr 1. Termin podpisania umowy z Wykonawcami zaplanowano na dzień **30 kwietnia 2018r.**

Nadto Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jedna oferta została odrzucona, żaden z Wykonawców ów nie został wykluczony

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub telefonicznie.

**Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do współpracy**

Grzegorz Jaiszczak  
  
Prezes Zarządu

Radosław Ratajszczak  
  
Prezes Zarządu

OCENA OFERT W POSTĘPOWANIU NR 3/PN/UJ/2018

Nr oferty	Nazwa Wykonawcy	Zadanie nr 1 Cena brutto/ ilość pkt Termin wykonania/ pkt	Zadanie nr 2 Cena brutto/ ilość pkt Termin wykonania/ pkt	Zadanie nr 3 Cena brutto/ ilość pkt Termin wykonania pkt	Zadanie nr 4 Cena brutto/ ilość pkt Termin wykonania/ pkt	Zadanie nr 5 Cena brutto/ ilość pkt Termin wykonania / pkt	Zadanie nr 6 Cena brutto/ ilość pkt Termin wykonania / pkt	Zadanie nr 7 Cena brutto/ ilość pkt Termin wykonania / pkt	Dodatkowe punkty za projekt wymagający decyzji Konservatora zabytków	Dodatkowe punkty za projekt objektu dla hodowli zwierząt
1	Studium Sp. z o.o. sp.k.	64.416,33/ 32,35 6 m-cy / 2,29pkt	66.043,01/ 31,55 pkt 6 m-cy/ 2,29 pkt	75.315,05 / 49,16 pkt 6 m-cy/ 2,29 pkt	43.106,89/ 53,92 pkt 6 m-cy/ 2,29 pkt	48.800,25 / 42,34 6 m-cy/ 2,29 pkt	139.080,70/ 60,67 6 m-cy/ 2,29 pkt	32.533,50 / 52,93 6 m-cy/ 2,29 pkt		
2	BO.PROJEKT Sp. z o.o.	49.200,00/4 2,35 5,5 tyg./ 10pkt	49.200,00 / 70,00 pkt 5,5 tyg. / 10 pkt	54.120,00/ 68,41 pkt 5,5 tyg. / 10 pkt	<b>33.210,00/ 70 pkt 5,5 tyg./10 pkt</b>	43.050,00/ 48,00 pkt 5,5 tyg. / 10 pkt	123.000,00/ 68,60 5,5 tyg. / 10 pkt	30.000,00 / 57,40 5,5 tyg. / 10 pkt	<b>+ 10,00</b>	
3	CREOPROJECT Bartosz ŻMUDA	49.200,00/ 42,35 5 m-cy/ 2,75 pkt	<b>49.200,00 / 70,00 pkt 5 m-cy / 2,75 pkt</b>	<b>52.890,00/ 70 pkt 5 m-cy / 2,75 kt</b>	46.740,00 / 49,74 pkt 5 m-cy / 2,75 pkt	<b>29.520,00 /70 pkt 3 m-ce / 4,58 pkt</b>	<b>120.540,00 / 70pkt 5 m-cy / 2,75 pkt</b>	<b>24.600,00/ 70pkt 3 m-ce/ 4,58 pkt</b>	<b>+10,00</b>	<b>+10</b>
4	AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY - LINEA - Anna MORASIEWICZ	Oferta odrzucona								
5	Przedsiębiorstwo Ekologiczne „MARKO” Marek MASŁOWSKI	<b>29.766,00/ 70 pkt 6 m-cy /2,29 pkt</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	41.943,00/ 55,43 pkt 6 m-cy / 2,29 pkt	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>+10</b>	<b>X</b>