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II. Klauzula zespołu projektowego
Oświadczenie  projektanta  o  zgodności  projektu  budowlanego  z  obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

O 5                                                                                         Wrocław, 30.03.2017r.
                                         

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, 
Dz. U. poz. 290 z 2016 r

OŚWIADCZAM, że

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU PTASZATNI WRAZ 

Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. PRZY 

UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5 WE WROCŁAWIU , DZ. NR 1, AM-1, OBRĘB DĄBIE;

został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy 
technicznej.

   ARCH. BARTOSZ M. ŻMUDA ARCH. MACIEJ R. ŁUBOCKI
   Projektant:                          Sprawdzający: 

W przypadku zastosowania produktów i rozwiązań systemowych, obowiązuje pełna technologia 
wykonania  robót  i  zastosowania  produktów przewidziana  przez  producenta  w porozumieniu  z 
inwestorem,  doradcami  technicznymi,  inspektorem  nadzoru  i  projektantem.  Przedstawione  w 
projekcie materiały i  urządzenia oraz ich znaki towarowe i nazwy własne traktowane są jako 
przykładowe.  Materiały  i  urządzenia  użyte  do wykonania  zadania  mają  być  równoważne pod 
względem cech technicznych i jakościowych do materiałów u rządzeń przedstawionych w projekcie 
oraz  w stosunku do Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku braku 
Polskich  Norm  przenoszących  normy  europejskie  lub  norm  innych  państw  członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia się w kolejności:
1.europejskie aprobaty techniczne, 
2. wspólne specyfikacje techniczne,  
3. normy międzynarodowe, 
4. inne tech. systemy odniesienia ust. przez europejskie organy normalizacyjne

RYSUNKI PROJEKTU BUDOWLANEGO NIE MOGĄ SŁUŻYĆ DO CELÓW WYKONAWCZYCH.  
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IV. Dokumenty formalno-prawne
Zaświadczenia stwierdzające przynależność projektantów do właściwej  izby samorządu 
zawodowego:

1. Zaświadczenie Pana mgr inż. arch. Bartosza Żmudy
2. Zaświadczenie Pana mgr inż. arch. Macieja Łubockiego
3. Zaświadczenie Pana dr inż. Radosława Tatki
4. Zaświadczenie Pana mgr inż. Tomasza Walczaka
5. Zaświadczenie Pani mgr inż. Aliny Faliszewskiej
6. Zaświadczenie Pani mgr inż. Barbary Majchrzak
7. Zaświadczenie Pana mgr inż. Jana Podwórnego
8. Zaświadczenie Pani mgr inż. Henryki Biś

9. Opinia nr WZA.5183.1102.2017.AZ WUOZ z dnia 29 marca 2017 roku
10. Oświadczenie Inwestora z dnia 17.02.2017r.
11. Zgoda Inwestora z dnia 17.02.2017r.
12. Decyzja Nr 593/2017 Miejskiego Konserwatora Zabytków z dnia  25 maja 
2017 roku
13. Warunki  techniczne  przebudowy  sieci  ciepłowniczej  Fortum  nr 
FNWRO/WR_TCC/P/2017/002541 z dnia 26 kwietnia 2017 roku
14. Uzgodnienie  przebudowy  sieci  ciepłowniczej  Fortum  2  x  DN  65  nr 
FNWRO/WRO/WR_TCC/W/2017/006409 z dnia 24 maja 2017 roku

DANE, WYMAGANIA I ILOŚCI WYSZCZEGÓLNIONE CHOĆBY W JEDNYM Z 
OPRACOWAŃ: RYSUNKACH, OPISIE, SPECYFIKACJACH, KARTACH 
MATERIAŁOWYCH I KARTACH ZAKRESU PRZEBUDOWY  I  REMONTU  SĄ 
OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY TAK, JAKBY BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI, 
CO WYKONAWCA ZOOBOWIĄZANY JEST UWZGLEDNIC W SWOJEJ OFERCIE.
Wszystkie roboty i materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z 
Inwestorem a także z innymi obowiązującymi przepisami.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt prac zabezpieczających 
fragmentów istniejących  budynków  i  do wykonania systemowych uszczelnień przejść 
przez ściany fundamentowe i ściany oddzielenia przeciwpożarowego.
Wszelkie uszkodzenia obiektu wynikłe z winy Wykonawcy podczas prowadzonych prac 
budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do usunąć na własny koszt.
Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i zamontowania wszystkich elementów, 
urządzeń i ruchomości zamieszczonych w dokumentacji projektowej.
W  przypadku  zastosowania  produktów  i  rozwiązań  systemowych,  obowiązuje  pełna 
technologia wykonania robót i zastosowania produktów przewidziana przez producenta w 
porozumieniu z doradcami technicznymi, inspektorem nadzoru i projektantem
Wszystkie roboty i materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową, ustaleniami z 
Inwestorem a także z innymi  stosownymi do przedmiotu  zamówienia obowiązującymi 
przepisami.
ROBOTY NALEŻY PROWADZIĆ Z ZACHOWANIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW 
BHP, MAJĄC PRZEDE WSZYSTKIM  NA WZGLĘDZIE BEZPIECZEŃSTWO LUDZI I 
KONSTRUKCJI,  TAM  GDZIE  JEST  POTRZEBNE  NALEŻY  WPROWADZIĆ 
DODATKOWE ZABEZPIECZENIA.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją lub SST 
i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu, to materiały zostaną zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca winien dokonać oględzin placu budowy, jego otoczenia oraz zdobyć na swoją 
odpowiedzialność, ryzyko i koszt wszelkie informacje, które mogą być konieczne do 
realizacji zadania.
Wszystkie konstrukcje stalowe wraz z pod-konstrukcjami powinny być wykonane zgodnie 
z normą PN-B-06200, na podstawie której rysunki warsztatowe opracowuje Wykonawca. 
Rysunki Wykonawca sporządza zgodnie z PN-B-010407 i PN-ISO 5261 i PN-ISO 5261/AK.
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WYKONAWCA  JEST  ZOBOWIĄZANY  DO  WYKONANIA  WERYFIKACJI  I  BADAŃ 
KOLORYSTYKI  REMONTOWANYCH  ELEMENTÓW  NA  KAŻDE  WEZWANIE 
NADZORU  AUTORSKIEGO  I  POWINIEN  POWYŻSZE  UWZGLĘDNIĆ  W  SWOJEJ 
OFERCIE.

Rysunki warsztatowe opracowane przez Wykonawcę akceptuje Projektant przed 
skierowaniem do produkcji, (akceptacja dotyczy wyłącznie zgodności przyjętych 
rozwiązań z założeniami projektu technicznego).

Rysunki     warsztatowe     obejmuj  ą  :
 rysunki elementów konstrukcji,
 wykazy stali i łączników (wraz z pod-konstrukcją)
 rysunki zestawieniowe (schematy montażowe) i niezbędne szczegóły 

połączeń montażowych,
 wykazy elementów.
 obliczenia połączeń elementów wykonywane są łącznie z rysunkami 

warsztatowymi. 

Załączoną  do  SIWZ  dokumentacje  należy  traktować  pomocniczo  dla  OPZ,  a  na 
Wykonawcy ciąży obowiązek jej weryfikacji i poprawy ewentualnych błędów. 
Załączone do SIWZ karty materiałowe zakresu rozbudowy, nadbudowy, przebudowy i 
remontu  pomieszczeń  i  zagospodarowania  terenu,  są  integralna  częścią  niniejszej 
dokumentacji.
Za ustalenie  ilości  robót oraz  za sposób przeprowadzenia na tej  podstawie  kalkulacji 
wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 
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V Opis techniczny 

A. Projekt zagospodarowania terenu działki
1.Podstawa opracowania
1.1.  Zlecenie Inwestora oraz wytyczne funkcjonalno - budowlane, będące podstawą 
opracowania dokumentacji projektowej
1.2. UCHWAŁA NR XX/1672/04 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 19 LUTEGO 
2004r. w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
rejonu  Parku  Szczytnickiego  i  Ogrodu  Zoologicznego  we  Wrocławiu  z  późniejszymi 
zmianami 
1.3.  ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  INFRASTRUKTURY  z  dnia  2  września  2004  r.  w 
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno  – 
użytkowego. Dz.U. 2013 poz. 1129;
1.4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zamianami Dz. U. 
Nr 75, poz.690 z 2002r., Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008r., Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 
2008r., Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009r., Dz. U. Nr 239 poz. 1597 z 2010r., Dz. U. Nr 
220, poz. 1289 z 2012r., Dz. U. poz. 926 z 2013r.;
1.5.  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI 
MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego Dz.U. 2013 poz. 762;
1.6. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. poz. 290 z 2016r.;
1.7. Polskie Normy
1.8. Aktualna mapa do celów projektowych
1.9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie warunków 
hodowli  i  utrzymywania  poszczególnych  grup  gatunków  zwierząt  w  ogrodzie 
zoologicznym  Dz. U. 2005 nr  5 poz. 32
1.10.  Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej przywołane w niniejszym 
projekcie związane w szczególności z ochroną radiologiczną i procesem budowlanym;

Powyższa  lista  nie  zawiera  całości  dokumentów  potwierdzających  zgodność 
planowej inwestycji  z Polskim Prawem. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek 
dziedziny,  grupy  czy  też  podgrupy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku 
stosowania wymogów określonych Polskim Prawem.

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania  jest:  PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I REMONT 
BUDYNKU  PTASZATNI  WRAZ  Z  INFRASTRUKTURĄ  TECHNICZNĄ  NA  TERENIE 
ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5 WE WROCŁAWIU, 
DZ. NR 1, AM-1, OBRĘB DĄBIE NA TERENIE ZOO WROCLAW SP. Z O.O. 

Funkcja  obiektu  pozostaje  bez  zmian. Budynek  nadal  będzie  pełnił  funkcję  obiektu 
hodowlanego dla ptaków na terenie ogrodu zoologicznego.
Realizacja  inwestycji  jednoetapowa  z  podziałem  na  zadaniu  z  uwagi  na  możliwości 
finansowe Inwestora.

NINIEJSZY PROJKET BUDOWLANY JEST ZGODNY Z UCHWAŁĄ NR XX/1672/04 
Rady  Miejskiej  Wrocławia  z  dnia  19  LUTEGO  2004r.  w  sprawie  uchwalenia 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  rejonu  Parku 
Szczytnickiego i Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu z późniejszymi zmianami

3. Podstawowe dane o obiekcie
Nazwa obiektu:
BUDYNEK PTASZARNI wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
Adres:
ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław, obręb Dąbie,  Dz. Nr 1, AM-1
Inwestor:
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4. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Budynek  Ptaszarni  zlokalizowany  jest  w  północnej  części  Ogrodu  Zoologicznego  na 
terenie starej części ogrodu wpisanej do rejestru zabytków Nr rej. A/5263/361/Wm.

W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajdują się asfaltowy ciąg pieszo-jezdny ,  ciągi 
piesze z kostki betonowej oraz połacie trawników.

Obsługa  komunikacyjna  obiektu  odbywa  się  poprzez istniejący  układ  ciągów  pieszo-
jezdnych.  Istnieje  możliwość  objechania  obiektu  dookoła  istniejącymi  ciągami  pieszo-
jezdnymi.

Teren uzbrojony jest w przyłącza wody, elektryczne, teletechniczne, kanalizacji sanitarnej 
i kanalizacji deszczowej. 
Teren zainwestowania oznaczony na podstawie Uchwały nr XX/1672/04 RMW z dnia 
19  lutego  2004r. w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego  rejonu  Parku  Szczytnickiego  i  Ogrodu  Zoologicznego  we  Wrocławiu  z 
późniejszymi zmianami – 3 ZOO, zgodnie z oznaczeniami planu miejscowego.

Ponad 70% powierzchni działki objętej inwestycją stanowi zieleń urządzona.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.
5.1. Rozwiązania architektoniczno – przestrzenne

Podstawowym celem wprowadzonych zmian do planowanej inwestycji jest dostosowanie 
jej  do aktualnych potrzeb Inwestora i przepisów techniczno –  budowlanych ze 
szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa  użytkowania  i  zwiększenia  efektywności 
energetycznej obiektu.

Poprawa  efektywności  energetycznej  będzie  możliwa  dzięki  głębokiej,  kompleksowej 
modernizacji  energetycznej,  polegającej  na  termomodernizacji  obiektu  poprzez 
przebudowę i remont wszystkich instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych na 
nowoczesne systemy przyjazne środowisku. 

W  efekcie  prowadzonych  prac  projektowych  i  prac  budowlano  -  instalacyjnych  ma 
powstać obiekt służący nowym celom hodowlanym ZOO.

Szczegółowy  zakres  inwestycji  objętej  opracowaniem  obejmuje  przebudowę  i  remont 
istniejącego budynku wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą przebudowę instalacji 
zewnętrznej  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej  oraz  przyłącza  cieplnego  a  także 
zagospodarowaniem terenu w zakresie  w szczególności  przebudowy wejścia  do węzła 
cieplnego  i  schodów  technicznych,  demontażu  istniejących  ogrodzeń  i  wolier  oraz 
przebudowy  wtórnej  przybudówki  w  celu  udostępnienia  obiektu  dla  osób 
niepełnosprawnych. 

Główną  zasadą  niniejszego  projektu  było  takie  zaprojektowanie  robót  budowlano  - 
instalacyjnych,  aby  były  one  identyczne  w  zasadniczej  części  pod  względem 
materiałowym i technologicznym z już wykonanymi na terenie ZOO obiektami. Projektant 
nie wyraża zgody na odstępstwo od tego priorytetu. 

Na  terenie  objętym  opracowaniem,  zaprojektowano  następujące  rodzaje 
nawierzchni:

A. Nawierzchnia remontowanych ciągów pieszych,  którą należy wykonać z kostki 
granitowej 9/11 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 grubości 3-5cm oraz na 
warstwie  podbudowy  z  kruszywa  łamanego  0/31,5mm  o  ciągłym  uziarnieniu, 
stabilizowanego mechanicznie o grubości 10cm wg normy PN-S-06102 (grubość warstwy 
po zagęszczeniu) i na warstwie odsączającej z piachu gruboziarnistego stabilizowanego 
cementem  Rm=2.5MPa  k>8m/dobę  i  CBR>20%  o  grubości  15cm.  Nawierzchnia 
ograniczona  jest  obudową  z  rolki  z  podwójnej  kostki  kamieniej.  Odwodnienie 
powierzchniowe istniejące jednostronne 3% w kierunku ul. Zwierzynieckiej. W obrębie 
ciągów zaprojektowano przestrzenie do nasadzenia roślin.
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B. Nawierzchnia trawiasta, którą należy założyć z siewu jako uzupełnienie istniejących 
trawników w częściach przedstawionych w projekcie i terenów wzdłuż remontowanych 
ciągów pieszych. Efekt dekoracyjny daje on po 4-ech tygodniach od wysiania. Możliwość 
pełnego użytkowania nieco później. Najlepszym terminem wysiania nasion jest okres od 
kwietnia do połowy maja oraz od połowy sierpnia do końca września. Grunt, na którym 
zakładamy nowy trawnik, w miejscach usunięcia wcześniej rosnących tam drzew, należy 
przekopać na głębokość min. 25 cm. Obowiązkowo należy usunąć gruz, resztki wapna 
murarskiego,  duże  kamienie,  fragmenty  pni  i  korzeni  drzew.  Następnie  należy 
przygotować warstwę urodzajnej  gleby,  o  optymalnej  grubości  co  najmniej  10-15cm. 
Teren wyrównać i  w razie konieczności  zastosować herbicydy (wyłącznie  w misach w 
południowej  założenia,  gdzie  nie  ma możliwości  rozprzestrzenienia  się  herbicydów na 
inne  rośliny).  Następnie  cały  obszar  należy  nawieźć  ziemią  kompostową.  Optymalny 
udział  części  organicznych  wynosi  około  5% objętości  podłoża,  a  optymalny  odczyn 
podłoża przygotowanego pod trawnik pH: 5.5-6.5 (zbyt niski odczyn spowoduje wzrost 
mchów, a zbyt wysoki rozwój chwastów dwuliściennych). Następnie należy cały obszar 
pod nowy trawnik wałować i pozostawić na ułożenie się (ok. 2-3 tygodnie). Przed siewem 
zalecane jest poruszanie wierzchniej warstwy gleby - 2-4 cm, w celu rozbicia grudek. 
Nasiona  wysiewa  się  na  glebę  lekko  wilgotną,  najlepiej  po  naturalnych  opadach. 
Czynność  tą  można  wykonać  ręcznie,  a  przy  większych  powierzchniach  siewnikiem 
stosując  zawsze  metodę  krzyżową  pojedynczą  lub  podwójną.  W  przypadku  dobrego 
przygotowania podłoża i optymalnych warunków zewnętrznych norma wysiewu wynosi 
ok.  40  (30)  metrów kwadratowych  z  1  kg  nasion  traw.  Nasiona  należy  zasadzić  na 
głębokość ok. 0,5-1cm. Po siewie nasiona należy przykryć ziemią – grabiami lub wałując 
teren. 

Do zaprojektowanych trawników należy zastosować wielogatunkowe i wielo-odmianowe 
mieszanki nasion traw, ze względu na zróżnicowane warunki siedliskowe na tym terenie. 
Zastosowanie  odpowiednio  skomponowanej  przez  specjalistów  mieszanki  na  miejsca 
narażonych na gorsze warunki środowiskowe, spowoduje, że darń tworzona przez nią 
będzie mniej wrażliwa na czynniki stresowe i będzie w stanie zadarnić trwale podłoże, 
nawet przy niekorzystnych warunkach klimatyczno-glebowych. W skład tych mieszanek, 
oprócz  podstawowych  gatunków  takich  jak  życice  i  kostrzewy,  wchodzą  gatunki 
szczególnie odporne i mało wymagające, m.in. kostrzewa owcza, kostrzewa trzcinowata, 
mietlica pospolita.

5.1.1. Zestawienie powierzchni i bilans
Charakterystyka obiektu (wg PN-ISO 6241:1994).
Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku – 966,40m²
Powierzchnia remontowanego chodnika – 28,87m²
Powierzchnia użytkowa budynku ptaszarni – 913,51m²
Kubatura – 4349,3m³
Powierzchnia Działki Nr 1 – 128943,00m²
Liczba kondygnacji nadziemnych – 1 

5.1.2.  Informacje  o  uwarunkowaniach  i  ochronie  terenu  inwestycji  na  podstawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Budynek Ptaszarni wpisany jest do rejestru zabytków Nr rej. A/5263/361/Wm 
– Ogród Zoologiczny – stara część Ogrodu Zoologicznego. 

Projektowana inwestycja jest zgodna z Uchwała NR XX/1672/04 Rady Miejskiej 
Wrocławia z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania  przestrzennego  rejonu  Parku  Szczytnickiego  i  Ogrodu 
Zoologicznego  we  Wrocławiu  z  późniejszymi  zmianami  i  Uchwałą   nr 
XLII/1309/09  RMW  z  dnia  03  GRUDNIA  2009r.  w  sprawie  uchwalenia 
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  części  Ogrodu 
Zoologicznego we Wrocławiu.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie wzniesiono nowego obiektu, zgodnie z 
§  45  ust.2  pkt.1  Miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego. 
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Istniejący budynek  poddano przebudowie i remontowi mającą na celu poprawę 
bezpieczeństwa użytkowania i warunków hodowlanych.

5.1.3. Informacje o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 
środowiska.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia  dla  środowiska,  nie  narusza interesu 
osób trzecich. 

5.1.4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia informuje się:
Zakres robót oraz kolejność realizacji
- zgodnie z opisem technicznym projektu

Wykaz istniejących obiektów
- budynek portierni,
- baseny i zaplecze kotików,
- ciągi piesze i jezdne z nawierzchnią asfaltową, betonową i gruntową,
- mury ceglane,
- zaplecza i infrastruktura techniczna,
- wysoki starodrzew
Elementy  zagospodarowania  działki  mogące  stwarzać  zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
- istniejąca infrastruktura techniczna podziemna,
- wysoki starodrzew,
-   niewybuchy z okresu II wojny światowej!!!
-  nie  zinwentaryzowane  i  nie  naniesione  na  mapę  zasadniczą  sieci  i  elementy 
infrastruktury technicznej!!!

Występowanie zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych
- wykonywanie wykopów o głębokości większej niż 1.50 m.
- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów.
- fundamentowanie obiektów budowlanych 
- roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu
- roboty budowlane prowadzone przy montażu elementów prefabrykowanych powyżej 
1.0t

System  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót 
szczególnie niebezpiecznych
- opracowanie planu bioz
-  przed  przystąpieniem  do  w/w  robót  przeszkolenie  bezpośrednio  przez kierownika 
budowy

Środki techniczne i organizacyjne na wypadek zagrożeń
- zapewnienie łączności
- informacja o numerach telefonów odpowiednich służb.

Charakter i stopień skomplikowania obiektu i robót budowlanych
Ze względu na charakter prowadzonych prac budowlanych m.in. praca na wysokości pow. 
5 metrów, kierownik budowy JEST ZOBOWIĄZANY do zapewnienia sporządzenia planu 
Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia. Jest to zgodne z art. 21a ustawy Prawo Budowlane z 
dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami.  Plan BIOZ należy sporządzić w oparciu o 
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku (Dz.U. 02.151.1256 z 
późniejszymi zmianami).
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UWAGI
Roboty należy prowadzić z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, mając 
przede wszystkim  na względzie bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie 
jest potrzebne należy wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia. 

Prace  ziemne  w  zakresie  infrastruktury  technicznej  prowadzić  w  znaczącej 
większości ręcznie z uwagi na możliwość wystąpienia nie zinwentaryzowanych i 
nie naniesionych na mapę czynnych elementów infrastruktury technicznej.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  na  własny  koszt  prac 
zabezpieczających  przebudowywanych  fragmentów  istniejącego  budynku  i 
napraw  wynikających  z  uszkodzeń  istniejącej  substancji  budowlanej  i 
infrastruktury technicznej.
W przypadku zastosowania produktów i rozwiązań systemowych, obowiązuje 
pełna  technologia  wykonania  robót  i  zastosowania  produktów  przewidziana 
przez  producenta  w  porozumieniu  z  inwestorem,  doradcami  technicznymi, 
inspektorem nadzoru i projektantem.

5.1.5.     Informacja o istotnych odstępstwach
Nieistotne  odstąpienia  od  zatwierdzonego  projektu  budowlanego  lub  innych 
warunków  pozwolenia  na  budowę,  które  nie  wymagają  decyzji  o  zmianie 
pozwolenia na budowę to i są dopuszczalne:
5.1.5.1. Zmiany w zakresie objętym projektem zagospodarowania działki lub terenu:
- zagospodarowanie obszaru elementami technicznymi i zielenią - dowolna aranżacja
- zmiana geometrii stopni schodów terenowych i dojść pieszych - dowolna aranżacja
   
5.1.5.2. Zmiana charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego:
- nie dopuszcza się

5.1.5.3. Zmiana charakterystycznych rozwiązań obiektu budowlanego:
 zmiana  rzędnych  i  geometrii  remontowanych  elementów  ±15%  zgodnie  z 

warunkami technicznymi z uwagi na charakter remontu
 zmiana  kolorów  w  przedstawionej  gamie  kolorystycznej  NCS  i  RAL  w  trybie 

nadzoru  autorskiego  oraz  zmiana  kolorystyki  rekonstruowanej  w  zakresie 
weryfikacji badań podczas prac remontowych  (z uwzględnieniem uwag zawartych 
w punkcie 5.5.)

 zmiana kierunków otwierania drzwi poza drzwiami przeznaczonymi do ewakuacji
 wprowadzenie dodatkowych otworów i kominów technologicznych
 zmiana materiałów i technologii o podobnych parametrach technicznych w trybie 

nadzoru autorskiego 
5.1.5.4.  Zmiana  niezbędnych  elementów  wyposażenia  budowlano-instalacyjnego, 
zapewniające użytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem:
- zmiany materiałów budowlanych o podobnych parametrach technicznych,
- zmiana wykonania urządzeń budowlanych,
- zmiana rodzaju materiałów,
- zmiana lokalizacji pionów i podejść do odbiorników lub urządzeń,
- zmiana typu i rodzaju zastosowanych urządzeń,
- zmiana systemu rozwiązań tematycznych, technologicznych i branżowych
Wszystkie opisane nieistotne odstąpienia i inne odstąpienia wg Prawa Budowlanego art. 
36a ust. 5 są dopuszczalne, gdy nie wymagają uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i 
innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi. W/w odstąpienia mogą być 
wykonane  przez  autora  projektu  lub  uprawnionego  projektanta  upoważnionego  przez 
autora i być zgodne z przepisami.
Ewentualne zmiany dotyczące technologii i wykonawstwa, funkcji i wykończenia obiektu 
należy uzgodnić z inspektorem nadzoru i reprezentantem nadzoru autorskiego.
Wszystkie użyte materiały muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Uznaje się za nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego dotyczące:

-   tolerancji geometrii elementów do ±15%;
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-  podstawowego  wyposażenia  w  zakresie  niezbędnych  elementów  zapewniających 

użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem 

PROJEKTANT  NIE  DOPUSZCZA  ZAMIAN  PROJEKTOWANYCH  ROZWIĄZAŃ  BEZ 
POTWIERDZENIA I  ZGODY NADZORU AUTORSKIEGO, KONSERWATORSKIEGO i 
INWESTORSKIEGO.

5.1.6. Miejsce gromadzenia odpadów stałych
Bez zmian. Miejsce gromadzenia odpadków stałych istniejące w północnej części działki.

5.1.7. Warunki techniczne ochrony przeciwpożarowej
ISTNIEJĄCE  WARUNKI  TECHNICZNE  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ  NIE 
ULEGAJĄ ZMIANIE.
Zaprojektowana  przebudowa  i  remont  budynku  spełnia  wymogi  w  zakresie  ochrony 
przeciwpożarowej.
Wykonawca jest  zobowiązany do  dostawy gaśnicy  i  oznakowania  pomieszczeń i  dróg 
ewakuacyjnych zgodnie z PN.

5.2. Rozwiązania komunikacyjne
Bez zmian. Zjazdy z dróg publicznych i dojścia do budynku istniejącym układem dróg, 
placów  i  chodników  wewnętrznych,  zgodnie  z  rysunkiem  projektu  zagospodarowania 
terenu A001.

5.3. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej
Brak wpływu eksploatacji górniczej na teren objęty opracowaniem

5.4. Informacja o uzgodnieniu projektu
Projekt  budowany został  pozytywnie zaopiniowany i  uzgodniony z Kierownikiem Służb 
Ochrony Inwestora, Działem Technicznym Inwestora i Zarządem Spółki.

5.5. Charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy wnioskowanej przebudowy i remontu. 
Teren działki nr 1 i obiekt Ptaszarni objęty inwestycją wpisany jest do rejestru 
zabytków pod nr A/5263/361/Wm z dnia 29.11.1978r.
Przyjęte  w  projekcie  rozwiązania  budowlane  i  instalacyjne  spełniają  wymagania 
dotyczące oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno – budowlanych.
Właściwości cieplne przegród zewnętrznych:
 ściana zewnętrzna:   0,3W/m2K
 ściana przyległa do szczeliny dylatacyjnej poniżej 5cm:  1,0W/m2K
 okna:  1,1W/m2K
 drzwi zewnętrzne i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne  1,5W/m2K
 podłogi na gruncie – 0,45W/m2K
Przegrody zewnętrzne budynku, technika instalacyjna oraz wskaźniki zapotrzebowania na 
energię pierwotną spełniają wymagania ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 
z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).
Mając na uwadze charakter projektowanej przebudowy budynku z istniejącą zewnętrzna 
infrastrukturą techniczną, nie ma racjonalnego uzasadnienia zastosowanie odnawialnych 
źródeł energii dla całościowego funkcjonowania obiektu.

5.6. Warunki niezbędne do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne
Budynek  jest  w  pełni  dostosowany  do  potrzeb  osób  poruszających  się  na  wózkach 
inwalidzkich.
Różnica  poziomów  pomiędzy  ciągami  pieszymi  zewnętrznymi  i  poziomem  posadzki 
pomieszczeń będzie możliwa do pokonania poprzez zaprojektowany podnośnika dla osób 
poruszających się na wózkach.
Wszystkie  przegrody  budowlane  posiadają  otwory  o  minimalnej  wielkości  w  świetle 
wynoszącej minimum 90cm umożliwiające przejazd wózka.
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5.7. Zabezpieczenie drzew i krzewów
Projekt nie wprowadza zmian w istniejącym drzewostanie i zieleni.
Zabezpieczenie pni
Pnie drzew należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi przez owinięcie ich 
na wysokości 1,6 – 2,0m matami ze słomy, które mocuje się drutem lub syntetycznym 
sznurkiem,  co  40  -50  cm od  siebie.  Dodatkowo  od  strony  szczególnego  zagrożenia 
uszkodzeniami należy oszalować pnie drzew deskami (ryc.).
Stosując oszalowanie częściowe lub całkowite z desek wokół pni drzew należy pamiętać 
by:

 Wysokość oszalowania wynosiła ponad 150 cm. Najkorzystniej jest, gdy osłona 
taka sięga do wysokości pierwszych gałęzi.

 dolna  część desek opierała  się  na podłożu (była  lekko wkopana).  Jeśli  jest  to 
niemożliwe (np. przez tzw. Nabiegi korzeniowe), należy deski obsypać ziemią lub 
zastosować dodatkową opaskę z drutu.

 Oszalowanie  całkowite  lub  częściowe  pnia  drzewa powinno  być  przymocowane 
opaskami z drutu lub specjalnej taśmy stalowej, należy je stosować w odległości 
co 40 -60 cm od siebie (minimum 3 na pniu)

Ryc. Zabezpieczanie pni drzew (Chachulski 2000)

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiedzialny jest wykonawca. 
Kierownik budowy powinien zostać poinformowany przez inspektora nadzoru o wysokości 
opłat i kar przewidzianych prawnie za zniszczenie konkretnego drzewa lub krzewu.

Zabezpieczenie bryły korzeniowej
Wokół drzew i krzewów na terenie inwestycji należy wyznaczyć możliwie jak największą 
strefę ochronną, a samą bryłę korzeniową zabezpieczyć przed wysuszeniem, układając na 
niej  warstwę  wilgotnego  torfu,  przykrytego  jutą  i  matami  słomianymi.  W  przypadki 
uszkodzenia korzeni, należy je od razu przyciąć ostrym narzędziem, a powierzchnię cięcia 
wygładzić i zabezpieczyć preparatem impregnującym. 
Wskazane  jest  rozważenie  zastosowania  ekranu,  w  postaci  rowu  na  granicy 
nienaruszalnej  strefy korzeni  drzewa (głębokość  rowu powinna odpowiadać  wysokości 
bryły korzeniowej, czyli  ok. 60 cm lub głębokości  planowanego wykopu, gdy sięga on 
głębiej niż korzenie) i szczelnej ściany w odległości ok. 60 cm od krawędzi wykopu. Dno 
wykopu, poniżej korzeni należy wówczas wyłożyć 20-centymetrową warstwą drenażu z 
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 ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław, Dz. Nr 1, AM-1, obręb Dąbie
kruszywa  mineralnego,  a  pozostałą  przestrzeń  wypełnić  ziemią  urodzajną  (stale 
wilgotną).

Ryc.  Zabezpieczanie  pni  drzew  w  przypadku  podwyższenia  poziomu  otoczenia 
(Bartosiewicz 1973 s. 277-281)

Zabezpieczenie koron drzew
Zwisające gałęzie drzew i krzewów znajdujące się bezpośrednio w otoczeniu prac maszyn 
wymagają zabezpieczenia. Należy je podwiązać lub podeprzeć. Szczególną uwagę należy 
zwrócić  na  krzewy  znajdujące  się  w  części  północno-zachodniej  opracowania,  które 
bezpośrednio  kolidują  z  nowoprojektowaną  ścieżką  -  należy  je  bezwzględnie 
zabezpieczyć, podwiązać i w razie uszkodzeń zaimpregnować konary.

5.8. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego
W  przedmiotowej  sprawie  pozwolenia  na  budowę  dotyczącej  przebudowy  i  remontu 
budynku ptaszarni wraz z infrastrukturą techniczną, Dz. Nr 1, AM-1, obręb Dąbie, brak 
jest przepisów odrębnych wprowadzających ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w 
otoczeniu obiektu budowlanego. W związku z czym, w tym przypadku, brak jest obszaru 
oddziaływania obiektu w rozumieniu ww. przepisu  Prawa budowlanego,  tj.  na teren w 
otoczeniu  obiektu,  a  co za tym idzie,  obszar  oddziaływania  sprowadza się  do terenu 
objętego  inwestycją  przez  fakt,  iż  ograniczenie  w  zagospodarowaniu  działek  dotyczy 
jedynie terenu, na którym fizycznie zlokalizowana jest planowana inwestycyjna.

5.9.Uwagi
Przy wykonaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach 
użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych określonych w artykule 
5 ustęp 1 punkt 1 Prawa budowlanego – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie
Roboty  budowlano-montażowe  należy  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi 
wykonania i odbioru robót” i sztuką budowlaną. Wszelkie odstępstwa od projektu należy 
konsultować z projektantem.
Próbki  kolorystyczne  wszystkich  materiałów  muszą  być  przedstawione  do  akceptacji 
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Inspektora nadzoru i reprezentanta nadzoru autorskiego.
Dla stosowanych materiałów należy uwzględnić szczególne warunki techniczne wykonania 
i odbioru robót, wymagane przez producenta.
Przed  przystąpieniem  do  prac  wykończeniowych  należy  sprawdzić  czy 
pomieszczenie  co  do  którego  są  określone  minimalne  wymogi  wymiarowe, 
zostaną spełnione po zakończeniu robót wykończeniowych, np. szerokość !
Zakłada  się,  że  połączenia  różnych  technologii,  systemów,  rozwiązań  różnych 
wykonawców zostaną rozpoznane,  uzgodnione i  zostanie  opracowane wspólne,  spójne 
rozwiązania,  akceptowane przez  wszystkie  strony,  przed przystąpieniem do realizacji. 
Zakłada się, że wykonawca / producent / dostawca przedstawią zestaw wszystkich prac, 
które nie znajdują się w zakresie ich opracowania, a mają wpływ na wykonanie zadania.
Zakłada się, że wszelkie prace będą skoordynowane i prowadzone zgodnie z zapisami 
Polskiego  Prawa,  Polskich  Norm  /PN/  i  zharmonizowanych  Norm  Europejskich  (do 
przestrzegania  Norm  obliguje  się  wszystkich  oferentów),  BHP,  praktyki  budowlanej, 
lokalnymi – krajowymi warunkami i zasadami wykonania prac i stosowania materiałów 
budowlanych,  wymaganiami  i  decyzjami  inwestora  i  projektantów.  Wszystkie 
proponowane systemy i rozwiązania muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
Wszystkie elementy powinny być zaprojektowane tak by metale nie tolerujące się były 
oddzielone materiałem zabezpieczającym przed korozją elektrolityczną ( farba lub inna 
cienka powłoka generalnie nie będą uważane za możliwe do zastosowania w tym celu. 
Żaden  z  materiałów  stosowanych  w  obudowie  zewnętrznej  i  w  warstwach 
wykończeniowych wewnętrznych nie może być podatny na atak szkodników lub roślin / 
grzybów.
Wszelkie  dylatacje  konstrukcyjne  i  techniczne  należy  wykonać  zgodnie  z  zaleceniami 
projektu konstrukcji, producenta uszczelnień i materiałów wykończeniowych rozważanej 
powierzchni lub według rozwiązań systemowych elementu. Rozkład dylatacji technicznych 
poziomych i pionowych powinien zaproponować i umieścić w rysunkach warsztatowych, 
wykonawca.
Do  dylatacji  technicznych  zalicza  się  także  dojścia  ścian  działowych  do  elementów 
konstrukcji budynku oraz połączenia ścian różnych typów.
Wykończenie,  uszczelnienie,  pokrycie  dylatacji  musi  uwzględniać  przewidziane  przez 
konstruktorów  ruchy  części  po  obu  stronach  dylatacji  bez  zniszczenia  wykończenia, 
uszczelnienia,  pokrycia  izolacją,  etc.  Materiał  wykończeniowy  dylatacji  musi  być 
przystosowany do przenoszenia przewidzianych ruchów.
W całym budynku, na każdej kondygnacji należy zapewnić ciągłość rozwiązania dylatacji 
oraz uwzględnić połączenia wykończeń dylatacji przechodzących przez stropy / posadzki 
na ściany i sufity. 
Dylatacje  elementów  podstawowych,  podkładów  i  dylatacje  warstw  wykończeniowych 
muszą się pokrywać.
Kolor, rodzaj listwy wykończeniowej, wypełnienia, należy dobrać do ostatecznych warstw 
wykończeniowych  i  przedstawić  do  akceptacji  Inspektora  nadzoru  i  reprezentanta 
nadzoru autorskiego. Dobór listwy muszą uzyskać akceptację nadzoru i Inwestora.
W przypadku braku ostatecznej  warstwy wykończeniowej,  w dylatacjach technicznych 
należy zastosować wypełnienie  masą trwale plastyczną,  dostosowaną do przeniesienia 
ewentualnych ruchów i wytrzymania obciążeń, w kolorze materiału posadzki.
Materiały  wypełnień  i  wykończenia  dylatacji  technicznych  i  konstrukcyjnych,  w 
przegrodach  o  określonej  odporności  ogniowej  lub  izolacyjności  akustycznej  muszą 
posiadać odpowiednie, określone parametry tej przegrody.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  koordynacji  robót  z  podwykonawcami,  zarówno  z 
podwykonawcami głównego wykonawcy, jak i wykonawcami zatrudnionymi bezpośrednio 
przez Inwestora.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymania  terenu  robót  w  czystości,  usuwania 
wszelkich zbędnych materiałów oraz wywożenia śmieci w miarę ich gromadzenia się na 
terenie robót. Należy przewidzieć naprawy uszkodzonych powierzchni, zagospodarowania 
terenu i innych zniszczonych podczas budowy elementów.
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  zabezpieczenie  istniejących  elementów 
wykończenia budynku na całym terenie robót i zobowiązany jest do wykonania 
wszelkich niezbędnych napraw części  wykończenia budynku uszkodzonych w 
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 ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław, Dz. Nr 1, AM-1, obręb Dąbie
wyniku prowadzonych prac.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przykrycia  i  zabezpieczenia  wszystkich  wykonanych 
robót,  włącznie  z  robotami  wykonanymi  przez  podwykonawców,  oraz  ponadto,  do 
doprowadzenia  do  porządku  wszystkich  urządzeń  sanitarnych,  usunięcia  wszystkich 
pęknięć  i  uszkodzeń  powierzchni  tynku  oraz  innych  powierzchni  wykończeniowych, 
wymiany  wszystkich  pękniętych  lub  stłuczonych  szyb,  oczyszczenia  wszystkich  szyb 
okiennych  od  wewnątrz  oraz  pozostawienia  okien  szczelnie  zamkniętych,  dokładnego 
wykończenia wszystkich powierzchni malowanych, oczyszczenia wszystkich podłóg oraz 
pozostawienia całego terenu robót w należytym stanie umożliwiającym natychmiastowe 
jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
Projekt architektoniczny, należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

Projektował i opracował mgr inż. arch. Bartosz M. Żmuda

Sprawdził mgr inż. arch. Maciej Łubocki

A.2. Instalacje sanitarne
1. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem
- uzgodnienia z Inwestorem

- pismo Fortum Network Wrocław Sp. z o. o. FNWRO/WR_TCC/P/2017/002541
-  uzgodnienie  Fortum  Power  and  Heat  Polska  Sp.  z  o.  o. 

FNWRO/WR_TCC/P/2017/006409
- projekt budowlany przebudowy budynku ptaszarni z kwietnia 2017r

- dokumentacja powykonawcza sieci ciepłowniczej
- wizja w terenie

2. Zakres opracowania

Opracowanie  jest  projektem  budowlanym  przebudowy  przyłącza  ciepłowniczego  do 
budynku  Ptaszarni  na  terenie  ZOO  przy  ul.  Wróblewskiego  1-5  we  Wrocławiu. 

Konieczność przebudowy przyłącza wynika z przebudowy budynku Ptaszarni i rozbiórki 
ścian wtórnej powojennej przybudówki magazynu na koks nieczynnej kotłowni koksowej, 

do której  wchodzi  istniejące  przyłącze ciepłownicze.  W miejscu przebudowy przyłącza 
(nad przyłączem) powstanie  chodnik w związku w budową dojścia  do podnośnika  dla 

niepełnosprawnych.  Dodatkowo  projektowana  jest  przebudową  części  zewnętrznej 
instalacji  deszczowej  i  sanitarnej,  zgodnie  z  częścią  rysunkową  projektu 

zagospodarowania terenu.

3. Przebudowa sieci ciepłowniczej
Prace budowlane wykonywać poza sezonem grzewczym. W pierwszej kolejności  przed 

wyburzeniem budynku należy zdemontować istniejące przyłącze na odcinku od komory 
do przedsionka węzła ciepłowniczego.

Po wyburzeniu przybudówki po nieistniejącej kotłowni należy wykonać nowe przyłącze 
ciepłownicze. W istniejącej ścianie osadzić 2 tuleje o średnicy wewnętrznej 200mm w osi 

istniejących przewodów dla montażu uszczelnień wodoszczelnych typu  GP-SR-140x200 
firmy  INTEGRA.  W ścianie  istniejącej  komory  cieplnej  osadzić  analogiczne  tuleje  pod 

uszczelnienia.
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Projektowany odcinek należy wykonać z rur stalowych preizolowanych wg PN-EN 253 w 
technologii firmy  ZPU Międzyrzecz. Projektowany odcinek sieci cieplnej należy wykonać 

na bazie rur stalowych ze szwem według  PN-EN 10217-2:2004 ze stali  P235GH DN65 
(Ø76,1x2,9mm). Do budowy sieci przewiduje się wykorzystanie kolan preizolowanych 90o 

wg PN-EN 488. Przewody zakończyć rękawami termokurczliwymi (END-CAP) typu E-140. 
Przewody i kształtki łączyć poprzez nasuwki z PEHD uszczelnione taśmą termokurczliwą 

typu N-65/150.
Po wykonaniu odcinka sieci wykonać próbę ciśnieniową na ciśnienie 2,2MPa zgodnie z 

PN-M-34031 oraz PN-B-10405.
Przewiduje się kompensację naturalną przyłącza ciepłowniczego.

Po pozytywnej próbie hydraulicznej należy przepłukać rurociąg wodą czystą o szybkości 
przepływu  2m/s  w  celu  wypłukania  wszystkich  zanieczyszczeń  mechanicznych. 

Odwodnienie odcinka sieci cieplnej w istniejącym węźle cieplnym.
Rurociągi stalowe zabezpieczyć przed korozją poprzez dwukrotne malowanie (warstwa 

gruntowa  i  nawierzchniowa)  emalią  o  odporności  termicznej  powyżej  150oC.  Przed 
przystąpieniem  do  malowania  powierzchnie  stalowe  należy  oczyścić,  co  najmniej  do 

drugiego stopnia czystości według PN-ISO 8504-1:2002.
Odpowietrzenie  przyłącza  w  węźle  ciepłowniczym  poprzez  istniejące  odpowietrzenie. 

Przyłącze prowadzić ze spodkiem od budynku (istniejącego) odpowietrzenia do komory. 
Odcinek  między  przyłączem  preizolowanym  do  włączenia  do  istniejącej  instalacji  w 

przedsionku węzła ciepłowniczego wykonać z rur stalowych według  PN-EN 10216-2 ze 
stali P235GH.

Przewody w węźle zaizolować termicznie zgodnie z Dz.U. z 2015r. poz. 1422 otulinami z 
wełny mineralnej o grubości 75mm o współczynniku lamdba nie większym niż 0,037[W/

(m*K)].  Izolowane odcinki  należy  osłonić  stosując  płaszcz  z  nieplastyfikowanego  PCV. 
Projektowany  płaszcz  połączyć  szczelnie  z  istniejącą  izolacją  oraz  projektowanym 

odcinkiem z rur preizolowanych.

4  . Instalacja alarmowa
Rury  preizolowane  ZPU  Międzyrzecz  są  wyposażone  i  dostarczone  wraz  z  systemem 

alarmowym  impulsowym.  System  alarmowy  stanowią  dwa  nieizolowane  przewody 
miedziane o przekroju 1,5mm2, umieszczone wewnątrz pianki poliuretanowej równolegle 

do  rury  przewodowej,  przesunięte  wzajemnie  o  kąt  120°  (umieszczone  w  pozycji 
odpowiadającej "za 10 minut godzina druga" na tarczy zegara). Aby zapewnić właściwe 

połączenie w czasie montażu,  jeden z przewodów jest pobielany cyną, co nadaje mu 
srebrnoszarą powierzchnię, a drugi ma kolor czystej miedzi. Podczas montażu rurociągu 

należy pamiętać ażeby poszczególne elementy układać etykietą w stronę źródła ciepła, 
natomiast przewody ażeby znajdowały się w górnej części rury (widok w przekroju w 

pozycji  "za  10  minut  godzina  druga"),  wówczas  identyczne  przewody  znajdą  się 
naprzeciw siebie. Drut ocynowany winien się znajdować z prawej strony patrząc od źródła 

ciepła. Poszczególne elementy rurociągu łączymy przed mufowaniem za pomocą tulejek 
zaciskowych,  a  następnie  je  lutujemy,  każdorazowo  kontrolując  jakość  połączeń.  Na 

początku i na końcu rurociągu znajdują się uniwersalne puszki połączeniowe. Z jednej 
strony rurociągu do puszki za pomocą kabla koncentrycznego podłączony jest detektor-

lokalizator, natomiast z przeciwnej strony rurociągu do puszki połączeniowej wkręcona 
jest końcówka zerująca.
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Przewiduje się przeniesienie istniejącego układu złożonego ze skrzynki przyłączeniowej 
końcówki zerującej/detektor i uziemienia zamontowanych na powrocie i na zasilaniu na 

wejściu przyłącza do budynku. 
Przed przystąpieniem do montażu rurociągu należy sprawdzić wszystkie rury i kształtki 

preizolowane, gdyż przewody sygnalizacji  alarmowej mogły ulec uszkodzeniu w czasie 
transportu lub przeładunku. Należy sprawdzić czy nie są zerwane, nie mają pęknięć oraz 

czy nie mają kontaktu z rura przewodową (stalową).
Przerwę w obwodzie kontrolujemy w następujący sposób:

Podłączamy  kable  miernika  (omomierza)  do  przewodu  miedzianego  i  ocynowanego 
badanego elementu rurociągu. Sprawdzamy, czy między kablami miernika a przewodami 

jest dobry kontakt i  czy przewody nie stykają się z rurą stalową. Przybliżona wartość 
mierzonej rezystancji powinna wynosić 1,2Ω na każde 100m przewodu alarmowego. Zbyt 

duża rezystancja świadczy o przerwie w obwodzie, lub o braku połączenia na przeciwnym 
końcu.  Powinniśmy  wtedy  zlokalizować  przerwę  w  obwodzie  i  usunąć  ją  zanim 

przystąpimy  do  wykonywania  dalszych  połączeń.  Sprawdzamy,  czy  przewody  nie 
dotykają  rury  stalowej.  Następnie  jedną  z  końcówek miernika  łączymy  z  przewodem 

(miedzianym, ocynowanym), a drugą końcówkę miernika do oczyszczonego miejsca rury 
stalowej. Odczyt omomierza powinien dać wartość nieskończoną. Świadczy to o dobrej 

izolacji  pomiędzy przewodem a rurą  stalową (brak  zwarcia).  Jeżeli  w czasie  pomiaru 
stwierdzimy małą wartość rezystancji będzie to świadczyć o tym, że przewód alarmowy 

dotyka rury stalowej lub, że izolacja na pewnym odcinku jest mokra lub zawilgocona. 
Usterka  ta  musi  być  zlokalizowana  i  usunięta.  Minimalna  dopuszczalna  rezystancja 

pomiędzy przewodem alarmowym a stalową rurą roboczą nie może być mniejsza niż 
10kΩ.

5. Instalacji kanalizacji deszczowej 

Projekt niniejszy przewiduje podłączenie rury deszczowej Rd do istniejącej studzienki Di. 
Kanalizację deszczową układać ze spadkiem w kierunku  studzienki Di. Na załamaniach 

trasy projektuje się studzienki rewizyjne ø 400. Przewody kanalizacyjne należy wykonać 
z rur PVC klasy „S” łączonych na wcisk z uszczelką gumową. 

Przed zasypaniem każdego wykonanego odcinka należy przeprowadzić odbiór techniczny 
kanału  oraz  wykonać  pomiary  geodezyjne.  Przed  odbiorem  należy  wykonać  próbę 

szczelności wykonanego odcinka zgodnie z normą PN-92/B-10735.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej
W remontowanym budynku  istnieje  kanalizacja  sanitarna,  którą  w  większości  należy 

zdemontować.  Pozostawić  należy  kanalizację  z  części  która  nie  podlega  remontowi, 
natomiast  końcówki  podłączeń  należy  wymienić  i  wpiąć  do  projektowanej  kanalizacji. 

Ścieki sanitarne z projektowanego obiektu odprowadzone będą pionami kanalizacyjnymi i 
poziomami  prowadzonymi  pod posadzką  przyziemia  i  wpięte  do  istniejącej  studzienki 

kanalizacyjnej Si1 i dalej do studzienki Si2. Ścieki z węzła cieplnego oraz odwodnienie 
wejścia  do węzła należy wpiąć do studzienki Si. 

Instalację wykonać należy zgodnie z " Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych cz. II- Instalacje sanitarne."
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7. Roboty ziemne
Wykopy  wykonać  mechanicznie.  W  miejscach  zbliżeń  lub  skrzyżowań  z  uzbrojeniem 

podziemnym  wykopy  wykonać  ręcznie.  Napotkane  na  trasie  przewody  lub  kable 
podziemne  powinny  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem,  a  w  razie  potrzeby 

podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację
Przewody  układać  na  warstwie  gruntu  sypkiego  o  uziarnieniu  do  16mm,  stopniu 

zagęszczenia  IS=0,95  przy  zachowaniu  optymalnej  wilgotności.  Wymagana  grubość 
podłoża pod rury wynosi 15cm. Podłoże powinno być wyprofilowane w postaci łożyska o 

kącie rozwarcia 90o, zgodnie z założonym spadkiem podłużnym przewodu. Przy złączach 
należy wykonać  dołki  montażowe.  Kształt  i  wielkość  dołka  muszą zapewniać  warunki 

czystości wykonania złącza, tzn. uniemożliwiać przedostawanie się piasku. Po ułożeniu i 
zmontowaniu  odcinka  kanału  oraz  sprawdzeniu  prawidłowości  spadku,  rury  należy 

zastabilizować  przez  wykonanie  zasypki  ochronnej.  W strefie  rury  warstwę  ochronną 
wykonać materiałem sypkim, drobno-, średnio- lub gruboziarnistym bez grud i kamieni 

warstwami 10÷15cm z jednoczesnym ich zagęszczaniem. Zasyp i zagęszczanie prowadzić 
równomiernie po obu stronach przewodu tak, aby nie spowodować jego przemieszczenia 

zarówno  w  płaszczyźnie  poziomej  jak  i  pionowej.  Wymagany  wskaźnik  zagęszczenia 
obsypki IS=0,97. Podczas zasypywania przewodu zwrócić należy szczególną uwagę na 

bardzo staranne wypełnienie wolnych przestrzeni pod rurą. Zagęszczanie gruntu w strefie 
rury prowadzić za pomocą lekkich zagęszczarek płaszczyznowych. Po wykonaniu obsypki 

ochronnej należy wykonać zasypkę do poziomu projektowanych warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni.  Materiałem  zasypki  powinien  być  grunt  mineralny,  nieskalisty,  sypki, 

drobno-,  średnio-  lub  gruboziarnisty  wg  PN-86/B-02480.  Wymagany  wskaźnik 
zagęszczenia zasypki IS=0,97. Górną warstwę zasypki pod jezdniami (około 30cm poniżej 

warstwy  konstrukcyjnej)  zagęścić  do  wskaźnika  IS=1,0.  Do  uzyskania  prawidłowego 
stopnia  zagęszczenia  gruntu  jego  wilgotność  powinna  być  zbliżona  do  optymalnej,  a 

grubość poszczególnych warstw zasypki nie powinna przekraczać 15cm. Dla odcinków 
przewodów  układanych  poza  drogą  (chodniki,  grunty  rolne,  tereny  zielone)  zasypkę 

wykonać gruntem rodzimym (z wyjątkiem gruntów spoistych) pozbawionym grud oraz 
kamieni.  Zalecany  wskaźnik  zagęszczenia  IS=0,93÷0,95,  grubość  warstw  zasypki  nie 

powinna przekraczać 15÷20cm.
Całość robót ziemnych wykonać zgodnie z PN-B-10736:1999.

8. Warunki BHP

Prace  należy  prowadzić  ze  ścisłym  zachowaniem  warunków  BHP.  Podstawowe 
przepisy w tej dziedzinie podają:

1) Rozporządzenie  MI  w  sprawie  BHP  podczas  wykonywania  robót  budowlanych 
(Dz.U. 03.47.401)

2) PN-B-10736:1999  „Roboty  ziemne  -  Wykopy  otwarte  dla  przewodów 
wodociągowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania”

3) PN-B-06050:1999 „Roboty ziemne budowlane”

9. Uwagi:
Rzędne włazów studzienki zaworowej dopasować do poziomu nawierzchni.

Prace związane z przebudową sieci ciepłowniczej należy wykonać zgodnie z "Warunkami  
technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych"  
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COBRTI  INSTAL  Warszawa  2002  oraz  Wytycznymi  i  wymaganiami  dla  sieci  
ciepłowniczych Fortum Wrocław S.A. i przepisami BHP.

Projektował i opracował mgr inż. Jan Podwórny

          Sprawdził           mgr inż. Henryka Biś

B. Projekt architektoniczno – budowlany

B.1. Architektura

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu.

Projektowana przebudowa i remont istniejącego budynku Ptaszarni wraz z infrastrukturą 
techniczną obejmuje przebudowę wnętrza pawilonu w części hodowlano-ekspozycyjnej 
obejmującej  cztery  woliery  dla  ptaków  z  nową  scenografią  wybiegów  i  zapleczy 
technicznych obsługi wraz z infrastrukturą techniczną oraz remont elewacji obiektu.

Dodatkowo planowany jest remont oryginalnej misy fontanny i budową nowej instalacji 
technologicznej wraz ze stacją uzdatniania wody

Szczegółowe  rozwiązania  projektowe  pomieszczeń  znajdują  się  w  części  rysunkowej 
projektu.

Główną zasadą przyjętą w projektowanych rozwiązaniach funkcjonalno - przestrzennych i 
konserwatorskich  jest  zachowanie  struktury  zabytkowego budynku oraz  rekonstrukcja 
elementów zniszczonych po 1945 roku, zwłaszcza w trakcie przebudowy po roku 1957. 
Projektowane materiały i technologie są zbliżone do pierwotnych w odniesieniu do dachu, 
elewacji, okien, jak i wnętrz.

Obiekt nadaje się do planowanej przebudowy i remontu.

Zakres inwestycji objętej opracowaniem obejmuje w szczególności :

A. Przebudowę istniejącego budynku ptaszarni w szczególności poprzez: 
 zmianę układu funkcjonalnego części ekspozycyjno- hodowlanego i zapleczy   
 przebudowę ścian i układu konstrukcyjnego części obiektu
 docieplenie budynku w zakresie ścian fundamentowych i wtórnej rozbudowy 

obiektu z wykonaniem nasadzeń w formie zielonej ściany
 demontaż wtórnych wolier i ogrodzeń i płotów
 montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej oraz remontem głównych drzwi 

wejściowych do pawilonu
 wyposażenie budynku w siłowniki pneumatyczne z możliwością przewietrzania 

wnętrza oraz wentylatory wywiewne
 demontaż wtórnego komina kotłowni
 przebudowę wtórnej przybudówki w celu udostępnienia obiektu dla osób 

niepełnosprawnych poprzez montaż platformy
 remont misy fontanny z budową nowej instalacji technologicznej
 wykonanie nowych posadzek z wierzchnią warstwą z artbetonu nawiązująca do 

pustynnego piasku 
 wymiana instalacji grzewczej, wodnej, elektrycznej i wentylacji oraz monitoringu
 prace wykończeniowe i scenograficzne

2. Zestawienie powierzchni i charakterystyczne parametry techniczne

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu i  szczegółowy opis przedstawiono na 
rysunkach architektury (wg PN-ISO 6241:1994).
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Powierzchnia zabudowy istniejącego budynku – 966,40m²
Powierzchnia użytkowa budynku ptaszarni – 913,51m²
Kubatura – 4349,3m³
Liczba kondygnacji – 1 + 1

3. Architektura
3.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Funkcja obiektu pozostaje bez zmian - pozostaje budynkiem hodowlano - ekspozycyjnym 
dla  ptaków.
Zmiany formy architektonicznej spowodowane są koniecznością  częściowego kapitalnego 
remontu i przebudowy elementów oraz dostosowaniem geometrii i rzędnych  obiektu do 
warunków posadowienia względem istniejących rzeczywistych rzędnych wysokościowych. 
Zmiany  materiałowe  mają  spowodować  również  większą  rozpoznawalność  obiektu, 
podkreślająca jego przeznaczenie oraz dostosowanie go istniejącego otoczenia poprzez 
scalenia kolorystyczne i materiałowe.
Projektowana  rozwiązania  w  projekcie  budowlanym,  są  w  pełni  zharmonizowane  z 
otaczającymi elementami i zagospodarowania terenu. 
Budynek został wzniesiony w części w 1889 roku i rozbudowany w latach 60 XX wieku.

fot.1 Rozbudowa budynku z 1969 roku
Obiekt w rzucie posiada nieregularny kształt wpisany w prostokąt, z głównym wejściem 
od strony północnej i dobudowaną wolierą od strony południowej , od strony zachodniej i 
wschodniej budynku przylegają wybiegi dla ptaków. Budynek o konstrukcji stalowej w 
części centralnej i ścian zewnętrznych z cegły.  Fundamenty budynku z cegły, w partii 
cokołu z ciosów z kamienia.
Główny  dach  w  części  zewnętrznej  płaski  pokryty  papą  oraz  wyposażony  od  strony 
zachodniej i wschodniej w płaskie świetliki kryte poliwęglanem, stropodach typu Kleina - 
na belkach stalowych z wypełnieniem ceglanym. Środkową i najwyższą część budynku 
stanowi świetlik  na rzucie litery T poza zakresem opracowania.  Świetlik  o konstrukcji 
stalowej wypełnionej płytami z poliwęglanu. W części południowej świetlik dwuspadowy, 
a w pozostałej części  dwuspadowy oparty na przeszklonej pionowej ścianie. 
Od strony północnej (od strony głównego wejścia) dach zwieńczony attyką zabezpieczony 
obróbkami blacharskimi. Ponad poziomem dachu od strony północnej usytuowane są dwa 
pomieszczenia, do których dostęp jest możliwy wyłącznie z dachu. 
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Elewacje  budynku,  otynkowane w bardzo  złym stanie  technicznym.  Tynk odpadający 
płatami, skorodowany, zniszczony przez penetrującą wodę.
Strefa  cokołowa  w  obszarze  wtórnej  rozbudowy  tynkowana,  również  w  złym  stanie 
technicznym, zawilgocona i  z wykwitami. Miejscowo odsłonięte i  skorodowane cegły z 
pojedynczymi ubytkami. 

3.2. Rozwiązania techniczno – materiałowe
W związku z brakiem wielobranżowej dokumentacji  archiwalnej  zawierającej 
szczegółowe  rozwiązania  techniczne  przyjęte  do  realizacji  budynku  i  jego 
kolejnych  rozbudów,  opisane  poniżej  prace  i  technologie  konserwatorskie 
remontu,  mają charakter zadaniowy i  wymagają na każdym etapie realizacji 
prac potwierdzenia przez nadzór autorski i konserwatorski. 
Szczegółowe rozwiązania materiałowe znajdują się w części rysunkowej projektu.

3.2.1. FUNDAMENTY
Konstrukcja  budynku  oparta  na  ceglanych  i  kamiennych  ławach  fundamentowych  o 
przekrojach wg projektu archiwalnego konstrukcji. 
Zaprojektowano  w  szczególności  zgodnie  z  częścią  rysunkową  projektu  następujące 
roboty w porządku technologicznym:
1. Oczyszczenie wstępne kamiennych ciosów przy użyciu szczotek, szpachelek i pędzli.
2.  Stabilizację  konstrukcyjną  stopnia  oraz  innych elementów o naruszonej  stabilności 
konstrukcyjnej  lub  wykazujących  znaczące  spękania  –  do  kotwienia  należy  użyć 
materiałów nierdzewnych.
3. Likwidacja mikroorganizmów.
4. Mycie elementów przy użyciu myjki wysokociśnieniowej – ostrożnie.
5.  Mechaniczne  i  ręczne  usunięcie  wtórnych  uzupełnień  i  zacierek  tynkarskich  (kity, 
cementy, kity i fleki źle dobrane, zaprawy cementowe i wapienne).
6. Oczyszczenie chemiczne powierzchni kamienia z farb, patyny, brudu, kurzu poprzez 
mycie z użyciem środków chemicznych i ponownie wodą.
7.  Delikatne  doczyszczenie  mechaniczne  zabrudzeń  nie  usuniętych  chemicznie 
(mikroszlifierki, skalpele, szczotki).
8. Odsolenie powierzchni metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska przy użyciu 
okładów celulozowych z pulpy celulozowej.
9. Sklejanie pęknięć.
10. Sklejanie płaszczyznowe przy użyciu kleju z zawartością żywicy syntetycznej.
11. Uzupełnianie ubytków – wklejanie fleków z materiału dobranego barwą, strukturą i 
fakturą do sąsiednich elementów oryginalnych.
12. Uzupełnienie nielicznych ubytków – kitowanie specjalną zaprawą barwioną w masie w 
kolorze dobranym do tła oryginału.
13. Spoinowanie
14. Hydrofobizacja wzmacniająca powierzchnie elementów kamiennych.
Mycie  kamienia  kwasem,  wodą,  piaskowanie  o  drobnej  granulacji  lub  czyszczenie 
mechaniczne (z  zachowaniem pierwotnej  faktury)  w miejscach  bardziej  zabrudzonych 
(np. kamień pokryty zaprawą cementową).

3.2.2. ELEWACJA 
Nadrzędnym celem działań  konserwatorskich  jest  usunięcie  lub  znaczne  ograniczenie 
przyczyn destrukcji substancji zabytku, znaczące ograniczenie przyczyn ich powstawania 
z równoczesną poprawą estetyki całego obiektu stanowiącego waży element kompozycji 
urbanistycznej  starej  części  ogrodu.  Niemożliwe  jest   całkowite  wyeliminowanie 
zasadniczych  powodów  niszczenia  materii  zabytku  jakimi  są  zanieczyszczenia 
atmosferyczne  i  woda  pochodząca  z  opadów  atmosferycznych  będąca  głównym 
czynnikiem  mechanizmów  niszczących  jako  nośnik  zanieczyszczeń  i  równocześnie 
katalizator  wielu  szkodliwych  reakcji  chemicznych  i  fizycznych.  Możliwe  jest  jedynie 
dążenie  do  maksymalnego  ograniczenia  działania  wody  poprzez  zminimalizowanie 
przenikania wody w głąb struktury zabytku. Program prac konserwatorskich koncentruje 
się  w  zakresie  działań  mających  na  celu  usunięcie  skutków  mechanizmów destrukcji 
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substancji zabytku i znaczącym ograniczeniu przyczyn ich powstawania i równoczesnego 
poprawienia odbioru estetycznego elewacji.

REMONT POWIERZCHNI TYNKARSKICH
Nowe tynki wykonać w technologii np. KEIM.
Prace przygotowawcze
Prawidłowo przeprowadzony zabieg czyszczenia to podstawowy warunek dla uzyskania 
optymalnego  efektu  estetycznego.  Zbadać  stan  tynków  przez  ostukiwanie  z  poziomu 
rusztowań. W zależności od rodzaju zniszczeń stosować odpowiednie naprawy.
W przypadku wadliwego zespojenia z podłożem, skuć tynk aż do całkowitego odkrycia 
powierzchni  podłoża.  Podłoże  przygotować bardzo  starannie  usuwając  resztki  starego 
tynku, pyłu i gruzu. 
W miejscach zakażenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonów i zielenic oraz 
szaroczarne  skupiska  grzybów  i  porostów)  należy  przeprowadzić  zabieg  dezynfekcji 
preparatem biobójczym  SIKAGARD 715-W. Aplikacja  preparatu  metodą natryskową. 
Głęboko zakażone podłoże wymaga nasączenia struktury tynku oraz wykonanie badań 
sprawdzających skuteczność zabiegu. 
Czynność  należy  wykonać  przed  rozpoczęciem  procesów  technologicznych  w  celu 
zniszczenia  mikroflory  także  w  stadium  zarodnikowym  we  wszystkich  miejscach 
porażonych grzybami, glonami i porostami.  
Naprawa tynków
Należy skuć wszystkie stare tynki, które nie są stabilne (tzw. głuche tynki). Podłoże przed 
położeniem  nowych  zapraw  również  musi  być  stabilne.  W  zależności  od  stanu 
podejmujemy  decyzje  czy  gruntujemy  odkryty  mur  środkami  gruntującymi  na  bazie 
krzemianów  (głęboko  penetrujące),  czy  nie  będzie  takiej  konieczności.  Reasumując 
podłoże musi być czyste, mocne i wytrzymałe. W przypadku dużych ubytków w murze 
należy położyć warstwę wyrównującą przy użyciu np. tynku podkładowego KEIM Porosan 
Ausgleichsputz  NP.  Zużycie  zależy od wymaganych  uzupełnień  (około  11 kg/m2 przy 
grubości warstwy 1 cm).
Nowe tynki
Na  elewacji  (gdzie  nie  spadnie  głuchy,  stary  tynk)  oczyszczone  podłoże  uzupełnić 
tynkiem czysto  wapiennym nawierzchniowym  KEIM NHL  Kalkputz  Grob.  Tynki  te 
można   stosować  na  powierzchniach  zewnętrznych  i  wewnętrznych  jako  wierzchnią 
warstwę. Zużycie  zależy od grubości nakładanej warstwy: 1,3 kg/m2 na  każdy 1 mm 
warstwy. 
Gruntowanie wszystkich  powierzchni  materiałem  KEIM Putzgrunt MT.  Jest to farba 
podkładowa  o  chropowatej  powierzchni  i  dobrych  właściwościach  wypełniających  i 
kryjących. Zużycie teoretyczne ok. 0,25 kg/ m2

Warstwa wierzchnia: tynk wapienno-cementowy KEIM Brillantputz o uziarnieniu 2 lub 3 
mm  KEIM  Brillantputz-Rauputz jest  wysokowartościowym,  mineralnym,  lekkim 
tynkiem cienkowarstwowym na bazie mineralnych spoiw i wypełniaczy. Uziarnienie : 2 
mm lub 3 mm.
Ze względu na utrudniony dostęp do położonych wysoko partii  elewacji,  nie 
wyklucza  się  wystąpienia  dodatkowych  niezbędnych  do  odtworzenia  detali. 
Decyzje w tych sprawach będą podejmowane w trakcie realizacji,  w ramach 
nadzoru  konserwatorskiego.  Dodatkowo  mogą  wystąpić  rozwarstwienia  i 
wykruszenia na powierzchni materiału.
Roboty malarskie
Gruntowanie  wszystkich   powierzchni   materiałem   Keim  Soldalit  Fixativ.  Jest  to 
specjalistyczny  środek  gruntujący,  na  bazie  spoiwa  zolowo-krzemianowego, 
charakteryzujący się wysoką paroprzepuszczalnością i stabilnością w każdych warunkach 
atmosferycznych. Zużycie ok.  0,10 -0,20 l/m2.
Wykonanie  warstwy  wierzchniej  –   malowanie  najwyższej  jakości   farbą  zolowo  - 
krzemianową   kelm  soldalit  w  ustalonej  kolorystyce  w  części  rysunkowej  proj  ketu 
(pierwsza warstwa z dodatkiem  ok. 10 %  Keim  Soldalit  Fixativ).   Mineralna farba 
elewacyjna o bardzo wysokiej paroprzepuszczalności, zabezpieczająca podłoża mineralne 
przed czynnikami atmosferycznymi. Zużycie teoretyczne – ok.  0,35 – 0,45 kg/m2   na 
dwie warstwy.
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Właściwości materiału KEIM Soldalit:

 b. wysoką paroprzepuszczalność  SD ≤  0,01 m
 trwałe powiązanie z podłożem (proces skrzemiankowania)
 właściwości hydrofobowe , w = 0,07 kg/m2xh0,5

 stopień połysku przy 85º : 0,76 matowy (≤10)
 światłotrwałość – odporność na UV
 odporność na działania kwasów 
 niepalność
 odporność na porastanie grzybów i mikroorganizmów
 mineralne pochodzenie składników, zawartość części organicznych < 5%
 zgodność naprężeń powierzchni z naprężeniami podłoża 
 neutralność elektrostatyczna

3.2.3. Odprowadzenie wody deszczowej i wymiana instalacji odgromowej
Zaprojektowano całkowity  remont  systemu rynien,  montaż  nowych oraz  wymianę  na 
nowe rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej z odprowadzeniem wody deszczowej 
zgodnie  ze  stanem istniejącym,  zgodnie  z  rysunkami  architektury.  Projektowana  jest 
rekonstrukcja  systemu  rynien  i  rur  spustowych  tytanowo-ocynkowanych  z 
odprowadzeniem wód deszczowych do istniejących przyłączy kanalizacji deszczowej oraz 
wymianę  istniejących  przewodów  instalacji  odgromowej  na  nowe  wraz  ze  złączami 
kontrolnymi. 

3.2.4. REMONT STOLARKI OKIENNEJ   – wymiana okien
Demontaż okien przewidzianych do wymiany
Okna należy demontować z niezwykła  starannością,  tak aby nie  zniszczyć elementów 
elewacji  oraz  zminimalizować  uszkodzenia  ościeży  i  ścian.  Szczególna  uwagę  należy 
zwrócić przy demontażu w bezpośrednim sąsiedztwie obramowań i profili kamiennych
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przejęcia zdemontowanych okien. W związku z 
powyższym okna  należy  demontować  zachowując  wszelkie  środki  ostrożności  według 
następującego schematu:

 demontaż skrzydeł
 demontaż okuć 
 demontaż parapetów i obudów podparapetowych
 demontaż ościeżnic

Po  wyrażeniu  pisemnej  zgody  Zamawiającego  i  ustaleniu  elementów da  zachowania, 
dopuszcza  się  demontaż  okien  nie  przeznaczonych  do  renowacji  w  sposób  inny  niż 
określony  powyżej.  W  takiej  sytuacji  Wykonawca  zobligowany  jest  do  wywiezienia 
materiału porozbiórkowego.
Zaprojektowano trzy typy nowych okien:

 identyczne jak demontowane skrzynkowe
 identyczne w widoku jak zdemontowane z szybą zespoloną/antywłamaniową
 nowe piwniczne 

Okna przeznaczone do  demontażu i  wymiany  wyszczególniono  w zestawieniu  stolarki 
okiennej.
Wykonanie i montaż nowych okien

 Konstrukcja ościeżnicy i skrzydeł
 konstrukcja jednoramowa z iglastego drewna klejonego
 np. profil DJ 68 lub równoważny
 okapnik ościeżnicy – drewniany
 przy  kamiennym ościeżu  otworu  okiennego  -  dodatkowy  okapnik  ościeżnicy  o 

szerokości 10cm występujący na styku 
 słupki – jak istniejące stałe lub ruchome
 podziały okien na kwatery i podziały wewnątrz skrzydeł
 podział nowych okien musi ściśle odpowiadać podziałowi okien oryginalnych
 szprosy – naklejane, dwustronne, z przekładką ( ślepym szprosem ) w kolorze 

okna
Dekoracja słupków i profili

NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE  USTAWĄ  o  PRAWIE AUTORSKIM i PRAWACH POKREWNYCH .
JEGO KOPIOWANIE, POWIELANIE LUB PUBLIKOWANIE, w CZĘSCI lub w CAŁOŚCI BEZ  ZGODY AUTORÓW JEST 

ZABRONIONE ®. (Dz. U Nr 24, poz. 83, art.1 punkt 2  z dnia 23.02.1994 r. z późniejszymi zmianami)



PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I REMONT BUDYNKU PTASZATNI WRAZ 
Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA TERENIE ZOO WROCŁAW Sp. z o.o.

 dekoracje  na  zewnętrznych  i  wewnętrznych  elementach  okien  należy  wykonać 
zgodnie z oryginałem

 dekoracje słupków i ślemieni na wzór istniejących
 na oknach piwnicznych nie należy wykonywać dekoracji

Oszklenie
 szklenie zestawem szybowym, wypełnienie argonem, silikon barwiony w masie w 

kolorze okna
 we wszystkich oknach strychu, klatki schodowej i piwnic należy stosować szybę 

bezpieczną
 izolacyjność  akustyczna  –  dostosowana  do  przegród  w  obszarach 

zurbanizowanych 
RA2min – 35dB , gdzie: RA2 = Rw + Ctr = R’A2 + Pm
RA2 – wymagana wartość wskaźnika deklarowana przez producenta okna
R’A2 – wymagana wartość wskaźnika izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej
Pm – wpływ montażu, od 2-8 dB
Ctr – widmowy wskaźnik adcystacyjny
Rw- wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej lub
Rtr min – 35dB, gdzie Rtr = RA2 + Pppo
Rtr – wymagana wartość wskaźnika szyby
RA2 – wymagana wartość wskaźnika izolacyjności akustycznej okna deklarowana przez 
producenta 
Pppo – negatywny wpływ profilu, okucia i nawiewnika, od 2-12 dB

 izolacyjność  cieplna  –  izolacyjność  cieplną  zestawu  należy  dopasować  do 
wymagań zapisanych w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny obowiązywać budynki oraz ich usytuowanie U(max)[W/(m2xK)]-1,1

Okucia i akcesoria
 typ okucia np. MACO z podnośnikiem i mikrorozszczelnieniem lub równoważny
 w kwaterach łukowych okucia – uchylne i regulowane zawiasy
 na uszczelce ze szczotką wentylacyjną np. SCHLEGEL DX 1316 lub równoważnej – 

rozszczelnienie
 klamki mosiężne firmy np. HAFELE typ BANANE 1901/R lub równoważne

- montaż na wysokości 1,5m od posadzki (kwatery dolne)
- dobór klamek należy uzgodnić w trybie nadzoru konserwatorskiego
W każdym pomieszczeniu dostępnym dla niepełnosprawnych przynajmniej jedną klamkę 
okienną  należy  montować  na  wysokości  odpowiedniej  dla  osoby  niepełnosprawnej 
poruszającej się na wózku inwalidzkim (wysokość dostosować indywidualnie w zależności 
od parametrów danego okna i parapetu)
Kolorystyka

 farba  kryjąca,  akrylowa  lub  alkidowa,  półpołysk,  np.  firmy  PARA,  FLUGGER, 
TIKKURILLA, SIKKENS lub równoważna

 kolor – RAL 8017
Montaż okien

 kotwy  rozprężne  odpowiednie  dla  obciążeń  wiatrem,  eksploatacyjnych  i 
termicznych

 rozstaw pkt. mocowania – do 70cm i 15cm od słupka, rygla czy narożnika
 uszczelnienie styku ościeżnicy i ościeży:

- od strony zewnętrznej – paroprzepuszczalna taśma rozprężna obrobiona od zewnątrz 
żywicą w kolorze piaskowca np. SIKAFLEX CONSTRUCTION SIKA lub ILLMOND ILLBRUCK 
lub równoważna
- od strony wewnętrznej – taśma paroszczelna
Wykończenie wewnętrzne okien

 styk wszystkich okien – ościeżnica / ościeża – od strony wnętrza 
– listwa drewniana grubości 0,8-1,2cm i szerokości 6,0-8,0cm 

 płaszczyzna pomiędzy wykrojem wnęki okiennej a obrysem okna 
- wypełnienie panelem z drewna klejonego z wykończeniem styku z ościeżami 
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i  ramą  okna  za  pomocą  listwy  drewnianej  z  odwzorowaniem oryginalnego  frezu  czy 
profilu

 malowanie paneli i listew należy wykonać jak malowanie okien

Wymiana parapetów
 Zastosowany materiał
 Drewno klejone, sosnowe, grubości 3,0cm
 Na  dole  zamocowana  drewniana  listwa  krawędziowa  profilowana,  o  profilu 

identycznym jak w parapetach oryginalnych
 Malowanie kryjące z użyciem identycznych powłok malarskich i  kolorystyki jak 

przy oknach
 Parametry parapetów -  przed przystąpieniem do produkcji  parapetów wymiary 

należy sprawdzić na budowie
 Montaż parapetów

- Parapety należy montować z wsunięciem we wrąb ościeżnicy wpuszczone w bruzdy w 
ościeżach
- W przypadku ościeży kamiennych nie dopuszcza się wykonywania bruzd w kamieniu
-  Przy  szerokich  oknach,  lub  gdy  zachodzi  wątpliwość  co  do  stateczności  parapetu 
mocowanego  w  ościeżnicy  i  węgarkach  –  należy  zastosować  wsporniki  uzgodnione  z 
nadzorem autorskim
- Styki  parapetów z  ościeżnicą  i  ościeżami  należy  uszczelnić  akrylem elastycznym w 
kolorze parapetu i pomalowany w kolorze parapetu.

3.2.5.   Remont stolarki drzwiowej
OSTATECZNĄ     DECYZJA     O  SPOSOBIE  RENOWACJI  DRZWI     PODEJMIE     NADZÓR 
AUTORSKI     I     KONSERWATORSKI     W      NA     ETAPIE     REALIZACJI     ZADANIA.
Technologia   kryjąca:    malowane podkładem Nelfapre Primer D 420, malowanie 
farbą gruntującą Teknal Primer 2500 + malowanie nawierzchniowe Gori 660 + 
lakierowanie  Nelfalin  Finish  T870  x  3  (poliurean)     POD     NADZOREM 
KONSERWATORSKIM     lub     równoważne
Prace     związane     z     wykonaniem     renowacji     oryginalnej     stolarki     drzwiowej     należy     wykonać     w 
następującym     porządku     technologicznym     po     ostatecznym     uzgodnieniu   i zaakceptowaniu 
w  procesie  wzorcowania  wykonanej  próby  remontu  na  fragmencie  stolarki 
zaakceptowanej przez  Inwestora i   nadzór     konserwatorski     i     autorski:   
1. Demontaż drzwi oraz ościeżnic.
2. Przetransportowanie do zakładu stolarskiego.
3. Demontaż wtórnych  elementów metalowych, oczyszczenie ze starych nawarstwień 
farb, naprawa i uzupełnienie brakujących części, malowanie, remont i  konserwacja 
oryginalnych zamków i zawiasów lub odtworzenie zawiasów.
4. Flekowanie otworów po starych zamkach i wykonanie kieszeni pod nowe zamki.
5. Oczyszczenie skrzydeł, nadświetli i futryn - zdjęcie warstw lakierniczych.
6. Wykonanie wręgów w dolnych partiach skrzydeł do zamocowania uszczelniaczy 
szczotkowych (konieczne wyrównanie posadzki w obrębie pracy skrzydła drzwiowego).
7. Uzupełnienie ubytków drewna, brakujących elementów dekoracyjnych wstawkami i 
flekami z dostosowaniem rodzaju drewna do istniejącej stolarki i jej detali.
8. Malowanie drzwi i futryny systemem farb kryjących do renowacji stolarki systemem 
farb do renowacji.
9. Montaż uszczelnienia szczotkowego.
10. Transport na teren budowy.
11. Montaż odnowionej stolarki.
12. W istniejącej stolarce wykonać samozamykacze zewnętrzne montowane od strony 
pomieszczeń
Wytyczne     dodatkowe
Prace powinna wykonać firma stolarska mająca doświadczenie w tego typu remontach 
konserwatorskich. Prace wykonywać pod stałym nadzorem konserwatorskim zgodnie ze 
sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i zasadami BHP. Materiały zastosowane w 
trakcie remontu muszą posiadać wymagane atesty i odpowiadać odpowiednim normom.
Ubytki  drewna  należy  uzupełnić  za  pomocą  fleków  i  kitowania.
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Po wykonaniu  tych  prac  powierzchnie  drewna  należy  pokryć  laserunkiem scalającym 
kolorystycznie  według  technologii  i  kolorystyki  ustalonej  na podstawie 
specjalistycznych badań.  Należy  zachować  wszystkie  oryginalne  żelazne  zawiasy, 
szyldy  i  klamki.  W przypadku braku takich okuć należy wykonać rzemieślniczo klamki, 
szyldy i okucia wzorowane na oryginalnych.     
3.2.6.   Naprawa ościeży wewnętrznych
Wszystkie ościeża wewnętrzne na wszystkich kondygnacjach wraz z reprofilacją naroży 
okiennych należy naprawić w następujący sposób:

- SKUCIE WSZYSTKICH TYNKÓW W OSCIEŻACH ościeży i wnęk podokiennych 
powstałych  w  trakcie  przeprowadzanych  prac  remontowych  oraz  na  skutek 
różnicy grubości ościeżnicy okna skrzynkowego i nowego, lub na skutek innych 
działań Wykonawcy

- tynk trassowy – np. STO StoTrass WM02 lub równoważny
- scalenie starego istniejącego tynku i nowego za pomocą szpachli z mikrowłóknami, po 
wcześniejszym zagruntowaniu
- szpachla – np. STO Deco Plan Fein lub równoważna
- preparat gruntujący – np. STO Prim Grundex lub równoważny
- dwukrotne malowanie tynków ościeży na kolor biały
- farba dostosowana do rodzaju wyprawy tynkarskiej
3.2.7.   Roboty ślusarskie i kowalskie
Po usunięciu starych powłok malarskich, naprawie uszkodzeń i uzupełnieniu brakujących 
fragmentów, elementy należy zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować nawierzchniowo 
farbą chlorokauczukową podkładową i nawierzchniową w kolorze np. RAL nr 7026 półmat 
lub  w  systemie  np.  ZINGA  lub  równoważnym.  Ostateczny  kolor  do  ustalenia  pod 
nadzorem konserwatorskim po wstępnym oczyszczeniu elementu.

3.2.8. Izolacje ścian zewnętrznych
Zaprojektowano  wykonanie  izolacji  poziomej  oraz  pionowej  ścian 
fundamentowych 
Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych pionowych należy dokładnie oczyścić podłoże - 
usunąć resztki zaprawy i inne wystające elementy. Z ławy fundamentowej należy usunąć 
gruz, resztki gruntu i inne zabrudzenia. Ubytki i nierówności większe niż 5 mm należy 
zamknąć masą szpachlową do betonu BOTACEM M 100. Mniejsze ubytki można uzupełnić 
drobnoziarnistą  masą szpachlową lub masą bitumiczną.  W narożnikach wewnętrznych 
należy wykonać wyoblenie (tzw. fasetę) z zaprawy mineralnej (na poźniejszym etapie 
prac możliwe jest również wykonanie fasety z masy bitumicznej),  natomiast  wszelkie 
narożniki  zewnętrzne  należy  sfazować.  W  celu  wykonania  izolacji  cokołowej  części 
budynku,  należy  zastosować  mineralną  mikrozaprawę  uszczelniającą  BOTAZIT  M  34. 
Przed  nałożeniem  zaprawy  podłoże  należy  zwilżyć  wodą.  Pierwszą  warstwę  najlepiej 
nanosić  przy  użyciu  pędzla,  dokładnie  pokrywając  podłoże.  Druga  warstwę  można 
nanosić przy pomocy pędzla lub pacy.
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  grubowarstwowej  izolacji  bitumicznej 
przygotowane  podłoże  należy  zagruntować,  stosując  bitumiczny  preparat  gruntujący 
BOTAZIT BE 901 . 
Kolejnym  etapem  jest  wykonanie  grubowarstwowej  powłoki  bitumicznej  przy 
zastosowaniu produktu BOTAZIT BM 92 Schnell /Winter. W celu przygotowania materiału 
do  obróbki  należy  zamieszać  komponent  płynny,  a  następnie  wsypać  w  całości 
komponent  proszkowy  i  wymieszać  wolnoobrotowym  mieszadłem  aż  do  uzyskania 
jednorodnej masy. Tak przygotowaną masę nanosi się kielnią, z dołu do góry, łącznie z 
odsadzką fundamentową. W celu zamknięcia istniejących porów i jam usadowych oraz 
aby uniknąć tworzenia się pęcherzy należy wykonać szpachlowanie wypełniające (tzw. 
szpachlowanie  drapane).  Powierzchnie  w  narożnikach  wewnętrznych  i  zewnętrznych 
powinny być całkowicie pokryte materiałem izolacyjnym. Po wyschnięciu szpachlowania 
należy  nanieść  właściwe  warstwy  BOTAZIT  BM  92.  W  zależności  od  istniejącego 
obciążenia  wodą należy dobrać odpowiednią  grubość warstw.  Jeżeli  przewidziana jest 
izolacja przeciw wodzie pod ciśnieniem w pierwszą warstwę izolacji należy wtopić siatkę z 
włókna szklanego.  Siatkę  należy również  wtopić  w miejscu przejść  instalacyjnych.  Po 
całkowitym  wyschnięciu  izolacji,  tj.  po  2-3  dniach  można  przystąpić  do  wykonania 
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 ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław, Dz. Nr 1, AM-1, obręb Dąbie
warstwy termoizolacyjnej z płyt. Warstwa termoizolacji stanowi również ochronę powłoki 
bitumicznej przed uszkodzeniami mechanicznymi. Aby uniknąć uszkodzenia wyoblenia w 
miejscu połączenia ławy ze ścianą fundamentową, krawędzie płyt należy sfazować. Płyty 
termoizolacyjne należy przyklejać tzw. metodą „na placki", nakładając uprzednio na płytę 
5-6  placków  wielkości  dłoni.  Pierwszy  rząd  płyt  przyklejamy  nieco  powyżej  górnego 
poziomu ławy fundamentowej, a kolejne rzędy przykleja się w układzie mijankowym. W 
przypadku  występowania  parcia  wody  gruntowej  płyty  należy  przykleić 
całopowierzchniowo.  Izolacja  piwnicy  powinna  przechodzić  w  sposób  ciągły  poprzez 
izolację  cokołu  do  izolacji  ściany  zewnętrznej.  W  strefie  cokołowej  budynku  płyty 
termoizolacyjne należy mocować przy użyciu mineralnej zaprawy klejowej do systemów 
ociepleń. Zaprawę klejową należy nanosić jak przy wykonywaniu ociepleń budynków, tj. 
„na  placki"  z  paskiem zaprawy po  obwodzie  płyty.  Po  wykonaniu  termoizolacji  ścian 
piwnicy  można  przystąpić  do  zasypywania  wykopu  z  użyciem  foli  budowlanej  jako 
warstwy poślizgowej. Zakazuje się zasypywania wykopu gruntem rodzimym i gruzem.

3.2.9. Roboty murarskie
Zaprojektowano w szczególności zgodnie częścią rysunkową projektu:

 Przemurowania ścian (ściany murowane cegłą ceramiczna zwykłą )
 Rozbiórkę  fragmentu  ściany  zewnętrznej  o  rozwarstwionej  strukturze  i 

odtworzenie muru przy użyciu zaprawy renowacyjnej  o wysokiej dyfuzyjności  i 
spoiny do klinkieru (lżejsza od cegły)

 Naprawę  spękań  ścian  zewnętrznych  (po  skuciu  tynków)  poprzez  wykonanie 
poziomych bruzd pod szycie poprzez rozkucie spoin między cegłami prostopadle 
do kierunku przebiegu spękań w murze i wbetonowanie prętów zbrojeniowych ze 
stali żebrowanej Ø10 – Ø12, długości 50-70cm na mocnej zaprawie cementowej 
M12 i wypełnienie bruzd zaprawą cementową marki 12MPa.

 Wykucie bruzd w celu ukrycia elementów instalacji elektrycznych, chłodniczych, 
przebiegających obecnie po wierzchu tynku. Po ułożeniu instalacji bruzdy należy 
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną marki 3MPa.

3.2.10. Posadzki
Posadzki  wewnętrzne  zaprojektowano  jako  zmywalne  z  artbetonu.  Szczegółowe 
rozwiązania materiałowe, zgodnie z opisem w części rysunkowej projektu.

3.2.11. Izolacja pomieszczeń mokrych
Izolację pomieszczeń mokrych należy wykonać w systemie SOPRO FDF po uprzednim 
zagruntowaniu  preparatem SOPRO GD 749. Następnie  należy na masę uszczelniająca 
ułożyć  płytki  na  zaprawie  klejowej  SOPRO  No.1.  Pomieszczenie  zafugować  fugą 
elastyczną np. SOPRO FL 526. W narożnikach ścian oraz na łączeniach ściany z podłogą 
należy  ułożyć  taśmę  uszczelniającą  SOPRO EDE.  W miejscach  wpustów podłogowych 
należy zastosować kołnierz uszczelniający SOPRO EDMB 081/082. 

3.2.12. Wyposażenie 
Zaprojektowano wyposażenie scenograficzne wietrz i wolier zgodnie z częścią rysunkową 
projektu.

3.2.13. Wyposażenie zapleczy
Zaprojektowano następujące wyposażenie łazienki Koło/Merida lub równoważne: miska 
wisząca, umywalka wisząca, brodzik prysznicowy, bateria umywalkowa, uchwyt na papier 
toaletowy,  lustro  na  wymiar,  kosz  na  śmieci,  podajnikiem  na  ręczniki  papierowe, 
podajnikiem na mydło, szczotką wc i wieszakiem ubraniowym.

3.2.14. Instalacje
Obiekt   wyposażony  jest  w  następujące  instalacje  elektryczne,  niskoprądowe,  c.o., 
wodociągową, kanalizacyjną sanitarną i deszczową oraz technologiczną fontanny.
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fot.2 Portyk wejściowy

fot.3 Elewacja od strony wschodniej



fot.4 Widok od strony zachodniej

fot.5 Woliery od strony zachodniej
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B.2. Konstrukcja z oceną stanu technicznego
1. Założenia do obliczeń konstrukcji:
Do obliczeń statycznych przyjęto następujące założenia:
- strefa wiatrowa I
- strefa śniegowa I
- strefa przemarzania I (głębokość przemarzania gruntu 0,8m)
- stal konstrukcyjna S235
- klasa środowiska – XC2 i XC3
- beton C25/30 i C30/37
- stal zbrojeniowa klasy A-IIIN RB500W (lub równoważna)
- minimalna otulina dla elementów żelbetowych poniżej poziomu terenu: 45 mm
- minimalna otulina dla elementów żelbetowych powyżej poziomu terenu: 25 mm
Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o normy:
- PN-B 02000; PN-B 02001; PN-B 02003; PN-B 02010; PN-B 02011 Obciążenia budowli, 
- PN-B 03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, 
- PN-B 03000 Konstrukcje stalowe, 
- PN-B 03002 Konstrukcje murowe, 
- PN-B 03020 Posadowienie bezpośrednie budowli.

2. Układ konstrukcyjny
W  projekcie  nie  wprowadza  się  zmian  układu  konstrukcyjnego  budynku.  Planowana 
przebudowa i remont nie naruszają konstrukcji zasadniczej obiektu. 

3. Schematy konstrukcyjne (statyczne)
Dla elementów stalowych przyjęto schemat statyczny belek swobodnie podpartych, ciągłych 
i wspornikowych. Dla nadproży przyjęto schematy belek swobodnie podpartych. 

4.  Kategoria  geotechniczna  obiektu,  warunki  gruntowo-wodne  i  sposób 
posadowienia
Dla  przedmiotowej  inwestycji  nie  wykonano  dokumentacji  geotechnicznej  z  uwagi  na 
niewielki zakres prac fundamentowych. Założono, że w poziomie posadowienia występują 
proste warunki gruntowe. Obiekt zaliczono do I-ej kategorii geotechnicznej.
Założono,  że  wewnętrzne  elementy  konstrukcyjne  posadowione  zostaną  na  warstwie 
gruntów rodzimych o naprężeniach dopuszczalnych równych co najmniej 150kPa i na tej 
samej  co  istniejące  fundamenty  głębokości.  W  przypadku  stwierdzenia  w  poziomie 
posadowienia  gruntów  o  niekorzystnych  parametrach  geotechnicznych  należy  grunty  te 
usunąć i zastąpić warstwą chudego betonu lub warstwą piasków średnich, zagęszczonych co 
maksymalnie 30cm, do uzyskania stopnia zagęszczenia Id=0,6.

5. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe elementów konstrukcji
5.1. Projekt rozbiórki elementów budynku

Przed  rozpoczęciem  robót  należy  rozmieścić  tablice  informacyjne  i  ostrzegawcze,  m.in. 
tablice z napisem „Roboty wyburzeniowe – wstęp surowo wzbroniony”. Wszelkie instalacje 
doprowadzone do części budynku przeznaczonego do rozbiórki należy odłączyć od sieci . 
Odłączenia  mogą  być  dokonane  tylko  przez  wykwalifikowanych  i  uprawnionych 
pracowników,  a  fakt  odłączenia  każdej  z  instalacji  musi  być  potwierdzony  wpisem  do 
Dziennika budowy oraz odrębnym protokołem. 

Istniejąca przybudówka przeznaczona do rozbiórki, wyposażona jest w instalację 
elektryczną  zasilaną  z  istniejącej  tablicy  w  budynku.  Obwody  elektryczne 
wewnętrzne  w  części  poddanej  rozbiórce  zostaną  odłączone  przed  pracami 
rozbiórkowymi.

Charakterystyka konstrukcji wtórnej przybudówki

Konstrukcja dachu (stropodach płaski) : płyty kanałowe

Pokrycie dachu: papa na lepiku,

Konstrukcja ścian: murowana z cegły pełnej i pustaków ceramicznych



Zejście z poziomu gruntu do wejścia: schody żelbetowe monolityczne

Charakterystyka konstrukcji schodów terenowych w północnej strony budynku:

Konstrukcja  schodów  (zejście  z  poziomu  gruntu  do  wejścia):  schody  żelbetowe 
monolityczne. Konstrukcja ściany oporowej: murowana z cegły pełnej

Strefy bezpieczeństwa

Wokół  rozbieranej  części  budynku  projektuje  się  strefę  bezpieczeństwa  szerokości  3  m, 
oznaczoną taśmą ostrzegawczą w każdym kolejnym dniu roboczym. Na ogrodzeniu należy 
rozwiesić  tablice  informujące  o  terenie  niebezpiecznym  i  zakazie  wstępu  osób 
nieupoważnionych.

Ogólne zasady prowadzenia rozbiórki

Projektuje się  rozbiórkę  ręczną  z użyciem narzędzi pneumatycznych, oraz mechaniczną, z 
zastosowaniem specjalistycznych maszyn wyposażonych w osprzęt burzący. Prace należy 
realizować pod nadzorem osób uprawnionych.

Kolejność prowadzenia robót rozbiórkowych wtórnej przybudówki
Usunięcie poza budynek wszystkich elementów wyposażenia oraz drzwi i naświetli
Demontaż instalacji elektrycznej
Demontaż balustrady stalowej na tarasie i schodach
Rozbiórka stropu, a następnie ścian konstrukcyjnych, w tym wewnętrznej ściany wsporczej 
oraz schodów na taras
Rozbiórka posadzki betonowej i schodów do piwnicy
Rozbiórka istniejących fundamentów!!!
Po  rozebraniu  i  odczyszczeniu  ścian  fundamentowych  budynku  zabytkowego  ptaszarni 
wykop w obrębie rozbiórki oszalować i ostemplować pozostawiając przestrzeń przy ścianie 
fundamentowej o szerokości około 1,0m
Zasypać powstały wykop wokół zabezpieczonego fragmentu ściany fundamentowej
Osłonięcie wykopów otwartych od wód opadowych i ingerencji osób postronnych do czasu 
wykonywania osuszania ścian i naprawy izolacji poziomych i pionowych.
Uporządkowanie terenu

Kolejność  prowadzenia  robót  rozbiórkowych  schodów  zewnętrznych  po  północnej  strony 
budynku:
Usunięcie drzwi w ścianie zewnętrznej budynku z jednoczesnym zamurowaniem otworu
Demontaż balustrady stalowej na murku oporowym
Rozebranie biegu schodów oraz ścianki oporowej
Demontaż posadzki betonowej
Rozebranie fundamentów ścianki oporowej i biegu schodów
Po rozebraniu i odczyszczeniu ścian fundamentowych budynku wykop w obrębie rozbiórki 
oszalować i ostemplować pozostawiając przestrzeń przy ścianie fundamentowej o szerokości 
około 1,0m
Zasypanie powstałego wykopów wokół zabezpieczonego fragmentu ściany fundamentowej 
budynku
Osłonięcie wykopów otwartych od wód opadowych i ingerencji osób postronnych do czasu 
wykonywania osuszania ścian i wykonywania izolacji pionowych.
Uporządkowanie terenu

Opis sposobu rozbiórki elementów konstrukcyjnych

Po  usunięciu  z  części  magazynowej  całego  wyposażenia,  można  przystąpić  do  rozbiórki 
instalacji elektrycznej i odprowadzenia wód opadowych. Wyposażenie można wymontować 
w sposób niszczący.
Skrzydła  drzwiowe  należy  zdemontować  i  usunąć  poza  rozbierany  obiekt.  Ościeżnice 
rozebrać w trakcie rozbiórki ścian. Nie przewiduje się odzysku stolarki drzwiowej. Naświetla 
w ścianach zewnętrznych wykonane z pustaków szklanych typu luksfer oraz szkła białego, 
przeziernego osadzonego w stalowych kątownikach (w jednym naświetlu) należy rozebrać 
bez konieczności zachowania czy odzysku materiału szklanego.
W pierwszej kolejności należy usunąć balustrady stalowe, następnie pokrycie tarasu. Później 
należy usunąć obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. Po usunięciu pokrycia, można 
zdemontować  pozostałe  elementy  stropodachu.  Rozbiórkę  należy  prowadzić  od  góry, 
niewielkimi  odcinkami,  odbijając  uprzednio  warstwę ochronną betonu i  przecinając  pręty 
zbrojenia za pomocą aparatów acetylenowych.  Do rozbijania betonu zaleca się stosować 
narzędzia pneumatyczne. Dla zapewnienia pełnego bezpieczeństwa należy uniemożliwić na 



czas  pracy  dostęp  do  pomieszczeń  znajdujących  się  pod  rozbieranym  stropem.  Przed 
rozpoczęciem  prac  rozbiórkowych  części  stropodachu  należy  wezwać  odpowiedniego 
kierownika robót i rozważyć możliwość demontażu poszczególnych płyt z użyciem lekkiego 
dźwigu samojezdnego.
Ściany  rozkuwać  ręcznie  przy  użyciu  młotów  pneumatycznych,  a  gruz  usuwać  w 
przeznaczone  do  tego  miejsce.  Do  rozbiórki  ścian  pomieszczeń  magazynu  materiałów 
chemicznych można przystąpić  dopiero po upewnieniu się,  że rozbiórka stropodachu nie 
naruszyła ich stateczności.
Ze względu na to, iż jedyna ściana działowa wewnątrz dobudówki jest jednocześnie ścianą 
wsporczą przekrycia sposób jej rozebrania jest identyczny jak dla ścian nośnych.
Posadzkę  rozkuwać  przy  użyciu  młotów  pneumatycznych  oraz  z  zastosowaniem 
specjalistycznych maszyn wyposażonych w osprzęt burzący.  Gruz usuwać w wyznaczone 
miejsce.
Fundamenty rozbierać przy użyciu młotów pneumatycznych oraz metodą mechaniczną, z 
zastosowaniem  specjalistycznych  maszyn  wyposażonych  w  osprzęt  burzący,  pręty 
zbrojeniowe przecinać przy pomocy palnika  acetylenowego. Gruz sukcesywnie  usuwać w 
przeznaczone do tego miejsce.
Po zakończeniu robót, gruz należy wywieźć na składowisko, a następnie usunąć elementy 
wyposażenia  placu  budowy.  Powierzchnię  terenu  wyrównać.  Powstałe  po  rozbiórkach 
wykopy zasypać piaskiem lub pospółką, wierzchnią warstwę do głębokości 0,8 m wypełnić 
ziemią. Piasek zagęszczać warstwami.

Bezpieczeństwo robót
Wszelkie  prace budowlane prowadzić  pod nadzorem osób uprawnionych,  stosując  się do 
obowiązujących przepisów BHP.
Przed  przystąpieniem  do  prac  rozbiórkowych  kierownik  robót  powinien  zapoznać  się  z 
dokumentacją  techniczną  podziemnych  przewodów  instalacji  gazów  technicznych 
doprowadzonych  do  budynku  głównego  od  strony  wschodniej,  powinien  zachować 
odpowiednie  strefy  ochronne  i  w razie  możliwości  oznaczyć  w wyraźny sposób przebieg 
podziemnych przewodów na terenie gruntu.
Rozbiórkę  poszczególnych  elementów  powinni  prowadzić  robotnicy  odpowiedniej 
specjalności
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni być zaznajomieni z zakresem prac
Program  rozbiórki  powinien  być  wywieszony  w  miejscu  dostępnym  dla  wszystkich 
pracowników przez cały czas trwania robót
Pracownicy  zatrudnieni  przy  rozbiórce  muszą  być  wyposażeni  w  odpowiednią  odzież 
ochronną
Przy rozbiórce należy uwzględniać warunki atmosferyczne panujące w danym dniu
Podczas deszczu, śniegu i wiatru o prędkości ponad 10 m/s nie wolno prowadzić robót na 
ścianach i innych wysokich konstrukcjach
Zabronione  jest  składowanie  gruzu  na  stropach,  schodach  i  innych  elementach 
konstrukcyjnych.
Zabronione jest wywracanie ścian i innych elementów konstrukcyjnych przez podkopywanie 
i podcinanie.
W  przypadku  jakichkolwiek  wątpliwości,  utrudnień  lub  zagrożeń  wezwać  natychmiast 
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta sprawującego nadzór autorski.

Sposób zagospodarowania odpadów

Posiadacz  odpadów  powinien  postępować  z  odpadami  w  sposób  zgodny  z  zasadami 
gospodarowania  odpadami  oraz  wymogami  ochrony  środowiska.  Materiały  z  rozbiórki 
obiektu powinny być segregowane w miejscu ich demontażu i magazynowane selektywnie 
do czasu wywozu z placu rozbiórki. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) materiały z 
rozbiórki obiektu należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów 
budowlanych oraz infrastruktury drogowej.
Z rozbiórki obiektu powstaną odpady obojętne, nie powodujące zanieczyszczenia środowiska 
lub zagrożenia dla zdrowia ludzi. Odpady podlegają składowaniu na składowisku odpadów 
komunalnych. Wykonawca robót jest zobowiązany do uzyskania pisemnego potwierdzenia 
przyjęcia odpadów przez składowisko i przekazania potwierdzeń Inwestorowi.
Dodatkowo rozbiórce podlegają m.in.  następujące  elementy budynku:  klatki  zewnętrzne, 
woliery  wewnętrzne,  podłoga  na  gruncie,  fragment  stropu  przy  przybudówce  z  węzłem 



cieplnym,  ściany  działowe  przedsionka,  ściana  między  zapleczem  i  wolierą  (w 
projektowanym pomieszczeniu do przygotowywania pożywienia). 
Zgodnie z archiwalną dokumentacją budynku w obu wewnętrznych narożach ścian między 
halą  a  przedsionkiem występują  słupy  konstrukcyjne,  a  ściany  przedsionka  są  ścianami 
działowymi.  Przed  przystąpieniem  do  rozbiórki  tych  ścian  należy  wykonać  odkrywki 
potwierdzające występowanie i  funkcję słupów. Potwierdzić również należy występowanie 
skrajnych  belek  stropu  WPS  nad  przedsionkiem.  Jeżeli  słupy  i  belki  występują  i  są 
elementami  nośnymi  ,  rozbiórkę  ścian  w  obrębie  przedsionka  można  prowadzić  bez 
dodatkowych zabezpieczeń.
Na przeciwnym końcu budynku, ściana między istniejącą wolierą a zapleczem ptaszarni jest 
ścianą o znacznej grubości. Ściana ta przeznaczona jest do rozbiórki. W projekcje założono, 
że mimo tej grubości jest to ściana nienośna. Wykonanie odkrywek umożliwiających pełne 
rozpoznanie  układu  nośnego  w  pobliżu  tej  ściany  na  etapie  opracowania  projektu  było 
niemożliwe.  Dlatego  odkrywki  te  należy  przeprowadzić  przed  rozpoczęciem  prac 
rozbiórkowych. Ich efektem ma być potwierdzenie występowania belki nośnej nad tą ścianą, 
sposobu oparcia na podporach, a także określenie przekroju poprzecznego i innych danych 
umożliwiających sprawdzenie nośności belki. Po wykonaniu odkrywek, projektant, w ramach 
nadzoru autorskiego, potwierdzi poprawność przyjętych w projekcie rozwiązań lub wskaże 
rozwiązanie zamienne, umożliwiające zrealizowanie założeń architektonicznych. 
W przybudówce węzła cieplnego rozebrać należy stropodach, i strop nad piwnicą oraz ściany 
do poziomu terenu. Ścian piwnic nie należy rozbierać, a otwartą przestrzeń piwnicy należy 
zasypać piaskiem lub pospółką doprowadzając do wyrównania terenu przy budynku. Grunt 
należy układać warstwami o grubości do 30cm i zagęszczać do Id=06. 

5.2. Niecki wolier dla ptaków
Woliery dla ptaków wykonać należy jako obniżone względem poziomu posadzki w budynku 
ptaszarni. W tym celu zaprojektowano żelbetowe niecki z betonu C30/37 zbrojonego prętami 
#12 ze stali A-IIIN (RB500W). Grubość dna i ścian niecek wynosi 24cm. Niecki posadowić 
na warstwie  chudego betonu grubości  10cm, na której  wykonać  należy warstwę izolacji 
termicznej,  ze  styropianu  ekstrudowanego  o  grubości  zgodnej  z  projektem 
architektonicznym. Głębokość posadowienia i głębokość wykonania wykopu nie może być 
większa niż poziom posadowienia ław fundamentowych pod ścianami budynku. Głębokość ta 
musi zostać sprawdzona przez wykonawcę przed rozpoczęciem wykopów pod niecki. 
Poziom zwieńczenia  ścian  niecek  bocznych  wynosić  ma +0,67,  a  ścian  niecek  w nawie 
głównej: ±0,00. 
Na ścianach niecek tych osadzone mają być przeszklenia i siatki wolier, o podkonstrukcji 
wykonanej według projektu wykonawczego.

5.3. Fundamenty
Pod  nowymi  ścianami  pomieszczenia  technicznego  i  zaplecza  ptaszarni  zaprojektowano 
betonowe ławy fundamentowe  z betonu C25/30 o przekroju 70x40. Ławy posadowić na 
głębokości posadowienia przyległych ścian, na warstwie chudego betonu o grubości 10cm. 
Na  ławach  wymurować  ściany  fundamentowe  grubości  38cm  z  bloczków  betonowych 
(C25/30) na zaprawie cementowej marki 15.

5.4. Ściany murowane, wieńce
Nowe ściany murowane pomieszczenia technicznego i zaplecza ptaszarni wykonać z cegieł 
silikatowych klasy 15 na zaprawie cementowej marki 10. Grubość ścian wynosi 38cm. Na 
wysokości 3,85 oraz 6,98 wykonać należy wieńce żelbetowe o przekroju 38x25cm z betonu 
C30/37 zbrojonego prętami #12 i strzemionami #6 co 15cm (stal A-IIIN RB500W).

5.5. Nadproża 
W ścianach istniejących, w miejscach projektowanych nowych otworów, lub w miejscach 
gdzie  otwory  te  mają  być  poszerzone,  zaprojektowano  szereg  nadproży  N1  do  N5  z 



dwuteowników  IPN20  ze  stali  S235.  W  nowych  ścianach  murowanych  zaprojektowano 
nadproża N6 do N11 z prefabrykatów żelbetowych L19.

5.6. Konstrukcja wsporcza galerii technicznej
Wzdłuż  pionowych  naświetli  nawy wyższej  budynku  (znajdujących  się  nad kolumnadami 
oddzielającymi główną, wyższą nawę budynku od naw bocznych, niższych) na wysokości 
4,10m wykonać  należy obwodową wspornikową galerię  techniczną.  Elementami  nośnymi 
galerii są kształtowniki zamknięte o przekroju kwadratowym 60x5 o wysięgu 80cm ze stali 
S235  oraz  liny  poliestrowe  z  rdzeniem  stalowym  o  średnicy  16mm  (5szt.).  Rozstaw 
wsporników  wynosi  100cm.  Dostęp  do  galerii  zapewniono  z  pomieszczenia  uzdatniania 
wody, gdzie zlokalizowano drabinę prowadzącą na galerię. 

5.7. Zmiana lokalizacji słupów
W związku z przebudową wejścia do ptaszarni planowana jest zamiana lokalizacji  dwóch 
oryginalnych słupów. Obecnie w ścianie między przedsionkiem a halą ptaszarni znajdują się 
słupy współczesne, stalowe wykonane z dwóch C100. Natomiast w nawach poprzecznych, w 
miejscach,  które zgodnie z projektem będą mniej  eksponowane znajdują się oryginalne, 
historyczne  słupy  żeliwne  z  ozdobnymi  głowicami.  Projekt  przewiduje  rozbiórkę  słupów 
współczesnych i osadzenie w ich miejsce słupów oryginalnych na kamiennych podstawach o 
formie  zgodnej  z  oryginałem.  W  miejscu  słupów  historycznych  wykonać  należy  słupy 
stalowe, spawane z dwóch ceowników C100. 

5.8.  Sufit  z  doświetleniem  nad  pomieszczeniem  przygotowania  posiłków  dla 
ptactwa 
Nad pomieszczeniem do przygotowywania posiłków wykonać należy sufit z doświetleniem na 
wysokości  +3,70.  Konstrukcję  nośną  stanowią  belki  stalowe  z  dwuteowników  IPE160. 
Środkowa  strefa  sufitu  o  wymiarze  490x130xm  ma  zostać  wykonana  jako  przezierna. 
Dopuszcza  się  zastosowanie  szkła  (pojedynczego,  klejonego),  plexiglasu  lub  poliwęglanu 
zgodnie  z  projektem  architektonicznym.  Pozostała  część  sufitu  ma  być  nieprzezierna. 
Dopuszcza się zastosowanie płyt osb na belkach drewnianych, płyt gipsowo-kartonowych na 
ruszcie, płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu lub blach stalowych. 

5.9. Schody i pomost techniczny w pomieszczeniu uzdatniania wody
W  pomieszczeniu  uzdatniania  wody  zaprojektowano  jednobiegowe  schody  stalowe  o 
stopniach  ze  zgrzewanych  krat  pomostowych,  o  oczku  38,1x34,3mm,  z  płaskownika 
40x3mm. Stopnie mocować do belek policzkowych z ceowników C200 ze stali S235.
W pomieszczeniu tym na wysokości  +4,20 zaprojektowano stalowy pomost techniczny o 
konstrukcji z dwuteowników IPE160 ze stali S235 oraz zgrzewanych krat pomostowych, o 
oczku 38,1x34,3mm, z płaskownika 40x3mm.

5.10. Schody zewnętrzne i ściana oporowa węzła cieplnego 
Do pomieszczenia węzła  cieplnego zaprojektowano przebudowę schodów żelbetowych na 
gruncie. Zaprojektowano płytę z betonu C25/30, grubość 12cm zbrojona siatką z prętów 
#12 ze stali A-IIIN (RB500W). Wzdłuż schodów wykonać należy żelbetową kątową ścianę 
oporową  o  grubości  20cm  z  betonu  C25/30  zbrojonego  prętami  #12  ze  stali  A-IIIN 
(RB500W). Ścianę posadowić na warstwie chudego betonu grubości 10cm. 

6. Ocena stanu technicznego
Z uwagi na znaczny, w części ponad stuletni okres użytkowania obiektu, założyć należy, że 
zużycie budynku jest znaczące, a stan techniczny poszczególnych jego elementów może być 
bardzo zróżnicowany, zawierający się w zakresie od średniego do awaryjnego, zgodnie z 
przyjętą do niniejszej oceny skalą zużycia technicznego: 
- stan dobry - zużycie 0-15%
- stan zadowalający - zużycie 16-25%
- stan średni - zużycie 26-40%



- stan zły - zużycie 41-50%
- stan awaryjny - zużycie ponad 50%

Nie wykonywano odkrywek fundamentów i  ścian fundamentowych.  Ich stan oceniano na 
podstawie  oględzin nadziemnej części  konstrukcji.   Nie zaobserwowano oznak mogących 
świadczyć  o  nieprawidłowościach  w  pracy  statycznej  fundamentów.  Stwierdzono 
występowanie licznych śladów zawilgocenia ścian przyziemia świadczących o złym i lokalnie 
awaryjnym stanie technicznym izolacji fundamentów i ścian fundamentowych. Zawilgocenie 
to przyczynia się do korozji wypraw i materiałów konstrukcyjnych ścian i fundamentów, a 
także do rozwoju grzybów-pleśni i glonów jakie występują na powierzchniach zawilgoconych 
elementów. Stan techniczny fundamentów, ścian fundamentowych i piwnicznych ocenia się 
jako średni.
Konstrukcja  części  nadziemnej  budynku  jest  w  średnim  stanie  technicznym.  Lokalnie 
stwierdzono  uszkodzenia  mechaniczne  naroży  ścian.  Nie  stwierdzono  nadmiernych 
przemieszczeń  i  ugięć  elementów  konstrukcyjnych  mogących  świadczyć  o  przeciążeniu 
ustroju nośnego. 
Ściany zewnętrzne budynku są w średnim, a lokalnie złym stanie technicznym. Wiele z nich 
jest  zawilgoconych  z  licznymi  ubytkami  tynków.  Stan  techniczny  ścian  zewnętrznych  i 
wewnętrznych ocenia się jako zły.  Stan techniczny posadzek i  podłóg jest również zły  i 
awaryjny. 
Podsumowując, stan techniczny zespołu budynku jest średni do złego, a lokalnie awaryjny. 
W najgorszym stanie jest wtórna przybudówka stanowiąca dawne pomieszczenie na koks dla 
nieczynnej kotłowni.

Obiekt nadaje się do planowanej przebudowy. 

7. Uwagi
Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z projektem, obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami wiedzy technicznej,  z zachowaniem przepisów BHP: Rozp. Min. Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy – (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z późniejszymi zmianami) oraz 
Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas  wykonywania  robot  budowlanych  (Dz.U.  z  2003r.  Nr  47  poz.  401),  a  także 
szczegółowych  norm  i  wymagań  technicznych,  warunków  wykonywania  i  odbioru  robot 
budowlanych oraz instrukcji producentów.

Projektował i opracował dr inż. Radosław Tatko

          Sprawdził           mgr inż. Tomasz Walczak

B.3. Instalacje sanitarne
1. Podstawa opracowania projektu
- zlecenie Inwestora

- podkłady architektoniczno – budowlane
- normy i normatywy techniczne projektowania

- uzgodnienia branżowe

2. Zakres opracowania projektu
Opracowanie niniejsze jest projektem budowlanym wewnętrznych instalacji wod.- kan. wody 

zimnej, ciepłej, cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej dla przebudowy 
i remontu budynku ptaszarni wraz z infrastrukturą techniczną  przy ul. Wróblewskiego 1 we 

Wrocławiu, dz. Nr1, AM-1, obręb Dąbie.  

W zakres opracowania wchodzą następujące instalacje wewnętrzne:

- instalacja wody zimnej



- instalacja wody ciepłej i cyrkulacji

- instalacja kanalizacji sanitarnej
- instalacja kanalizacji deszczowej

- instalacja centralnego ogrzewania

3. Warunki zasilania
Wszystkie  projektowane  instalacje  wewnętrzne  w  budynku  będą  współpracowały  z 

instalacjami zewnętrznymi biegnącymi w pobliskim terenie. Woda ciepła będzie dostarczona 
z  istniejącego  węzła  cieplnego.  Wody  opadowe  z  dachu  odprowadzone  będą  poprzez 

istniejące  rury  deszczowe.  Obiekt  posiada  dwa  przyłącza  wody.  Ścieki  sanitarne 
odprowadzane są na zewnątrz do istniejącej studzienki kanalizacyjnej.

4. Instalacja wody zimnej
Cały  teren  ZOO uzbrojony  jest  w instalację  wodociągową podłączoną  do  miejskiej  sieci 

wodociągowej. Do przebudowywanego budynku ptaszarni jest doprowadzona woda z dwóch 
stron: od strony węzła cieplnego oraz od strony południowej woliery dla orłów. Przyłącze od 

strony węzła  należy  zdemontować i  zaślepić.  Wykorzystuje  się  przyłącze  ø40  od strony 
południowej. Na przyłączu należy zamontować zawór antyskażeniowy EA. Instalacja zasilać 

będzie baterię umywalkową, natryskową, pisuarową,  zlewozmywakowe, płuczkę ustępową 
oraz zawory ze złączką do węża . Należy wykonać odgałęzienie do stacji uzdatniania wody. 

Ponadto woda zimna doprowadzona jest do poszczególnych klatek oraz zasilać instalację 
zraszaczową.  Przyłącza  do  klatek  istniejących  od  strony  korytarzy  technicznych  należy 

wymienić na rury PP. Instalację wody zimnej w budynku wykonać z rur PP PN16. Przewody 
prowadzić po wierzchu ścian, a podejścia do baterii prowadzić w ścianie w bruzdach. Woda 

do  picia  i  potrzeb  bytowo-  gospodarczych  winna  być  poddawana  rutynowym badaniom 
SANEPID-u. Prowadzenie przewodów oraz rozmieszczenie armatury pokazano na rysunkach. 

Zabrania się prowadzenia przewodów wodociągowych nad przewodami c.o, c.w, c.t oraz nad 
przewodami  elektrycznymi.  Minimalna  odległość  między  przewodami  wodociągowymi  i 

elektrycznymi  winna  wynosić  co  najmniej  0,5  m przy  prowadzeniu  równoległym  zaś  w 
miejscach skrzyżowań 0,05 m. Rury i kształtki powinny mieć dopuszczenie do stosowania w 

budownictwie. Przewody prowadzone w bruzdach ściennych stosować rurę osłonową, bądź 
izolację podtynkową gr.6mm. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w 

rurach ochronnych i uszczelnić szczeliwem miękkim. Na instalacji zaprojektowano zawory 
kulowe.

Po wykonaniu  instalację  należy poddać  próbie szczelności  i  badaniu  zgodnie  z PN-70/B-
10715 oraz "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

cz. II-Instalacje sanitarne."

5. Instalacje wody ciepłej i cyrkulacji
Źródłem wody ciepłej jest istniejący węzeł cieplny usytuowany na poziomie piwnicy. Woda 

ciepła  wykorzystywana  będzie  do  celów  socjalno  -  bytowych  oraz  porządkowych. 
Wewnętrzna instalacja wody ciepłej  zasilać będzie baterię umywalkową, natryskową oraz 

zlewozmywakowe. Przewody wody ciepłej prowadzone będą po wierzchu ścian, a podejścia 
do baterii  w ścianach w bruzdach.  Przewody prowadzone zarówno pod tynkiem jak i  w 

ściankach w bruzdach wykonać z rur PP PN 20. Rury i kształtki powinny mieć dopuszczenie 
do  stosowania  w  budownictwie.  Przejścia  przewodów  przez  ściany  wykonać  w  tulejach 

ochronnych,  umożliwiających  swobodne  przemieszczanie  przewodu  w  przegrodzie  i 
uszczelnić szczeliwem miękkim. W obszarze tulei nie może być wykonane żadne połączenie 

na przewodzie. Na instalacji zaprojektowano zawory kulowe. Na przewodach prowadzonych 
w bruzdach ściennych stosować rurę osłonową, bądź izolację podtynkową gr.6mm.



Instalację należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano- montażowych cz. II- Instalacje sanitarne."

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej
W  remontowanym  budynku  istnieje  kanalizacja  sanitarna,  którą  w  większości  należy 

zdemontować.  Pozostawić  należy  kanalizację  z  części  która  nie  podlega  remontowi, 
natomiast  końcówki  podłączeń  należy  wymienić  i  wpiąć  do  projektowanej  kanalizacji. 

Wewnętrzna kanalizacja odprowadzać będzie ścieki z muszli ustępowej, pisuaru, umywalki, 
zlewozmywaków,  natrysku,  kratek  ściekowych.  W  wolierach  zaprojektowane  odpływy 

przystosowane  do  dachów  zielonych,  które  należy  wpiąć  do  kanalizacji  sanitarnej. 
Zaprojektowano przybory sanitarne ogólnego stosowania oraz armaturę przystosowaną do 

tych przyborów. Podejścia do przyborów należy ułożyć w ścianie z rur PCV lub obudować wg 
projektu architektury. Przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzką przyziemia należy 

wykonać  z  rur  PVC  klasy  „S”  łączonych  na  wcisk  z  uszczelką  gumową.  Piony  należy 
wyprowadzić  nad  dach  budynku  i  zakończyć  rurami  wywiewnymi.  U  dołu  pionu  należy 

montować rewizje kanalizacyjne. Należy umożliwić dostęp do rewizji kanalizacyjnych przez 
wykonanie drzwiczek inspekcyjnych. Trasę przewodów pokazano na rysunkach. 

Instalację wykonać należy zgodnie z " Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych cz. II- Instalacje sanitarne."

7. Instalacja centralnego ogrzewania

Ze względu na aktualne przepisy przewiduje się zmianę parametrów centralnego ogrzewania 
z 95/70oC na 90/70oC.

Zapotrzebowanie  na  ciepło  pomieszczeń  zostało  obliczone  w  oparciu  o  następujące 
normatywy:

Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz.U. 02.75.690)

PN-82/B-02403 Temperatury obliczeniowe zewnętrzne
PN-EN  ISO  6946:2008  Komponenty  budowlane  i  elementy  budynku.  Opór  cieplny  i 

współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania
PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanego 

obciążenia cieplnego
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej
Współczynniki przenikania ciepła przegród przyjęto według projektu architektonicznego.

Sumaryczna strata ciepła przez przenikanie wynosi ΦHL=127.765W.
Zapotrzebowanie na energię użytkową QH,nd=230.410 kWh/rok.

QK,H= QH,nd/ηH,tot=230410/(0,93*1,00*0,96*0,88)=293.268kWh/rok.
ηH,tot= ηH,g* ηH,s* ηH,d* ηH,e

QP,H=wH*QK,H+wel*Eel,pom,H=0,8*293268+3*300*5500*10-3=239.565 kWh/rok.
EPP,H= QP,H/Af=239.565/906=264,4kWh/(m2*rok).

Aktualne zapotrzebowanie na ciepło instalacji centralnego ogrzewania w budynku ptaszarni 
wynosi 249,07kW. Moc cieplna obiegu c.o. w istniejącym węźle cieplnym wynosi 350kW 

(przy  parametrach  95/70oC)  co  odpowiada  mocy  280kW  przy  parametrach  90/70oC. 
Obliczone zapotrzebowanie na ciepło dla instalacji centralnego ogrzewania wynosi budynku 

ptaszarni 127,77kW oraz około 100kW (bez zmian) dla budynku strusiarni, w związku z tym 
nie zachodzi potrzeba rozbudowy obiegu c.o. węzła cieplnego. Układ składający się z dwóch 

obiegów zostanie zachowany. Istniejącą instalację należy zdemontować wraz z grzejnikami.
Nową instalację w węźle ciepłowniczym przewiduje się wykonać z rur stalowych czarnych 

średnich bez szwu według PN-EN 10216-2:2014-02 łączonych poprzez spawanie. Rurociągi 



stalowe zabezpieczyć przed korozją poprzez dwukrotne malowanie. Przed przystąpieniem do 

malowania powierzchnie stalowe należy oczyścić, co najmniej do drugiego stopnia czystości 
według PN-ISO 8501-1:2008.

Pozostałą część instalacji  pod posadzkami wykonać z rur z alu-PEX. Wszystkie przewody 
będą izolowane otulinami o grubości zgodnej z Dz.U. 02.75.690 z późn. zmianami. Same 

podłączenia do grzejników dolnozasilanych wychodzące z posadzki wykonane będą z rurek 
ze stali szlachetnej (bez izolacji).

W  budynku  zakłada  się  zastosowanie  grzejników  konwektorowych  dekoracyjnych  lub 
płytowych z przetłoczniami. Typy grzejników i ich kolorystyka zostaną ustalone na etapie 

projektu wykonawczego. W węzłach sanitarnych grzejniki  muszą być wykonane w wersji 
ocynkowanej. Wszystkie grzejniki wyposażone będą w zawór termostatyczny i podłączane 

będą ze ściany. Regulacja instalacji poprzez zawory termostatyczne z nastawą wstępną. Ze 
względu na rozległość zładu dopuszcza się konieczność zastosowania dodatkowych zaworów 

regulacyjnych.  Zostanie  to  ustalone  na  etapie  projektu  wykonawczego podczas  obliczeń 
hydraulicznych instalacji.

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne wbudowane w grzejniki.
Przejścia  przewodów  przez  ściany  oddzieleń  pożarowych  zabezpieczyć  elastyczną  masą 

uszczelniającą  na  bazie  silikonu  i  niepalną  wełną  mineralną  (o  gęstości  min.  100kg/m3) 
zgodnie z instrukcją producenta o klasie wymaganej dla oddzielenia pożarowego.

8. Węzeł ciepłowniczy z przyłączem ciepłowniczym

Ze względu na rozbiórkę pomieszczeń po nieczynnej kotłowni, w których zlokalizowane są w 
chwili  obecnej  rozdzielacze  przewiduje  się  ich  demontaż  i  wykonanie  nowych  w 

pomieszczeniu  węzła  ciepłowniczego.  W  związku  z  nową  lokalizacją  rozdzielaczy  należy 
zmienić lokalizację istniejącego naczynia wzbiorczego przeponowego. Istniejąca instalacja 

centralnego  w  ptaszarni  jest  instalacją  „pograwitacyjną”  (adaptowaną  na  pompową)  w 
związku z tym zmniejszy się pojemność wodna instalacji  i  naczynie  wzbiorcze nie  ulega 

zmianie. W obiegi c.o. zamontowane jest pompa obiegowa elektroniczna o stałej wysokości 
podnoszenia i również nie ulega zmianie.

Przebudowie  ulega  przyłącze  ciepłownicze  do  węzła  z  uwagi  na  wyburzenie  nieczynnej 
kotłowni. Należy je przedłużyć i wykonać przejście gazoszczelne przez ścianę zewnętrzną 

zgodnie  w  warunkami  technicznymi  wydanymi  przez  FORTUM  Wrocław.  Średnica 
istniejącego przyłącza nie ulega zmianie.

9. Remont fontanny i oczka wodnego

Istniejąca  fontanna w budynku Ptaszarni  ma charakter  zabytkowy.  Niecka fontanny jest 
okrągła o średnicy ok. 1,5 m i głębokości 65 cm. Woda wypływa ze środka fontanny i spływa 

kolejno  po  4  stopniach  do  niecki.  W  dnie  fontanny  znajduje  się  istniejący  odpływ  do 
kanalizacji sanitarnej , należy zatkać go wyciąganym korkiem. 

Pod  centralną  wolierą  w budynku  przewidziano  oczko  wodne o  nieregularnym kształcie, 
powierzchni ok. 30 m2 i głębokości 0,6 m. Po skałach wykonanych z artbetonu z wysokości 3 

m spływał będzie do niego wodospad.
Wszystkie urządzenia techniczne niezbędne do prawidłowego działania instalacji fontanny, 

wodospadu, oczka wodnego i obiegu uzdatniania wody będą umieszczone w pomieszczeniu 
nr 1.16 za ścianą wodospadu. 

Pomieszczenie techniczne będzie wentylowane. 

9.1. Opis instalacji technologicznej
Przewidziano  zastosowanie  wspólnego  obiegu  uzdatniania  wody  dla  fontanny  i  oczka 

wodnego. 



Woda przelewowa z niecki fontanny spływa grawitacyjnie do oczka wodnego. Woda z oczka 

wodnego podsysana jest przez pompę obiegową za pośrednictwem skimmera i tłoczona na 
filtr  wypełniony  złożem  szklanym  aktywowanym.  Następnie  woda  poddawana  jest 

promieniowaniu  UV  i  wpływa  z  powrotem  do  oczka  wodnego  za  pośrednictwem  dysz 
napływowych  bocznych  oraz  do  niecki  fontanny  za  pośrednictwem  dyszy  bocznej  oraz 

rurociągu zasilającego obraz wodny fontanny (w dzień). 
Uzupełnienie  ubytków  wody  wynikające  z  płukania  filtra,  odparowania,  wychlapania  itp. 

odbywać się będzie z instalacji wodociągowej poprzez zawór elektomagnetyczny sterowany 
elektronicznym czujnikiem poziomu lustra wody umieszczonym w rurze wodowskazowej. 

Opróżnianie niecki fontanny z wody odbywać się będzie poprzez wyciągnięcie korka w dnie 
niecki i spust do kanalizacji. Opróżnianie niecki oczka wodnego odbywać się będzie poprzez 

otwarcie  zaworu  spustowego  umieszczonego  w  pomieszczeniu  technicznym  i  spust  do 
kanalizacji. 

9.2. Uzdatnianie wody

Uzdatnianie wody w fontannie będzie się odbywać poprzez zastosowanie szeregu procesów 
fizyko-chemicznych: 

 Filtracja wstępna
 Filtracja dokładna przez złoże szklane aktywowane

 Korekta pH wody
 Dezynfekcja aktywnym tlenem.

Filtracja wstępna – ma na celu zatrzymanie większych zanieczyszczeń mogących uszkodzić 
pompę obiegową.

Filtracja dokładna – proces filtracji będzie przeprowadzany na filtrze pośpiesznym ze złożem 
szklanym aktywowanym przy prędkości filtracji ok. 40m/h.

Korekta  pH  –  warunkiem  prawidłowej  dezynfekcji  wody  jest  utrzymanie  jej  odczynu  w 
zakresie  pH=7,0-7,4  przez  dozowanie  korektora  pH  (przewiduje  się  ręczne  dozowanie 

korektora pH w postaci granulatu bezpośrednio do niecki oczka raz w tygodniu).
Dezynfekcja – zastosowano dezynfekcję aktywnym tlenem.  Należy stosować środki oparte 

na bazie aktywnego tlenu zawierające dodatkowo składnik zapobiegający rozwojowi glonów 
(przewiduje  się  ręczne  dozowanie  aktywnego tlenu  bezpośrednio  do  niecki  oczka raz  w 

tygodniu).
W przypadku zastosowania innych środków należy dodatkowo dozować środek glonobójczy.

Przyjęto  natężenie  przepływu wody obiegowej  Q = 7,5 m3/h.  Zakłada  się  pracę układu 
filtracyjnego 24 h/d.

Filtr  należy płukać  min.  raz  w tygodniu.  Proces płukania  realizowany będzie  za pomocą 
automatycznego zaworu sześciopołożeniowego. Popłuczyny odprowadzane są do kanalizacji. 

Jednorazowa objętość wody popłucznej wyniesie  ok. 1 m3.

10. Bilans 
W  WYNIKU  PRAC  ZWIĄZANYCH  Z  PRZEBUDOWĄ  I  REMONTEM  BUDYNKU  NIE 
ZWIĘKSZA  SIĘ  ZAPOTRZEBOWANIA  NA  ISTNIEJĄCE  ZASILANIE  W  WODE  I 
ODBUÓR  ŚCIAKÓW  SANITARNYCH  I  DESZCZOWYCH  ORA  CIEPŁA  ZASILANIE 
ZAPEWNIA INWESTOR NA PODSTAWIE UMÓW PRZYŁĄCZNIOWYCH.

Projektował i opracował mgr inż. Jan Podwórny

          Sprawdził           mgr inż. Henryka Biś



B.4. Instalacje elektryczne
Obowiązujące normy  i przepisy

 Ustawa Prawo Budowlane
 PN-HD 60364-… Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych …… (wszystkie 

arkusze ).
 PN-92/E-01200/...-Symbole graficzne stosowane w schematach (wszystkie 

arkusze ).
 PN-92/E-05031 Klasyfikacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych z punktu 

widzenia ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym .
 PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy
 N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia . Ochrona 

przeciwporażeniowa.
 N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych .Podstawy 

planowania. Wyznaczenie  mocy zapotrzebowania .
 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa.
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 

2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poz.690)

 Rozporządzenie Ministra Przemysłu z 8.10.90r w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony 
przeciwporażeniowej. Dziennik Ustaw 1990r. nr.81 poz.473

 Ochrona sieci energetycznych od przepięć wydane przez PTPiREE 
 Norma PN-IEC 61024 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych”
 Norma PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie miejsc pracy”

1. Podstawa opracowania
 uzgodnienia międzybranżowe
 obowiązujące normy i przepisy
 wizja lokalna

2. Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla zadania „Prze­
budowa i remont budynku ptaszarni wraz z infrastrukturą techniczną” przy ul. Z. Wróblew­
skiego 1-5, 51-618 Wrocław, dz. nr 1, AM-1, obręb Dąbie w zakresie:

  oświetlenia awaryjnego
  oświetlenia ogólnego oraz gniazd wtykowych 
  zasilania urządzeń technologicznych 
  instalacji odgromowej

3. Zasilanie i rozdzielnia główna budynku
Budynek posiada zasilanie w energię elektryczną. Jest ono realizowane z wewnętrznego złą­
cza kablowego zlokalizowanego obok budynku będącego własnością Inwestora. Od złącza do 
budynku jest poprowadzony nowy kabel ziemny YKYżo 5x25mm2. Nie przewiduje się zmian 
w zasilaniu budynku oraz wymiany kabla między złączem a budynkiem. Z uwagi na zły stan 
techniczny rozdzielnicy głównej podlega ona wymianie. Na ścianie w miejscu likwidowanej 
tanlicy bezpiecznikowej zaprojekrtowano nową RG. Istniejący kabel zasilający należy prze­
piąć do nowoprojektowanej rozdzielnicy. W rozdzielnicy będzie zabudowany na wejściu wy­
łącznik z cewką wybijakową połączony z elementem wyknawczym przeciwpożarowego wy­
łącznika prądu przy głównych drzwiach wejściowych. Dodatkowo w rozdzielnicy RG będzie 
zabudowane zabezpieczenie kurtyny powietrznej oraz zabezpieczenie kabla zasilającego pro­
jektowaną tablicę TB. Z tablicy TB będą wyprowadzone i zabezpieczone obwody zasilające 
odbiory budynku ptaszarni.
Projektowana tablica RG będzie w wykonaniu naściennym, IP65 oraz IK10, tablicę TB pro­
jektuje się jako wtynkową IP40(7). 

4. Instalacje elektryczne przebudowywanego budynku 
Istniejący budynek zostanie wyremontowany bez zmiany jego przeznaczenia. Pojawią się 
nowe pomieszczenia dla zwierząt, które będą udostępnione zwiedzającym oraz zostanie od­



nowiona część zaplecza gdzie będą pomieszczenia techniczne, przygotowywania żywności 
oraz zaplecze socjalne pracowników.
Z rozdzielnicy TB wyprowadzić obwody dla zasilania:

- gniazd wtykowych toalet - YDYpżo 3x2,5 mm2,
- gniazd wtykowych ogólnych - YDYpżo 3x2,5 mm2,
- zasilania odbiorów indywidualnych - YDYpżo 3/5x2,5 mm2,
- oświetlenia ogólnego - YDYpżo 3/4x1,5 mm2,
- oświetlenia awaryjnego - YDYpżo 3/4x1,5 mm2,
- urządzeń grzewczych - YDYpżo 5x2,5 mm2,
- zasilania tablicy węzła cieplnego - YKYżo 5x4 mm2,

Instalacje elektryczne wykonać w korytkach kablowych lub p/t zachowując odległości od in­
stalacji. Trasy przechodzące przez woliery, klatki dla ptaków zabezpieczyć przed dostępem 
zwierzat. Przewody prowadzić rownolegle do stropu lub podłogi w odległości 0,3m, sprowa­
dzając prostopadle do gniazd wtykowych oraz do osprzętu oświetleniowego  łączeniowego. 
Wszystkie podłączenia wykonać zgodnie z DTR urządzeń. Pożarowy wyłącznik prądu dla bu­
dynku będzie zlokalizowany obok drzwi do budynku przy wejściu głównym.

4.1. Instalacja  siły, gniazd wtykowych, urządzeń indywidualnych    
Na  całej  objętej  opracowaniem  strefie  projektuje  się  gniazda  wtyczkowe  ogólnego 
przeznaczenia jak i dla indywidualnych urządzeń. Gniazda montować na wysokości około 
30cm od posadzki, 15 cm nad blatami i min 15 cm od krawędzi ścian. W pomieszczeniach 
wilgotnych, technicznych obok umywalek stosować osprzęt szczelny z zachowaniem stref. 
Sugeruje  się  gniazda  montowane  we  wspólnych  ramkach.  Kolorystykę,  model  osprzętu 
elektrycznego  dobiera  Inwestor.  Całe  oprzewodowanie  do  gniazd  wtykowych  i  urządzeń 
jednofazowych  wykonać  przewodem trójżyłowym a do  gniazd  i  odbiorów siłowych  400V 
przewodami pieciożyłowymi. Przekroje przewodów rózne w zależności od mocy zasilanego 
odbiornika. Dla instalacji wtynkowych sugeruje się montaż przewodów płaskich.
Zasilanie  urządzeń  techologicznych,  urządzeń  dla  zwierząt  (np  iknubatory),  nagrzewnic 
elektrycznych oraz standardowego osprzętu pomieszczeń socjalnych (czajnik, zmywarka ...) 
wykonać indywidualnie jako obwód dedykowany przy uwzględnieniu wytycznych z DTR.

4.2. Instalacja oświetleniowa
Instalację  oświetleniową  wykonać  przewodami  YDYżo  3/4/5x1,5  mm2 750V.  Przewody 
układać  pod  tynkiem,  w  korytkach  kablowych  oraz  rurkach  lub  listwach 
elektroinstalacyjnych. 
Wartości natężenia oświetlenia w pomieszczeniach ogólnych z dostępem wyłącznie dla ludzi 
powinny spełniać wymagania normy PN-EN 12464-1. Światło i oświetlenie. Jednakże z uwagi 
na charakter budynku oraz przebywających tam zwierząt oraz roślin oświetlenie w klatach 
oraz  ciągach  komunikacyjnych  przed  klatkami   będzie  dobierane  indywidualnie  oraz  w 
porozumieniu z opiekunami ptaków tam przebywających. Projektuje się oprawy szczelne, 
przemysłowe, odporne na zabrudzenia, uszkodzenia oraz niekorzystne warunki pracy. Dla 
oświetlenia  roślin  i  ich  prawidłowego  procesu wzrostu  projektuje  się  oprawy generujące 
światło w obszarze PAR. Barwa, moc, umieszczenie, sposób sterowania zostanie ustalony na 
etapie  projektu  wykonawczego  lub  w  trakcie  wykonywania  prac  po  ustaleniu  gatunku 
ptaków i roślin przyporzadkowanych danej klatce. 
Dla pomieszczeń technicznych, zaplecza zaprojektowano oprawy swietlówkowe. Dopuszcza 
się ich zamianę na równoważe ze źródłami LED.
Sterowanie oświetleniem będzie się odbywać lokalnie oraz grupowo. Oświetlenie roslinności i 
zwierząt powinno być sterowane automatycznie przy użyciu programatorów czasowych oraz 
powinno być załączane i wyłączane w sposób stopniowy imitując pory dnia. Oprawa powinna 
osiągnąć pełną moc świecenia w przeciągu kilklunastu minut, analogicznie przy jej 
wyłączaniu. Nie dopuszcza się nagłego włączania lub wyłączania oświetlenia. Oprawy w 
klatakach muszą posiadać odpowiedni stopień szczelności z uwagi na montaż zraszacy 
wodnych do podlewania roślin.

4.3. Instalacja oświetlenia awaryjnego
Ogólnym celem oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjścia z miejsca 
przebywania. W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy używane do 
oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać świadectwo dopuszczenia przez CNBOP, zgodnie 
z EN 60598-2-22 powinny być usytuowane w pobliżu każdych drzwi wyjściowych (również 
od zewnętrznej strony) oraz w pobliżu schodów, zmian poziomów posadzki,  hydrantów i 
pozostałych  miejsc  wskazanych  w  normie.  Do  oświetlenia  awaryjnego  zaprojektowano 



oprawy  ledowe  (praca  na  ciemno).  Oświetlenie  awaryjne  zasilić  przewodem  YDYżo 
3/4x1,5mm2 z  tablicy  bezpiecznikowej  RG1.  Oświetlenie  ewakuacyjne  kierunkowe 
zaprojektowano w oparciu o oprawy LED z piktogramami z czasem podtrzymania  h=2godz. 
Oświetlenie zaprojektowano na dedykowanym, osobnym obwodzie. Okablowanie do lamp 
układać  natynkowo  w  listwie  instalacyjnej.  W  przypadku  kolizji  zaprojektowanego 
oświetlenia  z  istniejącą  oprawa  oświetlenia  ogólnego  dokonać  stosownej  korekty 
umiejscowienia oprawy awaryjnej. Oświetlenie awaryjne wykonać w II etapie inwestycji.

4.4. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
Przy  wejściu  głównym  od  wewnętrznej  strony  zamontować  przeciwpożarowy  wyłącznik 
prądu.  Zastosować  przycisk  w  obudowie  podtynkowej.  Wyłącznik  należy  podpiąć  do 
głównego wyłącznika  prądu w tablicy  głównej  RG i  będzie  on odcinał  dopływ prądu dla 
całego  obiektu.  Do  przeciwpożarowego  wyłącznika  prądu  ułożyć  przewód  ognioodporny 
NHXH 2x2,5mm2,  który nie może być układany we wspólnych korytkach kablowych oraz 
konstrukcjach nośnych razem z innymi przewodami.

4.5. Instalacja połączeń wyrównawczych
Do głównej szyny wyrównawczej przyłączyć różnorodne instalacje wykonane z materiałów 
przewodzących  prąd  elektryczny  np.  metalowe rurociągi,  konstrukcje  metalowe,  korytka 
kablowe,  kanały  wentylacyjne,  profile  klatek  i  sufitów  podwieszanych,  instalacje  CO, 
obudowy urządzeń elektrycznych, szyny PE tablic rozdzielczych. 

4.6. Ochrona przeciwprzepięciowa
W budynku zastosować dwustopniową ochronę przeciwprzepięciową. W tablicy głównej RG 
zamontować ograniczniki przepięć klasy B+C. 

5. Instalacja w węźle cieplnym.
W budynku w wydzielonym pomieszczeniu znajduje się istniejący węzeł cieplny, w którym 
należy  zamontować  lokalną  tablicę  bezpiecznikową  TWC.  Ewentualne  zmiany  zostały 
zawarte w części instalacji sanitarnych. Wszystkie projektowane urządzenia zasilić z tablicy 
węzła cieplnego TWC. W pomieszczeniu należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze 
z  przewodu  np  LgY  10mm2.  Do  instalacji  tej  podłączyć  metalowe  rurociągi,  stalowe 
konstrukcje oraz zaciski PE rozdzielnicy TWC. Miejscową instalację wyrównawczą połączyć z 
szyną połączeń wyrównawczych budynku.

6. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym
Zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 jako ochronę przed dotykiem pośrednim zastosowano 
szybkie wyłączenie. Szybkie wyłączenie zrealizowano przez zastosowanie wyłączników insta­
lacyjnych i bezpieczników. Jako dodatkową ochronę zastosowano wyłączniki różnicowoprą­
dowe. Przewód "N" należy trwale oznaczyć kolorem niebieskim lub zastosować przewody o 
izolacji w tym kolorze. Przewody ochronne "PE" wyprowadzone z szyn "PE" rozdzielnic przy­
łączyć należy do instalacji odgromowej. Z szynami "PE" połączyć obudowy metalowe po­
szczególnych rozdzielnic. Przewody "PE" z poszczególnych obwodów wyprowadzonych z roz­
dzielnic należy podłączyć do części przewodzących urządzeń elektrycznych odbiorczych tj. 
takich, które w przypadku uszkodzenia izolacji mogą znaleźć się pod napięciem, a także do 
zacisków ochronnych gniazd wtyczkowych. Przewody "PE" oznaczyć kolorem żółto - zielo­
nym. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewód ochronny i przewody 
robocze osłonić rurką PCV. Po wykonaniu instalacji należy wykonać komplet pomiarów po­
twierdzających skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.

7. Ochrona odgromowa
Obiekt posiada instalację odgromową, która jest w bardzo złym stanie i nie spełnia swojego 
zadania. Istniejącą instalację należy zdemontować i ułożyć nową. Nie dopuszcza się wyko­
rzystania zdemontowanego odgromu ponownie. Instalację odgromową budynku wykonać w 
postaci zwodów poziomych, niskich wykonanych drutem ocynkowanym FeZn Ø8mm układa­
nym na typowych wspornikach. Przewody odprowadzające wykonać drutem ocynkowanym 
FeZn Ø8mm i układać je pod elewacją w rurkach instalacyjnych RL lub zamaskować za ryn­
nami. Połączenie przewodów odprowadzających z uziomem wykonać poprzez złącze kontrol­
ne montowane w puszce. Wszystkie części metalowe na dachu należy podłączyć do instalacji 
odgromowej. Instalację odgromową połączyć z istniejącym uziomem, a w razie potrzeby wy­
konać uziemienie instalacji odgromowej uziomami rurowymi z trzech rur o długości 3 m. Re­



zystancja uziemienia pojedynczego uziomu nie może przekroczyć 10 Ω. Po wykonaniu uzio­
mów należy dwukrotnie wykonać pomiar rezystancji uziemienia uziomu i ewentualnie zwięk­
szyć ilość rur uziemiających.
Montaż powinna dokonać specjalistyczna ekipa montażowa z osobą posiadającą pogłębioną 
wiedzę z zakresu ochrony odgromowej. Zaleca się dokonywanie okresowych przeglądów in­
stalacji odgromowej  najmniej co 5 lat. 

8. Wytyczne montażowe wykonania instalacji
Instalacje elektryczne należy wykonać przewodami prowadzonymi:
 bezpośrednio pod tynkiem pod warunkiem przykrycia ich warstwą tynku o minimal­

nej grubości 5mm
 pod tynkiem w bruzdach pod warunkiem przykrycia ich warstwą tynku o minimalnej 

grubości 5mm
 pod tynkiem w rurkach RVKLn
 w korytkach instalacyjnych 
 w rurkach ochronnych lub listwach elektroinstalacyjnych
 wszystkie trasy kablowe oraz urządzenia (np oprawy) w klatkach zabezpieczyć przed 

ingerencją ptaków w porozumieniu  z opiekunami  zwierząt  aby zastosowane urządzenia 
ochronne nie spowodowały krzywdy zwierząt

 wszystkie urządzenia elektryczne instalować zgodnie z planami instalacji i schema­
tami

 należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych i 
kabli (również w obrębie rozdzielnicy). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru 
jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego

 w żadnym miejscu instalacji  odbiorczej przewód zerowy (N) i  przewód ochronny 
(PE) nie mogą być połączone

 wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub za­
wierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się 
napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego.

 dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy pionowe i 
poziome z zachowaniem odstępów od innych instalacji

 kolorystykę oraz model osprzętu (gniazda, łączniki) dobiera Inwestor, sugeruje się 
montaz osprzętu we wspólnych ramkach, nie stosować podwójnych gniazd wtykowych z 
bolcem ochronnym. Należy zamiast nich stosować dwa gniazda wtykowe z bolcem ochron­
nym we wspólnej podwójnej ramce.

 puszki rozgałęźne dla obwodów montować pod stropem lub w innych łatwo dostęp­
nych miejscach.

 przy przejściach przez ściany i stropy przewody i kable należy chronić od uszkodzeń 
mechanicznych w rurkach winidurowych.

 wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być galwanizowane.
 zastosowane materiały muszą posiadać atesty a uszczelnienia muszą być wykonane 

zgodnie z instrukcją producenta.
 typ osprzętu należy bezwzględnie potwierdzić wiążąco z Inwestorem w trakcie reali­

zacji projektu
 należy stosować osprzęt typowy, podtynkowy IP20,  w pomieszczeniach mokrych, 

technicznych oraz w okolicy zlewów wyłącznie osprzęt szczelny min IP44,
 wysokości montażu wyłączników i gniazd wtykowych, jeśli na rzucie nie opisano ina­

czej:
a) łączniki oświetlenia ogólnego – h=1,4m,
b) gniazda ogólnego przeznaczenia – h=0.3m
Podane wysokości mierzone do spodu osprzętu. Dla osprzętu instalowanego na glazurze, 
wysokość należy korygować tak, aby osprzęt umieszczony był w środku płytki.

8.1. Uwagi końcowe
Prace związane z budową instalacji elektrycznej powinny być wykonywane przez firmę lub 
osobę do tego uprawnioną oraz powinny uwzględniać obowiązujące przepisy i normy. 
Szczegółowy zakres robót należy uzgodnić z inwestorem przed przystąpieniem do prac. 
Przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć do klasy odporności 
ogniowej tychże przegród stosując odpowiednie preparaty dla instalacji kablowych.



Przewody wraz z zamocowaniami służące do zasilania i sterowania urządzeniami służącymi 
ochronie  przeciwpożarowej  powinny  zapewniać  ciągłość  dostawy  energii  elektrycznej  w 
warunkach pożaru przynajmniej przez 90 min.
Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z projektem pozostałych branż
Oznaczenia  (opisy)  tablic,  obwodów  elektrycznych,  gniazd  wtykowych  itd  ustalić  z 
Inwestorem i odpowiednio, trwale  oznakować.
Pełna automatyka mechaniczna i elektryczna zaprojektowanych urządzeń w budynku wraz z 
osprzętem regulacyjno-sterowniczym sterująca pracą urządzeń wchodzi w zakres danego 
systemu  (rozwiązania)  i  musi  być  dostarczona  razem  z  urządzeniami  przez  jednego 
dostawcę tak aby zachować prawidłowość działania oraz gwarancję.
Dokumentacja montażowa leży po stronie Wykonawcy.
Użyte do realizacji wyroby budowlane, instalacyjne i urządzenia powinny być dopuszczone 
do  stosowania  w  budownictwie  w  trybie  określonym  rozporządzeniem  MGPiB  z  dn. 
19.12.1994r.  w  sprawie  aprobat  i  kryteriów  technicznych  dotyczących  wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8.02.1995r.).
W opracowaniu  zaproponowano przykładowe urządzenia  i  dopuszcza się  ich  zamianę  na 
równoważne  innych  producentów  o  nie  gorszych  parametrach  po  uzyskaniu  zgody  i 
akceptacji Projektanta oraz Inwestora.
Rysunki i część opisowa, kosztorys są elementami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie 
elementy  ujęte  w  części  opisowej,  a  nie  pokazane  na  rysunkach  oraz  pokazane  na 
rysunkach, a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu.
Roboty  prowadzić  zgodnie  z zasadami  bezpieczeństwa i higieny pracy. Ze względu na 
możliwość  porażenia  prądem elektrycznym przy  wykonywaniu  prac  elektroinstalacyjnych 
wszystkie prace  muszą  być  wykonywane brygadami minimum dwuosobowymi.
Pracowników przed dopuszczeniem do pracy przeszkolić w zakresie BHP. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapoznania  się  z  obiektem,  stanem istniejącym przed 
przystapieniem do prac.
Wszystkie uszkodzenia powstałe na skutek prac lub przypadku należy odtworzyć do stanu 
sprzed remontu.
Projektowane nasady wentylacyjne połączyć do instalacji odgromowej.
Wszystkie wątpliwości konsultować z inwestorem lub projektantem.
„Zgodnie z Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” przedmiotu zamówienia nie można opisy­
wać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to uza­
sadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub zamawiający nie może opisać przedmiotu za­
mówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą 
wyrazy „lub równoważne” lub inne równoznaczne wyrazy w wykazie urządzeń podano przy­
kładowych producentów lub ich równoważniki.”
Systemy, osprzęt, aparatura, oprogramowanie itp w niniejszym projekcie (opisie, 
rysunkach, kosztorysach itd) zostały opracowane na przykładach dla określenia 
podstawowych parametrów technicznych – możliwe jest zastosowanie rozwiązań 
równoważnych.

9. Bilans mocy
Bilans mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej:

Moc zainstalowana    Pi  = 60.0kW
Moc zapotrzebowana Pz  = 24,0kW
Współczynnik jedn.     kz = 0,4
Prąd bezpiecznika      Ib  = 50A

Do budynku ze złącza R-7A zgodnie z informacją od Inwestora jest doprowadzony label 
ziemny  YKYżo  5x25mm2.  Kabel  zasilający  należy  przepiąć  ze  zdemontowanej  tablicy 
bezpiecznikowej do projektowanej w tym samym miejscy rozdzielnicy RG.
W WYNIKU PRAC ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ I REMONTEM BUDYNKU NIE ZWIĘKSZA SIĘ 
ZAPOTRZEBOWANIA  NA  ISTNIEJĄCE  ZASILANIE  W  ENERGIĘ  ELEKTRYCZNĄ.  ZASILANIE 
ZAPEWNIA INWESTOR NA PODSTAWIE ISTNEIJACCYCH UMÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH.

Projektował i opracował mgr inż. Alina Faliszewska

          Sprawdził           mgr inż. Barbara Majchrzak
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