PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU PTASZARNI
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGODPODAROWANIEM TERENU
PRZY UL. WROBLEWSKIEGO 1-5, 51-618 WROCLAW, Dz. Nr 1, AM-1, OBREB DABIE

II. Klauzula zespotu projektowego
Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu wykonawczego z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

05 Wroctaw, 20.03.2019r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami,
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669

OSWIADCZAM, ze

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU PTASZARNI
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGODPODAROWANIEM TERENU
PRZY UL. WROBLEWSKIEGO 1-5 we Wroctawiu, Dz. Nr 1, AM-1, obreb Dabie

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ARCH. BARTOSZ M. ZMUDA ARCH. MACIE] R. tUBOCKI
Projektant: Sprawdzajacy:

Przedstawione w projekcie materialy i urzadzenia oraz ich znaki towarowe i nazwy wiasne
traktowane s3 jako przyktadowe. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania zadania majg byc¢
rownowazne pod wzgledem cech technicznych i jakosciowych do materiatdw u rzadzen
przedstawionych w projekcie oraz w stosunku do Polskich Norm przenoszacych normy europejskie
lub norm innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te
normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia
sie w kolejnosci:

1. europejskie aprobaty techniczne,

2. wspolne specyfikacje techniczne,

3. normy miedzynarodowe,

4. inne techniczne systemy odniesienia ust. przez europejskie organy normalizacyjne

WSZYSTKIE OPINIE, DECYZJE, POSTANOWIENIA, OSWIADCZENIA I
UZGODNIENIA ZAWARTE W PROJEKCIE BUDOWALNYM Z CZERWCA 2017 I
STYCZNIA 2019 ROKU POZOSTAJA WAZNE.

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE ZNAJDUJACE SIE w PROJEKCIE
BUDOWLANYM PODSTAWOWYM Z CZERWCA 2017 ROKU I STYCZNIA 2019,
STANOWIA INTERALNA CZESC NINIEJSZE]J DOKUMENTACII.
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B. Projekt architektoniczno — budowlany
B.1. Architektura

1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

2. Zestawienie powierzchni i charakterystyczne parametry techniczne
3. Architektura

3.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

3.2. Rozwigzania techniczno — materiatowe

B.2. Konstrukcja
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VI Czes$c¢ rysunkowa

ARCHITEKTURA

Rys. A0O01. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - skala 1:500
Rys. A0OO1_A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - skala 1:250
Rys. A002.1 ELEWACJA POENOCNA - skala 1:100
Rys. A002.2 ELEWACJA POLNOCNA - ROZBIORKI - skala 1:100
Rys. A003.1 ELEWACJA WSCHODNIA - skala 1:100
Rys. A003.2 ELEWACJA WSCHODNIA - ROZBIORKI - skala 1:100
Rys. A004.1 ELEWACJA POLUDNIOWA - skala 1:100
Rys. A004.2 ELEWACJA POLUDNIOWA - ROZBIORKI - skala 1:100
Rys. A005.1 ELEWACJA ZACHODNIA - skala 1:100
Rys. A005.2 ELEWACJA ZACHODNIA - ROZBIORKI - skala 1:100
Rys. A006. RZUT PIWNICY - skala 1:100
Rys. A007. RZUT PRZYZIEMIA - skala 1:100
Rys. A008. RZUT PRZYZIEMIA POZIOM +5M - skala 1:100
Rys. A009. RZUT DACHU - skala 1:100
Rys. A010. PRZEKROJ A-A, B-B, C-C, D-D - skala 1:100
Rys. AO11. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ] - skala 1:100
Rys. A0O12. ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWE] - skala 1:100
Rys. A013. ZESTAWIENIE PRZEGROD -

Rys. A0O14. KARTY ZAKRESU REMONTU I PRZEBUDOWY -

Rys. D001.1 OPASKA WOKOt BUDYNKU - skala 1:10
Rys. D001.2 OPASKA WOKOt BUDYNKU - skala 1:10
Rys. D002. CIAGI PIESZE - PRZY BUDYNKU - skala -

Rys. D003. CIAGI PIESZE - PRZY TRAWNIKACH - skala -

Rys. D004.1 DETAL - RYNNA, GZYMS WIENCZACY - skala 1:10
Rys. D004.2 DETAL - GZYMS WIENCZACY - OBMIAR PROFILU - skala 1:10
Rys. D004.3 DETAL - RYNNA, GZYMS POSREDNI - skala 1:10
Rys. D005.1 DETAL NAPRAWY OKAPU Z POLIWEGLANU - skala 1:10
Rys. D005.2 DETAL NAPRAWY KALENICY Z POLIWEGLANU - skala 1:10
Rys. D006.1 WOLIERY SZKLANE - skala 1:50
Rys. D006.2 DETAL MONTAZU WOLIER SZKLANYCH - skala 1:50
Rys. DO07. SCHODY ZEWNETRZNE WEJSCIOWE GLOWNE - skala 1:50
Rys. DO08. SCHODY ZEWNETRZNE DO WEZtA CIEPLNEGO - skala 1:100
Rys. DO09. POMIESZCZENIA ZAPLECZA: KUCHNIA, POM. SOCJALNE,

WEZEL SANITARNY - skala 1:50
Rys. D010. WYBURZENIA - RZUT - skala 1:100
Rys. DO11. ZAPLECZE STACJI UZDATNIANIA - skala 1:100
Rys. D012. POSADZKI- SCHEMAT - skala 1:100
Rys. DO13. RZUT PRZYZIEMIA,RZUT PIWNICY - SCHEMAT SUFITY - skala 1:100
Rys. DO14. WENTYLACJA SCHEMAT - RZUT PRZYZIEMIA, PIWNICY,

FRAGMENT DACHU - skala 1:100
Rys. DO15. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA SCIAN

FUNDAMENTOWYCH - INIEKCJA + IZOLACJA POZIOMA - skala 1:100
Rys. DO16. RZUT PRZYZIEMIA - PROJEKTOWANE SCIANY - skala 1:100
Rys. DO17. ZESTAWIENIE MASKOWNIC NA GRZEINIKI -

Rys. D018. FONTANNA WEWNETRZNA - skala 1:50
Rys. D019. WIZUALIZACIE ] -

Rys. D020. ZESTAWIENIE MATERIALOW -

Rys. D021. DETAL StUPKA OKIENNEGO - skala 1:50
Rys. D022. ZESTAWIENIE KRAT OKIENNYCH - skala 1:50
Rys. D023. ZESTAWIENIE I DETAL KRAT DO PNACZY - skala 1:50
Rys. D024. DETAL ZADASZENIA - skala 1:50
Rys. D025. DETAL WITRYNY WIATROLAPU - skala 1:50
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KONSTRUKCIJA

Rys. KO1. RZUT PRZYZIEMIE - ELEMENTY KONSTRUKCYINE - skala 1:100
Rys. KO3. NIECKA WOLIERY I ORAZ II - skala 1:20
Rys. KO4. NIECKA WOLIERY III - skala 1:20
Rys. KO5. NIECKA OLIERY IV - skala 1:20
Rys. KO6. SCHODY DO WEZtA CIEPLNEGO - skala 1:20
Rys. KO7. SCIANA OPOROWA PRZY WEJSCIU DO WEZLA CIEPLNEGO
- skala 1:20
Rys. KO8. ELEMENTY ZELBETOWE SCIANY STACJII UZDATNIANIA WODY
- skala 1:20
Rys. KO9. ELEMENTY ZELBETOWE SCIANY PRZY WOLIERZE IV - skala 1:20
Rys. K10. SCHODY TECHNICZNE W STACJI UZDATNIANIA WODY - skala 1:20
Rys. K11. KONSTRUKCJA WSPORCZA PRZESZKLENIA I,II - skala 1:20
Rys. K12. KONSTRUKCJA WSPORCZA PRZESZKLENIA III - skala 1:20
Rys. K13. KONSTRUKCIA WSPORCZA PRZESZKLENIA IV I BELKI WSPORCZE NASWIETLA
- skala 1:20
Rys. K14. POMOST TECHNICZNY - skala 1:10
Rys. K15. WSPORNIK W1 POMOSTU LINOWEGO - skala 1:10
Rys. K16. STROP NAD POMIESZCZENIEM NR 1.22 - skala 1:50
Rys. K17. FUNDAMENTY, SCIANY I DACH PrASKI POMIESZCZENIA PRZY WEZLE
CIEPLNYM - skala 1:50, 1:20

Rys. K18. ZBROJENIE tAW FUNDAMENTOWYCH POMIESZCZENIA PRZY WEZLE CIEPLNYM
- skala 1:50, 1:20

Rys. K19. ZBROJENIE PLYTY DACHU PLASKIEGO POMIESZCZENIA PRZY WEZLE

CIEPLNYM - skala 1:50, 1:20

KARTA PROJEKTOWA PLATFORMY X-S

KARTA KATALOGOWA tAWKI ZELIWNE]J PRZY FONTANNIE

KARTA KATALOGOWA SYSTEMU DACHU ZIELONEGO SEMPERGREEN
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IV. Dokumenty formalno-prawne

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE ZNAJDUJACE SIE W PROJEKCIE BUDOWLNYM
STANOWIA INTEGRALNA CZESCIA DOKUMENTACII WYKONAWCZE)].

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO DOSTAWY I ZAMONTOWANIA WSZYSTKICH ELEI\_/IENTOW, URZADZEN I
RUCHOMOSCI ZAMIESZCZONYCH W DOKUMENTACII PROJEKTOWE] WSZYSTKICH BRANZ.

ZALACZONA DO SIWZ PRZEDMIARY NALEZY TRAKTOWAC POMOCNICZO DLA OPISU PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA, A NA WYKONAWCY CIAZY OBOWIAZEK JEJ WERYFIKACII I POPRAWY EWENTUALNYCH BrEDOW.
ZA USTALENIE ILOSCI ROBOT ORAZ ZA SPOSOB PRZEPROWADZENIA NA TE] PODSTAWIE KALKULACII
WYNAGRODZENIA RYCZALTOWEGO ODPOWIADA WYLACZNIE WYKONAWCA.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO UWZGLEDNIENIA PRZY OPRACOWYWANIU OFERTY WSZELKICH
INFORMACII ZAWARTYCH W DOKUMENTACII I INNYCH DOKUMENTACH PRZEKAZANYCH PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO, JAK ROWNIEZ ZOBOWIAZANY JEST DO ZAWARCIA W OFERCIE WSZYSTKICH NIE
PRZEWIDZIANYCH W DOKUMENTACII, A MAJACYCH ZDANIEM WYKONAWCY WPLYW NA CENE ELEMENTOW I
ROBOT, KONIECZNYCH DO POPRAWNEGO, ZGODNEGO Z WIEDZA TECHNICZNA, FUNKCIONOWANIA TERENU I
OBIEKTOW DLA PELNEGO ZREALIZOWANIA ZADANIA I UZYSKANIA POZWOLENIE NA UZYTKOWANIE. W
WYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEJASNOSCI OBOWIAZKIEM OFERENTA JEST KONTAKT Z ZAMAWIAJACYM I
PROJEKTANTEM W CELU ICH WYJASNIENIA.

ZALACZONE DO SIWZ KARTY URZADZEN, SA INTEGRALNA CZESCIA NINIEJSZE]J DOKUMENTACII. NALEZY
UWZGLEDNIAC INSTRUKCIE PRODUCENTA MATERIALOW I URZADZEN ORAZ PRZEPISY ZWIAZANE I
OBOWIAZUIJACE, W TYM ROWNIEZ TE, KTORE ULEGLY ZMIANIE LUB AKTUALIZACII. W PRZYPADKU ISTNIENIA
NORM, ATESTOW, CERTYFIKATOW, INSTRUKCJI ITB, APROBAT TECHNICZNYCH, SWIADECTW DOPUSZCZENIA
NIE WYSZCZEGOLNIONYCH W NINIEJSZE] DOKUMENTACJI, A OBOWIAZKOWYCH DO STOSOWANIA,
WYKONAWCA MA OBOWIAZEK STOSOWANIA SIE DO ICH TREéCI I POSTANOWIEN.

DANE, WYMAGANIA I ILOSCI WYSZCZEGOLNIONE CHOCBY W JEDNYM Z OPRACOWAN W
SZCZEGOLNOSCI: RYSUNKACH, OPISIE, SPECYFIKACJACH, KARTACH MATERIALOWYCH, SIWZ i
POZOSTALYCH DOKUMENTACH PRZETARGOWYCH SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK,
JAKBY BYLY W CALEJ DOKUMENTACII, A WYKONAWCA ZOOBOWIAZANY JEST UWZGLEDNIC JE W
SWOJEJ OFERCIE.

WSZYSTKIE ROBOTY I MATERIALY MAJA BYC ZGODNE Z DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA, USTALENIAMI Z
INWESTOREM A TAKZE Z INNYMI OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI. WPROWADZONE PRZEZ WYKONAWCE
ROZWIAZANIA TECHNICZNE I MATERIALOWE NIE MOGA POCIAGAC ZA SOBA ZWIEKSZENIA KOSZTOW
INWESTYCJI, ANI ZMIENIAC ZASADNICZYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH ORAZ MUSZA UZYSKAC
AKCEPTACJE  INWESTORA I PROJEKTANTA. JEZELI ZASTOSOWANIE ROZWIAZANIA WIAZA SIE Z
KONIECZNOSCIA WPROWADZENIA ZMIAN W DOKUMENTACII, STRONA WNIOSKUJACA PONOSI PELNA
ODPOWIEDZIALNOSC FORMALNA I FINANSOWA ZA DOKONANIE TYCH ZMIAN W PROJEKCIE, W TYM ZA
KOORDYNACJE MIEDZYBRANZOWA ORAZ UZYSKANIE NIEZBEDNYCH UZGODNIEN I POZWOLEN.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SZCZEGOLOWEGO OZNACZENIA INSTALACII I URZADZEN,
ZABEZPIECZENIA ICH PRZED USZKODZENIEM.

W  PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PRODUKTOW I ROZWIAZA,N SYSTEMOWYCH, OBOWIAZUJE PEELNA
TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT I ZASTOSOWANIA PRODUKTOW PRZEWIDZIANA PRZEZ PRODUCENTA W
POROZUMIENIU Z DORADCAMI TECHNICZNYMI, INSPEKTOREM NADZORU i PROJEKTANTEM.

ROBOTY NALEZY PROWADZIC Z ZACHOWANIEM OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW BHP, MAJAC
PRZEDE WSZYSTKIM NA WZGLEDZIE BEZPIECZENSTWO LUDZI I KONSTRUKCJI, TAM GDZIE JEST
POTRZEBNE WYKONAWCA WYKONA NA WLASNY KOSZT DODATKOWE ZABEZPIECZENIA ZE
SZCZEGOLNYM UWZGLEDNIENIEM PRACY W OBSZARZE ISTNIEJACEJ CZYNNEJ INFRASTRUKTURY
PODZIEMNEJ, UWZGLEDNIAJAC POWYZSZE W SWOJEJ OFERCIE.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA NA WEASNY KOSZT PRAC ZABEZPIECZAJACYCH I NAPRAW
WYNIKAJACYCH Z USZKODZEN ISTNIEJACEJ SUBSTANCII BUDOWLANE]J I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

PROJEKT BUDOWLANY SLuzy JEDYNIE UZYSKANIU POZWOLENIE NA BUDOWE, NATOMIAST PODSTAWA DO
PROWADZENIA ROBOT MOZE BYC WYLACZNIE AKTUALNA DOKUMENTACIJA WYKONAWCZA - ,PROJEKT
WYKONAWCZY” - PW.

*
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PRZYGOTOWANE W PROJEKCIE BUDOWLANYM I WYKONAWCZYM ROZWIAZANIA ZOSTALY PRZEDSTAWIONE
ZAMAWIAJACEMU 1 UZNAJE SIE JE ZA ZATWIERDZONE, A ICH ZMIANA WYMAGA ZGODY ZAROWNO
ZAMAWIAJACEGO JAK I PROJEKTANTA.

W PRZYPADKU, GDY MATERIALY LUB ROBOTY NIE BEDA W PELNI ZGODNE Z DOKUMENTACIA LUB SST I
WPLYNIE TO NA NIEZADOWALAJACA JAKOSC ELEMENTU, TO MATERIALY ZOSTANA ZASTAPIONE INNYMI, A
ROBOTY ROZEBRANE I WYKONANE PONOWNIE NA KOSZT WYKONAWCY.

WYKONAWCA PRZED ZkOZENIEM OFERTY, WINIEN DOKONAC OGLEDZIN PLACU BUDOWY, JEGO OTOCZENIA
ORAZ ZDOBYC NA SWOJA ODPOWIEDZIALNOSC, RYZYKO I KOSZT WSZELKIE INFORMACIE, KTORE MOGA BYC
KONIECZNE DO REALIZACII ZADANIA.

NA ZADANIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO I PROJEKTANTA LUB W WYPADKU ZAISTNIENIA
KONIECZNOSCI WYKONANIA DODATKOWYCH PROJEKTOW I OPRACOWAN LUB EKSPERTYZ TECHNICZNYCH,
WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WE WEASNYM ZAKRESIE OPRACOWAC W SZCZEGOLNOSCI WW.
OPRACOWANIA NP.: RYSUNKI WARSZTATOWE, RYSUNKI MONTAZOWE, PROJEKT ORGANIZACIJI RUCHU,
PROJEKTY ZABEZPIECZENIA I ODWODNIENIA WYKOPU W CZASIE PROWADZENIA ROBOT. POWYZSZE
OPRACOWANIA WINNY BYC PRZYGOTOWANE PRZEZ OSOBY POSIADAJACE WYMAGANE UPRAWNIENIA
BUDOWLANE; KOMPLETNE OPRACOWANIA WINNY BYC PRZEDLOZONE DO AKCEPTACII ZAMAWIAJACEGO.
PROCES PRZYGOTOWANIA POWYZSZYCH OPRACOWAN NIE MOZE MIEC WPLYWU NA HARMONOGRAM
PROWADZENIA ROBOT.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT, WYKONAWCA ZAPOZNA SIE Z DOKUMENTACIJA, OCENI JEJ CZYTELNOSC,
SPOINOSC  (DOKUMENTACIJA ROZUMIANA JAKO tACZNA  CALOSC : OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA
BRANZOWE POWIAZANE Z ROBOTAMI), JE] WZAJEMNE SKOORDYNOWANIE, A O WSZELKICH ZAUWAZONYCH
UWAGACH POWIADOMI NADZOR AUTORSKI. NIE WOLNO ROZPOCZYNAC ZADNYCH PRAC PRZED
ZAPOZNANIEM SIE Z CALOSCIA DOKUMENTACII (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANZOWE POWIAZANE Z
ROBOTAMI). ZGLOSZENIE ROZBIEZNOSCI W TRAKCIE LUB PO WYKONANIU ELEMENTU NIE BEDZIE
UZNAWANE JAKO WPLYWAJACE NA KOSZT I TERMIN REALIZACII.

WSZYSTKIE WYMIARY I RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. RZEDNE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA I
TERENU PODANE SA ORIENTACYINIE. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA ROBOT NALEZY DOKONAC I
NIWELACII W CELU USTALENIA RZECZYWISTYCH RZEDNYCH. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI
W STOSUNKU DO GLEBOKOSCI PRZYJETYCH W NINIEJSZYM PROJEKCIE NALEZY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI UPEWNIC SIE, CZY NIE MA KOLIZJI UZBROJENIA ISTNIEJACEGO Z PROJEKTOWANYMI
ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA.

WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH, W KITC’)RYCH W DOKUMENTACII WSKAZANO NA KONIECZNOSC
WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE RYSUNKOW WARSZTATOWYCH, MONTAZOWYCH LUB WYKONAWCZYCH DO
AKCEPTACIJI BIURA PROJEKTOW I ZAMAWIAJACEGO  (NIE MYLIC Z DOKUMENTACIA WYKONAWCZA
BIURA PROJEKTOW), A TAKZE W TYCH, W KTORYCH ZGODNIE Z DOSWIADCZENIEM I
WIEDZA TECHNICZNA WYKONAWCY WYKONANIE I UZGODNIENIE TAKIE] DOKUMENTACII JEST
NIEZBEDNE, PRZEDLOZY ON JA DO UZGODNIENIA BEZ WEZWANIA, W TAKIM TERMINIE, ABY DECYZJA BIURA
PROJEKTOW NIE MOGtA SKUTKOWAC OPOZNIENIEM W SKtADANIU ZAMOWIEN I PROWADZENIU ROBOT.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO OPRACOWANIA I PRZEDSTAWIENIA RYSUNKOW WARSZTATOWYCH,
MONTAZOWYCH 1 ZABEZPIECZAJACYCH ORAZ INNYCH OPRACOWAN WSKAZANYCH W DOKUMENTACII
PROJKETOWE] DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA I INSPEKTORA NADZORU. PROCES PRZYGOTOWANIA
POWYZSZYCH OPRACOWAN NIE MOZE MIEC WPLYWU NA HARMONOGRAM PROWADZENIA ROBOT.

WSZYSTKIE KONSTRUKCIE STALOWE WRAZ Z POD-KONSTRUKCIJAMI POWINNY BYC WYKONANE ZGODNIE Z
NORMA, PN-B-06200, NA PODSTAWIE KTORE]J RYSUNKI WARSZTATOWE I MONTAZOWE OPRACOWUJE
WYKONAWCA. RYSUNKI WYKONAWCA SPORZADZA ZGODNIE Z PN-B-010407 I PN-ISO 5261 I PN-ISO
5261/AK.
RYSUNKI WARSZTATOWE I MONTAZOWE OPRACOWANE PRZEZ WYKONAWCE AKCEPTUJE PROJEKTANT PRZED
SKIEROWANIEM DO PRODUKCII, (AKCEPTACIA DOTYCZY WYLACZNIE ZGODNOSCI PRZYJETYCH ROZWIAZAN Z
ZArOZENIAMI PROJEKTU TECHNICZNEGO).
RYSUNKI WARSZTATOWE I MONTAZOWE OBEIMUJA;

e  RYSUNKI ELEMENTOW KONSTRUKCII,

e WYKAZY STALI I tACZNIKOW (WRAZ Z POD-KONSTRUKCIA)

e RYSUNKI ZESTAWIENIOWE (SCHEMATY MONTAZOWE) I NIEZBEDNE SZCZEGOLY POLACZEN
MONTAZOWYCH,

e WYKAZY ELEMENTOW.

e OBLICZENIA POLACZEN ELEMENTOW WYKONYWANE SA LACZNIE Z  RYSUNKAMI
WARSZTATOWYMI.

*
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PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU PTASZARNI
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGODPODAROWANIEM TERENU
PRZY UL. WROBLEWSKIEGO 1-5, 51-618 WROCLAW, Dz. Nr 1, AM-1, OBREB DABIE

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO UTYLIZACJI POWSTAJACYCH PODCZAS PRAC ODPADOW I
UWZGLEDNIAIC POWYZSZE W SWOJEJ OFERCIE.
WYKONAWCA ZOOBOWIAZANY JEST OPRACOWANIA STOSOWNE]J DOKUMENTACII POWYKONAWCZE],
UWZGLEDNIAJAC POWYZSZE W SWOJEJ OFERCIE.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIE Z PELNA DOKUMENTACIA PROJEKTOWA.

WSZYSTKIE WYMIARY I RZEDNE _NALE2Y SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED ZAMOWIENIEM
ELEMNTOW ORAZ BUDOWA I MONTAZEM.

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI,
SPECYFIKACJAMI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA, OPISEM TECHNICZNYM ORAZ WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI 'KTORE WCHODZA W SKtAD DOKUMENTACII A WSZELKIE BRAKUJACE INFORMACIE
WYMIAROWE I ILOSCIOWE NALEZY UZYSKAC Z PODKEADOW ELEKTRONICZNYCH DOKUMENTACII ORAZ WIZJI
LOKALNE] PODCZAS REAZLIACII ROBOT.

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM I
DECYZJA O POZWOLENIE NA BUDOWE WRAZ Z WARUNKAMI W NIEJ ZAWARTYML.

ZA WSZELKIE ZMIANY WPROWADZONE DO PROJEKTU NA ETAPIE REALIZACII BEZ WIEDZY I ZGODY
PROJEKTANTA, PELNA ODPOWIEDZIALNOSC PONOSI WYKONAWCA. NIEZGODNOSCI TE NIE
STANOWIA PODSTAW DO ROSZCZEN WOBEC PROJEKTANTA.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO POSIADANIA STOSOWNEGO DOSWIADCZENIA PRZY
PRACACH KONSERWATORSKICH OKRESLONYCH PRZEZ SIWZ I POSIADANIA WYSPECJALIZOWANE)
KADRY PRACOWNICZE]J I KIEROWNICZE]J Z UPRAWNIENIAMI DO PRAC KONSERWATORSKICH I
RESTAURATORSKICH PRZY OBIEKTACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKOW.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA WERYFIKACII I BADAN KOLORYSTYKI REMONTOWANYCH
ELEMENTOW NA KAZDE WEZWANIE NADZORU AUTORSKIEGO I POWINIEN POWYZSZE UWZGLEDNIC W
SWOJEJ OFERCIE.

PROJEKTANT OTRZYMAL INFORMACIE OD ZAMAWIAJACEGO, ZE POSIADA ON PRAWA AUTORSKIE
MAJATKOWE DO PROJEKTOW PIERWOTNYCH I ZLECENIE ZAPROJEKTOWANIA WW. INWESTYCJI
NIE NARUSZA PRAW AUTORSKICH OSOB TRZECICH.

*
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PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU PTASZARNI
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGODPODAROWANIEM TERENU
PRZY UL. WROBLEWSKIEGO 1-5, 51-618 WROCLAW, Dz. Nr 1, AM-1, OBREB DABIE

V Opis techniczny

A. Projekt zagospodarowania terenu dziatki

1.Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora oraz wytyczne funkcjonalno - budowlane, bedace podstawa
opracowania dokumentacji projektowej

1.2. UCHWALA NR XX/1672/04 RADY MIEJSKIE]J WROCLAWIA z dnia 19 LUTEGO
2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
rejonu Parku Szczytnickiego i Ogrodu Zoologicznego we Wroctawiu z podzniejszymi
zmianami

1.3. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego. Dz. U. 2013 poz. 1129;

1.4. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zamianami Dz. U.
Nr 75, poz.690 z 2002r., Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008r., Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z
2008r., Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009r., Dz. U. Nr 239 poz. 1597 z 2010r., Dz. U. Nr
220, poz. 1289 z 2012r., Dz. U. poz. 926 z 2013r.;

1.5. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzes$nia 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;
1.6. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496,
1669;

1.7. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana;

1.8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i
terendw, Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719;

1.9. Polskie Normy;

1.10. Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym
projekcie zwigzane w szczegolnosci z procesem budowlanym;

1.11. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie warunkéw
hodowli i utrzymywania poszczegdlnych grup gatunkéw zwierzat w ogrodzie
zoologicznym Dz. U. 2005 nr 5 poz. 32;

1.12. AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU aut. inz. Leszek Rzeszowski z czerwca 2017r.
1.13. Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym
projekcie zwigzane w szczegdlnosci z charakterystyka energetyczng i procesem
budowlanym;

Powyzsza lista nie zawiera calosci dokumentéw potwierdzajacych zgodnos¢é
planowej inwestycji z Polskim Prawem. Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek
dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogoéw okreslonych Polskim Prawem.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy PRZEBUDOWY I REMONTU
BUDYNKU PTASZARNI WRAZ y 4 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. WROBLEWSKIEGO 1-5 we
Wroctawiu, Dz. Nr 1, AM-1, obreb Dabie w ramach zadnia pn.
"TERMOMODERNIZACIA I PRZEBUDOWA BUDYNKU PTASZARNI y4
ZASTOSOWANIEM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII OZE I ZACHOWANIEM
ZABYTKOWEGO CHARAKTERU BUDYNKU, dofinansowanego ze sSrodkéw
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Dolnoslaskiego 2014-2020
na podstawie umowy nr RPDS.03.03.01-02-0017/17-00 z dnia 25 wrzesénia
2018 roku do niezwtocznej realizacji w 2019 roku.
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PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU PTASZARNI
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGODPODAROWANIEM TERENU
PRZY UL. WROBLEWSKIEGO 1-5, 51-618 WROCLAW, Dz. Nr 1, AM-1, OBREB DABIE

Przedmiotem niniejszego opracowania nie jest projekt zabezpieczen i naprawy
konstrukcji budynku i jego elementéw.

Realizacja inwestycji jednoetapowa.

ZAKRES PRAC ZOSTAL SZCZEGOLOWO OPISANY NA RYSUNKACH W OPISIE,
SPECYFIKACJACH, KARTACH MATERIALtOWYCH I PRZEDMIARZE.
WYSZCZEGOLNIENIE ZAKRESU PRAC CHOCBY W JEDNYM Z OPRACOWAN
POWODUJE, ZE SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK, JAKBY BYLY W
CALE] DOKUMENTACII WRAZ Z PRACAMI NIEZBEDNYMI DLA REALIZACII
ROBOT PODSTAWOWYCH, co WYKONAWCA ZOOBOWIAZANY JEST
UWZGLEDNIC W SWOJE]J OFERCIE I CO NIE STANOWI PODSTAWY DO
WNIOSKOWANIA O ROBOTY DODATKOWE CZY UZUPEXANIAJACE.

WYKONAWCA WINIEN DOKONAC OGLEDZIN PLACU BUDOWY I JEGO
OTOCZENIA ORAZ ZzDOBYC NA SWOJA ODPOWIEDZIALNOSC, RYZYKO I KOSZT
WSZELKIE INFORMACJE ORAZ PRZEWIDZIEC WSZELKIE PRACE NIEZBEDNE
KTORE MOGA BYC KONIECZNE DO REALIZACJI ZADANIA W RAMACH
OFEROWANEJ CENY RYCZALTOWEJ].

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO PRZEPROWADZENIA ODBIORU
CZ_E_éCIOWEGO 1 KONCOWEGO ROBOT y4 UDZIALEM MIEJSKIEGO
KONSERWATORA ZABYTKOW.

W ZWIAZKU Z BRAKIEM WIELOBRANZOWE]J DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ
ZAWIERAJACE] SZCZEGOLOWE ROZWIA,ZANIA TECHNICZNE_ PRZYJETE DO REALIZACII
BUDYNKU I JEGO KOLEINYCH ROZBUDOW, OPISANE PONIZEJ PRACE I TECHNOLOGIE
PRZEBUDOWY I REMONTU, MAJA CHARAKTER ZADANIOWY I WYMAGAJA NA KAZDYM
ETAPIE  REALIZACJI PRAC POTWIERDZENIA PRZEZ NADZOR  AUTORSKI,
KONSERWATORSKI I INWESTORSKI.

3. Podstawowe dane o obiekcie

Nazwa obiektu:

BUDYNEK HODOWLANY PTASZARNI wraz z infrastrukturg techniczng i
zagospodarowaniem terenu

Funkcja obiektu pozostaje bez zmian - budynek nadal bedzie petnit funkcje obiektu
hodowlanego dla ptakdéw na terenie ogrodu zoologicznego.

Adres:
ul. Wréblewskiego 1-5, 51-618 Wroctaw, obreb Dabie, Dz. Nr 1, AM-1

Inwestor:
Z0O0 WROCLAW Sp. z 0.0., ul. Wrdblewskiego 1-5, 51-618 Wroctaw

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Budynek Ptaszarni zlokalizowany jest w pdétnocnej czesci Ogrodu Zoologicznego na
terenie starej czesci ogrodu wpisanej do rejestru zabytkow Nr rej. A/5263/361/Wm.

W bezposrednim sasiedztwie obiektu znajdujg sie asfaltowy cigqg pieszo-jezdny , ciagi
piesze z kostki betonowej oraz pofacie trawnikow.

Obstuga komunikacyjna obiektu odbywa sie poprzez istniejagcy uktad ciggéw pieszo-
jezdnych. Istnieje mozliwos¢ objechania obiektu dookofa istniejgcymi ciggami pieszo-
jezdnymi.

Teren uzbrojony jest w przytacza wody, elektryczne, cieplne, kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej.

Teren zainwestowania oznaczony na podstawie Uchwaty nr XX/1672/04 RMW z dnia
19 Ilutego 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
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PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU PTASZARNI
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGODPODAROWANIEM TERENU
PRZY UL. WROBLEWSKIEGO 1-5, 51-618 WROCLAW, Dz. Nr 1, AM-1, OBREB DABIE

przestrzennego rejonu Parku Szczytnickiego i Ogrodu Zoologicznego we Wroctawiu z
pdzniejszymi zmianami — 3 ZOO, zgodnie z oznaczeniami planu miejscowego.

Ponad 70% powierzchni dziatki objetej inwestycjg stanowi zielen urzadzona.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.
5.1. Rozwiazania architektoniczno - przestrzenne

Podstawowym celem wprowadzonych zmian do planowanej inwestycji jest dostosowanie
jej do aktualnych potrzeb Inwestora i przepisow techniczno - budowlanych ze
szczegdlnym uwzglednieniem bezpieczenstwa uzytkowania i zwiekszenia efektywnosci
energetycznej obiektu.

Poprawa efektywnosci energetycznej bedzie mozliwa dzieki gtebokiej, kompleksowej
modernizacji energetycznej, polegajacej na termomodernizacji obiektu poprzez
przebudowe i remont wszystkich instalacji wewnetrznych sanitarnych i elektrycznych na
nowoczesne systemy przyjazne srodowisku wraz z zastosowaniem OZE.

W efekcie prowadzonych prac projektowych i prac budowlano - instalacyjnych ma
powstac obiekt stuzacy nowym celom hodowlanym Z0O.

Szczegotowy zakres inwestycji objetej opracowaniem obejmuje przebudowe i remont
istniejacego budynku wraz z infrastrukturg techniczng obejmujacg przebudowe instalacji
zewnetrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowania terenu w zakresie
w  szczegolnosci przebudowy wejscia do pomieszczenie z platformg dla
niepetnosprawnych, do wezta cieplnego i schodéw technicznych, demontazu istniejgcych
ogrodzen i wolier.

PO DEMONTAZU PRZEZ WYKONAWCE W RAMACH PRAC I OFERTY WSZSYKICH
WOLIER, OGRODZEN, WSZYTKICH STARYCH FUNDAMENTOW, MURKOW I MIS
BASENOW ZEWNETRZNYCH ORAZ PO WYKONANIU WSZYSTKICH ROBOT
ELEWACYINYCH, TEREN NAEZY UPORZATKOWAC, NAWIESC HUMUS I ZAr0z2YC
NOWE TRAWNIKI.

Na terenie objetym opracowaniem, zaprojektowano nastepujace rodzaje
nawierzchni:

A. Nawierzchnia ciagow pieszych i opasek, ktérg nalezy wykonac¢ z kostki granitowej
9/11 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:3 grubosci 3-5cm oraz na warstwie
podbudowy z kruszywa ftamanego 0/31,5mm o cigglym uziarnieniu, stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 10cm wg normy PN-S-06102 (grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu) i na warstwie odsgczajacej z piachu gruboziarnistego stabilizowanego
cementem Rm=2.5MPa k>8m/dobe i CBR>20% o grubosci 15cm. Nawierzchnia
ograniczona jest obudowa =z rolki z podwdjnej kostki kamieniej. Odwodnienie
powierzchniowe istniejace jednostronne 3% w kierunku terendéw zieleni. W obrebie
ciaggéw zaprojektowano przestrzenie do nasadzenia roslin.

B. Nawierzchnia trawiasta, ktorg nalezy zatozy¢ z siewu na wszystkich terenach
zielony znajdujacych sie w obszarze robdt jako uzupetnienie istniejgcych trawnikéw w
czesciach przedstawionych w projekcie i terendw wzdiuz remontowanych ciagow
pieszych. Efekt dekoracyjny daje on po 4-ech tygodniach od wysiania. Mozliwo$¢ petnego
uzytkowania nieco po6zniej. Najlepszym terminem wysiania nasion jest okres od kwietnia
do potowy maja oraz od potowy sierpnia do konica wrzesnia. Grunt, na ktéorym zaktadamy
nowy trawnik, w miejscach usuniecia wczesniej rosnacych tam drzew, nalezy przekopac
na gtebokos¢ min. 25 cm. Obowigzkowo nalezy usunac¢ gruz, resztki wapna murarskiego,
duze kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew. Nastepnie nalezy przygotowac warstwe
urodzajnej gleby, o optymalnej grubosci co najmniej 10-15cm. Teren wyréwnac i w razie
koniecznosci zastosowac¢ herbicydy (wytacznie w misach w potudniowej zatozenia, gdzie
nie ma mozliwosci rozprzestrzenienia sie herbicyddow na inne rosliny). Nastepnie caty
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obszar nalezy nawiez¢ ziemig kompostowa. Optymalny udziat czesci organicznych wynosi
okoto 5% objetosci podtoza, a optymalny odczyn podtoza przygotowanego pod trawnik
pH: 5.5-6.5 (zbyt niski odczyn spowoduje wzrost mchéw, a zbyt wysoki rozwdj chwastow
dwulisciennych). Nastepnie nalezy caty obszar pod nowy trawnik watowac i pozostawic na
utozenie sie (ok. 2-3 tygodnie). Przed siewem zalecane jest poruszanie wierzchniej
warstwy gleby - 2-4 cm, w celu rozbicia grudek.

Nasiona wysiewa sie na glebe lekko wilgotng, najlepiej po naturalnych opadach.
Czynnos¢ ta mozna wykonac¢ recznie, a przy wiekszych powierzchniach siewnikiem
stosujac zawsze metode krzyzowg pojedynczg lub podwodjng. W przypadku dobrego
przygotowania podtoza i optymalnych warunkow zewnetrznych norma wysiewu wynosi
ok. 40 (30) metréw kwadratowych z 1 kg nasion traw. Nasiona nalezy zasadzi¢ na
gtebokos¢ ok. 0,5-1cm. Po siewie nasiona nalezy przykry¢ ziemig - grabiami lub watujac
teren.

Do zaprojektowanych trawnikéw nalezy zastosowac wielogatunkowe i wielo-odmianowe
mieszanki nasion traw, ze wzgledu na zréznicowane warunki siedliskowe na tym terenie.
Zastosowanie odpowiednio skomponowanej przez specjalistow mieszanki na miejsca
narazonych na gorsze warunki srodowiskowe, spowoduje, ze darn tworzona przez nig
bedzie mniej wrazliwa na czynniki stresowe i bedzie w stanie zadarni¢ trwale podfoze,
nawet przy niekorzystnych warunkach klimatyczno-glebowych. W skiad tych mieszanek,
oprécz podstawowych gatunkéw takich jak zycice i kostrzewy, wchodza gatunki
szczegdblnie odporne i mato wymagajace, m.in. kostrzewa owcza, kostrzewa trzcinowata,
mietlica pospolita.

5.1.1. Zestawienie powierzchni i bilans
Charakterystyka obiektu (wg PN-ISO 6241:1994).

Powierzchnia remontowanych ciggdéw pieszych - 21,20m2
Powierzchnia uzytkowa budynku ptaszarni - 947,84m2

w tym na kondygnacji parteru: - 914,40m2
oraz na kondygnacji piwnicy: - 33,33 m2
Kubatura -7 068,75 m3
Liczba kondygnacji nadziemnych -1

5.1.2. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu inwestycji na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Budynek Ptaszarni wpisany jest do rejestru zabytkéw Nr rej. A/5263/361/Wm
- Ogrod Zoologiczny - stara czes¢ Ogrodu Zoologicznego.

Projektowana inwestycja jest zgodna z Uchwatla NR XX/1672/04 Rady Miejskiej
Wroctawia z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Szczytnickiego i Ogrodu
XLII/1309/09 RMW z dnia 03 GRUDNIA 2009r. w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci Ogrodu
Zoologicznego we Wroctlawiu.

5.1.3. Informacje o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska, nie narusza interesu
0s0b trzecich.

5.1.4. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji
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WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGODPODAROWANIEM TERENU
PRZY UL. WROBLEWSKIEGO 1-5, 51-618 WROCLAW, Dz. Nr 1, AM-1, OBREB DABIE

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia informuje sie:

Zakres robét oraz kolejnosc¢ realizacji
- zgodnie z opisem technicznym projektu

Wykaz istniejacych obiektéw
- budynek ptaszarni z wolierami zewnetrznymi,

- baseny i zaplecza zewnetrzne wolier,

- ciqgi piesze i jezdne z nawierzchnig kamienng, betonowa i gruntowg,
- ogrodzenia,

- zaplecza i infrastruktura techniczna,

- wysoki starodrzew

Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzacd zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- istniejaca infrastruktura techniczna podziemna,

- wysoki starodrzew,
- niewybuchy z okresu II wojny $Swiatowej!!!
- nie zinwentaryzowane i nie naniesione na mape zasadniczg sieci i elementy

infrastruktury technicznej!!!

Wystepowanie zagrozen podczas realizacji robét budowlanych

- wykonywanie wykopow o gtebokosci wiekszej niz 1.50 m

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw

fundamentowanie obiektéw budowlanych

- roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu

- roboty budowlane prowadzone przy montazu elementéw prefabrykowanych powyzej
1.0t

System _instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegollnie niebezpiecznych
- opracowanie planu bioz

- przed przystapieniem do w/w robot przeszkolenie bezposrednio przez kierownika
budowy

Srodki techniczne i organizacyjne na wypadek zagrozen
- zapewnienie tgcznosci
- informacja o numerach telefonéw odpowiednich stuzb.

Charakter i stopien skomplikowania obiektu i robét budowlanych

Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac budowlanych m.in. praca na wysokosci pow.
5 metrow, kierownik budowy JEST ZOBOWIAZANY do zapewnienia sporzadzenia planu
Bezpieczenstwa I Ochrony Zdrowia. Jest to zgodne z art. 21a ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ w oparciu o
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku (Dz.U. 02.151.1256 z
pdzniejszymi zmianami).

UWAGI

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowiazujacych przepisow BHP, majac
przede wszystkim na wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie
jest potrzebne nalezy wprowadzi¢ dodatkowe zabezpieczenia.

Prace ziemne w _zakresie infrastruktury technicznej prowadzi¢ w znaczacej
wiekszosci recznie z uwagi na mozliwos¢ wystapienia nie zinwentaryzowanych i
nie naniesionych na mape czynnych elementéow infrastruktury technicznej.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wlasny koszt prac
zabezpieczajacych przebudowywanych fragmentow istniejacego budynku i
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napraw wynikajacych z uszkodzen istniejacej substancji budowlanej i
infrastruktury technicznej.

W przypadku zastosowania produktéw i rozwigzan systemowych, obowigzuje
peina technologia wykonania robot i zastosowania produktéw przewidziana
przez producenta w porozumieniu z inwestorem, doradcami technicznymi,
inspektorem nadzoru i projektantem.

5.1.5. Informacja o istotnych odstepstwach
Nieistotne odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych

warunkéw pozwolenia na budowe, ktoére nie wymagaja decyzji o zmianie
pozwolenia na budowe to i sa dopuszczalne:
5.1.5.1. Zmiany w zakresie objetym projektem zagospodarowania dziatki lub terenu:
- zagospodarowanie obszaru elementami technicznymi i zielenig - dowolna aranzacja
- zmiana geometrii stopni schodéw terenowych i dojs¢ pieszych - dowolna aranzacja
5.1.5.2. Zmiana charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego:
- nie dopuszcza sie
5.1.5.3. Zmiana charakterystycznych rozwigzan obiektu budowlanego:
e zmiana rzednych i geometrii remontowanych elementéw +15% zgodnie z
warunkami technicznymi z uwagi na charakter remontu
e zmiana koloréw w przedstawionej gamie kolorystycznej NCS i RAL w trybie
nadzoru autorskiego oraz zmiana kolorystyki rekonstruowanej w zakresie
weryfikacji badan podczas prac remontowych (z uwzglednieniem uwag
zawartych w punkcie 5.5.)
e zmiana kierunkéw otwierania drzwi poza drzwiami przeznaczonymi do ewakuacji
e« wprowadzenie dodatkowych otwordéw i kominéw technologicznych
e« zmiana materiatéw i technologii o podobnych parametrach technicznych w trybie
nadzoru autorskiego
5.1.5.4. Zmiana niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem:
- zmiany materiatow budowlanych o podobnych parametrach technicznych,
- zmiana wykonania urzadzen budowlanych,
- zmiana rodzaju materiatow,
- zmiana lokalizacji piondéw i podejs¢ do odbiornikéw lub urzadzen,
- zmiana typu i rodzaju zastosowanych urzadzen,
zmiana systemu rozwigzan tematycznych, technologicznych i branzowych
Wszystkie opisane nieistotne odstgpienia i inne odstgpienia wg Prawa Budowlanego art.
36a ust. 5 sg dopuszczalne, gdy nie wymagajq uzyskania opinii, uzgodnien, pozwolen i
innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegélnymi. W/w odstgpienia mogg byc¢
wykonane przez autora projektu lub uprawnionego projektanta upowaznionego przez
autora i by¢ zgodne z przepisami.
Ewentualne zmiany dotyczace technologii i wykonawstwa, funkcji i wykonczenia obiektu
nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru i reprezentantem nadzoru autorskiego.
Wszystkie uzyte materialy musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Uznaje sie za nieistotne odstepstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego dotyczace:
- tolerancji geometrii elementéw do £15%;
- podstawowego wyposazenia w zakresie niezbednych elementéw zapewniajacych
uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
PROJEKTANT NIE DOPUSZCZA ZAMIAN PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN BEZ
POTWIERDZENIA I ZGODY NADZORU AUTORSKIEGO, KONSERWATORSKIEGO i
INWESTORSKIEGO.
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5.1.6. Miejsce gromadzenia odpaddéw statych
Bez zmian. Miejsce gromadzenia odpadkdéw statych istniejace w potnocnej czesci dziatki.

5.1.7. Warunki techniczne ochrony przeciwpozarowej

ISTNIEJACE WARUNKI TECHNICZNE OCHRONY PRZECIWPOZAROWE] NIE
ULEGAJA ZMIANIE.

Zaprojektowana przebudowa i remont budynku spetnia wymogi w zakresie ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca jest zobowigzany do dostawy gasnic i oznakowania pomieszczen i drog
ewakuacyjnych zgodnie z PN.

5.2. Rozwiazania komunikacyjne

Zjazdy z drdég publicznych i dojscia do budynku istniejgcym uktadem drdég, placow i
chodnikow wewnetrznych, zgodnie ze zmianami przedstawionymi na rysunku projektu
zagospodarowania terenu A0O1.

5.3. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej
Brak wptywu eksploatacji gorniczej na teren objety opracowaniem

5.4. Informacja o uzgodnieniu projektu
Projekt zostat pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony z Dziatem Technicznym Inwestora i
Zarzadem Spofki.

5.5. Charakterystyka energetyczna

Teren Dziatki Nr 1 i obiekt Ptaszarni objety inwestycja wpisany jest do rejestru
zabytkéw pod nr A/5263/361/Wm z dnia 29.11.1978r.

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania
dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno - budowlanych na
podstawie AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU aut. inz. Leszek Rzeszowski z czerwca
2017r.

Szczego6towe rozwigzania projektowe zgodnie z czes$ci opisowq i rysunkowq projektow
branzowych.

5.6. Warunki niezbedne do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
Budynek jest w petni dostosowany do potrzeb osdb poruszajacych sie na wdzkach
inwalidzkich.

Wszystkie przegrody budowlane posiadajg otwory o minimalnej wielkosci w Swietle
wynoszacej minimum 90cm umozliwiajace przejazd wozka.

Rdznica poziomoéw pomiedzy ciggami pieszymi zewnetrznymi i poziomem posadzki
pomieszczen bedzie mozliwa do pokonania poprzez zaprojektowang hydrauliczng
platforme podtogowg X-S Gold - Bud lub rownowazng dla oséb poruszajacych sie na
wozkach.

PARAMETRY TECHNICZNE

llo$¢ urzadzen: 1

Rodzaj napedu Hydrauliczny

Typ urzadzenia platforma podtogowa dla os6b niepetnosprawnych
STANDARD

Sterowanie przyciskowe, ciggte STANDARD

Udzwig 300 kg

Predkosé 0,05 m/s STANDARD

llos¢ przystankow 2

Wysokos¢ podnoszenia 650 mm

Wymiary podszybia Spod = 940 x Gpod = 1570 x Hpod = 130 mm

Wymiary platformy Sp =900 x Gp = 1525 mm

(uzytkowe)
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Platforma

- malowana na Olivebrown RAL 8008

- brak zabezpieczenia scian

- automatyczne krawedzie z 3 stron platformy (w
kolorze biatego aluminium lub miedzi - do wyboru)
unoszace sie w trakcie pracy urzadzenia,
zabezpieczajace przed zsunieciem sie wozka w
trakcie jazdy platforma

- kurtyny pod platforma w kolorze czarnym

- podfoga — wytozona materiatem dowolnym
materiatem (po stronie Zamawiajacego) —
nieprzekraczajacym 30 mm wraz z materiatem
klejacym

- kolumna z przyciskami umieszczona na platformie

Kasety wezwan Podtynkowe, do umieszczenia na $cianie obok
platformy na obu przystankach, wyposazone w
przyciski géra, dot i tacznik kluczykowy STANDARD

Maszynownia Sterowanie przyciskowe na platformie — oddzielne
pomieszczenie maszynowni nie jest wymagane

Wykonanie Wewnetrzne STANDARD

Zasilanie jednofazowe 230 V STANDARD

Pob6r mocy 1,1 kW

Wyposazenie dodatkowe
- bramka na przystanku (malowana w kolorze RAL z
przeszkleniem)

- sterowanie przyciskowe na platformie

- automatyczne ramie na platformie pozwalajace na
transport oséb towarzyszacych lub osob w pozycji
stojacej

Informacje dodatkowe:

- urzadzenie zgodne z nowg Dyrektywg Maszynowg
2006/42/WE

Fot. Platforma hydrauliczna X-S Gold - Bud.
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5.7. Zabezpieczenie drzew i krzewéw

Projekt nie wprowadza zmian w istniejacym drzewostanie i zieleni.
Zabezpieczenie pni

Pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi przez owiniecie ich
na wysokosci 1,6 - 2,0m matami ze stomy, ktére mocuje sie drutem lub syntetycznym
sznurkiem, co 40 -50 cm od siebie. Dodatkowo od strony szczegdélnego zagrozenia
uszkodzeniami nalezy oszalowac pnie drzew deskami (ryc.).

Stosujac oszalowanie czesciowe lub catkowite z desek wokot pni drzew nalezy pamietac
by:

e Wysokos¢ oszalowania wynosita ponad 150 cm. Najkorzystniej jest, gdy ostona
taka siega do wysokosci pierwszych gatezi.

e dolna czes¢ desek opierata sie na podiozu (byla lekko wkopana). Jesli jest to
niemozliwe (np. przez tzw. Nabiegi korzeniowe), nalezy deski obsypac ziemig lub
zastosowac dodatkowg opaske z drutu.

e Oszalowanie catkowite lub czesciowe pnia drzewa powinno by¢ przymocowane
opaskami z drutu lub specjalnej tasmy stalowej, nalezy je stosowaé w odlegtosci
co 40 -60 cm od siebie (minimum 3 na pniu)

*F@%@f} P
agn's o
\\\ /2

.

Ryc. Zabezpieczanie pni drzew (Chachulski 2000)

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiedzialny jest wykonawca.
Kierownik budowy powinien zosta¢ poinformowany przez inspektora nadzoru o wysokosci
opfat i kar przewidzianych prawnie za zniszczenie konkretnego drzewa lub krzewu.
PODCZAS PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH POD KORONAMI DRZEW I W
OBREBIE KRZEWOW BEZWZGLEDNIE NIE NALEZY SKtADOWAC MATERIALOW
BUDOWLANYCH.

Zabezpieczenie bryty korzeniowej
Wokot drzew i krzewdw na terenie inwestycji nalezy wyznaczy¢ mozliwie jak najwiekszg

strefe ochronng, a samg bryle korzeniowg zabezpieczy¢ przed wysuszeniem, uktadajac na
niej warstwe wilgotnego torfu, przykrytego juta i matami stomianymi. W przypadki
uszkodzenia korzeni, nalezy je od razu przycig¢ ostrym narzedziem, a powierzchnie ciecia
wygtadzi¢ i zabezpieczy¢ preparatem impregnujgacym.

Wskazane jest rozwazenie zastosowania ekranu, w postaci rowu na granicy
nienaruszalnej strefy korzeni drzewa (gtebokos$¢ rowu powinna odpowiada¢ wysokosci
bryty korzeniowej, czyli ok. 60 cm lub gtebokosci planowanego wykopu, gdy siega on
gtebiej niz korzenie) i szczelnej sciany w odlegtosci ok. 60 cm od krawedzi wykopu. Dno
wykopu, ponizej korzeni nalezy wéwczas wytozy¢ 20-centymetrowg warstwg drenazu z
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kruszywa mineralnego, a pozostalg przestrzen wypetni¢ ziemig urodzajng (stale
wilgotna).

N N
2 A
L, hr‘pmhj.u—)

POZiom  istnisjoc

1. Sposth zabezpieczenia drzewa W
przypadku  podwyzszenia poziomu
otoczenia: a-rurki drenarskie, h-
-#wir lub tiluczen, c-siatka, d-obu-
dowa =z ltamienia

Ryc. Zabezpieczanie pni drzew w przypadku podwyzszenia poziomu otoczenia
(Bartosiewicz 1973 s. 277-281)

Zabezpieczenie koron drzew
Zwisajgce gatezie drzew i krzewdw znajdujgce sie bezposrednio w otoczeniu prac maszyn

wymagajg zabezpieczenia. Nalezy je podwigzac lub podeprzeé. Szczegdlng uwage nalezy
zwréci¢ na drzewa znajdujgce sie w obszarze prowadzonych prac - nalezy je
bezwzglednie zabezpieczy¢, podwigzac i w razie uszkodzen zaimpregnowac konary.

5.8. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

W przedmiotowej sprawie dotyczacej przebudowy i remontu budynku ptaszarni wraz z
infrastrukturg techniczna, Dz. Nr 1, AM-1, obreb Dabie, brak jest przepiséw odrebnych
wprowadzajacych ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w otoczeniu obiektu
budowlanego. W zwigzku z czym, w tym przypadku, brak jest obszaru oddziatywania
obiektu w rozumieniu ww. przepisu Prawa budowlanego, tj. na teren w otoczeniu obiektu,
a co za tym idzie, obszar oddziatywania sprowadza sie do terenu objetego inwestycjg
przez fakt, iz ograniczenie w zagospodarowaniu dziatek dotyczy jedynie terenu, na
ktorym fizycznie zlokalizowana jest planowana inwestycyjna.

5.9. Uwagi

y 4 UWAGI NA STOPIEN SKOMPLIKOWANIA ROBOT BUDOWLANO-
KONSERWATORSKICH I POTRZEB WYSOKIE] JAKOSCI I PRECYZII
WYKONAWCZE)], PROJEKTANT WSKAZUJE NA KONIECZNOSC PEENIENIA
NADZORU AUTORSKIEGO i KONSERWATORSKIEGO DLA EWENTUALNE]
BIEZACE]J KOREKTY PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH POD SCISLYM
NADZOREM KONSERWATORSKIM.

WSZYSTKIE PROBKI MATERIALOW MUSZ BYC PRZEDSTAWIONE DO
AKCEPTACJII PROJEKTANTA W PROCESIE WZORCOWANIA.

Przy wykonaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych spetnienie wymagan podstawowych okreslonych w artykule
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5 ustep 1 punkt 1 Prawa budowlanego - dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego stosowania w budownictwie

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt” i sztukg budowlang. Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy
konsultowac z projektantem.

Probki kolorystyczne wszystkich materiatdw muszg by¢ przedstawione do akceptacji
Inspektora nadzoru i reprezentanta nadzoru autorskiego.

Dla stosowanych materiatow nalezy uwzgledni¢ szczegdlne warunki techniczne wykonania
i odbioru robdt, wymagane przez producenta.

Przed przystapieniem do prac wykonczeniowych nalezy sprawdzi¢ czy
pomieszczenie co do ktérego s3 okreslone minimalne wymogi wymiarowe,
zostang spetnione po zakonczeniu robét wykonczeniowych, np. szerokos¢ !
Zaktada sie, ze potaczenia réznych technologii, systemdéw, rozwigzan roznych
wykonawcow zostang rozpoznane, uzgodnione i zostanie opracowane wspdlne, spdjne
rozwigzania, akceptowane przez wszystkie strony, przed przystgpieniem do realizacji.
Zaktada sie, ze wykonawca / producent / dostawca przedstawig zestaw wszystkich prac,
ktore nie znajdujq sie w zakresie ich opracowania, a majg wptyw na wykonanie zadania.
Zaktada sie, ze wszelkie prace beda skoordynowane i prowadzone zgodnie z zapisami
Polskiego Prawa, Polskich Norm /PN/ i zharmonizowanych Norm Europejskich (do
przestrzegania Norm obliguje sie wszystkich oferentdéw), BHP, praktyki budowlanej,
lokalnymi - krajowymi warunkami i zasadami wykonania prac i stosowania materiatéw
budowlanych, wymaganiami i decyzjami inwestora i projektantow. Wszystkie
proponowane systemy i rozwigzania muszg by¢ stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
Wszystkie elementy powinny by¢ zaprojektowane tak by metale nie tolerujace sie byty
oddzielone materiatem zabezpieczajacym przed korozjg elektrolityczng ( farba lub inna
cienka powtoka generalnie nie bedq uwazane za mozliwe do zastosowania w tym celu.

Zaden z materiatdw stosowanych w obudowie zewnetrznej i w warstwach
wykonczeniowych wewnetrznych nie moze by¢ podatny na atak szkodnikéw lub roslin /
grzybow.

Wszelkie dylatacje konstrukcyjne i techniczne nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami
projektu konstrukcji, producenta uszczelnienn i materiatow wykonczeniowych rozwazanej
powierzchni lub wediug rozwigzan systemowych elementu. Rozkfad dylatacji technicznych
poziomych i pionowych powinien zaproponowac i umiesci¢ w rysunkach warsztatowych,
wykonawca.

Do dylatacji technicznych zalicza sie takze dojscia $cian dzialowych do elementéw
konstrukcji budynku oraz potgczenia $cian réznych typow.

Wykonczenie, uszczelnienie, pokrycie dylatacji musi uwzglednia¢ przewidziane przez
konstruktoréw ruchy czesci po obu stronach dylatacji bez zniszczenia wykonczenia,
uszczelnienia, pokrycia izolacja, etc. Material wykonczeniowy dylatacji musi by¢
przystosowany do przenoszenia przewidzianych ruchéw.

W catym budynku, na kazdej kondygnacji nalezy zapewni¢ ciggtos¢ rozwigzania dylatacji
oraz uwzgledni¢ potaczenia wykonczen dylatacji przechodzacych przez stropy / posadzki
na sSciany i sufity.

Dylatacje elementow podstawowych, podkfadéw i dylatacje warstw wykonczeniowych
muszg sie pokrywac.

Kolor, rodzaj listwy wykonczeniowej, wypetnienia, nalezy dobra¢ do ostatecznych warstw
wykonczeniowych i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru i reprezentanta
nadzoru autorskiego. Dobér listwy muszg uzyskac akceptacje nadzoru i Inwestora.

W przypadku braku ostatecznej warstwy wykonczeniowej, w dylatacjach technicznych
nalezy zastosowac wypetnienie masg trwale plastyczng, dostosowang do przeniesienia
ewentualnych ruchéw i wytrzymania obcigzen, w kolorze materiatu posadzki.

Materiaty wypetnien i wykonczenia dylatacji technicznych i konstrukcyjnych, w
przegrodach o okreslonej odpornosci ogniowej lub izolacyjnosci akustycznej muszg
posiadac¢ odpowiednie, okreslone parametry tej przegrody.
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Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji robdot z podwykonawcami, zaréwno z
podwykonawcami gtéwnego wykonawcy, jak i wykonawcami zatrudnionymi bezposrednio
przez Inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu robot w czystosci, usuwania
wszelkich zbednych materiatow oraz wywozenia $mieci w miare ich gromadzenia sie na
terenie robot. Nalezy przewidzie¢ naprawy uszkodzonych powierzchni, zagospodarowania
terenu i innych zniszczonych podczas budowy elementow.

Wykonawca odpowiedzialny jest za zabezpleczeme |stn|e]§cych elementow
e

wszelkich niezbednych napraw czesci wykonczenia budynku uszkodzonych w
wyniku prowadzonych prac.

Wykonawca zobowigzany jest do przykrycia i zabezpieczenia wszystkich wykonanych
robot, wiacznie z robotami wykonanymi przez podwykonawcow, oraz ponadto, do
doprowadzenia do porzadku wszystkich urzadzen sanitarnych, usuniecia wszystkich
peknie¢ i uszkodzen powierzchni tynku oraz innych powierzchni wykonczeniowych,
wymiany wszystkich peknietych lub sttuczonych szyb, oczyszczenia wszystkich szyb
okiennych od wewnatrz oraz pozostawienia okien szczelnie zamknietych, dokfadnego
wykonczenia wszystkich powierzchni malowanych, oczyszczenia wszystkich podtdg oraz
pozostawienia catego terenu robot w nalezytym stanie umozliwiajacym natychmiastowe
jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

BEZWZGLEDNIE PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, NALEZY ROZPATRYWAC

LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

5.10. Kody CpPV

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

e 45212350-4 Budynki o szczegdlnej wartosci historycznej Ilub
architektonicznej

e 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociaggéw do
odprowadzania sciekow

e 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociqggéw do odprowadzania wody
burzowej

e 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog

e 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty

specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262690-4 Remont starych budynkdéw

45262710-1 Konserwacja freskow

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45320000-6 Roboty izolacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie okfadziny tynkowej

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331210-1 Instalowanie wentylacji

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421100-5 Instalowanie drzwi okien i podobnych elementéw
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych

45421112-2 Instalowanie ram okiennych

45421120-1 Instalowanie progéw

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45421131-1 Instalowanie drzwi

45421141-4 Instalowanie przegrod

45430000-0 Pokrywanie podidg i $cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 Roboty szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45442100-8 Roboty malarskie

45442110-1 Malowanie budynkéw

45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
45442121-1 Malowanie budowli

45442180-2 Powtérne malowanie

45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45451000-3 Dekorowanie

45451100-4 Zdobienie

45453100-8 Roboty renowacyjne

45454100-5 Odnawianie
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B. Projekt architektoniczno - budowlany
B.1. Architektura

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Projektowana przebudowa i remont istniejgcego budynku Ptaszarni wraz z infrastrukturg
techniczng obejmuje w szczegdlnosci przebudowe wnetrza pawilonu w czesci hodowlano-
ekspozycyjnej obejmujacej cztery nowe woliery dla ptakéw z nowg scenografig wybiegéw
i zapleczy technicznych obstugi wraz z infrastrukturg techniczng i OZE oraz remont
elewacji obiektu.

Dodatkowo planowany jest remont oryginalnej misy fontanny i budowg nowej instalacji
technologicznej wraz ze stacjg uzdatniania wody.

Szczegblowe rozwigzania projektowe pomieszczen znajdujg sie w czesci rysunkowej
projektu.

Gltdéwng zasadg przyjetg w projektowanych rozwigzaniach funkcjonalno - przestrzennych i
konserwatorskich jest zachowanie struktury zabytkowego budynku oraz rekonstrukcja
elementdéw zniszczonych po 1945 roku, zwilaszcza w trakcie przebudowy po roku 1957.
Projektowane materiaty i technologie s zblizone do pierwotnych w odniesieniu do dachu,
elewacji, okien, jak i wnetrz.

Dodatkowo powinna zosta¢ utrzymana stylistyka nowo-remontowanych czesci
ekspozycyjnych pawilonu i dostosowana scenograficzne do juz wykonanych prac
remontowych w czesci wolier.

SCENOGRAFIA I NASADZENIA W WOLIERACH (Z WYLACZENIEM WYKONANIA
WODOSPADU Z OCZKIEM WODNYM) POZA ZAKRESEM ROBOT WYKONAWCY,
POWYZSZE PRACE PRZENACZONE SA DO REALIACII PRZEZ INWESTORA.

Obiekt nadaje sie do planowanej przebudowy i remontu.

Zakres inwestycji objetej opracowaniem zgodnie z czescia rysunkowqg obejmuje
przebudowe istniejacego budynku ptaszarni w szczegdlnosci poprzez:

e zmiane uktadu funkcjonalnego czesci ekspozycyjno- hodowlanej z budowg
CZTERECH nowych cato-szklanych wolier ze scenografig i zapleczy technicznych

e przebudowe Scian i uktadu konstrukcyjnego czesci obiektu wraz z przeniesieniem
dwach oryginalnych zeliwnych kolumn i wykonaniem w to miejsce dwdch nowych
stalowych ze stopami fundamentowymi

¢ wykonanie nowych wypraw tynkarskich i malarskich na elewacji z odtworzeniem i
reprofilacjg gzymsow, boni, kolumn, sztukaterii i detali architektonicznych

e wykonanie nowych wypraw tynkarskich wewnatrz pawilonu

e wykonanie izolacji pionowych i poziomych iniekcyjnych wszystkich $cian
fundamentowych wraz z odtworzeniem opasek kamiennych wokét budynku

e wykonie remontu kamiennej $ciany cokotowej

e docieplenie budynku w zakresie $cian i fundamentéw oraz wtdrnie rozbudowanej

czesci obiektu (z wytaczeniem czesci elewacji historycznych) z wykonaniem

zielonej Sciany w systemie Zielony Front i nasadzen trzech rodzajow

wysokogatunkowych pnaczy np. bluszczy zimozielonych.

demontaz wtérnych wolier, ogrodzen i ptotéw

remont i relokacja dwoch zabytkowych grzejnikow

dostaw i montaz wycieraczek

dostawa i montaz nowej $lusarki okiennej i drzwiowej oraz stolarki okiennej

drewnianej wraz z remontem gtdwnych drzwi wejsciowych i schodéw do pawilonu
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e wyposazenie budynku w nowe sitowniki pneumatyczne z mozliwoscig

przewietrzania wnetrza oraz wentylatory wywiewne dachowe

rozbiérke wtérnych komindw ceglanych dawnej kottowni

rozbiérke czesci wtérnej przybudoéwki z naprawg czesci scian fundamentowych

udostepnienie obiektu dla os6b niepetnosprawnych poprzez montaz platformy

budowe nowych schodéw zelbetowych ptytowych i drzwi do pomieszczenia wezta

cieplnego

¢ remont kamienno - betonowej fontanny z budowg pomieszczenia i nowej instalacji
technologicznej wraz ze stacjq uzdatniania wody oraz dostawg tawek zeliwnych

e wykonanie projektu warsztatowo -montazowego wodospadu wraz z oczkiem
wodnym oraz robdt budowlano - instalacyjnych na jego podstawie

e wykonanie nowych posadzek typu terrazzo cienkowarstwowe drobnoziarniste,
szlifowane w kolorze czerwonym (czerwien zelazowa) i zielonym (oliwkowa
zielen), np. Xpspro, barwionym w masie lub powierzchniowo

e wymiana instalacji grzewczej, wodnej, elektrycznej i wentylacji oraz monitoringu

prace wykonczeniowe i scenograficzne we wnetrzu wraz z budowg wodospadu i

basenu wewnetrznego

wykonanie instalacji zraszajacej w pawilonie

budowa zadaszenia nad wejsciem technicznym

przebudowa infrastruktury technicznej zewnetrznej

pielegnacja istniejgcego wielopniowego cisa przy wejsciu gtdwnym do pawilonu

pod nadzorem dendrologicznym

e wykonanie instalacji fotowoltaicznej z dostawg i montazem paneli na dachu
pawilonu;

e optymalizacja w zakresie wykorzystania energii wytwarzanej przez instalacje
fotowoltaiczng na dachu ptaszarni poprzez montaz nastepujacych urzadzen:

- elektrycznych pomp ciepta powietrze - woda zlokalizowanych w pomieszczeniu Nr 0.03
przy wezle cieplnym,

- buforowych zbiornikéw wodnych do obstugi obiegéw CW i CWU,

- dodatkowego, niskotemperaturowego obiegu grzewczego zasilanego pompami ciepta
podnoszacymi faczng sprawnos¢ ogrzewania i stabilizujgcymi temperature w czesci
budynku (pow. ok 130m2), obieg obejmuje czes$¢ posadzki ciggu komunikacyjnego oraz
$cian w potnocnej czesci budynku;

e wdrozenie systemu monitoringu i zarzadzania energig w budynku poprzez
zainstalowanie jednostek integrujacych AP zapewniajacych bezprzewodowaq
transmisje danych z czujnikdow (temperatury wewnetrznej zlokalizowanych w co
najmniej czterech miejscach budynku oraz temperatury zewnetrznej
zlokalizowanym na elewacji pétnocnej) i obstugujace zarzadzanie systemami
grzewczymi i fotowoltaicznym;

2. Zestawienie powierzchni i charakterystyczne parametry techniczne

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu i szczegdtowy opis przedstawiono na
rysunkach architektury (wg PN-ISO 6241:1994).

Powierzchnia uzytkowa budynku ptaszarni -925,11m?2
Powierzchnia uzytkowa pomieszczen ogrzewanych w budynku ptaszarni - 914,40m?2
Kubatura - 4372,50 m3
Liczba kondygnacji nadziemnych -1
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3. Architektura

3.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Funkcja obiektu pozostaje bez zmian - pozostaje budynkiem hodowlano - ekspozycyjnym
dla ptakow.

Zmiany formy architektonicznej spowodowane sg koniecznoscig czesciowego kapitalnego
remontu i przebudowy elementow oraz dostosowaniem geometrii i rzednych obiektu do
warunkéw posadowienia wzgledem istniejacych rzeczywistych rzednych wysokosciowych.
Zmiany materiatowe maja spowodowal réwniez wiekszg rozpoznawalnos$é obiektu,
podkreslajgca jego przeznaczenie oraz dostosowanie go istniejacego otoczenia poprzez
scalenia kolorystyczne i materiatowe.

Projektowana rozwigzania w projekcie budowlanym, sa w peflni zharmonizowane z
otaczajacymi elementami i zagospodarowania terenu.

Budynek zostat wzniesiony w czesci w 1889 roku i rozbudowany w latach 60 XX
2! gy, iy o R - . .
; v o 2 . :

wieku.

- -

T ey P
e

e
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fot.1 Rozbudowa budynku z 1969 roku
Obiekt w rzucie posiada nieregularny ksztatt wpisany w prostokat, z gtdwnym wejsciem
od strony pétnocnej i dobudowang wolierg od strony potudniowej , od strony zachodniej i
wschodniej budynku przylegaja wybiegi dla ptakow. Budynek o konstrukcji stalowej w
czesci centralnej i Scian zewnetrznych z cegly. Fundamenty budynku z cegty, w partii
cokotu z cioséw z kamienia.

Gtéwny dach w czesci zewnetrznej ptaski pokryty papa oraz wyposazony od strony
zachodniej i wschodniej w ptaskie $wietliki kryte poliweglanem, stropodach typu Kleina -
na belkach stalowych z wypetnieniem ceglanym. Srodkowg i najwyzsza czes$¢ budynku
stanowi Swietlik na rzucie litery T poza zakresem opracowania. Swietlik o konstrukcji
stalowej wypetnionej ptytami z poliweglanu. W czesci potudniowej $Swietlik dwuspadowy,
a w pozostatej czesci dwuspadowy oparty na przeszklonej pionowej $cianie.

Od strony potnocnej (od strony gtdwnego wejscia) dach zwienczony attyka zabezpieczony
obrébkami blacharskimi. Ponad poziomem dachu od strony pdtnocnej usytuowane sg dwa
pomieszczenia, do ktorych dostep jest mozliwy wytgcznie z dachu.

Elewacje budynku, otynkowane w bardzo zlym stanie technicznym. Tynk odpadajacy
ptatami, skorodowany, zniszczony przez penetrujgcq wode.
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Strefa cokotowa w obszarze wtdérnej rozbudowy tynkowana, rowniez w ztym stanie
technicznym, zawilgocona i z wykwitami. Miejscowo odstoniete i skorodowane cegty z
pojedynczymi ubytkami.

3.2. Rozwigzania techniczno — materiatowe

W zwiagzku z brakiem wielobranzowej dokumentacji archiwalnej zawierajacej
szczegotowe rozwigzania techniczne przyjete do realizacji budynku i jego
kolejnych rozbudéw, opisane ponizej prace i technologie konserwatorskie
remontu, maja charakter zadaniowy i wymagaja na kazdym etapie realizacji
prac potwierdzenia przez nadzoér autorski i konserwatorski.

Szczegdtowe rozwigzania materiatowe znajdujg_sie w czesci rysunkowej projektu.

3.2.1. FUNDAMENTY
Konstrukcja budynku oparta na ceglanych i ceglano-kamiennych fawach fundamentowych
o zroznicowanych przekrojach wg czesci projektu archiwalnego.

Zaprojektowano w szczegdlnosci zgodnie z czescig rysunkowa projektu nastepujace
roboty przy $cianach kamiennych w porzadku technologicznym:

1. Oczyszczenie wstepne kamiennych cioséw przy uzyciu szczotek, szpachelek i pedzli.

2. Stabilizacje konstrukcyjng stopnia oraz innych elementéw o naruszonej stabilnosci
konstrukcyjnej lub wykazujacych znaczace spekania - do kotwienia nalezy uzyc
materiatdw nierdzewnych.

3. Likwidacja mikroorganizmaow.

4. Mycie elementdw przy uzyciu myjki wysokocisnieniowej — ostroznie.

5. Mechaniczne i reczne usuniecie wtérnych uzupetnien i zacierek tynkarskich (kity,
cementy, kity i fleki Zle dobrane, zaprawy cementowe i wapienne).

6. Oczyszczenie chemiczne powierzchni kamienia z farb, patyny, brudu, kurzu poprzez
mycie z uzyciem $srodkéw chemicznych i ponownie woda.

7. Delikatne doczyszczenie mechaniczne zabrudzen nie usunietych chemicznie
(mikroszlifierki, skalpele, szczotki).

8. Odsolenie powierzchni metoda migracji soli do rozszerzonego s$rodowiska przy uzyciu
oktaddéw celulozowych z pulpy celulozowej.

9. Sklejanie pekniec.

10. Sklejanie ptaszczyznowe przy uzyciu kleju z zawartoscig zywicy syntetycznej.

11. Uzupetnianie ubytkéow - wklejanie flekow z materiatu dobranego barwa, strukturg i
fakturg do sgsiednich elementéw oryginalnych.

12. Uzupetnienie nielicznych ubytkow — kitowanie specjalng zaprawg barwiong w masie w
kolorze dobranym do tta oryginatu.

13. Spoinowanie

14. Hydrofobizacja wzmacniajgca powierzchnie elementéw kamiennych.

Mycie kamienia kwasem, wodg, piaskowanie o drobnej granulacji lub czyszczenie
mechaniczne (z zachowaniem pierwotnej faktury) w miejscach bardziej zabrudzonych
(np. kamien pokryty zaprawg cementowg).

INIEKCYIJNA IZOLACJA POZIOMA SCIAN FUNDAMENTOWYCH SYSTEMOWA
REMMERS LUB ROWNOWAZNA

Przed wykonaniem izolacji nalezy sku¢ tynki na $cianach.

Nastepnie wykonac¢ nawiercenie otwordow w jednym rzedzie w odstepie 12,5 cm na
gtebokos¢ o 5cm mniejszg od grubosci muru. W tak przygotowane otworach umiesci¢
lance iniekcyjne. Podtaczy¢ lance do urzadzenia Impulsar System za ktérego pomoca
zostanie wttoczona w mur Kiesol zuzycie do 2| koncentratu na m2 przekroju muru. Po
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wykonaniu iniekcji lacne pozostajg w murze, miejsca nawiercen nalezy zaslepi¢ za
pomocg StoDeco Reno (frakcja kruszywa 0,4mm).

IZOLACIA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH SYSTEMOWA BOTAMENT LUB
ROWNOWAZNA

Przed przystgpieniem do prac izolacyjnych pionowych nalezy dokfadnie oczysci¢ podtoze -
usungc¢ resztki zaprawy i inne wystajgce elementy. Z tawy fundamentowej nalezy usung¢
gruz, resztki gruntu i inne zabrudzenia. Ubytki i nierédwnosci wieksze niz 5 mm nalezy
zamkna¢ masg szpachlowg do betonu BOTACEM M 100. Mniejsze ubytki mozna uzupetnic
drobnoziarnistqg masa szpachlowg lub masa bitumiczng. W naroznikach wewnetrznych
nalezy wykonac¢ wyoblenie (tzw. fasete) z zaprawy mineralnej (na pozniejszym etapie
prac mozliwe jest réwniez wykonanie fasety z masy bitumicznej), natomiast wszelkie
narozniki zewnetrzne nalezy sfazowa¢. W celu wykonania izolacji cokotowej czesci
budynku, nalezy zastosowa¢ mineralng mikrozaprawe uszczelniajgca BOTAZIT M 34.
Przed natozeniem zaprawy podtoze nalezy zwilzy¢ woda. Pierwszg warstwe najlepiej
nanosi¢ przy uzyciu pedzla, doktadnie pokrywajgc podtoze. Druga warstwe mozna
nanosi¢ przy pomocy pedzla lub pacy.

Przed przystgpieniem do wykonywania grubowarstwowej izolacji bitumicznej
przygotowane podtoze nalezy zagruntowaé, stosujac bitumiczny preparat gruntujacy
BOTAZIT BE 901 .

Kolejnym etapem jest wykonanie grubowarstwowej powtoki bitumicznej przy
zastosowaniu produktu BOTAZIT BM 92 Schnell /Winter. W celu przygotowania materiatu
do obrébki nalezy zamiesza¢ komponent ptynny, a nastepnie wsypa¢ w catosci
komponent proszkowy i wymiesza¢ wolnoobrotowym mieszadtem az do uzyskania
jednorodnej masy. Tak przygotowang mase nanosi sie kielnig, z dotu do gory, tacznie z
odsadzka fundamentowg. W celu zamkniecia istniejgcych poréw i jam usadowych oraz
aby unikngé tworzenia sie pecherzy nalezy wykonaé szpachlowanie wypetniajgce (tzw.
szpachlowanie drapane). Powierzchnie w naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych
powinny by¢ catkowicie pokryte materiatem izolacyjnym. Po wyschnieciu szpachlowania
nalezy nanies¢ wilasciwe warstwy BOTAZIT BM 92. W =zaleznosci od istniejgcego
obcigzenia wodg nalezy dobra¢ odpowiednig grubos¢ warstw. Jezeli przewidziana jest
izolacja przeciw wodzie pod cisnieniem w pierwszg warstwe izolacji nalezy wtopi¢ siatke z
witdkna szklanego. Siatke nalezy rowniez wtopi¢ w miejscu przejs¢ instalacyjnych. Po
catkowitym wyschnieciu izolacji, tj. po 2-3 dniach mozna przystgpi¢ do wykonania
warstwy termoizolacyjnej z ptyt. Warstwa termoizolacji stanowi réwniez ochrone powtoki
bitumicznej przed uszkodzeniami mechanicznymi. Aby unikng¢ uszkodzenia wyoblenia w
miejscu pofgczenia tawy ze $ciang fundamentowa, krawedzie ptyt nalezy sfazowac. Plyty
termoizolacyjne nalezy przyklejac¢ tzw. metodq ,na placki", naktadajac uprzednio na ptyte
5-6 plackéw wielkosci dioni. Pierwszy rzad ptyt przyklejamy nieco powyzej goérnego
poziomu tawy fundamentowej, a kolejne rzedy przykleja sie w ukfadzie mijankowym. W
przypadku  wystepowania parcia wody gruntowej ptyty nalezy przykleic¢
catopowierzchniowo. Izolacja piwnicy powinna przechodzi¢ w sposob ciggty poprzez
izolacje cokotu do izolacji Sciany zewnetrznej. W strefie cokotowej budynku ptyty
termoizolacyjne nalezy mocowac przy uzyciu mineralnej zaprawy klejowej do systeméw
ocieplen. Zaprawe klejowa nalezy nanosic¢ jak przy wykonywaniu ocieplen budynkow, tj.
».Na placki" z paskiem zaprawy po obwodzie ptyty. Po wykonaniu termoizolacji Scian
piwnicy mozna przystapi¢ do zasypywania wykopu z uzyciem foli budowlanej jako
warstwy poslizgowej. Zakazuje sie zasypywania wykopu gruntem rodzimym i gruzem.

Nalezy odkopac¢ i wyprawi¢ Sciany fundamentowe oraz wykonaé roboty izolacyjne
przeciwwilgociowe do petnej giebokosci fundamentdw ponizej poziomu przylegtego
terenu.

Zaprojektowano docieplenie wszystkich $cian fundamentowych ponizej powierzchni
terenu przy $cianach z cokotem kamiennym oraz docieplenie wszystkich $cian
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fundamentowych wspodtczesnych wraz z cokotem ptytami 50 cm powyzej przylegajacego
terenu pitytami ze styroduru A=0,031 W/mK, np. Synthos XPS 30 PRIME D Ilub
rownowaznymi o gr. 10 cm na klej INSTA-STIK lub réwnowazny, zgodnie z rysunkami
architektury.

Materiat zastosowany do wykonania ocieplen powinien odpowiada¢ wymaganiom
zawartych w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itd.).

3.2.2. ELEWACIA

Nadrzednym celem dziatan konserwatorskich jest usuniecie lub znaczne ograniczenie
przyczyn destrukcji substancji zabytku, znaczace ograniczenie przyczyn ich powstawania
Zz rownoczesng poprawg estetyki catego obiektu stanowigcego wazy element kompozycji
urbanistycznej starej czesci ogrodu. Niemozliwe jest catkowite wyeliminowanie
zasadniczych powoddw niszczenia materii zabytku jakimi sg zanieczyszczenia
atmosferyczne i woda pochodzaca z opadow atmosferycznych bedaca gtdéwnym
czynnikiem mechanizmdéw niszczacych jako nosnik zanieczyszczen i réwnoczesnie
katalizator wielu szkodliwych reakcji chemicznych i fizycznych. Mozliwe jest jedynie
dazenie do maksymalnego ograniczenia dziatania wody poprzez zminimalizowanie
przenikania wody w gtab struktury zabytku. Program prac konserwatorskich koncentruje
sie w zakresie dziatan majacych na celu usuniecie skutkdw mechanizméw destrukcji
substancji zabytku i znaczgcym ograniczeniu przyczyn ich powstawania i rownoczesnego
poprawienia odbioru estetycznego elewacii.

REMONT POWIERZCHNI TYNKARSKICH

Nowe tynki wykonaé¢ w technologii np. KEIM lub réwnowaznej.

Prace przygotowawcze

Prawidtowo przeprowadzony zabieg czyszczenia to podstawowy warunek dla uzyskania
optymalnego efektu estetycznego. Zbadac¢ stan tynkdéw przez ostukiwanie z poziomu
rusztowan. W zaleznosci od rodzaju zniszczen stosowac¢ odpowiednie naprawy.

W przypadku wadliwego zespojenia z podtozem, skué tynk az do catkowitego odkrycia
powierzchni podtoza. Podioze przygotowac bardzo starannie usuwajac resztki starego
tynku, pytu i gruzu.

W miejscach zakazenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonéw i zielenic oraz
szaroczarne skupiska grzybow i porostéw) nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji
preparatem biobdjczym SIKAGARD 715-W. Aplikacja preparatu metodq natryskowa.
Gteboko zakazone podfoze wymaga nasgczenia struktury tynku oraz wykonanie badan
sprawdzajacych skutecznos$c¢ zabiegu.

Czynnos¢ nalezy wykonaé¢ przed rozpoczeciem proceséw technologicznych w celu
zniszczenia mikroflory takze w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach
porazonych grzybami, glonami i porostami.

Naprawa tynkdéw

Nalezy sku¢ wszystkie stare tynki, ktére nie sg stabilne (tzw. gtuche tynki). Podtoze przed
pofozeniem nowych zapraw rowniez musi by¢ stabilne. W zaleznosci od stanu
podejmujemy decyzje czy gruntujemy odkryty mur sSrodkami gruntujagcymi na bazie
krzemiandw (gteboko penetrujgce), czy nie bedzie takiej koniecznosci. Reasumujac
podtoze musi by¢ czyste, mocne i wytrzymate. W przypadku duzych ubytkéw w murze
nalezy potozy¢ warstwe wyréwnujaca przy uzyciu np. tynku podktadowego KEIM Porosan
Ausgleichsputz NP. Zuzycie zalezy od wymaganych uzupetnien (okoto 11 kg/m2 przy
grubosci warstwy 1 cm).

Nowe tynki

Na elewacji (gdzie nie spadnie gtuchy, stary tynk) oczyszczone podtoze uzupetnic¢
tynkiem czysto wapiennym nawierzchniowym KEIM NHL Kalkputz Grob. Tynki te
mozna stosowac¢ na powierzchniach zewnetrznych i wewnetrznych jako wierzchnig
warstwe. Zuzycie zalezy od grubosci naktadanej warstwy: 1,3 kg/m? na kazdy 1 mm
warstwy.
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Gruntowanie wszystkich powierzchni materiatem KEIM Putzgrunt MT. Jest to farba
podkfadowa o chropowatej powierzchni i dobrych wifasciwosciach wypetniajacych i
kryjacych. Zuzycie teoretyczne ok. 0,25 kg/ m?
Warstwa wierzchnia: tynk wapienno-cementowy KEIM Brillantputz o uziarnieniu 2 lub 3
mm KEIM Brillantputz-Rauputz jest wysokowartosciowym, mineralnym, lekkim
tynkiem cienkowarstwowym na bazie mineralnych spoiw i wypetniaczy. Uziarnienie : 2
mm lub 3 mm.
Ze wzgledu na utrudniony dostep do potozonych wysoko partii elewacji, nie
wyklucza sie wystgpienia dodatkowych niezbednych do odtworzenia detali.
Decyzje w tych sprawach beda podejmowane w trakcie realizacji, w ramach
nadzoru konserwatorskiego. Dodatkowo moga wystapi¢ rozwarstwienia i
wykruszenia na powierzchni materiatu.
Roboty malarskie
Gruntowanie wszystkich powierzchni materiatem Keim Soldalit Fixativ. Jest to
specjalistyczny  $rodek gruntujacy, na bazie spoiwa zolowo-krzemianowego,
charakteryzujacy sie wysokg paroprzepuszczalnoscia i stabilnoscig w kazdych warunkach
atmosferycznych. Zuzycie ok. 0,10 -0,20 I/m?.
Wykonanie warstwy wierzchniej — malowanie najwyzszej jakosci farbg zolowo -
krzemianowg Keim Soldalit w ustalonej kolorystyce w czesci rysunkowej proj ketu
(pierwsza warstwa z dodatkiem ok. 10 % Keim Soldalit Fixativ). Mineralna farba
elewacyjna o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci, zabezpieczajgca podtoza mineralne
przed czynnikami atmosferycznymi. Zuzycie teoretyczne - ok. 0,35 - 0,45 kg/m? na
dwie warstwy.
Wiasciwosci materiatu KEIM Soldalit:

e b. wysoka paroprzepuszczalno$¢ Sp < 0,01 m
trwate powigzanie z podtozem (proces skrzemiankowania)
wiasciwosci hydrofobowe , w = 0,07 kg/m?xh®>
stopien potysku przy 85° : 0,76 matowy (<10)
Swiattotrwatos¢ - odpornosé na UV
odpornos¢ na dziatania kwasow
niepalnosé
odpornos¢ na porastanie grzybow i mikroorganizmoéw
mineralne pochodzenie skfadnikéw, zawartos¢ czesci organicznych < 5%
zgodnos$¢ naprezen powierzchni z naprezeniami podtoza
neutralnos$c¢ elektrostatyczna

3.2.3. Odprowadzenie wody deszczowej i wymiana instalacji odgromowej
Zaprojektowano catkowity remont systemu rynien, montaz nowych oraz wymiane na
nowe rur spustowych z blachy tytanowo-ocynkowowej z odprowadzeniem wody
deszczowej zgodnie ze stanem istniejacym, zgodnie 2z rysunkami architektury.
Projektowana jest rekonstrukcja systemu rynien i rur spustowych tytanowo-
ocynkowanych z odprowadzeniem wod deszczowych do istniejacych przytaczy kanalizacji
deszczowej oraz wymiane istniejgcych przewodow instalacji odgromowej na nowe wraz
ze zfgczami kontrolnymi.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY PO PRACACH DO PRZECZYSZCZENIA INSTALACII
KANALIZAC]JI DESZCZOWE]J I SANITARNE] WUKO. PRACE NALEZY WYKONYWAC
OSTROZNIE Z UWAGI NA STAN ISTNIEJACEJ KANALIZACII.

3.2.4. REMONT STOLARKI OKIENNEJ] — wymiana okien na nhowe

Wszystkie okna nalezy demontowaé z niezwykla starannoscig, tak aby nie zniszczy¢
elementow elewacji oraz zminimalizowac¢ uszkodzenia osciezy i $cian. Szczegdélna uwage
nalezy zwrdci¢ przy demontazu w bezposrednim sasiedztwie obramowan i profili
kamiennych
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przejecia zdemontowanych okien. W zwigzku z
powyzszym okna nalezy demontowaé zachowujgac wszelkie $rodki ostroznosci wedtug
nastepujacego schematu:
1. demontaz skrzydet
2. demontaz okuc¢
3. demontaz parapetéw i obudéw podparapetowych
4. demontaz oscieznic
Po wyrazeniu pisemnej zgody Zamawiajacego i ustaleniu elementéw da zachowania,
dopuszcza sie demontaz okien nie przeznaczonych do renowacji w sposob inny niz
okreslony powyzej. W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wywiezienia
materiatu porozbiérkowego.
Zaprojektowano trzy typy nowych okien:
e identyczne jak demontowane skrzynkowe
e identyczne w widoku jak zdemontowane z szybg zespolong/antywtamaniowg
e nowe piwniczne
Okna przeznaczone do demontazu i wymiany wyszczegdélniono w zestawieniu stolarki
okiennej.

WYKONANIE I MONTAZ NOWYCH OKIEN DREWANIANYCH
o Konstrukcja oscieznicy i skrzydet

e konstrukcja jednoramowa z iglastego drewna klejonego

e np. profil DJ 68 lub réwnowazny

e okapnik oscieznicy - drewniany

e przy kamiennym osciezu otworu okiennego - dodatkowy okapnik os$cieznicy o
szerokosci 10cm wystepujacy na styku

e stupki - jak istniejgce state lub ruchome

e podziaty okien na kwatery i podzialty wewnatrz skrzydet

e podziat nowych okien musi $cisle odpowiadac podziatowi okien oryginalnych

e szprosy — naklejane, dwustronne, z przektadka ($lepym szprosem) w kolorze okna

Dekoracja stupkéw i profili
e dekoracje na zewnetrznych i wewnetrznych elementach okien nalezy wykonac

zgodnie z oryginatem
e dekoracje stupkow i Slemieni na wzdr istniejgcych
e na oknach piwnicznych nie nalezy wykonywa¢ dekoracji

Oszklenie
e szklenie zestawem szybowym, wypetnienie argonem, silikon barwiony w masie w
kolorze okna
e we wszystkich oknach strychu, klatki schodowej i piwnic nalezy stosowac szybe
bezpieczng
e izolacyjnos¢ akustyczna - dostosowana do przegrod w  obszarach
zurbanizowanych
RA2min - 35dB, gdzie: RA2 = Rw + Ctr = R'’A2 + Pm
RA2 - wymagana warto$¢ wskaznika deklarowana przez producenta okna
R’A2 - wymagana wartos$¢ wskaznika izolacyjnosci akustycznej sciany zewnetrznej
Pm - wptyw montazu, od 2-8 dB
Ctr — widmowy wskaznik adcystacyjny
Rw- wskaznik wazony izolacyjnosci akustycznej lub
Rtr min - 35dB, gdzie Rtr = RA2 + Pppo
Rtr - wymagana wartos¢ wskaznika szyby
RA2 - wymagana wartos¢ wskaznika izolacyjnosci akustycznej okna deklarowana przez
producenta
Pppo - negatywny wptyw profilu, okucia i nawiewnika, od 2-12 dB
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e izolacyjnos¢ cieplna - izolacyjnos¢ cieplng zestawu nalezy dopasowac¢ do
wymagan zapisanych w Rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny obowigzywaé budynki oraz ich usytuowanie U(max)[W/(m2xK)]-1,1

Okucia i akcesoria

e typ okucia np. MACO z podnosnikiem i mikrorozszczelnieniem lub rownowazny

e w kwaterach tukowych okucia - uchylne i regulowane zawiasy

e na uszczelce ze szczotkg wentylacyjng np. SCHLEGEL DX 1316 lub rownowaznej -
rozszczelnienie

e klamki stalowe w kolorze skrzydta okiennego do zatwierdzenia przez nadzér
konserwatorski w procesie wzorcowania na budowie

- montaz na wysokosci 1,5m od posadzki (kwatery dolne)

- dobor klamek nalezy uzgodni¢ w trybie nadzoru konserwatorskiego

W kazdym pomieszczeniu dostepnym dla niepetnosprawnych przynajmniej jedng klamke
okienng nalezy montowaé¢ na wysokosci odpowiedniej dla osoby niepetnosprawnej
poruszajacej sie na wozku inwalidzkim (wysokos$¢ dostosowacd indywidualnie w zaleznosci
od parametréw danego okna i parapetu)

Kolorystyka

e farba kryjaca, akrylowa lub alkidowa, potpotysk, np. firmy PARA, FLUGGER,
TIKKURILLA, SIKKENS lub rownowazna

e kolor - RAL 8017

Montaz okien

e kotwy rozprezne odpowiednie dla obcigzen wiatrem, eksploatacyjnych i
termicznych

e rozstaw pkt. mocowania — do 70cm i 15cm od stupka, rygla czy naroznika

e uszczelnienie styku osScieznicy i oSciezy:

- od strony zewnetrznej - paroprzepuszczalna tasma rozprezna obrobiona od zewnatrz
zywicg w kolorze piaskowca np. SIKAFLEX CONSTRUCTION SIKA lub ILLMOND ILLBRUCK
lub rGwnowazna

- od strony wewnetrznej - tasma paroszczelna

Wykonczenie wewnetrzne okien
e styk wszystkich okien - oscieznica / o$cieza - od strony wnetrza
- listwa drewniana grubosci 0,8-1,2cm i szerokosci 6,0-8,0cm
e plaszczyzna pomiedzy wykrojem wneki okiennej a obrysem okna
- wypetnienie panelem z drewna klejonego z wykonczeniem styku z osciezami
i ramg okna za pomocag listwy drewnianej z odwzorowaniem oryginalnego frezu czy
profilu
e malowanie paneli i listew nalezy wykonac¢ jak malowanie okien

Wymiana parapetéw
e Drewno klejone, sosnowe, grubosci 3,0cm
¢ Na dole zamocowana drewniana listwa krawedziowa profilowana, o profilu
identycznym jak w parapetach oryginalnych
e Malowanie kryjgce z uzyciem identycznych powtok malarskich i kolorystyki jak
przy oknach
e Parametry parapetéw - przed przystgpieniem do produkcji parapetéw wymiary
nalezy sprawdzi¢ na budowie
e Montaz parapetéw
- Parapety nalezy montowac z wsunieciem we wrab oscieznicy wpuszczone w bruzdy w
osciezach
- Przy szerokich oknach, lub gdy zachodzi watpliwos¢ co do statecznosci parapetu
mocowanego w oscieznicy i wegarkach - nalezy zastosowaé wsporniki uzgodnione z
nadzorem autorskim
- Styki parapetéw z oscieznicg i osciezami nalezy uszczelni¢ akrylem elastycznym w
kolorze parapetu i pomalowany w kolorze parapetu.

Foropers i DOLNY  unia europe;
ki Rzeczpospolita 7 Unia Europejska
Europejskie PN
E InFrastrEkt{JraiSrodowisko - Polska SLASK Fundusz Spéjnosci



PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU PTASZARNI
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGODPODAROWANIEM TERENU
PRZY UL. WROBLEWSKIEGO 1-5, 51-618 WROCLAW, Dz. Nr 1, AM-1, OBREB DABIE

WYKONANIE I MONTAZ NOWYCH OKIEN I DRZWI ALUMINIOWYCH
Wymagania ogdlne

Dobodr ksztattownikéw, okué, akcesoriow, elementéw wchodzacych w skifad konstrukcji
oraz sposob zamontowania konstrukcji powinien uwzgledniac:

- wiasciwosci wytrzymatosciowe,

- wymagania ochrony cieplnej,

- wymagania dotyczace szczelnosci na przenikanie wody opadowej,

- wymagania dotyczace przepuszczalnosci powietrza,

- wymagania odpornosci na korozje,

- bezpieczenstwo pozarowe,

- ochrone przeciwdzwiekowg pomieszczen.

Ksztattowniki wykonane ze stopdéw aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg PN-EN
573-3:2004, stan T66 wg PNE-N515:1996; wtasnosci wytrzymatosciowe wg PN-EN 755-
9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

Ksztattowniki powinny by¢ lakierowane proszkowo. Powtoka lakiernicza powinna spetniac¢
nastepujace wymagania:
= grubos$¢ nie mniej niz 60um oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN
ISO 2808:2000,
= twardo$¢ wzgledna nie mniej niz 0,7 bedaca ilorazem czasu tlumienia
wahadta na badanej powtoce wgPN-EN ISO 1522:2001 do czasu ttumienia na
ptytce szklanej,
= odporno$¢ na odrywanie od podifoza — stopien 0 oznaczana wg PN-EN ISO
2409:1999,
= odpornos$¢ na dziatanie mgty solnej - stan powtoki bez zmian po 1000 h
dziatania mgty solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,
= odporno$¢ na dziatanie cieczy - stan powtoki bez zmian po 1000 h dziatania
wody destylowanej w temperaturze 23 °C i 40°C, po 500 h dziatania
roztworow 1% NaOH, 1% HCI, 1% H2S04 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h
dziatania roztworéw 0,1% NaOH, 0,1% HCI, 0,1% H2S04 , 1% NH40H, 3%
NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,
= lakiernia powinna udzieli¢ przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmiennos¢
koloru.

Konstrukcje nalezy wykona¢ kompletne z okuciami, uszczelkami i powtokami
lakierowanymi proszkowo. Ponadto muszg by¢ catkowicie izolowane, pozbawione
mostkow termicznych, zapewni¢ kompensacje wydiuzen termicznych, zdylatowanew
miejscach wystepowania dylatacji budynku. Wszystkie potaczeniai zakotwienia muszg by¢
pewne i stabilne, pozbawione nierownosci i szczelin na stykach. Wszystkie styki
konstrukcji aluminiowej z konstrukcjg stalowg odizolowaé przektadka z PCV lub EPDM.
Nalezy zapewni¢ odprowadzenie wody z wnetrza konstrukcji oraz przewietrzanie za
posrednictwem systemowych rozwigzan.

W konstrukcjach mogg by¢ stosowane wytacznie okucia przewidziane dla danego
systemu; mocowanie do ksztattownikow zgodnie z dokumentacja systemowa; typy okuc
powinny by¢ dostosowane do ciezaru i wymiarow skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych; moga by¢ one wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium
lakierowanego.

Przygotowanie otworu
Nie dopuszcza sie montowania okien i fasady na nieréwnych i nie oczyszczonych

podfozach. Brak witasciwego przygotowania otworéw do montazu w trakcie uzytkowania
obiektu moze skonczy¢ sie powstaniem wad okien i fasady, a w najlepszym wypadku
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koniecznoscig ponownego wykonania robdt. Montaz na nie oczyszczonym podtozu, to
btad montazu wynikajacy przede wszystkim =z niedbalstwa ekip montazowych.
Nie dopuszcza sie pozostawienia przy wymianie okien zwietrzatego tynku, gruzu, pytu,
odtamkoéw drewna, zwietrzatych warstw cegtly, resztek materiatu uszczelniajacego osciezy
bocznych i nadprozy oraz pozostawienie niewypetnionych ubytkédw muru, a w otworach
osciezy gruzu i pylu z prac budowlanych. Pozostawione zanieczyszczenia bedg wchiania¢
wilgo¢ z otaczajacego powietrza i z przeciekdw wody opadowej. Wpuszczona na
nieoczyszczone podioze pianka montazowa nie zespoli sie z litym materiatem w zwigzku z
czym styk spoin ulegnie szybkiemu rozszczelnieniu, a w szczelinach pomiedzy oknem, a
murem powstang mostki termiczne. Skutkiem tej wady montazu po wbudowaniu nowych
okien, pomimo ich doktadnego uszczelnienia piankg montazowg jest pojawienie sie pod
oknami, na os$ciezach i w nadprozu zawilgocen muru, powiekszajacych sie znacznie z
uptywem czasu. W czasie opaddéw deszczu mozliwe jest wyciekanie wody opadowej spod
parapetéw oraz zacieki na podtoge. Prawdopodobne bedg wyczuwalne przedmuchy
powietrza przy ramie. Mogq sie réwniez pojawi¢ sie plesniowe zagrzybienia S$cian.
Powyzsze wady montazowe beda skutkowaé nakazem bezwzglednego
demontazu okien i drzwi na koszt Wykonawcy.

Pomiar otworow
Kolejng wada okien powstajacq na skutek niewfasciwego wymiarowania jest
nieprawidtowy wymiar okna, bedacy nastepstwem biednego pomiaru otworu przez

Wykonawce przed jego produkcja. W _przypadku gdy wymiary ram okien
dostarczanych na budowe beda zbyt mate w stosunku do demontowanych ram
okien, nadzér inwestorski nie dopusci do ich montazu i nakaze wykonanie
nowych okien na koszt Wykonawcy. Przy pomiarze okien dla sprawdzenia wymiaréw
starej ramy nalezy dokonac¢ odkrywek osciezy i pomiaréw w trzech poziomach - géra -
$rodek wysokosci i dot oraz w trzech pionach na bokach i w $rodku szerokosci. Skutkiem
wady zlego pomiaru bedzie réwniez brak mozliwosci prawidtowego zamontowania
parapetéw zewnetrznych lub parapetéow zewnetrznych i wewnetrznych jednoczesnie oraz
uniemozliwia wykonanie prawidlowego uszczelnienia styku okna ze Sciang. Wykonanie
okna zbyt matego w stosunku do otworu powoduje, ze nie ma mozliwosci prawidtowego
uszczelnienia styku okna ze Sciang Wypetnienie zbyt wielkich szczelin piankg i pdzniejsze
otynkowanie osciezy jest zabiegiem pozornym. W krotkim czasie pojawig sie szczeliny na
styku okna z wykonanymi obrébkami i nastapi swobodne przenikanie wilgoci zewnetrznej
i wewnetrznej powodujace zawilgocenie $ciany budynku. Powyzsze wady beda

skutkowa¢ nakazem bezwzglednego demontazu okien i drzwi na koszt
Wykonawcy.

Uszczelnienia — cieply montaz
Niepetne uszczelnienie szczelin dylatacyjnych pomiedzy oknem, a murem poprzez

pozostawienie zbyt duzej wolnej przestrzeni pomiedzy warstwami uszczelnienia
uniemozliwia uzyskanie odpowiedniej szczelnosci potaczen. W pozostawione bez
uszczelnienia szczeliny, moze wnika¢ od strony pomieszczenia ciepte zawilgocone
powietrze wewnetrzne ulegajagce w szczelinie skropleniu na skutek kontaktu z
chtodniejszym powietrzem zewnetrznym. Na skutek przenikania wilgoci zewnetrznej i
wewnetrznej powstajq zawilgocenia muru na osciezach i w nadprozu. Z uptywem czasu
powstate zawilgocenia znacznie sie powiekszajg. Przy dotyku wyczuwa sie wilgotne tynki.
Widoczne moggq by¢ plamy zaciekéw i pojawiajgce sie z uptywem czasu grzyby plesniowe.
W tym celu zostata zastosowana w dokumentacji projektowej tasma rozprezna i folia
paroizolacyjna, W okresie chtodow nie moze by¢ widoczne na osciezach przy ramach
okien skraplanie wilgoci wewnetrznej (pary wodnej).

OKNA ZEWNETRZNE
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Projektowany tréjkomorowy systemem profili aluminiowych YAWAL TM 74HI, stuzacy do
wykonywania i konstruowania okien o wysokich parametrach termoizolacji
przeznaczonych do stosowania w obiektach mieszkaniowych i uzytecznosci publicznej.
Zaprojektowane termoizolatory z poliamidu wzmocnionego witdknem szklanym
wypetnione sg dodatkowo wktadkami styropax lub réwnowaznymi.

Parametry systemu:
. Wymiary profili :
e glebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 74 mm,
e glebokos¢ zabudowy dla skrzydfa okiennego: 83,4 mm,
o szerokos¢ widokowa profili (od zewnatrz): 52 - 127 mm dla oscieznicy oraz 77 -
200 mm dla stupka/poprzeczki,

. Grubos¢ scianek profili: 1,5+1,8 mm,

. Wiasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:

PARAMETR WARTOSC WG NORMY

Przepuszczalnos$¢ powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001

Wodoszczelnosc: Klasa E1050 PN-EN 12208:2001

Obcigzenie wiatrem: Klasa C4 PN EN 12210: 2001

Wspotczynnik ramowy dla profili: [Ufod 1,0 W/m2*K|PN-EN ISO 10077-2

Izolacyjno$¢ akustyczna: Rw = 35 do 44dB [PN-EN ISO 20140-3

. Sztywnos¢ profili - nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnosci,
tak aby ugiecie profilu aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci,

. Potaczenia elementéw wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy

zastosowaniu systemowych elementéw zfgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest
wymagane),

. Okucia - w konstrukcjach mogg by¢ stosowane wylacznie okucia przewidziane dla
danego systemu; mocowanie do ksztattownikéw zgodnie z dokumentacja systemowsg;
typy okuc¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru i wymiaréw skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych; mogg by¢ one wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium
lakierowanego,

. Elementy zilaczne - wkrety, s$ruby, nakretki, podktadki, itp. stosowane do
wykonywania pofaczen, sg wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji
systemowej,

. Uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru
termoplastycznego TPE; spetniajgce wymagania normy EN 12365-1:2003,

. Materiaty uzupetniajace - podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka
poliuretanowa i silikony do uszczelnienia potaczen zgodnie z dokumentacja
systemowa,

. Kolor profili RAL, zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

DRZWI ZEWNETRZNE
Projektowany tréjkomorowy system profili aluminiowych YAWAL TM 74HI, stuzacy do

wykonywania nowoczesnych konstrukcji drzwiowych o wysokiej izolacyjnosci cieplnej.
System stuzy do konstruowania okien, drzwi, witryn o wysokich parametrach
termoizolacji przeznaczonych do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego,
uzytecznosci publicznej i przemystowych.

Zaprojektowane termoizolatory z poliamidu wzmocnionego witdknem szklanym
wypetnione sg dodatkowo wktadkami styropax lub rownowaznymi.

Parametry systemu okiennego:
o Wymiary profili :
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e glebokos¢ zabudowy dla ramy i stupka wynosi : 74 mm,

e glebokos¢ zabudowy dla skrzydta drzwiowego : 74,2 mm,

o szerokos$¢ widokowa profili (od zewnatrz): 52 - 127 mm dla oscieznicy oraz 77 -
200 mm dla stupka/poprzeczki,

. Grubos¢ scianek profili: 1,5+2,1 mm,

o Wiasciwosci techniczno-uzytkowe systemu:
PARAMETR WARTOSC WG NORMY
Przepuszczalno$¢ powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelnosc¢: Klasa E900 PN-EN 12208:2001
Obcigzenie wiatrem: Klasa C3 PN EN 12210:2001
Wspotczynnik ramowy dla profili: Ufod 1,2 W/m2*K PN-EN ISO 10077-2
Izolacyjnos¢ akustyczna: Rw = 28 do 42dB PN-EN ISO 20140-3

Sztywnos¢ profili - nalezy zastosowaé profile o odpowiednio dobranej sztywnosci,
tak aby ugiecie profilu aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci,

° Potaczenia elementéow wykonywac przy pomocy zagniatania lub skrecania przy
zastosowaniu systemowych elementéw ztgcznych z dodatkowym klejeniem (jezeli jest
wymagane),

o Okucia - w konstrukcjach mogg by¢ stosowane wytacznie okucia przewidziane dla
danego systemu; mocowanie do ksztattownikow zgodnie z dokumentacja systemowaq;
typy oku¢ powinny by¢ dostosowane do ciezaru i wymiaréw skrzydet oraz do obcigzen
eksploatacyjnych; mogg by¢ one wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium
lakierowanego,

o Elementy zigczne - wkrety, s$ruby, nakretki, podktadki, itp. stosowane do
wykonywania pofaczen, sg wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji
systemowej,

o Uszczelki powinny by¢ wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru
termoplastycznego TPE; spetniajagce wymagania normy EN 12365-1:2003,

o Materiaty uzupetniajace - podktadki pod szyby, kleje, wetna mineralna, pianka
poliuretanowa i silikony do uszczelnienia potaczen zgodnie z dokumentacja
systemowag,

o Kolor profili RAL, zgodnie z czescig rysunkowgq projektu.

Zawiasy systemowe stalowe wzmocnione dla obiektow uzytecznosci publicznej.
Zamykanie drzwi - zamki antywtamaniowe, okucia antypaniczne. Klamki lub pochwyty ze
stali nierdzewnej.

SZKLENIE
Szklenie zewnetrzne przezierne okien na bazie AGC Stopray Vision 50T, budowa szyby:

AGC SsMM ESG ENERGYNT/16A/6MM ESG PLANIBEL
CLEARLITE/16+90%AR/55.2 STRATOBEL IPLUS ADVANCE 1.0

DRZWI DO POMIESZCZEN TECHNICZNYCH

Drzwi do pomieszczen technicznych stalowe lub aluminiowe , warstwowe, ocynkowane,
lakierowane z oscieznicg regulowang na grubos$¢ muru lub katowa. Zawiasy, klamki,
zamki jak w opisie wyzej. Wysokos$¢ i szerokos¢ drzwi wg projektu.

Wszystkie drzwi w obiekcie wyposazone w wkiadki firmy MASTER KESO lub
réwnowazne w uzgodnieniu z Inwestorem.
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WITRYNA DW1 Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI I EWAKUACYINYMI

Automatyczne drzwi rozsuwane (100+100 cm) systemowe catoszklane montowane gérg i
dotem w waskim profilu aluminiowym np. Assa Abloy Slim Frame lub rownowaznym,
kolor $lusarki: Olivebrown RAL 8008.

Oscieznica systemowa - system dwuczesciowy - ukfad bezramowy catoszklany lub z
waska ramka: dolny pas z drzwiami, pas gérny naswietla na belce poprzecznej
systemowej podkonstrukciji.

Mechanizm automatu do drzwi przesuwnych np. Assa Abloy S| 500 lub réwnowazny
dostosowany do systemu drzwi i witryny. Mechanizm rozsuwania obudowany kasetg
aluminiowg w kolorze systemu na belce poprzecznej podkonstrukcji.

Drzwi boczne ewakuacyjne 120 cm szer. w Swietle rozwierane na zewnatrz (prawe),
catoszklane z samozamykaczem przypodtogowym i zamkiem podtogowym. Uchwyt
drzwiowy - obustronny drazek rurowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej dtugosci 2m.
Drzwi nalezy osadzi¢ w przebudowanym i dostosowanym parametrami otworze.
Mechanizm otwierania drzwi przesuwnych wraz z czujkami ruchu zasili¢ wg projektu
wykonawczego instalacji elektrycznych. W razie zaniku napiecia drzwi majq sie otworzy¢
automatycznie. Odpornos$¢ na podwyzszong wilgotnosc¢ i temperature.

Szczegoty rozwigzania wg rys. detalu nr D025.

UWAGA : Podane wymiary witryny sg jedynie szacunkowe do wyceny przez wykonawce.
nowe drzwi nalezy wykona¢ wg rysunku z zachowaniem systemu producenta i na
podstawie obmiaru opracowanego otworu do montazu witryny. Przed zamoéwieniem i
wykonaniem witryny wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie.

3.2.5. Remont stolarki drzwiowej wejscia giéwnego i
OSTATECZNA DECYZ]JA O SPOSOBIE RENOWACII DRZWI PODEIMIE NADZOR

AUTORSKI I KONSERWATORSKI W NA ETAPIE REALIZACII ZADANIA.

Technologia kryjaca: malowane podkiadem Nelfapre Primer D 420, malowanie

farbg gruntujacg Teknal Primer 2500 + malowanie nawierzchniowe Gori 660 +
lakierowanie Nelfalin Finish T870 x 3 oliurean POD NADZOREM

KONSERWATORSKIM lub réwnowazne

Prace zwigzane z wykonaniem renowacji oryginalnej stolarki drzwiowej nalezy wykonac¢ w
nastepujacym porzadku_technologicznym po ostatecznym uzgodnieniu_ i zaakceptowaniu
W __procesie wzorcowania wykonanej préby remontu na fragmencie stolarki
zaakceptowanej przez Inwestora, nadzor konserwatorski i autorski:

1. Demontaz drzwi oraz oscieznic.

2. Przetransportowanie do zaktadu stolarskiego.

3. Demontaz wtérnych elementéw metalowych, oczyszczenie ze starych nawarstwien
farb, naprawa i uzupetnienie brakujacych czesci, malowanie, remont i konserwacja
oryginalnych zamkéw i zawiasow lub odtworzenie zawiasow.

4. Flekowanie otwordw po starych zamkach i wykonanie kieszeni pod nowe zamki.

5. Oczyszczenie skrzydet, nadswietli i futryn - zdjecie warstw lakierniczych.

6. Wykonanie wregéw w dolnych partiach skrzydet do zamocowania uszczelniaczy
szczotkowych (konieczne wyrdwnanie posadzki w obrebie pracy skrzydta drzwiowego).

7. Uzupetnienie ubytkéw drewna, brakujacych elementéw dekoracyjnych wstawkami i
flekami z dostosowaniem rodzaju drewna do istniejacej stolarki i jej detali.

8. Malowanie drzwi i futryny systemem farb kryjacych do renowacji stolarki systemem
farb do renowacji.

9. Montaz uszczelnienia szczotkowego.

10. Transport na teren budowy.

11. Montaz odnowionej stolarki.

12. W istniejacej stolarce wykona¢ samozamykacze zewnetrzne montowane od strony
pomieszczen

Wytyczne dodatkowe
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Prace powinna wykonac¢ firma stolarska majgaca doswiadczenie w tego typu remontach
konserwatorskich. Prace wykonywa¢ pod statym nadzorem konserwatorskim zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujgacymi przepisami i zasadami BHP. Materiaty zastosowane w
trakcie remontu muszg posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom.
Ubytki drewna nalezy uzupetni¢ za pomocg flekow i kitowania.

Po wykonaniu tych prac powierzchnie drewna nalezy pokry¢ laserunkiem scalajgcym
kolorystycznie wedtug technologii i kolorystyki ustalonej na podstawie
specjalistycznych badan. Nalezy zachowac¢ wszystkie oryginalne zelazne zawiasy,
szyldy i klamki. W przypadku braku takich oku¢ nalezy wykona¢ rzemiesiniczo klamki,
szyldy i okucia wzorowane na oryginalnych.

3.2.6. Naprawa os$ciezy wewnetrznych
Wszystkie oscieza wewnetrzne na wszystkich kondygnacjach wraz z reprofilacjg narozy
okiennych nalezy naprawi¢ w nastepujacy sposob:

- SKUCIE WSZYSTKICH TYNKOW W OSCIEZACH oéciezy i wnek podokiennych
powstatych w trakcie przeprowadzanych prac remontowych oraz na skutek
roznicy grubosci oscieznicy okna skrzynkowego i nowego, lub na skutek innych
dziatan Wykonawcy

- tynk trassowy - np. STO StoTrass WMO02 lub rownowazny

- scalenie starego istniejgcego tynku i nowego za pomocg szpachli z mikrowtéknami, po
wczesniejszym zagruntowaniu

- szpachla - np. STO Deco Plan Fein lub rownowazna

- preparat gruntujacy — np. STO Prim Grundex lub rownowazny

- dwukrotne malowanie tynkdw osciezy na kolor biaty

- farba dostosowana do rodzaju wyprawy tynkarskiej

3.2.7. Roboty S$lusarskie i kowalskie
Po usunieciu starych powtok malarskich, naprawie uszkodzen i uzupetnieniu brakujacych

fragmentdw, elementy nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowa¢ nawierzchniowo
farbg chlorokauczukowa podktadowgq i nawierzchniowg w kolorze np. RAL nr 7026 potmat
lub w systemie np. ZINGA Iub réwnowaznym. Ostateczny kolor do ustalenia pod
nadzorem konserwatorskim po wstepnym oczyszczeniu elementu.

3.2.8. Roboty termomodernizacyjne powyzej cokotu w czesci wspéiczesnej
pawilonu

Przygotowanie podioza

Podtoze, na ktorym bedzie mocowany system ocieplenia musi by¢ uprzednio oczyszczone
z brudu, kurzu, porostéow, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikdw powodujgcych
ostabienie przyczepnosci kleju. Powinno ono charakteryzowac¢ sie odpowiednig nosnoscia,
dostateczng dla powstania potaczenia klejowego z warstwg styropianu. Kryterium to
spetniajg np. nie malowane Sciany betonowe, $ciany murowane z cegly ceramicznej,
pustakédw betonowych i zuzlobetonowych, itp. - takze jesli sg otynkowane nie
osypujacym sie tynkiem cementowym i cementowo - wapiennym lub obtozone dobrze
przylegajaca, nie szkliwiong wyktadzing ceramiczna.

Nosnos$¢ problematyczng posiadajg wszystkie podtoza malowane, zwiaszcza gdy farby
wykazujg cechy pylenia lub tuszczenia sie, ponadto $ciany surowe wykonane z
materiatow silnie chtonacych wode (np. gazobeton, cegta silikonowa) oraz wszystkie
$ciany otynkowane tynkami stabymi, osypujacymi sie i silnie nasigkliwymi.

Podtoza nalezy przygotowa¢ do przyklejenia izolacji najpierw przez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie, a nastepnie przez zagruntowanie emulsjg danego systemu.

W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego
zalecamy stosowanie tzw. listwy cokotowej, dajacej pewne, trwate i estetyczne
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wykonczenie elewacji od dotu. Listwg jest aluminiowy ksztattownik dobierany przekrojem
do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami rozporowymi.

Przyklejenie ptyt styropianowych

Ptyty termoizolacyjne ze styropianu samogasngcego rodzaju FS grubosci 20 cm wg DIN
2,

18164, gestos¢ pozorna powinna by¢ wieksza od 15 kg/m o wspoéiczynniku

przewodzenia ciepta ~ A < 0,042, odmiany 20 wg PN-B-20130:1999. Mocowane

metoda faczong - klejenia i za pomocg tacznikdw mechanicznych. Bezwzglednie ptyty

maja posiada¢ krawedzie frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajace szczelnosc

potaczen. U przegrody = 0,18W/m2K

Przygotowanie polega na wsypaniu zawartos$ci worka (25kg) do wiaderka z odmierzong
iloscia wody (okoto 5-5,51) i wymieszanie catosci mieszadtem wolnoobrotowym do
uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i
ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go nakiadaé na
calg powierzchnie ptyty przy pomocy stalowej pacy zebatej.

W przypadku podtoza niezbyt rownego, chropowatego lub wykazujgcego odchytki od
pionu, klej nalezy naktada¢ tzw. metoda punktowo-krawedziowg ilos¢ kleju powinna
by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokryc
min. 60% powierzchni.

Ptyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przyltozy¢ do $ciany w wybranym miejscu i
docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajacych powinny do siebie
szczelnie przylegaé, a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnika¢. Ptyty nalezy uktadac
Z przewigzaniem zardowno na powierzchni Scian jak i na naroznikach. Grubos$¢ warstwy
klejowo powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25 - 30 mm
Z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych
odchytkach celowe jest ich niwelowanie poprzez uzycie w wymagajacych tego miejscach
styropianu o réznej grubosci.

Operacja wyréwnywania nieréwnosci warstwy izolujgcej jest bardzo wazng czynnoscig w
technologii ocieplania metodg lekka-mokrg, odpowiedzialng za koncowy efekt
zmierzajacy do uzyskania elewacji gtadkiej, bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosci
pézniejsze nie dajq zgodnej z technologig skutecznej mozliwosci poprawienia
niestarannosci tego etapu prac.

Styropian w blokach musi by¢ sezonowany przed jego wbudowaniem minimum 2
miesigce (uzycie styropianu niesezonowanego powoduje powstawanie rys na powierzchni
tynku).

Styropian nalezy ukfadac na pidro i wpust, lub z przesunieciem stykéw arkuszy.

Szczegétowe wymagania dla plyt ze styropianu okresla norma PN-B-
20130:1999.

Kotkowanie styropianu

Bezwzglednie docieplenie nalezy mocowaé przy pomocy przeznaczonych do
tego dybli z tworzywa sztucznego w ilosci 8 szt./m2

Osadzi¢ dyble, opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie od rodzaju kotka
wbija¢ lub wkrecac trzpienie do oporu. Prawidlowo osadzone dyble nalezy zagtebi¢ w
ociepleniu w uprzednio przygotowanym otworze bez uszkodzenia struktury styropianu.
Nastepnie wklei¢ systemowe korki styropianowe dla zlicowania powierzchni docieplenia.

Szerokos$¢ obszaréw przynaroznikowych ,,R" uzalezniona jest od szerokosci budynku -a.
Obliczenie obszaru przynaroznikowego dokonujemy wg réwnania: 1 m < a/8 <2 m.
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Prace dodatkowe

Wykona¢ uszczelnienia stykéw styropianu ze stolarka $lusarkg i obréobkami blacharskimi
przy pomocy trwale elastycznej masy najlepiej akrylowej. Przyklei¢ ukosne wktadki z
siatki zbrojgcej (min. 25x35cm) W sasiedztwie wszystkich naroznikdw okiennych i
drzwiowych oraz innych otwordéw elewacji. Wykona¢ ewentualne wzmocnienia naroznikéw
budynku oraz otworédw okien i drzwi, osadzajac np. aluminiowy katownik ochronny.
Instalacje odgromowg w Scianie pionowej wykonac¢ w bruzdach z wetny mineralnej lub na
zewnetrznej powierzchni ocieplenia po uprzednim otynkowaniu styropianu tynkiem
cienkowarstwowym.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3mm
grubosci gfadz z kleju wybranej firmy, w ktorym zostaje zatopiona specjalnie
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojaca z widkien szklanych. Siatka ta jest
zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kapiel ochronng, przed agresywnymi alkaliami
zawartymi w masie szpachlowej, np. siatka z wtdkna szklanego AKE 145 o gramaturze
min. 145 g/m2 o wymiarach oczek nie mniejszych niz 3mm. Prace nalezy rozpoczynac¢ od
wymieszania kleju z wodg w sposéb identyczny jak do przyklejania styropianu.
Przygotowany materiat nalezy naciggac¢ na sciane z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. Natozony klej zachowuje odpowiednig
plastyczno$¢ przez okoto 10 - 30 minut w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci
wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy przy bezpos$rednim nastonecznieniu i
silnym wietrze. W tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowaé¢ na gtadko siatke
zbrojacg. Poszczegdlne pasma siatki uktadac pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci
min. 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie,
nawet miejscami siatki bez otulenia.

NIE WOLNO wykonywac¢ warstwy zbrojonej metodq zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki!!!.

Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojonej, tj. nie wczesniej niz po 2 dniach, mozna
przystapi¢ do wykonywania podktadu tynkarskiego.

Wykonanie podkfadu tynkarskiego

Podktad tynkarski jest materiatem o konsystencji gestej $mietany. Nalezy go stosowac
bez rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakfada¢ w jednej warstwie,
przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Czas wysychania zaleznie od warunkéw
atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Podktad tynkarski moze stuzyé jako
tymczasowa warstwa ochronna przez okres szesciu miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek
niekorzystnych warunkdw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkdw.

Naktadanie tynku szlachetnego

TECHNOLOGIE WYPRAW ELEWACYINYCH I MALOWANIA DO BEZWZGLEDNEGO
UZGODNIENIA Z NADZOREM AUTORSKIM I INWESTORSKIM.

BEZWZGLEDNIE NALEZY WYKONAC PR('),B NA FRAGMENCIE SCIANY W KAZDYM
FRAGMENCIE REMONTOWANYCH CZESCI BUDYNKU DLA PRZEDMIOTOWE]
TECHNOLOGII.

Zaprojektowano ocieplenie $cian zewnetrznych budynku w systemie Baumit
PROSystem EPS lub rownowaznym.

System ocieplenia BAUMIT PROSystem to bezspoinowy uktad ocieplenia $cian
zewnetrznych budynkéw (ETICS) z zastosowaniem ptyt styropianowych (EPS). W tym
uktadzie dekoracyjng i ochronng wyprawe wierzchnig stanowi silikonowy tynk Baumit
SilikonTop barwiony w masie, z dodatkiem $rodkdéw biobdjczych. Tynk charakteryzuje sie
wysoka odpornoscig na agresje biologiczng (glony, grzyby, algi).
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System ten posiada dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z Europejskg
Aprobatg Techniczng ETA 12/0023 lub ETA 12/0378.

Niedopuszczalne i prawnie zabronione jest stosowanie poszczegélnych
sktadnikow nie wchodzacych w sklad danego systemu ocieplenia.

Wymagania podstawowe dla catego uktadu ociepleniowego:

przyczepnos$¢ miedzywarstwowa: = 0,11MPa
odpornos¢ na uderzenia (udarnos$¢) w stanie powietrzno-suchym potwierdzona
badaniami: 30 J oraz 60] dla strefy cokotowej.
wyprawa wierzchnia silikonowa w klasie odpornosci pozarowej niepalnej A2-s1;d0
Zabezpieczenie wyprawy zwigzkami biocydowymi w kapsutach MKThor o wydtuzonym
dziataniu (substancje czynne: terbutryna, pirytionian cynku, tlenek cynku)

Elementy systemu ocieplen Baumit PRO:

Baumit ProContact/ NivoFix Zaprawa klejowa do mocowania ptyt EPS

ptyty EPS Izolacja termiczna

Baumit StarTrack, Mocowanie izolacji termicznej

Baumit StarTex Siatka zbrojaca alkalioodporna

Baumit ProContact Zaprawa klejowo-szpachlowa do
warstwy zbrojonej

Baumit UniPrimer Powtoka wyréwnujgca chfonnos$¢ podtoza

Baumit SilikonTop 1,5mm Silikonowy tynk cienkowarstwowy

Opis skladnikow systemu ocieplen Baumit PRO wg kolejnosci stosowania:
Baumit NivoFix/ProContact - zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania ptyt EPS
do podloza na systemach ETICS. Mocowanie wykona¢ zgodnie z metoda
obwodowo-punktowa przy min. 40% powierzchni klejenia.
Dane techniczne zaprawy klejowej:

ziarnisto$¢ maksymalna: 1,2/0,8 mm

wspotczynnik przewodzenia ciepfa A:0,80 W/mK

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 18

gestos¢ nasypowa: 1,6 kg/dm3

taczniki mechaniczne podptytowe eliminujgce mostki termiczne i tzw. efekt biedronki -
Baumit StarTrack Orange (podioza ABCE) lub Baumit StarTrack Red (podtoza ABC) -
budowa: trzpien stalowy wkrecany zabezpieczony antykorozyjnie lub tworzywowy w ilosci
6 szt.m2. Minimalna sita niszczgca tacznika Rpanel=448N.
Baumit ProContact - zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu szarego/biatego, o
wysokiej przyczepnosci zdolna do wykonania warstw zbrojonych szpachlowanych na
ptytach EPS oraz weilny mineralnej, w ktorg nalezy zatopi¢ siatke Baumit StarTex,
minimalna grubos$¢ warstwy zbrojonej — 3,0mm.

- udarnos¢ warstwy zbrojonej - odpornos¢ na uderzenia ciatem twardym > 30J]
Dane techniczne zaprawy:

ziarnisto$¢ maksymalna: 0,8 mm

wspotczynnik przewodzenia ciepta A:0,80 W/mK

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 18

Baumit StarTex - impregnowana przeciwalkalicznie siatka z witdkna szklanego do
zbrojenia warstwy zbrojonej w systemach ociepleniowych. Dane techniczne:

szerokos$¢ siatki - 100 cm

wymiary oczek: 4,0x4,5mm £10%

masa powierzchniowa: 145 -3/+10% g/m2
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sita zrywajaca w warunkach laboratoryjnych = 35 N/mm

sita zrywajaca w roztworze alkaicznym = 25 N/mm

Wydtuzenie wzgledne wzdiuz osnowy i watku:

- w warunkach laboratoryjnych < 4,5 %, w roztworze alkaicznym < 3,0 %

- wartosc¢ szczatkowa naprezenia wzdtuz osnowy i watku - 0,65

wymiary oczek: 3,5x3,8mm £10%

masa powierzchniowa: 160 -3/+10% g/m2

sita zrywajaca w warunkach laboratoryjnych = 44 N/mm

sita zrywajaca w roztworze alkaicznym = 34 N/mm

Wydtuzenie wzgledne wzdtuz osnowy i watku:

- w warunkach laboratoryjnych < 4,5 %, w roztworze alkaicznym < 3,0 %

- wartosc¢ szczatkowa naprezenia wzdtuz osnowy i watku - 0,65
Baumit UniPrimer - gotowy do uzycia s$rodek gruntujgcy wyréwnujacy chtonnosc
podioza i poprawiajacy przyczepno$¢ cienkowarstwowych tynkow strukturalnych i
mozaikowych. Dane techniczne::

gestos¢ objetosciowa - 1,5 g/cm3 + 10%

zawarto$¢ substancji suchej - 55 + 61 %

straty prazenia w temperaturze 450 °C - 43 - 53 %

straty prazenia w temperaturze 900 °C - 62 + 77 %
Baumit SilikonTop - gotowy do uzycia tynk na bazie zywic silikonowych do zastosowan
elewacyjnych. Hydrofobowy, o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej i CO;, niepalny w
klasie A2-s1,d0. Zabezpieczenie wyprawy zwigzkami biocydowymi w kapsutach MKThor o
wydtuzonym dziataniu.

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego p: od 40 do 60.

Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,7 W/mK

Gestosc: 1,8 kg

Nasigkliwos¢ (wspotczynnik w ) <0,1 kg/m2 x hx0,5

Wspétczynnik Sd( 0,12 do 0,16 m) przy grubosci warstwy 2 mm

Kolorystyka okreslona wedtug wzornika Baumit LIFE wskazana na rysunkach

elewacji.

Odpornos$¢ projektowanego systemu Baumit ProSystem na uderzenia
(udarnos¢) w stanie powietrzno-suchym potwierdzona badaniami: 60 J.
Wyprawe wierzchnig strefy cokotowej stanowi zmywalny, drobnoziarnisty tynk
dekoracyjny - Baumit MosaikSuperFine/GranoporTop. Maksymalna wielko$¢ ziarna
0,8mm. Zawarto$¢ spoiwa poliakrylowego min. 20%.

Aplikacja reczna lub natryskowa zaleznie od wybranego wzoru.

Szczegdtowy schemat rozmieszczenia typow izolacji termicznej i tynkéw wraz z ich
kolorystyka zawarto w czesci rysunkowej projektu.

WEGARKI I SLUPKI SLUSARKI OKIENNEJ

Jako warstwe dociepleniowg oscieznic okien i drzwi zewnetrznych oraz stupkow (filaréw)
zastosowano styropian grafitowy, o wspodtczynniku przewodzenia ciepta ~ A < 0,032, o
gr. 3 cm, na przykfad Austrothermem EPS 032 Premium lub réwnowazny. W przypadku
filarow oraz blend styropian grafitowy nalezy montowac kotkami systemowymi do
znajdujacymi sie za nimi elementéw betonowych/murowanych.

ELEMENTY UZUPELNIAJACE (AKCESORIA SYSTEMOWE)

- profile cokotowe startowe - elementy stalowe lub aluminiowe stuzace do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni ocieplenia, mocowane do podtoza za pomocag
kotkédw rozporowych,
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- narozniki ochronne - elementy z widkna szklanego (siatki), PCV, blachy stalowej lub
aluminiowej, (z ramionami z siatki) , stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi,
naroznikéw budynkow, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi ,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (ew. aluminium) stuzace do
wykonywania stykdw ocieplenia z innymi materiatami (os$cieznicami).

- profile dylatacyjne - metalowe lub z witdkna szklanego, stuzace do ksztattowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni ocieplenia ,

- tasmy uszczelniajagce - rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych , potaczen ocieplenia z
oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca - materiat do wypetniania nieszczelnych potgczen miedzy ptytami
izolacji termicznej,

- podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej
(stalowej ,

Projektant dopuszcza zmiane systemu docieplenia nha inne systemowe
rownowazne pod wzgledem technicznym po wczeséniejszej akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego i reprezentanta nadzoru autorskiego.

3.2.9. Roboty murarskie
Zaprojektowano w szczegdlnosci zgodnie czescig rysunkowg projektu:

e Przemurowania $cian (Sciany murowane cegtg ceramiczna zwykig )

e« Rozbiérke fragmentu Sciany zewnetrznej o rozwarstwionej strukturze i
odtworzenie muru przy uzyciu zaprawy renowacyjnej o wysokiej dyfuzyjnosci i
spoiny do klinkieru (lzejsza od cegty)

e« Naprawe spekan s$cian zewnetrznych (po skuciu tynkéw) poprzez wykonanie
poziomych bruzd pod szycie poprzez rozkucie spoin miedzy cegtami prostopadle
do kierunku przebiegu spekan w murze i wbetonowanie pretéw zbrojeniowych ze
stali zebrowanej @10 - @12, dtugosci 50-70cm na mocnej zaprawie cementowej
M12 i wypetnienie bruzd zaprawa cementowg marki 12MPa.

e Wykucie bruzd w celu ukrycia elementdw instalacji elektrycznych, chtodniczych,
przebiegajacych obecnie po wierzchu tynku. Po utozeniu instalacji bruzdy nalezy
wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng marki 3MPa.

3.2.10. Wodospad i oczko wodne w czesci ekspozycyjnej w wolierze
Wodospad i oczko wodne zaprojektowano_w systemie ARTBETON o fakturze i wzorze

prehistorycznych skamielin w kolorze naturalnym piaskowym.

Szczegotowe rozwigzania o wyborze systemu zgodnie 2z rysunkami
warsztatowymi przedstawionymi przez Wykonawce do akceptacji Inwestora i

Projektanta.

3.2.10. Posadzki pawilonu w obszarze poruszania sie zwiedzajacych.
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W budynku w pomieszczeniu gtdwnej ekspozycji zaprojektowano posadzki typu terrazzo
cienkowarstwowe drobnoziarniste, szlifowane w kolorze czerwonym (czerwien zelazowa) i
zielonym (oliwkowa zielen), np. xpspro, barwionym w masie lub powierzchniowo.

Podtoze. Posadzka wymaga dobrego zwartego podtoza betonowego w klasie minimum
C25, wykonanego zgodnie ze warunkami technicznymi i technologig
producenta/dostawcy, z zachowaniem niezbednych dylatacji skurczowych Iub
systemowych. W przypadku stwierdzenia peknie¢ skurczowych po wykonaniu posadzki,
wszystkie pekniecia nalezy zszy¢ preparatami na bazie zywic, a w razie braku mozliwosci
szycia wykona¢ naciecia dylatacyjne lub naprawi¢ wylewke w tym miejscu. Wszystkie
dylatacje podktadu nalezy powtdrzy¢ idealnie na powierzchni gotowej warstwy
posadzkowej. Beton podktadu zaciera¢ lekko szorstko. Podktad musi doktadnie wypetniac
posadzki miedzy przegrodami pionowymi. Wszystkie szczeliny miedzy wylewkga i $ciang
nalezy uszczelni¢ piang PU i zatrze¢ na réowno z posadzka. Wystajace fragmenty folii
podkfadowych i pianek dylatacyjnych nalezy ucig¢ rowno z posadzkag a pory wypetni¢. Ma
to na celu zabezpieczenie przed niekontrolowang penetracjq szczelin i ubytkéw w
posadzce przez aplikowang wylewke uzytkowej warstwy z cienkowarstwowego cementu.
Nalezy Scisle przestrzegac technologii wykonania posadzki danego producenta.

Aplikacja posadzki.

Oprécz sprawnej aplikacji tzn. wylewania i polerowania, posadzka jest odporna na
$cieranie i uderzenia, odporna na fadunki toczone i statyczne. W zaleznosci od
przeznaczenia grubo$¢ wylewanej posadzki waha sie 3-50 mm w jednym cyklu roboczym
(aplikacji). Zaprojektowano posadzke o grubosci 20 mm. Aplikacji dokonuje sie na
przygotowanym i uszczelnionym podiozu. W trakcie aplikacji na obszarach roboczych
ruch pieszy musi by¢ wylgczony, po wykonaniu danych fragmentdw posadzka zostaje
odebrana przez inwestora i moze by¢ normalnie eksploatowana. Posadzka moze by¢
wykonana w ograniczonej palecie barwnej jako barwiona w masie lub barwiona
powierzchniowo po jej wylaniu. Pigmenty barwnika gteboko penetrujg posadzke, dzieki
czemu barwa jest zachowana w miare uptywu czasu i uzytkowania. Dla wnetrza ptaszarni
zaproponowano posadzke w kolorach oliwkowej zieleni i czerwieni zelazowej zgodnie z
karta materiatowq. Ostateczny kolor zostanie wybrany w trybie nadzoru z palety danego
producenta po ostatecznym wybraniu dostawcy technologii posadzkowej na etapie
realizacji. Dla utrwalenia estetycznego efektu gotowej wylanej i polerowanej posadzki
aplikuje sie warstwe impregnatu na bazie zywic przeznaczonego wg systemu producenta
do impregnacji posadzki. Proces biezgcej konserwacji i pielegnacji wykonywac Scisle wg
technologii producenta.

Posadzka wykonywana moze by¢ w jednym cyklu roboczym.

Posadzka. Posadzka osigga wytrzymatos¢ na Sciskanie C30, reakcje na ogien Al i
wytrzymato$¢ na zginanie F5. Po 1h od wykonania dopuszczany jest ruch pieszy,
maksymalne parametry mechaniczne uzyskuje sie po 24h. Mimo iz posadzka jest bardzo
twarda i odporna nalezy o nig dba¢ jak o kazdg naturalng posadzke typu granit, marmur.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzen mechanicznych typu zarysowan, przetar¢, posadzka
jest stworzona wytacznie do ruchu pieszego, nie mozna na niej jezdzi¢ wozkami
paletowymi z duzymi obcigzeniami. Krzesta tawki winne mieé ochraniacze aby jej nie
zarysowaty a fotele na kotkach gumowe kétka. Przed kazdym myciem posadzka najpierw
winna by¢ odkurzona a potem myta specjalnym preparatem. Takze nadany satynowy
potysk lub szlif z biegiem czasu bedzie sie wytrgcat jak przy kazdej naturalnej
powierzchni. Nie jest to wada produktu, moga sie pojawi¢, tzw Sciezki w miejscach
najbardziej eksploatowanych. Aby powrdci¢ do pierwotnego stanu nalezy posadzke
ponownie odczys$ci¢ za pomocg polerowania, ale to nie jest w ramach gwarancji i ustuga
jest dodatkowo ptatna.
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3.2.12. Posadzki czesci pomieszczen higieniczno - sanitarnych
Posadzki wewnetrzne zaprojektowano jako zmywalne z ptyt gresowych z np. Pradyz

Intero Grafit lub rGwnowazne. Szczegdtowe rozwigzania materiatowe, zgodnie z opisem w
czesci rysunkowej projektu.
Zastosowac klej rozptywowy.

3.2.13. Sciany pomieszczen higieniczno - sanitarnych

Ptytki ceramiczne COLOR TWO, GAF1K248, Rako lub rownowazne
Wymiary: 19,8x19,8 cm

Grubosc¢ 7.5 mm

Przeciwposlizgowosé: R10/B

Powierzchnia: mat z reliefem

Odpornos¢ na plamienie: min. klasa 3

Zastosowac klej rozptywowy.

3.2.14. Posadzki epoksydowe
W budynku zaprojektowano nastepujace rodzaje posadzek epoksydowych :

e POSADZKA EPOKSYDOWA SIKAFLOOR 260 PURCEM R12, V4 -
Sikafloor 260 PurCem z zamknieciem 310 PurCem w grubosci ok. 3mm
lub

e POSADZKA EPOKSYDOWA SIKAFLOOR 260 PURCEM -

Sikafloor 260 PurCem z zamknieciem 310 PurCem w grubosci ok. 3mm

3.2.15. Posadzka wolier

Posadzke wolier dla ptakéw wykona¢ nalezy jako obnizone wzgledem poziomu posadzki
korytarza. W posadzce budynku wystepuje zelbetowa ptyta o zmiennej grubosci.

Celem zabezpieczenia posadzki zaprojektowano wykonczenie posadzki poprzez
szczotkowanie / miotetkowanie nawierzchni oraz impregnacje preparatami: BAUTECH
Formula lub rownowaznym - jako pielegnator i impregnat, a takze po okresie dojrzewania
preparatem NANOSEAL Aero - s$rodek hydrofobizujacy. Cato$¢ wypetniona warstwg
wegetatywng z Biofloru.

Szczegotowy opis oraz rysunki posadzki wg czesci rysunkowej projektu wykonawczego.

3.2.16. Izolacja pomieszczen mokrych
Izolacje pomieszczern mokrych nalezy wykona¢ w systemie SOPRO FDF po uprzednim

zagruntowaniu preparatem SOPRO GD 749. Nastepnie nalezy na mase uszczelniajgca
utozy¢ plytki na zaprawie klejowej SOPRO No.1. Pomieszczenie zafugowac¢ fuga
elastyczng np. SOPRO FL 526. W naroznikach $cian oraz na faczeniach $ciany z podtogg
nalezy ufozy¢ tasme uszczelniajgcg SOPRO EDE. W miejscach wpustow podtogowych
nalezy zastosowac kotnierz uszczelniajgcy SOPRO EDMB 081/082.

3.2.17. Tynki wewnetrzne
- pod malowanie — na $cianach murowanych wykonac¢ tynk cementowo — wapienny kat.

IVF /w pom. drugorzednych kat. III/, nastepnie zagruntowa¢ i malowaé farbami
akrylowymi zgodnie z projektem architektury.

- pod oktadziny $cian glazurg - wykona¢ warstwe tynku wyréwnujac idealnie
powierzchnie $cian (masy tynkowe wyrdwnawcze). Zagruntowac i wykonac obtozenie
écian. Powyzej glazury zagruntowac i malowac farbami lateksowymi do pomieszczen
wilgotnych, przewidzie¢ kolory.

3.2.18. Malowanie
Malowa¢ farbami akrylowymi — pom. suche, farby lateksowe o zwiekszonej odpornosci na
$cieranie, zmywalne - pom. mokre
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Sciany w pom. technicznych i zapleczowych do wys. min. 2,1m malowaé¢ farbami
zmywalnymi kl. min. II /odpornos$¢ na S$cieranie/ Caparol - (toalety i pomieszczenia
sanitarne) Premium Clean RAL 9002, pozostate pomieszczenia farba $ciany Caparol
Capasilan. Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia Projektantem i Inwestorem na etapie
realizacji prac.

3.2.19. Stropodach na weziem cieplnym
Zaprojketowano dach zielony na budynku wezta cieplnego w systemie Sempergreen dla
dachodw ptaskich, bezobstugowy lub réwnowanym.

3.2.20. Wyposazenie zapleczy
Zaprojektowano nastepujace wyposazenie tazienki Koto/Merida lub rdwnowazne: miska

wiszaca, umywalka wiszgaca, brodzik prysznicowy, bateria umywalkowa, uchwyt na papier
toaletowy, lustro na wymiar, kosz na $mieci, podajnik na reczniki papierowe, podajnik na
mydto, szczotkg wc i wieszakiem ubraniowym.

3.2.21. Hydroizolacja niecki oczka wodnego
WARIANT 1

a) izolacja zewnetrzna niecki zelbetowej misy oczka wodnego - bitumiczna powitoka
wodoszczelna SIKA IGOLFLEX 201 Ilub réwnowazna wykonywana wg wytycznych
producenta wraz z folig kubetkowg ochronng

b) izolacja wewnetrzna niecki zelbetowej misy oczka wodnego - mineralna izolacja
elastyczna SIKA SIKALASTIC 156 min. 3mm Ilub réwnowazna wykonywana wg
wytycznych producenta

c) izolacja sScian i posadzki pomieszczenia technicznego — od wewnatrz powloka na bazie
zywice epoksydowej SIKA SIKAFLOOR 2540W Iub rdéwnowazna; od zewnatrz
bitumiczna powtoka wodoszczelna SIKA IGOLFLEX 201 lub rownowazna wykonywana
wg wytycznych producenta wraz z folig kubetkowg ochronng

d) izolacja posadzki w studni pomieszczenia technicznego - od wewnatrz mineralna
izolacja elastyczna SIKA SIKALASTIC 156 min. 3mm lub rownowazna; od zewnatrz
bitumiczna powioka wodoszczelna SIKA IGOLFLEX 201 lub rownowazna wykonywana
wg wytycznych producenta wraz z folig kubetkowa ochronng

WARIANT 2

a) Izolacja bitumiczna typu $redniego scian i fundamentéw zagtebionych w gruncie /
obcigzenie wodg niewywierajaca cisnienia hydrostatycznego / naktadanie reczne / bitum
2 - komponentowy.

Dla wykonania izolacji misy oczka wodnego podtoze nalezy oczyscic¢ i odkurzy¢. Nastepnie
matowo-wilgotne podtoze gruntujemy preparatem bitumicznym BITUMAX BG Ilub
rownowaznym rozcienczonym z wodg w proporcji 1:10. Nastepnie naktadamy elastyczng
izolacje bitumiczng BITUMAX Flex lub rownowaznym jest to jedno lub dwusktadnikowa
masa uszczelniajaca, nie zawierajgca rozpuszczalnikdw) naktadana metodag
szpachlowania. Dodatkowo, aby wzmocni¢ warstwe bitumiczng i zapewni¢ minimalng
grubos$¢ nanoszonej powioki wynoszacg 4mm zaleca sie zatopi¢ w niej siatke z widkna
szklanego. Siatke z widkna szklanego stosuje sie przy wiekszym obcigzeniu wodg. Przy
mniejszym obcigzeniu wodg minimalng grubos$¢ nanoszonej powtoki 3 mm.

b) Uszczelnienie i zabezpieczenie niecek od wewnatrz / hydroizolacja mineralna / szlam
elastyczny 2 - komponentowy / pionowa i pozioma wnetrza niecki.

Izolacja pionowa od wewnatrz lub zewnatrz jest izolacjg z hydraulicznie wigzacej
mikrozaprawy uszczelniajgcej na bazie tworzyw sztucznych i cementu SUPER-Flex D2
lub rownowaznym, ktdra moze by¢ nanoszona na wilgotne podtoze. Jest to elastyczny
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hydraulicznie wigzacy szlam uszczelniajacy. Na oczyszczony mur nalezy nanie$¢ powtoke
2

izolacyjng w ilosci ok. 3,20 - 4,00 kg/m z hydraulicznie wigzacego szlamu

uszczelniajagcego SUPER-Flex D2 Ilub réwnowaznym, ktéry charakteryzuje sie duzg

wodoszczelnoscig i mrozoodpornoscig. Chtonne podtoza nalezy zagruntowa¢ IMBERAL

Aquarol 10D lub réwnowaznym. Na styku w ktéry nalezy wklei¢ tasmy dylatacyjne

Flextex 120/70 lub réwnowazne.

c) Wyoblenie na styku podktadu z chudego betonu i Sciany niecki misy oczka wodnego.

Zaprawa wodoszczelna INTRASITSM 54Z |lub rownowazna moze by¢ obrabiana przez 30
minut - jest to praktycznie beton wodoszczelny W8 w worku. Wszelkiego rodzaju wieksze
nierownosci, jak i ubytki zaprawy (reprofilacja) i dodatkowo wyoblenia (fasety) na styku
podioga /éciana wypei¢ fabrycznie przygotowana sucha zaprawg z INTRASITAZ SM
54Z |lub réwnowazna.

3.2.22. Klejenie ptyt kamiennych do misy historycznej fontanny

Klej HADAPLAST FKPlus 54Z lub rownowazny stosuje sie do przyklejania niewrazliwego
na przebarwienia kamienia na zewnatrz budowli. Mozna go stosowa¢ w miejscach stale
znajdujacych sie pod woda. Jest mrozoodporny i elastyczny.

Uszczelnienia przerw roboczych tasmami z peczniejgcego kauczuku naturalnego.

Projektuje sie zastosowanie profii ADEKA Quellfugenbander KM 2010 Iub
rownowaznym (ewentualnie KM 2020) + pasta uszczelniajaco - klejagca ADEKA P-201
lub réwnowazna

Zewnetrzna czes$¢ sciany zelbetowej powyzej linii gruntu do tzw. korony $ciany.

Hydrofobizacji podtozy betonowych MONOLITH SILAN lub rownowaznym impregnatem
stuzacym do hydrofobizacji podiozy mineralnych znacznie ograniczajgcy wchianianie
wody. Preparat na bazie roztworu silanéw i siloksandw. Nie zmienia koloru podfoza i jest
paroprzepuszczalny.

Pofaczenie zelbetowej ptyty fontanny ze $ciang nalezy wykonac¢ z uzyciem obwodowo
tasmy WATERSTOP dla catkowitego uszczelnienia niecki fontanny.

Potaczenie zelbetowej ptyty fontanny ze s$ciana nalezy wykonac¢ z uzyciem
obwodowo tasmy WATERSTOP dla catkowitego uszczelnienia niecki fontanny.

- Projektuje sie posadowienie ptyt kamiennych w niecce fontanny (granit
strzelinski) nad zbiornikiem wodnym w poziomie na wspornikach systemowych BUZON
DPH-08 lub réwnowaznych - wspornik regulowany ze zintegrowanym korektorem kata.
Wsporniki muszg posiadac¢ wktadke dystansowg typu DPH-T100.

- Wysokos$¢ wspornikow od 320-520 mm.

Zestawienie ilosciowe wspornikéw oraz ich lokalizacja w niecce fontanny wzgledem ptyt
kamiennych wg czesci rysunkowej projektu wykonawczego architektury.

Dylatacje state pomiedzy ptytami w niecce fontanny nalezy przyja¢ szerokosci
1,00-2,00 cm.

Otwory w ptytach na reflektory wg specyfikacji producenta.

Ptyty potozone na gruncie wykonac ze spadkiem do fontanny.
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E Poza strefg fontanny spadki i odwodnienie placu uniemozliwiajgce sptyw wod
opadowych z poza fontanny do niecki.

3.2.23. Remont elementéw kamiennych i betonowych fontanny oraz schodéw
zewnetrznych

Zaprojektowano zabiegi konserwatorskie dla wszystkich elementéw kamiennych i
betonowych fontanny. Zaprojektowano w szczegdlnosci zgodnie z czescig rysunkowg
projektu nastepujace roboty w porzadku technologicznym:

1. Oczyszczenie wstepne kamiennych fontanny przy uzyciu szczotek, szpachelek i pedzli.

2. Stabilizacje konstrukcyjng elementéw o naruszonej stabilnosci konstrukcyjnej lub
wykazujacych znaczgce spekania — do kotwienia nalezy uzy¢ materiatdw nierdzewnych.

3. Likwidacja mikroorganizmaow.
4. Mycie elementow przy uzyciu myjki wysokoci$nieniowej - ostroznie.

5. Mechaniczne i reczne usuniecie wtérnych uzupetnien i zacierek tynkarskich (Kkity,
cementy, kity i fleki Zle dobrane, zaprawy cementowe i wapienne).

6. Oczyszczenie chemiczne powierzchni kamienia z farb, patyny, brudu, kurzu poprzez
mycie z uzyciem srodkéw chemicznych i ponownie woda.

7. Delikatne doczyszczenie mechaniczne zabrudzen nie usunietych chemicznie
(mikroszlifierki, skalpele, szczotki).

8. Odsolenie powierzchni metoda migracji soli do rozszerzonego $rodowiska przy uzyciu
oktadow celulozowych z pulpy celulozowej.

9. Sklejanie pekniet.
10. Sklejanie ptaszczyznowe przy uzyciu kleju z zawartoscig zywicy syntetycznej.

11. Uzupetnianie ubytkéw - wklejanie flekdéw z materiatu dobranego barwag, strukturg i
fakturg do sasiednich elementéw oryginalnych.

12. Uzupetnienie nielicznych ubytkow — kitowanie specjalng zaprawg barwiong w masie w
kolorze dobranym do tfa oryginatu.

13. Hydrofobizacja wzmacniajaca powierzchnie elementéw kamiennych.

Mycie kamienia kwasem, woda, piaskowanie o drobnej granulacji lub czyszczenie
mechaniczne (z zachowaniem pierwotnej faktury) w miejscach bardziej zabrudzonych
(np. kamien pokryty zaprawg cementowaq).

Scalenie laserunkiem miejsc, ktorych nie da sie doczysci¢ (sadza, substancje bitumiczne,
ciemne $lady po soli).

Kamien uzyty do flekowania — piaskowiec: ztoza Bolestawieckie

Laserunek — Farba Restauro-Lasur (KEIM), kolory z gamy Naturstein: S109, S019, S105,
S122 z dodatkiem Restauro Fixativ 1:3 - 1:8.

Do hydrofobizacji - Lotexan N firmy KEIM. Bezbarwny, rozpuszczalnikowy $rodek do
koncowej hydrofobizacji powierzchni mineralnych na bazie siloksanow.

3.2.24. Schody zewnetrzne do wezia cieplhego
e Wykonanie elementéw zelbetowych w spadku wediug projektu wykonawczego

konstrukdcji

e Montaz bocznego profila schodowego na Schliter- KERDI-COLL - dwusktadnikowy
klej uszczelniajacy na bazie dyspersji akrylowej nie zawierajacej rozpuszczalnikéw
i cementowego proszku reaktywnego
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e Ulozenie Schliter- KERDI - mata, wykonana z miekkiego polietylenu, pokrytego
obustronnie specjalng witdkning wzmacniajaca potaczenie z warstwa kleju. Mata ta
stuzy do uszczelnienia i pokrycia pekniec

e Utozenie Schliiter- DITRA-DRAIN 8 - drenaz zespolony, wykonana jest z twardej
folii polietylenowej z jednostronnie uformowanymi jako Sciete stozki wgtebieniami
i obustronnie naniesionej wtokniny filtracyjnej z polipropylenu

e Montaz Schliter®-DITRA-DRAIN-STU - tasma wyréwnujaca i stabilizujaca
narozniki

e Plytki gresowe Milton Graphite Steptread f. Opoczno lub na kleju mrozoodpornym
Schliter® Iub BOTAMENT M20 réownowazne - utozenie w trybie nadzoru
autorskiego

e Montaz profila zakonczeniowego Schliter®-BARA-RW - profil w ksztalcie
katownika, ze stali stopowej lub kolorowego aluminium

e Dostawa i montaz wycieraczek systemowych w systemowej kasecie, zgodnie z
czescig rysunkowg projektu

Schody zewnetrzne techniczne w konstrukcji zelbetowej wykonczy¢ powtoka malarsky z
farb polimerowych do betonu z powierzchnig anyposlizgowg, np. NOXAN Supergrip lub
réwnowazna.

3.2.25. Bramka i pochwyty obustronne schodéw do wezta cieplnego

Przewiduje sie wykonanie bramki stalowej i pochwytéow stalowych zewnetrznych z
ptaskownikdéw i rur zamknietych kwadratowych ocynkowanych i malowanych proszkowo
na kolor RAL 7011/7021. pochwyty musza by¢ zgodne z norma PN- EN 13200-1.

3.2.26. Naprawa okapow i kalenicy poszycia dachu z poliweglanu komorowego
Przed naprawg obrobek kalenicy i okapu poszycia z poliweglanu komorowego, nalezy
oczysci¢ ptyty od zewnatrz i wewnatrz z wszelkich osadéw i mikroorganizméw wodg z
preparatem do czyszczenia poliweglanu. Komory oczyszcza¢ strumieniem pod ciSnieniem
zgodnie ze specyfikacjg producenta dla danego materiatu i produktu. Ptyty osuszy¢ przed
ponownym montazem i zamknieciem komor w kalenicy i okapie. Plyty uszkodzone,
posiadajgce otwory lub pekniecia i zatamania nalezy wymieni¢ na nowe identyczne z
istniejacymi, gdyz uszkodzenia dyskwalifikujg ptyte ze wzgleddéw termicznych (zaciekanie
wodga, wnikanie zabrudzen i mikroorganizmodw, pogorszenie wspoéfczynnika termoizolacji
materiatu, obnizenie przeziernosci). Zabieg ma na celu przywrdcenie pierwotnej
przeziernosci materiatu przed zamknieciem ptyt profilem w okapie i kalenicy.
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Kalenica

Zdemontowa¢ obrobki. Szczyt ptyty otwarty kanatami zabezpieczy¢ tasma
zabezpieczajqcq petng paroprzepuszczalng, ewentualnie z profilem zamykajgcym. Po
ponownym zamontowaniu przykry¢ ponownie obrdbka blacharska. Obrébke uszczelnic¢
uszczelkg podtuzng zabezpieczajacq przed podwiewaniem wody opadowej pod profil
kalenicowy.

Okap
Zdemontowa¢ obrobki. Szczyt ptyty otwarty kanatami zabezpieczy¢ tasma

zabezpieczajgqcq paroprzepuszczalng. Brzeg zabezpieczony tasmg zamkngé profilem
zamykajgacym z kapinosem dedykowanym do poliweglanu komorowego. Odpowietrzny
styk profilu z ptytg poliweglanowg uszczelni¢ szczeliwem syntetycznym silikonowym
dedykowanym do systemow pokry¢ dachowych z poliweglanu. Wazne by nie uszczelnia¢
dolnego styku dla zachowania mikrowentylacji i odprowadzenia nadmiaru wilgoci z
komér. Wilgo¢ skroplona w komorach wyptywaé ma rynienka wewnatrz profilu
zamykajgcego na jego krawedzie i dalej na zewnatrz do rynny okapowej.

Nalezy naprawic podtuzne tgczenia ptyt w taki sposéb by ostony profili faczacych dolegaty
do ptyty. Obecnie profile ostonowe sg skrzywione i powodujg podwiewanie lisci igliwia i
pytu, ktéry sprzyja gromadzeniu wilgoci a w sezonie zimowym zamarzaniu wilgoci na
faczeniach, co pogarsza szczelnosc i wiasciwosci termoizolacyjne dachu.

Szczegoty rozwigzan zgodne z czescig rysunkowg projektu wykonawczego.

3.2.27. Odbudowa gzymsu wienczacego
Projektant dopuszcza dwa rownowazne rozwigzania odbudowy gzymsu

wienczaceqo do decyzji nadzoru konserwatorskiego i inwestora na etapie
realizacji prac po wzorcowaniu obu rozwigzan przez Wykonawce prac, po
wczesniejszym wymurowaniu filarkow posrednich zgodnie z czescig rysunkowa

projektu.

WARIANT 1 - z profili EPS powlekanych gotowych i na zaméwienie

Reprofilacja gzymsu wienczacego na podstawie dokumentacji archiwalnej pod nadzorem
konserwatorskim z profili (EPS 200 / EPS 100) powlekanych masg polimerowo-akrylowg
na bazie zywic z domieszkg kruszywa kwarcowego, wypetnienie skrzynki nienasigkliwym
materiatem termoizolacyjnym.

Dtugos¢ gzymséw wienczacych - 91,5 mb. Diugos¢ catkowita elementéw z EPS przy 4
elementach sktadowych profilu: 4x91,5 mb. Profile EPS klejone i przykrecane do OSB
wkretami, otwory montazowe profili EPS szpachlowac¢ szpachléowkg polimerowo-kwarcowg
dedykowang do tego materiatlu w barwie profilu. Montaz ramek podkonstrukcji stalowej
skrzynek co 60 cm na catej dtugosci gzymsow.

Ponadto konstrukcja skrzynki z ramek stalowych z katownikéw L4x4 wg rysunkow co 60
cm na catej dtugosci + obudowa z ptyt OSB na s$ruby + wypetnienie skrzynki materiatem
termoizolacyjnym + uszczelnienie wezia okapowego termoizolacyjne materiatem EPS.

Szczegoty rozwigzan zgodne z czescig rysunkowg projektu wykonawczego.

WARIANT 2 - blacha tytan-cynk profilowana wg historycznego ksztattu z jednej
lub dwéch czesci wg firmy Metzink Poznan lub rownowaznej

Dtugos¢ gzymsdw wienczacych - 91,5 mb. Szer. ptaskiej blachy na profil gzymsowy = ok.
156 cm z jednego lub dwoch czesci w zaleznosci od technologii producenta. Diugosc
odcinkéw z blachy Imax = 2 mb. Stosowad faczenie odcinkéw na zakfad, montaz profilu
do skrzynki podkonstrukcji wkretami do blachy tytan-cynk. Co 1 mb stosowa¢ drewniane
przektadki profilowe nr 1, 2 i 3 usztywniajgce profil z blachy, montowane wkretami do

Foropers i DOLNY  unia europe;
ki Rzeczpospolita 7 Unia Europejska
Europejskie PN
E InFrastrEkt{JraiSrodowisko - Polska SLASK Fundusz Spéjnosci



PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU PTASZARNI
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGODPODAROWANIEM TERENU
PRZY UL. WROBLEWSKIEGO 1-5, 51-618 WROCLAW, Dz. Nr 1, AM-1, OBREB DABIE

ptyt OSB - obudowy skrzynki podkonstrukcji. Montaz ramek podkonstrukcji stalowej
skrzynek co 60 cm na catej dtugosci gzymsow.

Ponadto w wycenie uwzgledni¢ trzeba wkrety do montazu do blachy tytan cynk,
przekfadki drewniane ksztattowe 3 szt. na co 1m na catej dlugosci, montaz na zaktad.
Ponadto konstrukcja skrzynki z ramek stalowych z katownikéw L4x4 wg rysunkow co 60
cm na catej dtugosci + obudowa z ptyt OSB na $ruby + wypetnienie skrzynki materiatem
termoizolacyjnym + uszczelnienie wezta okapowego termo izolacyjnie materiatem EPS wg
rysunkéw (inne wymiary skrzynki niz dla EPS).

3.2.28. Odbudowa gzymsu wienczacego
Projektant dopuszcza dwa rownowazne rozwigzania odbudowy gzymsu

posredniego do decyzji nadzoru konserwatorskiego i inwestora na etapie
realizacji prac po wzorcowaniu obu rozwigzan przez Wykonawce prac.

Dtugos¢ zbiorcza gzymsu posredniego — okoto 172,0 mb.

WARIANT 1 : Reprofilacja gzymsu wiefczgcego na podstawie dokumentacji archiwalnej
pod nadzorem konserwatorskim, gzymsy ciggnione w zaprawie na skrzynce z OSB na
podkonstrukcji stalowej. Montaz ramek podkonstrukcji stalowej skrzynek co 60 cm na
catej diugosci gzymsow.

Ponadto konstrukcja skrzynki z ramek stalowych z katownikéw L4x4 wg rysunkow co 60
cm na catej dtugosci + obudowa z ptyt OSB na $ruby + wypetnienie skrzynki materiatem
termoizolacyjnym + uszczelnienie wezta okapowego termo izolacyjnie materiatem EPS wg
rysunkow.

WARIANT 2 : Reprofilacja gzymsu wiefczgcego na podstawie dokumentacji archiwalnej
pod nadzorem konserwatorskim wykonane z profili (EPS 200 / EPS 100) powlekanych
masgq polimerowo-akrylowg na bazie zywic z domieszkg kruszywa kwarcowego,
wypetnienie skrzynki nienasigkliwym materiatem termoizolacyjnym.

W wariancie wykonania gzymsu posredniego z profili EPS zachowaé wymiary skrzynki
podkonstrukcji. Zasady montazu profili do skrzynki jak dla gzymsu wienczacego. Montaz
ramek podkonstrukcji stalowej skrzynek co 60 cm na catej dtugosci gzymséw.

Ponadto konstrukcja skrzynki z ramek stalowych z katownikéw L4x4 wg rysunkow co 60
cm na catej diugosci + obudowa z ptyt OSB na $ruby + wypetnienie skrzynki materiatem
termoizolacyjnym + uszczelnienie wezta okapowego termo izolacyjnie materiatem EPS wg
rysunkow.

3.2.29. Wyposazenie
Zaprojektowano nastepujgce wyposazenie stalowe nierdzewne kuchni i zapleczy oraz

urzadzenia zgodnie z dokumentacja rysunkowg D020 Zestawienie materiatdw i
wyposazenia, ktére Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ i zamontowa¢ w ramach
oferty i robot w szczegélnosci:
* zlewy,
zmywarke,
* krajalnice do warzyw,
* pojemniki na pasze,
* szafki kuchenne, regaty, pétki,
* lodéwke podszafkowa

3.2.30. Wentylacja pawilonu i zapleczy
W ramach zadania nalezy zapewni¢ wentylacje mechaniczng wywiewna z zapleczy

sanitarnych i kuchennych (5 wentylatoréw dachowych) oraz z hali ptaszarni (4
wentylatory) zgodnie z czescig rysunkowaq i projektami branzowymi).
Wentylacja i przewietrzanie wnetrza przy uzyciu sitownikdw okiennych, sterowana
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automatycznie za pomoca czujek temperatury oraz manualnie zgonie z projektami
branzowymi.

3.2.31. Zabytkowe grzejniki
Wewnatrz pawilonu znajdujq sie dwa oryginalne zabytkowe grzejniki. Wykonawca jest

zobowigzany w ramach oferty do ich zdemontowania, remontu i zamontowania w
pawilonie w miejscu wskazanym przez nadzor konserwatorski poza wolierami dla ptakdéw.

Projektowat i opracowat mgr inz. arch. Bartosz M. Zmuda

Sprawdzit mgr inz. arch. Maciej tubocki

Mfot.2 Portyk wejsSciowy
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B.2. Konstrukcja z oceng stanu technicznego
1. Zalozenia do obliczen konstrukcji:
Do obliczen statycznych przyjeto nastepujace zatozenia:

- strefa wiatrowa I

strefa $niegowa I

strefa przemarzania I (gtebokos$¢ przemarzania gruntu 0,8m)

stal konstrukcyjna S235

klasa srodowiska — XC2 i XC3

- beton C30/37

- stal zbrojeniowa klasy A-IIIN RB500W (lub réwnowazna)

- minimalna otulina dla elementéw zelbetowych ponizej poziomu terenu: 45 mm
- minimalna otulina dla elementdw zelbetowych powyzej poziomu terenu: 25 mm
Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o normy:

- PN-B 02000; PN-B 02001; PN-B 02003; PN-B 02010; PN-B 02011 Obcigzenia budowli,
- PN-B 03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone,

- PN-B 03000 Konstrukcje stalowe,

- PN-B 03002 Konstrukcje murowe,

- PN-B 03020 Posadowienie bezposrednie budowli.

2. Ukiad konstrukcyjny
W projekcie nie wprowadza sie zmian uktadu konstrukcyjnego budynku. Planowana
przebudowa i remont nie naruszajq konstrukcji zasadniczej obiektu.

3. Schematy konstrukcyjne (statyczne)
Dla elementow stalowych przyjeto schemat statyczny belek swobodnie podpartych,

ciggtych i wspornikowych. Dla nadprozy przyjeto schematy belek swobodnie podpartych.

4. Kategoria geotechniczna obiektu, warunki gruntowo-wodne i sposoéb
posadowienia
Dla przedmiotowej inwestycji nie wykonano dokumentacji geotechnicznej z uwagi na

niewielki zakres prac fundamentowych. Zatozono, ze w poziomie posadowienia wystepujgq
proste warunki gruntowe. Obiekt zaliczono do I-ej kategorii geotechnicznej.

Zatozono, ze wewnetrzne elementy konstrukcyjne posadowione zostang na warstwie
gruntdw rodzimych o naprezeniach dopuszczalnych réwnych co najmniej 150kPa i na tej
samej co istniejace fundamenty gtebokosci. W przypadku stwierdzenia w poziomie
posadowienia gruntéw o niekorzystnych parametrach geotechnicznych nalezy grunty te
usungc i zastgpi¢ warstwg chudego betonu lub warstwg piaskéw srednich, zageszczonych
co maksymalnie 30cm, do uzyskania stopnia zageszczenia Id=0,6.

5. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe elementow konstrukcji
5.1. Projekt rozbiorki elementéw budynku

Przed rozpoczeciem robot nalezy rozmiesci¢ tablice informacyjne i ostrzegawcze, m.in.
tablice z napisem ,Roboty wyburzeniowe - wstep surowo wzbroniony”. Wszelkie
instalacje doprowadzone do czesci budynku przeznaczonego do rozbidérki nalezy odigczy¢
od sieci . Odtaczenia moga by¢ dokonane tylko przez wykwalifikowanych i uprawnionych
pracownikdw, a fakt odtaczenia kazdej z instalacji musi by¢ potwierdzony wpisem do
Dziennika budowy oraz odrebnym protokotem.
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Istniejaca przybudéwka przeznaczona do rozbiorki, wyposazona jest w
instalacje elektryczng zasilang z istniejacej tablicy w budynku. Obwody
elektryczne wewnetrzne w czesci poddanej rozbidrce zostang odigczone przed
pracami rozbiérkowymi.

Charakterystyka konstrukcji wtérnej przybuddwki
Konstrukcja dachu (stropodach pfaski) : ptyty kanatowe

Pokrycie dachu: papa na lepiku,
Konstrukcja $cian: murowana z cegty petnej i pustakéw ceramicznych
Zejscie z poziomu gruntu do wejscia: schody zelbetowe monolityczne

Charakterystyka konstrukcji schodéw terenowych w poétnocnej strony budynku:

Konstrukcja schodow (zejscie z poziomu gruntu do wejscia): schody zelbetowe
monolityczne. Konstrukcja $ciany oporowej: murowana z cegty petnej

Strefy bezpieczenstwa

Wokét rozbieranej czesci budynku projektuje sie strefe bezpieczenstwa szerokosci 3 m,
oznaczong tasma ostrzegawczg w kazdym kolejnym dniu roboczym. Na ogrodzeniu
nalezy rozwiesi¢ tablice informujace o terenie niebezpiecznym i zakazie wstepu o0sob
nieupowaznionych.

0Ogodlne zasady prowadzenia rozbidrki

Projektuje sie rozbidrke reczng z uzyciem narzedzi pneumatycznych, oraz mechaniczng, z
zastosowaniem specjalistycznych maszyn wyposazonych w osprzet burzacy. Prace nalezy
realizowac¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

Kolejnos$¢ prowadzenia robdt rozbidrkowych wtérnej przybuddweki

Usuniecie poza budynek wszystkich elementéw wyposazenia oraz drzwi i naswietli
Demontaz instalacji elektrycznej

Demontaz balustrady stalowej na tarasie i schodach

Rozbidrka stropu, a nastepnie Scian konstrukcyjnych, w tym wewnetrznej Sciany
wsporczej oraz schoddéw na taras

Rozbidrka posadzki betonowej i schodéw do piwnicy

Rozbidrka istniejacych fundamentow!!!

Po rozebraniu i odczyszczeniu $cian fundamentowych budynku zabytkowego ptaszarni
wykop w obrebie rozbidrki oszalowac¢ i ostemplowa¢ pozostawiajac przestrzen przy
Scianie fundamentowej o szerokosci okoto 1,0m.

Zasypac powstaty wykop wokoét zabezpieczonego fragmentu $ciany fundamentowej
Ostoniecie wykopow otwartych od wéd opadowych i ingerencji oséb postronnych do czasu
wykonywania osuszania $cian i naprawy izolacji poziomych i pionowych.

Uporzadkowanie terenu

Kolejnos¢ prowadzenia robot rozbidérkowych schodéw zewnetrznych po pétnocnej strony
budynku:

Usuniecie drzwi w $cianie zewnetrznej budynku z jednoczesnym zamurowaniem otworu
Demontaz balustrady stalowej na murku oporowym

Rozebranie biegu schodéw oraz Scianki oporowej

Demontaz posadzki betonowej

Rozebranie fundamentow Scianki oporowej i biegu schodow

Po rozebraniu i odczyszczeniu $cian fundamentowych budynku wykop w obrebie rozbiorki
oszalowac¢ i ostemplowa¢ pozostawiajac przestrzen przy $cianie fundamentowej o
szerokosci okoto 1,0m

Zasypanie powstatego  wykopdéw  wokot  zabezpieczonego  fragmentu  Sciany
fundamentowej budynku
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Ostoniecie wykopow otwartych od wdéd opadowych i ingerencji oséb postronnych do czasu
wykonywania osuszania Scian i wykonywania izolacji pionowych.
Uporzadkowanie terenu

Opis sposobu rozbidrki elementéw konstrukcyjnych

Po usunieciu z czesci magazynowej catego wyposazenia, mozna przystgpi¢ do rozbidrki
instalacji elektrycznej i odprowadzenia wod opadowych. Wyposazenie mozna
wymontowac¢ w sposéb niszczacy.

Skrzydta drzwiowe nalezy zdemontowac i usungé poza rozbierany obiekt. Oscieznice
rozebra¢ w trakcie rozbiorki $cian. Nie przewiduje sie odzysku stolarki drzwiowej.
Naswietla w Scianach zewnetrznych wykonane z pustakow szklanych typu luksfer oraz
szkta biatego, przeziernego osadzonego w stalowych katownikach (w jednym naswietlu)
nalezy rozebrac bez koniecznosci zachowania czy odzysku materiatu szklanego.

W pierwszej kolejnosci nalezy usunac¢ balustrady stalowe, nastepnie pokrycie tarasu.
Pézniej nalezy usung¢ obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe. Po usunieciu pokrycia,
mozna zdemontowac pozostate elementy stropodachu. Rozbidorke nalezy prowadzi¢ od
gory, niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio warstwe ochronng betonu i przecinajac
prety zbrojenia za pomocq aparatéw acetylenowych. Do rozbijania betonu zaleca sie
stosowa¢ narzedzia pneumatyczne. Dla zapewnienia petnego bezpieczenstwa nalezy
uniemozliwi¢ na czas pracy dostep do pomieszczen znajdujacych sie pod rozbieranym
stropem. Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych czesci stropodachu nalezy wezwac
odpowiedniego kierownika robét i rozwazy¢ mozliwos¢ demontazu poszczegdlnych ptyt z
uzyciem lekkiego dzwigu samojezdnego.

éciany rozkuwac¢ recznie przy uzyciu miotédw pneumatycznych, a gruz usuwaé w
przeznaczone do tego miejsce. Do rozbidrki Scian pomieszczern magazynu materiatéw
chemicznych mozna przystagpi¢ dopiero po upewnieniu sie, ze rozbidrka stropodachu nie
naruszyta ich statecznosci.

Ze wzgledu na to, iz jedyna $ciana dziatowa wewnatrz dobuddéwki jest jednoczesnie
$ciang wsporczg przekrycia sposob jej rozebrania jest identyczny jak dla scian nosnych.
Posadzke rozkuwaé przy uzyciu miotdw pneumatycznych oraz z zastosowaniem
specjalistycznych maszyn wyposazonych w osprzet burzacy. Gruz usuwaé¢ w wyznaczone
miejsce.

Fundamenty rozbiera¢ przy uzyciu miotdw pneumatycznych oraz metodg mechaniczng, z
zastosowaniem specjalistycznych maszyn wyposazonych w osprzet burzacy, prety
zbrojeniowe przecina¢ przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie usuwacé w
przeznaczone do tego miejsce.

Po zakonczeniu robot, gruz nalezy wywiez¢ na sktadowisko, a nastepnie usung¢ elementy
wyposazenia placu budowy. Powierzchnie terenu wyrdéwnaé. Powstate po rozbidrkach
wykopy zasypac piaskiem lub pospdtka, wierzchnig warstwe do gtebokosci 0,8 m
wypetni¢ ziemia. Piasek zageszczac¢ warstwami.

Bezpieczenstwo robot

Wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, stosujac sie do
obowigzujacych przepisow BHP.

Przed przystgpieniem do prac rozbidérkowych kierownik robdt powinien zapoznac sie z
dokumentacjg techniczng podziemnych przewoddéw instalacji gazéw technicznych
doprowadzonych do budynku giéwnego od strony wschodniej, powinien zachowac
odpowiednie strefy ochronne i w razie mozliwosci oznaczy¢ w wyrazny sposob przebieg
podziemnych przewoddw na terenie gruntu.

Rozbidrke poszczegdlnych elementéw powinni  prowadzi¢ robotnicy odpowiedniej
specjalnosci

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce powinni by¢ zaznajomieni z zakresem
prac

Program rozbiorki powinien by¢é wywieszony w miejscu dostepnym dla wszystkich
pracownikéw przez caty czas trwania robot
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Pracownicy zatrudnieni przy rozbidrce muszg by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez
ochronng

Przy rozbidrce nalezy uwzglednia¢ warunki atmosferyczne panujace w danym dniu
Podczas deszczu, $niegu i wiatru o predkosci ponad 10 m/s nie wolno prowadzi¢ robot na
scianach i innych wysokich konstrukcjach

Zabronione jest sktadowanie gruzu na stropach, schodach i innych elementach
konstrukcyjnych.
Zabronione jest wywracanie Scian i innych elementéw konstrukcyjnych przez

podkopywanie i podcinanie.
W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, utrudnien lub zagrozen wezwaé natychmiast
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta sprawujgcego nadzér autorski.

Sposdéb zagospodarowania odpadow

Posiadacz odpadow powinien postepowaé¢ z odpadami w sposdéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony s$rodowiska. Materiaty z rozbiorki
obiektu powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane
selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. Nr 112, poz.
1206) materiaty z rozbidrki obiektu nalezg do grupy 17 - odpady z budowy, remontow i
demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej.

Z rozbidrki obiektu powstang odpady obojetne, nie powodujace zanieczyszczenia
srodowiska lub zagrozenia dla zdrowia ludzi. Odpady podlegajg skfadowaniu na
sktadowisku odpaddw komunalnych. Wykonawca robot jest zobowigzany do uzyskania
pisemnego potwierdzenia przyjecia odpadow przez skladowisko i przekazania
potwierdzen Inwestorowi.

Dodatkowo rozbiérce podlegajg m.in. nastepujace elementy budynku: klatki zewnetrzne,
woliery wewnetrzne, podtoga na gruncie, fragment stropu przy przybuddéwce z weztem
cieplnym, $ciany dzialowe przedsionka, $ciana miedzy zapleczem i wolierg (w
projektowanym pomieszczeniu do przygotowywania pozywienia).

Zgodnie z archiwalng dokumentacjq budynku w obu wewnetrznych narozach $cian
miedzy halgq a przedsionkiem wystepujg stupy konstrukcyjne, a sciany przedsionka sg
$cianami dzialowymi. Przed przystgpieniem do rozbidrki tych $cian nalezy wykonaé
odkrywki potwierdzajagce wystepowanie i funkcje stupdéw. Potwierdzi¢ réwniez nalezy
wystepowanie skrajnych belek stropu WPS nad przedsionkiem. Jezeli stupy i belki
wystepuja i sa elementami nosnymi , rozbidrke Scian w obrebie przedsionka mozna
prowadzi¢ bez dodatkowych zabezpieczen.

Na przeciwnym koncu budynku, $ciana miedzy istniejaca wolierg a zapleczem ptaszarni
jest éciang o znacznej gruboéci. Sciana ta przeznaczona jest do rozbiérki. W projekcje
zatozono, ze mimo tej grubosci jest to Sciana nienosna. Wykonanie odkrywek
umozliwiajgcych petne rozpoznanie uktadu nosnego w poblizu tej Sciany na etapie
opracowania projektu byto niemozliwe. Dlatego odkrywki te nalezy przeprowadzi¢ przed
rozpoczeciem prac rozbiérkowych. Ich efektem ma by¢ potwierdzenie wystepowania belki
nosnej nad ta S$ciana, sposobu oparcia na podporach, a takze okreslenie przekroju
poprzecznego i innych danych umozliwiajgcych sprawdzenie nos$nosci belki. Po wykonaniu
odkrywek, projektant, w ramach nadzoru autorskiego, potwierdzi poprawnos¢ przyjetych
w projekcie rozwigzan lub wskaze rozwigzanie zamienne, umozliwiajgce zrealizowanie
zatozen architektonicznych.

W przybuddéwce wezta cieplnego rozebra¢ nalezy stropodach, i strop nad piwnicg oraz
$ciany do poziomu terenu. Scian piwnic nie nalezy rozbieraé, a otwarta przestrzen
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piwnicy nalezy zasypac piaskiem lub pospotkg doprowadzajac do wyrdéwnania terenu przy
budynku. Grunt nalezy uktada¢ warstwami o grubosci do 30cm i zageszczac¢ do Id=06.

5.2. Niecki wolier dla ptakow

Woliery dla ptakéw wykona¢ nalezy jako obnizone wzgledem poziomu posadzki w
budynku ptaszarni. W tym celu zaprojektowano zelbetowe niecki z betonu C30/37
zbrojonego pretami #10 ze stali A-IIIN (RB500W). Grubos$¢ dna i Scian niecek wynosi
24cm. Niecki posadowi¢ na warstwie chudego betonu grubosci 10cm, na ktérej wykonac
nalezy warstwe izolacji termicznej, ze styropianu ekstrudowanego o grubosci zgodnej z
projektem architektonicznym. Gteboko$¢ posadowienia i gtebokos¢ wykonania wykopu
nie moze byc¢ wieksza niz poziom posadowienia taw fundamentowych pod $cianami
budynku. Gtebokos$¢ ta musi zosta¢ sprawdzona przez wykonawce przed rozpoczeciem
wykopdéw pod niecki.

Poziom zwienczenia podwyzszonych Scian niecek bocznych (I i II) wynosi¢ ma +0,70, a
pozostatych $cian niecek bocznych i niecek III i IV: -0,04.

5.3. Fundamenty

Pod nowymi $cianami pomieszczenia technicznego i zaplecza ptaszarni zaprojektowano
betonowe tawy fundamentowe z betonu C30/37 o przekroju 80x40 zbrojonego pretami
4#12 i #8co25cm (stal A-IIIN RB500W). tawy posadowi¢ na gtebokosci posadowienia
przylegtych Scian, na warstwie chudego betonu o grubosci 10cm. Na tawach wymurowac
$ciany fundamentowe grubosci 38cm z bloczkéw betonowych (C25/30) na zaprawie
cementowej marki 15.

5.4. Sciany murowane, wience

Nowe $ciany murowane pomieszczenia technicznego i zaplecza ptaszarni wykonaé z
cegiet silikatowych klasy 15 na zaprawie cementowej marki 10. Grubo$¢ s$cian wynosi
38cm. Na wysokosci 3,85 oraz 6,98 wykonac¢ nalezy wience zelbetowe o przekroju
38x25cm z betonu C30/37 zbrojonego pretami #12 i strzemionami #6 co 15cm (stal A-
ITIN RB500W).

5.5. Nadproza

W $cianach istniejacych, w miejscach projektowanych nowych otwordw, lub w miejscach
gdzie otwory te majg byC¢ poszerzone, zaprojektowano szereg nadprozy N1 do N4 z
dwuteownikow IPN20 ze stali S235. Nadproza skfadajace sie w podwdjnych
ksztattownikow tgczy¢ nalezy ze sobg po ich osadzeniu z uzyciem minimum 3 $rub M16
klasy 8.8 rozmieszczonych réwnomiernie na catej dtugosci nadproza.

W nowych $cianach murowanych zaprojektowano nadproza N6 do N9 z prefabrykatow
zelbetowych L19.

Zestawienie ilosciowe nadprozy przedstawiono na rysunkach K01 i K02.

5.6. Konstrukcja wsporcza galerii technicznej

Wzdtuz pionowych naswietli nawy wyzszej budynku (znajdujacych sie nad kolumnadami
oddzielajacymi gtéwna, wyzszg nawe budynku od naw bocznych, nizszych) na wysokosci
4,45m wykonac nalezy obwodowg wspornikowg galerie techniczng. Elementami nosnymi
galerii sq ksztattowniki zamkniete o przekroju kwadratowym 60x5 o wysiegu 80cm ze
stali S235 oraz liny poliestrowe z rdzeniem stalowym o $rednicy 16mm (5szt.). Rozstaw
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wspornikow wynosi maksymalnie 100cm. Dostep do galerii zapewniono z pomieszczenia
uzdatniania wody, gdzie zlokalizowano drabine prowadzaca na galerie.

5.7. Zmiana lokalizacji stupéw

W zwigzku z przebudowg wejscia do ptaszarni planowana jest zamiana lokalizacji dwoch
oryginalnych stupéw. Obecnie w S$cianie miedzy przedsionkiem a halg ptaszarni znajdujag
sie stupy wtorne, stalowe, wykonane z dwdch ksztattownikow C100. Natomiast w nawach
poprzecznych, w miejscach, ktdre zgodnie z projektem bedg mniej eksponowane
znajduja sie oryginalne, stupy zeliwne z ozdobnymi gtowicami. Projekt przewiduje
rozbiorke stupdw wspotczesnych i osadzenie w ich miejsce stupédw oryginalnych na
kamiennych podstawach o formie zgodnej z oryginatem. W miejscu stupdéw historycznych
wykonaé¢ nalezy stupy stalowe, spawane z dwdch ceownikéw C100. Zakfada sie, ze
istniejgce fundamenty oraz cokoty stupdéw zostang powtdrnie wykorzystane do
usytuowania na nich zamienianych stupow. Jezeli jednak z uwagi na stan techniczny lub z
innych przyczyn nie bedzie to mozliwe, stare fundamenty nalezy rozebra¢ a w ich miejsce
wykona¢ nowe betonowe odtwarzajac wielkos$¢ fundamentdw istniejacych.

5.8. Naswietle nad pomieszczeniem przygotowania positkow dla ptactwa

Nad pomieszczeniem do przygotowywania positkdw wykonac nalezy sufit z naswietlem.
Rzedna osi belek nosnych konstrukcji sufitu wynosi +3,95. Konstrukcje nosng stanowig
belki stalowe z dwuteownikéw IPE160 mocowane do wienca nowej $ciany z uzyciem
kotew mechanicznych Hilti HST-M12, a do $ciany istniejacej z uzyciem kotew
chemicznych Hilti HIT-HY 270 i pretéw kotwiacych HIT-V-8.8 M12. Srodkowa strefa sufitu
0 wymiarze 450x130cm ma zosta¢ wykonana jako przezierna. Dopuszcza sie
zastosowanie szkta (pojedynczego, klejonego), plexiglasu lub poliweglanu zgodnie z
projektem architektonicznym. Pozostata czes$¢ sufitu ma byc¢ nieprzezierna. Dopuszcza sie
zastosowanie ptyt osb gr. 18mm, mocowanych do belek drewnianych 4x8cm (C24), ptyt
gipsowo-kartonowych na ruszcie, ptyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu lub blach
stalowych.

5.9. Schody i pomost techniczny w pomieszczeniu uzdatniania wody

W pomieszczeniu uzdatniania wody zaprojektowano jednobiegowe schody stalowe o
stopniach ze zgrzewanych krat pomostowych, o wymiarach 260x1200mm, o oczku
38,1x34,3mm, z plaskownikami nosnymi 40x3mm. Stopnie mocowaé¢ do ram
policzkowych z ceownikéw C180 ze stali S235. Ramy nosne schodow osadzi¢ na podtozu
betonowym i zakotwi¢ z uzyciem kotew mechanicznych Hilti HST M12. Przestrzen miedzy
ptyta nos$ng podtogi i blachg podstawy stupow wypetni¢ zaprawa lub betonem.

W pomieszczeniu uzdatniania wody, na wysokosci +4,20 zaprojektowano stalowy pomost
techniczny o konstrukcji nosnej z dwuteownikéw IPE160 ze stali S235. Konstrukcje
kotwi¢ do wienca nowej sciany z uzyciem kotew mechanicznych Hilti HST-M12, a w
écianie istniejacej z uzyciem kotew chemicznych Hilti HIT-HY 270 i pretéw kotwiacych
HIT-V-8.8 M12. Pomost wykona¢ ze zgrzewanych krat, o oczku 38,1x34,3mm, z
ptaskownika 40x3mm.

5.10. Schody zewnetrzne i $ciana oporowa wezla cieplnego
Przy wejsciu do wezla cieplnego =zaprojektowano zewnetrzne schody zelbetowe.
Zaprojektowano ptyte z betonu C30/37, grubos¢ 12cm zbrojong siatkg z pretéw #12 ze
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stali A-IIIN (RB500W). Schody wykona¢ na warstwie pospotki grubosci 25cm,
zageszczonej do 1d=0,6.

Wzdtuz schoddéw wykona¢ nalezy zelbetowg katowg Sciane oporowg, o grubosci 20cm z
betonu C30/37 zbrojonego pretami #12 ze stali A-IIIN (RB500W). Sciane posadowi¢ na
fawie fundamentowej grubosci 25cm, wykonanej na warstwie chudego betonu grubosci
10cm.

5.11. Przeszklenia wolier dla ptakow

W osciach scian niecek wolier dla ptakéw wykonaé nalezy przeszklenia. Zaprojektowano
je ze szkia bezpiecznego, hartowanego, laminowanego (VSG ESG) 10.10.4. Szyby
zamocowac¢ w systemowych profilach witrynowych (aluminiowych lub PCV). Profile
witrynowe rozmiesci¢ jedynie obwodowo wokot poszczegdlnych ptaszczyzn przeszklen.
Poszczegdlne formatki szkta rozmierzyé nalezy z natury (na budowie) z zachowaniem
jednakowych szerokosci formatek szkta na poszczegdlnych ptaszczyznach przeszklen, z
zachowaniem dylatacji miedzy poszczegdlnymi formatkami o szerokosci 5-8mm. Dylatacji
niczym nie wypetniac. Profile dolne zakotwi¢ dotem do niecek wolier, a gérg przykrecic¢ do
stalowej konstrukcji wsporczej, zaprojektowanej z ksztattownikow zamknietych
kwadratowych RK100x4 (stal S235). Konstrukcje wsporcze mocowac do Scian budynku z
uzyciem kotew chemicznych Hilti HIT-HY 270 i pretéw kotwigcych HIT-V-8.8 M10. Spdad
konstrukcji wsporczej zaprojektowano na rzednej +4,20.

5.12. Strop nad pomieszczenie nr 1.22

Ze wzgledu na zly stan techniczny oraz zwiekszenie obcigzen strop drewniany zostanie
wymieniony na nowy. Projektuje sie konstrukcje z belek drewnianych klasy C24
impregnowanych przeciwogniowo, przeciwgrzybicznie oraz przeciw owadom. Wiecej
szczegotdw na rysunku nr K16.

5.13. Pomieszczenie przy wezle cieplnym

Pod nowymi Scianami pomieszczenia zaprojektowano betonowe tawy fundamentowe z
betonu C30/37 o przekroju 80x40 zbrojonego pretami 4#12 i #8co25cm (stal A-IIIN
RB500W). tawy posadowi¢ na gtebokos$ci posadowienia przylegtych $cian, na warstwie
chudego betonu o grubosci 10cm.

Wykona¢ scalenie fundamentdéw istniejacych z nowymi przez 4 prety spiralne wklejane
@8mm w fundament istniejgcy (np. prety HELIBAR) o dtugosci 1m (kotwienie 50cm).

Na tawach wymurowac s$ciany grubosci 24/38cm z cegiet silikatowych klasy 15 na
zaprawie cementowej marki 10.

W murze stosowac zbrojenie poziome (np. MURFOR RND/Z) w pierwszych 4 spoinach
poziomych od dotu oraz co okoto 40-60 cm w kolejnych spoinach.

Dodatkowo w warstwach tak zbrojonych wykonac¢ scalenie Scian istniejacych z nowymi
przez 2 prety spiralne wklejane @8mm w Sciane istniejaca (np. prety HELIBAR) o dtugosci
1m (kotwienie 50cm).

Na scianach pomieszczenia wykonac ptyte zelbetowg grubosci 20cm z betonu C30/37 i
stali A-IIIN (RB500W).
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6. Ocena stanu technicznego

Z uwagi na znaczny, w czesci ponad stuletni okres uzytkowania obiektu, zatozy¢ nalezy,
ze zuzycie budynku jest znaczace, a stan techniczny poszczegdlnych jego elementéw
moze byc¢ bardzo zréznicowany, zawierajacy sie w zakresie od sredniego do awaryjnego,
zgodnie z przyjeta do niniejszej oceny skalgq zuzycia technicznego:

- stan dobry - zuzycie 0-15%

stan zadowalajacy - zuzycie 16-25%

stan $redni - zuzycie 26-40%

stan zty - zuzycie 41-50%

stan awaryjny - zuzycie ponad 50%

Nie wykonywano odkrywek fundamentéw i scian fundamentowych. Ich stan oceniano na
podstawie ogledzin nadziemnej czesci konstrukcji. Nie zaobserwowano oznak mogacych
$wiadczy¢ o nieprawidtowosciach w pracy statycznej fundamentéw. Stwierdzono
wystepowanie licznych $ladéw zawilgocenia Scian przyziemia sSwiadczacych o ztym i
lokalnie awaryjnym stanie technicznym izolacji fundamentéw i $cian fundamentowych.
Zawilgocenie to przyczynia sie do korozji wypraw i materiatow konstrukcyjnych scian i
fundamentéw, a takze do rozwoju grzybow-plesni i glonéw jakie wystepuja na
powierzchniach zawilgoconych elementéw. Stan techniczny fundamentéw, $cian
fundamentowych i piwnicznych ocenia sie jako Sredni.

Konstrukcja czesci nadziemnej budynku jest w $rednim stanie technicznym. Lokalnie
stwierdzono uszkodzenia mechaniczne narozy $cian. Nie stwierdzono nadmiernych
przemieszczen i ugie¢ elementédw konstrukcyjnych mogacych $wiadczyé o przecigzeniu
ustroju nosnego.

Sciany zewnetrzne budynku sg w $rednim, a lokalnie ztym stanie technicznym. Wiele z
nich jest zawilgoconych z licznymi ubytkami tynkéw. Stan techniczny $cian zewnetrznych
i wewnetrznych ocenia sie jako zty. Stan techniczny posadzek i podtdg jest réwniez zty i
awaryjny.

Podsumowujac, stan techniczny zespotu budynku jest S$redni do ztego, a lokalnie
awaryjny.

W najgorszym stanie jest wtérna przybuddéwka stanowigca dawny magazyn opatu dla
nieczynnej kottowni.

Obiekt nadaje sie do planowanej przebudowy.

7. Uwagi

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, z zachowaniem przepiséw BHP: Rozp. Min. Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy - (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z
pézniejszymi zmianami) oraz Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.
Nr 47 poz. 401), a takze szczegdtowych norm i wymagan technicznych, warunkdéw
wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz instrukcji producentdow.
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Sprawdzit mgr inz. Tomasz Walczak

mgr inz. Daniel Zugaj

Fundusze . DOLNY . .
el Rzeczpospolita % 4 Unia Europejska
Europejskie AR
E InFrastrEkt\JJraiSrodowisko - Polska ' SLASK Fundusz Spéjnosci




PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU PTASZARNI

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ ZAGODPODAROWANIEM TERENU
PRZY UL. WROBLEWSKIEGO 1-5, 51-618 WROCLAW, Dz. Nr 1, AM-1, OBREB DABIE

VI. Cze$¢ rysunkowa
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