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II. Klauzula zespołu projektowego
Oświadczenie  projektanta  o  zgodności  projektu  wykonawczego  z  obowiązującymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

O5                                                                                        Wrocław, 20.03.2019r.
                                      

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane z późniejszymi zmianami,
Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669

OŚWIADCZAM, że

PROJEKT  WYKONAWCZY  PRZEBUDOWY  I  REMONTU  BUDYNKU  PTASZARNI
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGODPODAROWANIEM TERENU
PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5 we Wrocławiu, Dz. Nr 1, AM-1, obręb Dąbie 

został  sporządzony  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej.

   ARCH. BARTOSZ M. ŻMUDA ARCH. MACIEJ R. ŁUBOCKI
   Projektant:                          Sprawdzający: 

Przedstawione w projekcie materiały i urządzenia oraz ich znaki towarowe i nazwy własne
traktowane są jako przykładowe. Materiały     i     urządzenia     użyte     do     wykonania     zadania     mają     być    
równoważne pod względem cech technicznych i jakościowych do materiałów u rządzeń
przedstawionych w projekcie oraz  w stosunku do Polskich Norm przenoszących normy europejskie
lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te
normy. W przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych
państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy uwzględnia
się w kolejności:
1. europejskie aprobaty techniczne, 
2. wspólne specyfikacje techniczne,  
3. normy międzynarodowe, 
4. inne techniczne systemy odniesienia ust. przez europejskie organy normalizacyjne

WSZYSTKIE  OPINIE,  DECYZJE,  POSTANOWIENIA,  OŚWIADCZENIA  I
UZGODNIENIA  ZAWARTE  W  PROJEKCIE  BUDOWALNYM  Z  CZERWCA  2017  I
STYCZNIA 2019 ROKU POZOSTAJĄ WAŻNE.

DOKUMENTY  FORMALNO-PRAWNE  ZNAJDUJĄCE  SIĘ  W  PROJEKCIE
BUDOWLANYM  PODSTAWOWYM  Z  CZERWCA  2017  ROKU  I  STYCZNIA  2019,
STANOWIĄ INTERALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI.
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II  Klauzula zespołu projektowego
III Spis zawartości opracowania
IV Dokumenty formalno-prawne
 V  Opis techniczny 
A. Projekt zagospodarowania terenu działki
A.1. Architektura 
1. Podstawa opracowania
2. Przedmiot inwestycji
3. Podstawowe dane o obiekcie
4. Istniejący stan zagospodarowania terenu.
5. Projektowane zagospodarowanie terenu.
5.1. Rozwiązania architektoniczno – przestrzenne
5.1.1. Zestawienie powierzchni 
5.1.2.  Informacje  o  uwarunkowaniach  i  ochronie  terenu  inwestycji  na  podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5.1.3. Informacje o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla
środowiska.
5.1.4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
5.1.5. Informacja o istotnych odstępstwach
5.1.6. Miejsce gromadzenia odpadów stałych
5.1.7. Warunki techniczne ochrony przeciwpożarowej
5.2. Rozwiązania komunikacyjne
5.3. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej
5.4. Informacja o uzgodnieniu projektu
5.5. Charakterystyka energetyczna
5.6. Warunki niezbędne do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne
5.7. Zabezpieczenie drzew i krzewów
5.8. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego
5.9. Uwagi
5.10. Kody CPV

B. Projekt architektoniczno – budowlany
B.1. Architektura 
1  Przeznaczenie i program użytkowy obiektu.
2. Zestawienie powierzchni i charakterystyczne parametry techniczne
3. Architektura
3.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
3.2. Rozwiązania techniczno – materiałowe
B.2. Konstrukcja 
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 VI  Część rysunkowa   
ARCHITEKTURA
Rys. A001. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – skala 1:500
Rys. A001_A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – skala 1:250
Rys. A002.1 ELEWACJA PÓŁNOCNA           – skala 1:100
Rys. A002.2 ELEWACJA PÓŁNOCNA – ROZBIÓRKI                              – skala 1:100
Rys. A003.1 ELEWACJA WSCHODNIA                                                – skala 1:100
Rys. A003.2 ELEWACJA WSCHODNIA – ROZBIÓRKI            – skala 1:100
Rys. A004.1 ELEWACJA POŁUDNIOWA    – skala 1:100
Rys. A004.2 ELEWACJA POŁUDNIOWA – ROZBIÓRKI    – skala 1:100
Rys. A005.1 ELEWACJA ZACHODNIA           – skala 1:100
Rys. A005.2 ELEWACJA ZACHODNIA – ROZBIÓRKI                        – skala 1:100
Rys. A006. RZUT PIWNICY – skala 1:100
Rys. A007. RZUT PRZYZIEMIA – skala 1:100
Rys. A008. RZUT PRZYZIEMIA POZIOM +5M – skala 1:100
Rys. A009. RZUT DACHU – skala 1:100
Rys. A010. PRZEKRÓJ A-A, B-B, C-C, D-D – skala 1:100
Rys. A011. ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ – skala 1:100
Rys. A012. ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ – skala 1:100
Rys. A013. ZESTAWIENIE PRZEGRÓD                      –
Rys. A014. KARTY ZAKRESU REMONTU I PRZEBUDOWY                      –
Rys. D001.1 OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU – skala 1:10
Rys. D001.2 OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU – skala 1:10
Rys. D002. CIĄGI PIESZE – PRZY BUDYNKU – skala -
Rys. D003.  CIĄGI PIESZE – PRZY TRAWNIKACH – skala -
Rys. D004.1 DETAL – RYNNA, GZYMS WIEŃCZĄCY – skala 1:10
Rys. D004.2 DETAL – GZYMS WIEŃCZĄCY – OBMIAR PROFILU – skala 1:10
Rys. D004.3 DETAL – RYNNA, GZYMS POŚREDNI – skala 1:10
Rys. D005.1 DETAL NAPRAWY OKAPU Z POLIWĘGLANU            – skala 1:10
Rys. D005.2 DETAL NAPRAWY KALENICY Z POLIWĘGLANU           – skala 1:10
Rys. D006.1 WOLIERY SZKLANE   – skala 1:50
Rys. D006.2 DETAL MONTAŻU WOLIER SZKLANYCH  – skala 1:50
Rys. D007. SCHODY ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE GŁÓWNE – skala 1:50
Rys. D008. SCHODY ZEWNĘTRZNE DO WĘZŁA CIEPLNEGO – skala 1:100
Rys. D009. POMIESZCZENIA ZAPLECZA: KUCHNIA, POM. SOCJALNE, 
WĘZEŁ SANITARNY – skala 1:50
Rys. D010. WYBURZENIA – RZUT – skala 1:100
Rys. D011. ZAPLECZE STACJI UZDATNIANIA – skala 1:100
Rys. D012. POSADZKI- SCHEMAT – skala 1:100
Rys. D013. RZUT PRZYZIEMIA,RZUT PIWNICY – SCHEMAT SUFITY – skala 1:100
Rys. D014. WENTYLACJA SCHEMAT – RZUT PRZYZIEMIA, PIWNICY,
FRAGMENT DACHU – skala 1:100
Rys. D015. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN 
FUNDAMENTOWYCH – INIEKCJA + IZOLACJA POZIOMA – skala 1:100
Rys. D016. RZUT PRZYZIEMIA – PROJEKTOWANE ŚCIANY – skala 1:100
Rys. D017. ZESTAWIENIE MASKOWNIC NA GRZEJNIKI       –
Rys. D018. FONTANNA WEWNĘTRZNA        – skala 1:50
Rys. D019. WIZUALIZACJE                                                               –
Rys. D020. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW                                            –
Rys. D021. DETAL SŁUPKA OKIENNEGO        – skala 1:50
Rys. D022. ZESTAWIENIE KRAT OKIENNYCH        – skala 1:50
Rys. D023. ZESTAWIENIE I DETAL KRAT DO PNĄCZY           – skala 1:50
Rys. D024. DETAL ZADASZENIA               – skala 1:50
Rys. D025. DETAL WITRYNY WIATROŁAPU                             – skala 1:50
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KONSTRUKCJA

Rys. K01. RZUT PRZYZIEMIE – ELEMENTY KONSTRUKCYJNE – skala 1:100
Rys. K03. NIECKA WOLIERY I ORAZ II – skala 1:20
Rys. K04. NIECKA WOLIERY III – skala 1:20
Rys. K05. NIECKA OLIERY IV – skala 1:20
Rys. K06. SCHODY DO WĘZŁA CIEPLNEGO – skala 1:20
Rys. K07. ŚCIANA OPOROWA PRZY WEJŚCIU DO WĘZŁA CIEPLNEGO

– skala 1:20
Rys. K08. ELEMENTY ŻELBETOWE ŚCIANY STACJI UZDATNIANIA WODY

– skala 1:20
Rys. K09. ELEMENTY ŻELBETOWE ŚCIANY PRZY WOLIERZE IV – skala 1:20
Rys. K10. SCHODY TECHNICZNE W STACJI UZDATNIANIA WODY – skala 1:20
Rys. K11. KONSTRUKCJA WSPORCZA PRZESZKLENIA I,II – skala 1:20
Rys. K12. KONSTRUKCJA WSPORCZA PRZESZKLENIA III – skala 1:20
Rys. K13. KONSTRUKCJA WSPORCZA PRZESZKLENIA IV I BELKI WSPORCZE NAŚWIETLA

– skala 1:20
Rys. K14. POMOST TECHNICZNY – skala 1:10
Rys. K15. WSPORNIK W1 POMOSTU LINOWEGO – skala 1:10

Rys. K16. STROP NAD POMIESZCZENIEM NR 1.22 – skala 1:50
Rys.  K17.  FUNDAMENTY,  ŚCIANY  I  DACH  PŁASKI  POMIESZCZENIA  PRZY  WĘŹLE
CIEPLNYM                                                              – skala 1:50, 1:20
Rys. K18. ZBROJENIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH POMIESZCZENIA PRZY WĘŹLE CIEPLNYM

                                                                      – skala 1:50, 1:20
Rys.  K19.  ZBROJENIE  PŁYTY  DACHU  PŁASKIEGO  POMIESZCZENIA  PRZY  WĘŹLE
CIEPLNYM                                                                                      – skala 1:50, 1:20

KARTA PROJEKTOWA PLATFORMY X-S

KARTA KATALOGOWA ŁAWKI ŻELIWNEJ PRZY FONTANNIE

KARTA KATALOGOWA SYSTEMU DACHU ZIELONEGO SEMPERGREEN 
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IV. Dokumenty formalno-prawne

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE ZNAJDUJĄCE SIĘ W PROJEKCIE BUDOWLNYM
STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ. 

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO DOSTAWY I ZAMONTOWANIA WSZYSTKICH ELEMENTÓW, URZĄDZEŃ I
RUCHOMOŚCI ZAMIESZCZONYCH W DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WSZYSTKICH BRANŻ.

ZAŁĄCZONĄ  DO  SIWZ  PRZEDMIARY  NALEŻY  TRAKTOWAĆ  POMOCNICZO  DLA  OPISU  PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA, A NA WYKONAWCY CIĄŻY OBOWIĄZEK JEJ WERYFIKACJI I POPRAWY EWENTUALNYCH BŁĘDÓW.
ZA  USTALENIE  ILOŚCI  ROBÓT  ORAZ  ZA  SPOSÓB  PRZEPROWADZENIA  NA  TEJ  PODSTAWIE  KALKULACJI
WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO ODPOWIADA WYŁĄCZNIE WYKONAWCA. 

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UWZGLĘDNIENIA PRZY OPRACOWYWANIU OFERTY WSZELKICH
INFORMACJI ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI I INNYCH DOKUMENTACH PRZEKAZANYCH PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO, JAK RÓWNIEŻ ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAWARCIA W OFERCIE WSZYSTKICH NIE
PRZEWIDZIANYCH W DOKUMENTACJI, A MAJĄCYCH ZDANIEM WYKONAWCY WPŁYW NA CENĘ ELEMENTÓW I
ROBÓT, KONIECZNYCH DO POPRAWNEGO, ZGODNEGO Z WIEDZĄ  TECHNICZNĄ, FUNKCJONOWANIA TERENU I
OBIEKTÓW  DLA PEŁNEGO ZREALIZOWANIA ZADANIA  I  UZYSKANIA  POZWOLENIE  NA  UŻYTKOWANIE. W
WYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEJASNOŚCI OBOWIĄZKIEM OFERENTA JEST KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM I
PROJEKTANTEM W CELU ICH WYJAŚNIENIA. 

ZAŁĄCZONE DO SIWZ KARTY URZĄDZEŃ,  SĄ INTEGRALNA CZĘŚCIĄ NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI. NALEŻY
UWZGLĘDNIAĆ  INSTRUKCJE  PRODUCENTA  MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ   ORAZ   PRZEPISY   ZWIĄZANE  I
OBOWIĄZUJĄCE, W TYM RÓWNIEŻ  TE, KTÓRE ULEGŁY ZMIANIE LUB AKTUALIZACJI. W PRZYPADKU ISTNIENIA
NORM, ATESTÓW, CERTYFIKATÓW, INSTRUKCJI ITB, APROBAT TECHNICZNYCH, ŚWIADECTW DOPUSZCZENIA
NIE WYSZCZEGÓLNIONYCH W NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI,  A OBOWIĄZKOWYCH DO STOSOWANIA,
WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK STOSOWANIA SIĘ DO ICH TREŚCI I POSTANOWIEŃ.

DANE,  WYMAGANIA  I  ILOŚCI  WYSZCZEGÓLNIONE  CHOĆBY  W  JEDNYM  Z  OPRACOWAŃ  W
SZCZEGÓLNOŚCI:  RYSUNKACH,  OPISIE,  SPECYFIKACJACH,  KARTACH  MATERIAŁOWYCH,  SIWZ  i
POZOSTAŁYCH  DOKUMENTACH  PRZETARGOWYCH  SĄ  OBOWIĄZUJĄCE  DLA  WYKONAWCY  TAK,
JAKBY BYŁY W CAŁEJ DOKUMENTACJI, A WYKONAWCA ZOOBOWIĄZANY JEST UWZGLEDNIC JE W
SWOJEJ OFERCIE.

WSZYSTKIE ROBOTY I MATERIAŁY MAJĄ BYĆ ZGODNE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ, USTALENIAMI Z
INWESTOREM A TAKŻE Z INNYMI OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI.  WPROWADZONE  PRZEZ  WYKONAWCĘ
ROZWIĄZANIA  TECHNICZNE  I  MATERIAŁOWE  NIE  MOGĄ  POCIĄGAĆ  ZA  SOBĄ  ZWIĘKSZENIA KOSZTÓW
INWESTYCJI,  ANI ZMIENIAĆ ZASADNICZYCH ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH ORAZ  MUSZĄ UZYSKAĆ
AKCEPTACJĘ  INWESTORA  I  PROJEKTANTA. JEŻELI ZASTOSOWANIE ROZWIĄZANIA WIĄŻĄ  SIĘ  Z
KONIECZNOŚCIĄ  WPROWADZENIA ZMIAN W DOKUMENTACJI, STRONA WNIOSKUJĄCA PONOSI PEŁNĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ  FORMALNĄ  I FINANSOWĄ  ZA DOKONANIE TYCH ZMIAN W PROJEKCIE, W TYM ZA
KOORDYNACJĘ  MIĘDZYBRANŻOWĄ  ORAZ UZYSKANIE NIEZBĘDNYCH UZGODNIEŃ  I POZWOLEŃ.

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO SZCZEGÓŁOWEGO OZNACZENIA INSTALACJI I URZĄDZEŃ,
ZABEZPIECZENIA ICH PRZED USZKODZENIEM. 

W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA PRODUKTÓW I ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH, OBOWIĄZUJE PEŁNA
TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT I ZASTOSOWANIA PRODUKTÓW PRZEWIDZIANA PRZEZ PRODUCENTA W
POROZUMIENIU Z DORADCAMI TECHNICZNYMI, INSPEKTOREM NADZORU i PROJEKTANTEM.

ROBOTY  NALEŻY  PROWADZIĆ  Z  ZACHOWANIEM  OBOWIĄZUJĄCYCH  PRZEPISÓW  BHP,  MAJĄC
PRZEDE WSZYSTKIM  NA WZGLĘDZIE BEZPIECZEŃSTWO LUDZI I KONSTRUKCJI, TAM GDZIE JEST
POTRZEBNE  WYKONAWCA  WYKONA  NA  WŁASNY  KOSZT  DODATKOWE  ZABEZPIECZENIA  ZE
SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM PRACY W OBSZARZE ISTNIEJĄCEJ CZYNNEJ INFRASTRUKTURY
PODZIEMNEJ, UWZGLEDNIAJĄC POWYŻSZE W SWOJEJ OFERCIE.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA NA WŁASNY KOSZT PRAC ZABEZPIECZAJĄCYCH I NAPRAW
WYNIKAJĄCYCH Z USZKODZEŃ ISTNIEJĄCEJ SUBSTANCJI BUDOWLANEJ I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

PROJEKT BUDOWLANY SŁUŻY JEDYNIE UZYSKANIU POZWOLENIE NA BUDOWĘ, NATOMIAST PODSTAWĄ DO
PROWADZENIA ROBÓT MOŻE BYĆ WYŁĄCZNIE AKTUALNA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA - „PROJEKT
WYKONAWCZY” - PW. 
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PRZYGOTOWANE W PROJEKCIE BUDOWLANYM I WYKONAWCZYM ROZWIĄZANIA ZOSTAŁY PRZEDSTAWIONE
ZAMAWIAJĄCEMU  I  UZNAJE SIĘ JE ZA ZATWIERDZONE,  A  ICH ZMIANA WYMAGA ZGODY ZARÓWNO
ZAMAWIAJĄCEGO JAK I PROJEKTANTA. 

W PRZYPADKU, GDY MATERIAŁY LUB ROBOTY NIE BĘDĄ W PEŁNI ZGODNE Z DOKUMENTACJĄ LUB SST I
WPŁYNIE TO NA NIEZADOWALAJĄCĄ JAKOŚĆ ELEMENTU, TO MATERIAŁY ZOSTANĄ ZASTĄPIONE INNYMI, A
ROBOTY ROZEBRANE I WYKONANE PONOWNIE NA KOSZT WYKONAWCY.

WYKONAWCA PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY, WINIEN DOKONAĆ OGLĘDZIN PLACU BUDOWY, JEGO OTOCZENIA
ORAZ ZDOBYĆ NA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, RYZYKO I KOSZT WSZELKIE INFORMACJE, KTÓRE MOGĄ BYĆ
KONIECZNE DO REALIZACJI ZADANIA.

NA  ŻĄDANIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO I  PROJEKTANTA LUB W WYPADKU ZAISTNIENIA
KONIECZNOŚCI WYKONANIA DODATKOWYCH PROJEKTÓW I OPRACOWAŃ LUB EKSPERTYZ TECHNICZNYCH,
WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST WE WŁASNYM ZAKRESIE OPRACOWAĆ  W  SZCZEGÓLNOŚCI  WW.
OPRACOWANIA NP.: RYSUNKI WARSZTATOWE, RYSUNKI  MONTAŻOWE,  PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU,
PROJEKTY ZABEZPIECZENIA I ODWODNIENIA WYKOPU W CZASIE PROWADZENIA ROBÓT. POWYŻSZE
OPRACOWANIA WINNY BYĆ  PRZYGOTOWANE PRZEZ OSOBY POSIADAJĄCE WYMAGANE UPRAWNIENIA
BUDOWLANE; KOMPLETNE OPRACOWANIA WINNY BYĆ  PRZEDŁOŻONE DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO.
PROCES PRZYGOTOWANIA POWYŻSZYCH OPRACOWAŃ  NIE MOŻE MIEĆ WPŁYWU NA HARMONOGRAM
PROWADZENIA ROBÓT.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT, WYKONAWCA ZAPOZNA SIĘ Z DOKUMENTACJĄ, OCENI JEJ CZYTELNOŚĆ,
SPÓJNOŚĆ  (DOKUMENTACJA ROZUMIANA JAKO ŁĄCZNĄ  CAŁOŚĆ : OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA
BRANŻOWE POWIĄZANE Z ROBOTAMI), JEJ WZAJEMNE SKOORDYNOWANIE, A O WSZELKICH ZAUWAŻONYCH
UWAGACH POWIADOMI NADZÓR AUTORSKI. NIE WOLNO ROZPOCZYNAĆ ŻADNYCH PRAC PRZED
ZAPOZNANIEM SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANŻOWE POWIĄZANE Z
ROBOTAMI). ZGŁOSZENIE ROZBIEŻNOŚCI W TRAKCIE LUB PO WYKONANIU ELEMENTU NIE BĘDZIE
UZNAWANE JAKO WPŁYWAJĄCE NA KOSZT I TERMIN REALIZACJI.

WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA I
TERENU PODANE SĄ ORIENTACYJNIE. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA ROBÓT NALEŻY DOKONAC I
NIWELACJI W CELU USTALENIA RZECZYWISTYCH RZĘDNYCH. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI
W STOSUNKU DO GŁĘBOKOŚCI PRZYJĘTYCH W NINIEJSZYM PROJEKCIE NALEŻY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO
REALIZACJI  UPEWNIĆ  SIĘ,  CZY  NIE  MA  KOLIZJI  UZBROJENIA  ISTNIEJĄCEGO  Z  PROJEKTOWANYMI
ELEMENTAMI ZAGOSPODAROWANIA. 

WE  WSZYSTKICH  PRZYPADKACH,  W  KTÓRYCH  W  DOKUMENTACJI  WSKAZANO  NA  KONIECZNOŚĆ
WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ  RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH, MONTAŻOWYCH LUB WYKONAWCZYCH DO
AKCEPTACJI BIURA PROJEKTÓW I ZAMAWIAJĄCEGO    (NIE    MYLIĆ   Z    DOKUMENTACJĄ   WYKONAWCZĄ
BIURA    PROJEKTÓW),    A    TAKŻE W   TYCH,   W   KTÓRYCH   ZGODNIE   Z   DOŚWIADCZENIEM   I
WIEDZĄ   TECHNICZNĄ   WYKONAWCY   WYKONANIE I UZGODNIENIE TAKIEJ DOKUMENTACJI JEST
NIEZBĘDNE, PRZEDŁOŻY ON JĄ  DO UZGODNIENIA BEZ WEZWANIA, W TAKIM TERMINIE, ABY DECYZJA BIURA
PROJEKTÓW NIE MOGŁA SKUTKOWAĆ OPÓŹNIENIEM W SKŁADANIU ZAMÓWIEŃ I PROWADZENIU ROBÓT.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO OPRACOWANIA I PRZEDSTAWIENIA RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH,
MONTAŻOWYCH  I  ZABEZPIECZAJĄCYCH  ORAZ  INNYCH  OPRACOWAŃ  WSKAZANYCH  W  DOKUMENTACJI
PROJKETOWEJ  DO  AKCEPTACJI  PROJEKTANTA  I  INSPEKTORA  NADZORU.  PROCES  PRZYGOTOWANIA
POWYŻSZYCH OPRACOWAŃ NIE MOŻE MIEĆ WPŁYWU NA HARMONOGRAM PROWADZENIA ROBÓT. 

WSZYSTKIE KONSTRUKCJE STALOWE WRAZ Z POD-KONSTRUKCJAMI POWINNY BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z
NORMĄ PN-B-06200, NA PODSTAWIE KTÓREJ  RYSUNKI WARSZTATOWE I MONTAŻOWE OPRACOWUJE
WYKONAWCA. RYSUNKI  WYKONAWCA  SPORZĄDZA  ZGODNIE  Z  PN-B-010407  I  PN-ISO  5261  I  PN-ISO
5261/AK.
RYSUNKI WARSZTATOWE I MONTAŻOWE OPRACOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ AKCEPTUJE PROJEKTANT PRZED
SKIEROWANIEM DO PRODUKCJI, (AKCEPTACJA DOTYCZY WYŁĄCZNIE ZGODNOŚCI PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ Z
ZAŁOŻENIAMI PROJEKTU TECHNICZNEGO).
RYSUNKI WARSZTATOWE I MONTAŻOWE OBEJMUJĄ:

 RYSUNKI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI,

 WYKAZY STALI I ŁĄCZNIKÓW (WRAZ Z POD-KONSTRUKCJĄ)

 RYSUNKI  ZESTAWIENIOWE  (SCHEMATY  MONTAŻOWE)  I  NIEZBĘDNE  SZCZEGÓŁY  POŁĄCZEŃ
MONTAŻOWYCH,

 WYKAZY ELEMENTÓW.

 OBLICZENIA  POŁĄCZEŃ  ELEMENTÓW  WYKONYWANE  SĄ  ŁĄCZNIE  Z  RYSUNKAMI
WARSZTATOWYMI.
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WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO  UTYLIZACJI  POWSTAJĄCYCH  PODCZAS  PRAC  ODPADÓW  I
UWZGLEDNIAJC POWYŻSZE W SWOJEJ OFERCIE.
WYKONAWCA  ZOOBOWIĄZANY  JEST  OPRACOWANIA  STOSOWNEJ  DOKUMENTACJI  POWYKONAWCZEJ,
UWZGLEDNIAJĄC POWYŻSZE W SWOJEJ OFERCIE.

WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ.

WSZYSTKIE  WYMIARY  I  RZĘDNE  NALEŻY  SPRAWDZIĆ  NA  BUDOWIE  PRZED  ZAMÓWIENIEM
ELEMNTÓW ORAZ BUDOWĄ I MONTAŻEM.

PROJEKT  WYKONAWCZY  ARCHITEKTURY  NALEŻY  ROZPATRYWAĆ  ŁĄCZNIE  Z  PROJEKTAMI  BRANŻOWYMI,
SPECYFIKACJAMI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA,  OPISEM  TECHNICZNYM  ORAZ  WSZYSTKIMI
OPRACOWANIAMI  KTÓRE  WCHODZĄ  W  SKŁAD  DOKUMENTACJI  A  WSZELKIE  BRAKUJĄCE  INFORMACJE
WYMIAROWE I ILOŚCIOWE NALEŻY UZYSKAĆ Z PODKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH DOKUMENTACJI ORAZ WIZJI
LOKALNEJ PODCZAS REAZLIACJI ROBÓT.

PROJEKT  WYKONAWCZY  ARCHITEKTURY  NALEŻY  ROZPATRYWAĆ  ŁĄCZNIE  Z  PROJEKTEM  BUDOWLANYM  I
DECYZJĄ O POZWOLENIE NA BUDOWĘ WRAZ Z WARUNKAMI W NIEJ ZAWARTYMI.

ZA WSZELKIE ZMIANY WPROWADZONE DO PROJEKTU NA ETAPIE REALIZACJI BEZ WIEDZY I ZGODY
PROJEKTANTA,  PEŁNĄ  ODPOWIEDZIALNOŚĆ  PONOSI  WYKONAWCA.  NIEZGODNOŚCI  TE  NIE
STANOWIĄ PODSTAW DO ROSZCZEŃ WOBEC PROJEKTANTA.

WYKONAWCA  ZOBOWIĄZANY  JEST  DO  POSIADANIA  STOSOWNEGO  DOŚWIADCZENIA  PRZY
PRACACH KONSERWATORSKICH OKREŚLONYCH PRZEZ SIWZ I POSIADANIA WYSPECJALIZOWANEJ
KADRY PRACOWNICZEJ  I  KIEROWNICZEJ  Z  UPRAWNIENIAMI  DO  PRAC  KONSERWATORSKICH I
RESTAURATORSKICH PRZY OBIEKTACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW. 

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA WERYFIKACJI I BADAŃ KOLORYSTYKI REMONTOWANYCH
ELEMENTÓW  NA  KAŻDE  WEZWANIE  NADZORU  AUTORSKIEGO  I  POWINIEN  POWYŻSZE  UWZGLĘDNIĆ  W
SWOJEJ OFERCIE.

PROJEKTANT OTRZYMAŁ INFORMACJĘ OD ZAMAWIAJĄCEGO, ŻE POSIADA ON PRAWA AUTORSKIE
MAJĄTKOWE DO PROJEKTÓW PIERWOTNYCH I  ZLECENIE ZAPROJEKTOWANIA WW. INWESTYCJI
NIE NARUSZA PRAW AUTORSKICH OSÓB TRZECICH.
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V Opis techniczny 
A. Projekt zagospodarowania terenu działki 
1.Podstawa opracowania
1.1.  Zlecenie Inwestora oraz wytyczne funkcjonalno - budowlane, będące podstawą
opracowania dokumentacji projektowej
1.2. UCHWAŁA NR XX/1672/04 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 19 LUTEGO
2004r. w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego
rejonu  Parku  Szczytnickiego  i  Ogrodu  Zoologicznego  we  Wrocławiu  z  późniejszymi
zmianami 
1.3.  ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  INFRASTRUKTURY  z  dnia  2  września  2004  r.  w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno  –
użytkowego. Dz. U. 2013 poz. 1129;
1.4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zamianami Dz. U.
Nr 75, poz.690 z 2002r., Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008r., Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z
2008r., Dz. U. Nr 56, poz. 461 z 2009r., Dz. U. Nr 239 poz. 1597 z 2010r., Dz. U. Nr
220, poz. 1289 z 2012r., Dz. U. poz. 926 z 2013r.;
1.5. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 września 2018 r. w sprawie
ogłoszenia  jednolitego  tekstu  rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
1.6. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496,
1669;
1.7. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana;
1.8.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r.  w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych  i
terenów, Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719;
1.9. Polskie Normy;
1.10.  Inne przepisy  szczególne  i  zasady wiedzy technicznej  przywołane  w niniejszym
projekcie związane w szczególności z procesem budowlanym;
1.11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie warunków
hodowli  i  utrzymywania  poszczególnych  grup  gatunków  zwierząt  w  ogrodzie
zoologicznym Dz. U. 2005 nr  5 poz. 32;
1.12. AUDYT ENERGETYCZNY BUDYNKU aut. inż. Leszek Rzeszowski z czerwca 2017r. 
1.13.  Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej przywołane w niniejszym
projekcie związane w szczególności z charakterystyką  energetyczną  i procesem
budowlanym;
Powyższa  lista  nie  zawiera  całości  dokumentów  potwierdzających  zgodność
planowej inwestycji  z Polskim Prawem. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek
dziedziny,  grupy  czy  też  podgrupy  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku
stosowania wymogów określonych Polskim Prawem.

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  wykonawczy  PRZEBUDOWY  I  REMONTU
BUDYNKU  PTASZARNI  WRAZ  Z  INFRASTRUKTURĄ  TECHNICZNĄ  I
ZAGOSPODAROWANIEM  TERENU  PRZY  UL.  WRÓBLEWSKIEGO  1-5  we
Wrocławiu,  Dz.  Nr  1,  AM-1,  obręb  Dąbie  w  ramach  zadnia  pn.
''TERMOMODERNIZACJA  I  PRZEBUDOWA  BUDYNKU  PTASZARNI  Z
ZASTOSOWANIEM  NOWOCZESNYCH  TECHNOLOGII  OZE  I  ZACHOWANIEM
ZABYTKOWEGO  CHARAKTERU  BUDYNKU,  dofinansowanego  ze  środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
na  podstawie  umowy  nr  RPDS.03.03.01-02-0017/17-00  z  dnia  25  września
2018 roku do niezwłocznej realizacji w 2019 roku.
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Przedmiotem  niniejszego  opracowania  nie  jest  projekt  zabezpieczeń  i  naprawy
konstrukcji budynku i jego elementów.
Realizacja inwestycji jednoetapowa.
ZAKRES  PRAC  ZOSTAŁ  SZCZEGÓŁOWO  OPISANY  NA  RYSUNKACH  W OPISIE,
SPECYFIKACJACH, KARTACH MATERIAŁOWYCH I PRZEDMIARZE.
WYSZCZEGÓLNIENIE   ZAKRESU  PRAC    CHOĆBY     W     JEDNYM     Z     OPRACOWAŃ
POWODUJE,  ŻE  SĄ     OBOWIĄZUJĄCE     DLA     WYKONAWCY     TAK,     JAKBY     BYŁY     W
CAŁEJ     DOKUMENTACJI  WRAZ  Z  PRACAMI  NIEZBEDNYMI  DLA  REALIZACJI
ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  CO  WYKONAWCA  ZOOBOWIĄZANY  JEST
UWZGLEDNIC  W  SWOJEJ  OFERCIE  I  CO  NIE  STANOWI  PODSTAWY  DO
WNIOSKOWANIA O ROBOTY DODATKOWE CZY UZUPEŁANIAJĄCE. 
WYKONAWCA WINIEN DOKONAĆ OGLĘDZIN PLACU BUDOWY  I JEGO
OTOCZENIA ORAZ ZDOBYĆ NA SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, RYZYKO I KOSZT
WSZELKIE INFORMACJE  ORAZ  PRZEWIDZIEĆ  WSZELKIE  PRACE  NIEZBĘDNE
KTÓRE MOGĄ BYĆ KONIECZNE DO REALIZACJI ZADANIA  W  RAMACH
OFEROWANEJ CENY RYCZAŁTOWEJ.
WYKONAWCA     ZOBOWIĄZANY     JEST     DO     PRZEPROWADZENIA     ODBIORU
CZĘŚCIOWEGO     I     KOŃCOWEGO     ROBÓT     Z     UDZIAŁEM   MIEJSKIEGO
KONSERWATORA     ZABYTKÓW.
W  ZWIĄZKU  Z  BRAKIEM  WIELOBRANŻOWEJ  DOKUMENTACJI  ARCHIWALNEJ
ZAWIERAJĄCEJ SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE PRZYJĘTE DO REALIZACJI
BUDYNKU I JEGO KOLEJNYCH ROZBUDÓW, OPISANE PONIŻEJ PRACE I TECHNOLOGIE
PRZEBUDOWY I  REMONTU, MAJĄ CHARAKTER ZADANIOWY I WYMAGAJĄ NA KAŻDYM
ETAPIE  REALIZACJI  PRAC  POTWIERDZENIA  PRZEZ  NADZÓR  AUTORSKI,
KONSERWATORSKI I INWESTORSKI. 

3. Podstawowe dane o obiekcie
Nazwa obiektu:
BUDYNEK  HODOWLANY  PTASZARNI  wraz  z  infrastrukturą  techniczną  i
zagospodarowaniem terenu

Funkcja  obiektu  pozostaje  bez  zmian  -  budynek  nadal  będzie  pełnił  funkcję  obiektu
hodowlanego dla ptaków na terenie ogrodu zoologicznego.

Adres:
ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław, obręb Dąbie,  Dz. Nr 1, AM-1

Inwestor:
ZOO WROCŁAW Sp. z o.o., ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu

Budynek  Ptaszarni  zlokalizowany  jest  w  północnej  części  Ogrodu  Zoologicznego  na
terenie starej części ogrodu wpisanej do rejestru zabytków Nr rej. A/5263/361/Wm.

W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajdują się asfaltowy ciąg pieszo-jezdny ,  ciągi
piesze z kostki betonowej oraz połacie trawników.

Obsługa  komunikacyjna  obiektu  odbywa  się  poprzez istniejący  układ  ciągów  pieszo-
jezdnych.  Istnieje  możliwość  objechania  obiektu  dookoła  istniejącymi  ciągami  pieszo-
jezdnymi.

Teren  uzbrojony  jest  w  przyłącza  wody,  elektryczne,  cieplne,  kanalizacji  sanitarnej  i
kanalizacji deszczowej. 
Teren zainwestowania oznaczony na podstawie Uchwały nr XX/1672/04 RMW z dnia
19  lutego  2004r. w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
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przestrzennego  rejonu  Parku  Szczytnickiego  i  Ogrodu  Zoologicznego  we  Wrocławiu  z
późniejszymi zmianami – 3 ZOO, zgodnie z oznaczeniami planu miejscowego.

Ponad 70% powierzchni działki objętej inwestycją stanowi zieleń urządzona.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu.
5.1. Rozwiązania architektoniczno – przestrzenne

Podstawowym celem wprowadzonych zmian do planowanej inwestycji jest dostosowanie
jej  do aktualnych potrzeb Inwestora i przepisów techniczno –  budowlanych ze
szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa  użytkowania  i  zwiększenia  efektywności
energetycznej obiektu.

Poprawa  efektywności  energetycznej  będzie  możliwa  dzięki  głębokiej,  kompleksowej
modernizacji  energetycznej,  polegającej  na  termomodernizacji  obiektu  poprzez
przebudowę i remont wszystkich instalacji wewnętrznych sanitarnych i elektrycznych na
nowoczesne systemy przyjazne środowisku wraz z zastosowaniem OZE. 

W  efekcie  prowadzonych  prac  projektowych  i  prac  budowlano  -  instalacyjnych  ma
powstać obiekt służący nowym celom hodowlanym ZOO.

Szczegółowy  zakres  inwestycji  objętej  opracowaniem  obejmuje  przebudowę  i  remont
istniejącego budynku wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą przebudowę instalacji
zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowania terenu w zakresie
w  szczególności  przebudowy  wejścia  do  pomieszczenie  z  platformą  dla
niepełnosprawnych, do węzła cieplnego i schodów technicznych, demontażu istniejących
ogrodzeń i wolier.  

PO DEMONTAŻU PRZEZ WYKONAWCĘ W RAMACH PRAC I OFERTY WSZSYKICH
WOLIER, OGRODZEŃ, WSZYTKICH STARYCH FUNDAMENTÓW, MURKÓW I MIS
BASENÓW  ZEWNĘTRZNYCH  ORAZ  PO  WYKONANIU  WSZYSTKICH  ROBÓT
ELEWACYJNYCH, TEREN NAEŻY UPORZĄTKOWAĆ, NAWIEŚĆ HUMUS I ZAŁOŻYĆ
NOWE TRAWNIKI.

Na  terenie  objętym  opracowaniem,  zaprojektowano  następujące  rodzaje
nawierzchni:

A. Nawierzchnia ciągów pieszych i opasek, którą należy wykonać z kostki granitowej
9/11 cm na podsypce cementowo -  piaskowej  1:3 grubości  3-5cm oraz na warstwie
podbudowy  z  kruszywa  łamanego  0/31,5mm  o  ciągłym  uziarnieniu,  stabilizowanego
mechanicznie  o  grubości  10cm  wg  normy  PN-S-06102  (grubość  warstwy  po
zagęszczeniu)  i  na  warstwie  odsączającej  z  piachu  gruboziarnistego  stabilizowanego
cementem  Rm=2.5MPa  k>8m/dobę  i  CBR>20%  o  grubości  15cm.  Nawierzchnia
ograniczona  jest  obudową  z  rolki  z  podwójnej  kostki  kamieniej.  Odwodnienie
powierzchniowe  istniejące  jednostronne  3%  w  kierunku  terenów  zieleni.  W  obrębie
ciągów zaprojektowano przestrzenie do nasadzenia roślin.

B.  Nawierzchnia  trawiasta, którą  należy  założyć  z  siewu  na  wszystkich  terenach
zielony znajdujących się w obszarze robót jako uzupełnienie istniejących trawników w
częściach  przedstawionych  w  projekcie  i  terenów  wzdłuż  remontowanych  ciągów
pieszych. Efekt dekoracyjny daje on po 4-ech tygodniach od wysiania. Możliwość pełnego
użytkowania nieco później. Najlepszym terminem wysiania nasion jest okres od kwietnia
do połowy maja oraz od połowy sierpnia do końca września. Grunt, na którym zakładamy
nowy trawnik, w miejscach usunięcia wcześniej rosnących tam drzew, należy przekopać
na głębokość min. 25 cm. Obowiązkowo należy usunąć gruz, resztki wapna murarskiego,
duże kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew. Następnie należy przygotować warstwę
urodzajnej gleby, o optymalnej grubości co najmniej 10-15cm. Teren wyrównać i w razie
konieczności zastosować herbicydy (wyłącznie w misach w południowej założenia, gdzie
nie  ma możliwości  rozprzestrzenienia się  herbicydów na inne rośliny).  Następnie  cały
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obszar należy nawieźć ziemią kompostową. Optymalny udział części organicznych wynosi
około 5% objętości podłoża, a optymalny odczyn podłoża przygotowanego pod trawnik
pH: 5.5-6.5 (zbyt niski odczyn spowoduje wzrost mchów, a zbyt wysoki rozwój chwastów
dwuliściennych). Następnie należy cały obszar pod nowy trawnik wałować i pozostawić na
ułożenie  się  (ok.  2-3  tygodnie).  Przed  siewem  zalecane  jest  poruszanie  wierzchniej
warstwy gleby - 2-4 cm, w celu rozbicia grudek. 
Nasiona  wysiewa  się  na  glebę  lekko  wilgotną,  najlepiej  po  naturalnych  opadach.
Czynność  tą  można  wykonać  ręcznie,  a  przy  większych  powierzchniach  siewnikiem
stosując  zawsze  metodę  krzyżową  pojedynczą  lub  podwójną.  W  przypadku  dobrego
przygotowania podłoża i optymalnych warunków zewnętrznych norma wysiewu wynosi
ok.  40  (30)  metrów kwadratowych  z  1  kg  nasion  traw.  Nasiona  należy  zasadzić  na
głębokość ok. 0,5-1cm. Po siewie nasiona należy przykryć ziemią – grabiami lub wałując
teren. 

Do zaprojektowanych trawników należy zastosować wielogatunkowe i wielo-odmianowe
mieszanki nasion traw, ze względu na zróżnicowane warunki siedliskowe na tym terenie.
Zastosowanie  odpowiednio  skomponowanej  przez  specjalistów  mieszanki  na  miejsca
narażonych na gorsze warunki środowiskowe, spowoduje, że darń tworzona przez nią
będzie mniej wrażliwa na czynniki stresowe i będzie w stanie zadarnić trwale podłoże,
nawet przy niekorzystnych warunkach klimatyczno-glebowych. W skład tych mieszanek,
oprócz  podstawowych  gatunków  takich  jak  życice  i  kostrzewy,  wchodzą  gatunki
szczególnie odporne i mało wymagające, m.in. kostrzewa owcza, kostrzewa trzcinowata,
mietlica pospolita.

5.1.1. Zestawienie powierzchni i bilans
Charakterystyka obiektu (wg PN-ISO 6241:1994).
Powierzchnia remontowanych ciągów pieszych – 21,20m² 
Powierzchnia użytkowa budynku ptaszarni – 947,84m² 
w tym na kondygnacji parteru: - 914,40m² 
oraz na kondygnacji piwnicy: - 33,33 m2
Kubatura               – 7 068,75 m3 
Liczba kondygnacji nadziemnych – 1 

5.1.2.  Informacje  o  uwarunkowaniach  i  ochronie  terenu  inwestycji  na  podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Budynek Ptaszarni wpisany jest do rejestru zabytków Nr rej. A/5263/361/Wm
– Ogród Zoologiczny – stara część Ogrodu Zoologicznego. 

Projektowana inwestycja jest zgodna z Uchwała NR XX/1672/04 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania  przestrzennego  rejonu  Parku  Szczytnickiego  i  Ogrodu
Zoologicznego  we  Wrocławiu  z  późniejszymi  zmianami  i  Uchwałą   nr
XLII/1309/09  RMW  z  dnia  03  GRUDNIA  2009r.  w  sprawie  uchwalenia
miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  części  Ogrodu
Zoologicznego we Wrocławiu.

5.1.3. Informacje o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla
środowiska.

Projektowana inwestycja  nie  stanowi zagrożenia dla  środowiska,  nie  narusza interesu
osób trzecich. 

5.1.4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w sprawie informacji
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dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia informuje się:
Zakres robót oraz kolejność realizacji
- zgodnie z opisem technicznym projektu

Wykaz istniejących obiektów
- budynek ptaszarni z wolierami zewnętrznymi,
- baseny i zaplecza zewnętrzne wolier,
- ciągi piesze i jezdne z nawierzchnią kamienną, betonową i gruntową,
- ogrodzenia,
- zaplecza i infrastruktura techniczna,
- wysoki starodrzew
Elementy  zagospodarowania  działki  mogące  stwarzać  zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
- istniejąca infrastruktura techniczna podziemna,
- wysoki starodrzew,
- niewybuchy z okresu II wojny światowej!!!
-  nie  zinwentaryzowane  i  nie  naniesione  na  mapę  zasadniczą  sieci  i  elementy
infrastruktury technicznej!!!

Występowanie zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych
- wykonywanie wykopów o głębokości większej niż 1.50 m
- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów
- fundamentowanie obiektów budowlanych 
- roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu
- roboty budowlane prowadzone przy montażu elementów prefabrykowanych powyżej
1.0t

System  instruktażu  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót
szczególnie niebezpiecznych
- opracowanie planu bioz
-  przed  przystąpieniem  do  w/w  robót  przeszkolenie  bezpośrednio  przez kierownika
budowy

Środki techniczne i organizacyjne na wypadek zagrożeń
- zapewnienie łączności
- informacja o numerach telefonów odpowiednich służb.

Charakter i stopień skomplikowania obiektu i robót budowlanych
Ze względu na charakter prowadzonych prac budowlanych m.in. praca na wysokości pow.
5 metrów, kierownik budowy JEST ZOBOWIĄZANY do zapewnienia sporządzenia planu
Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia. Jest to zgodne z art. 21a ustawy Prawo Budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r z późniejszymi zmianami.  Plan BIOZ należy sporządzić w oparciu o
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku (Dz.U. 02.151.1256 z
późniejszymi zmianami).

UWAGI
Roboty należy prowadzić z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP, mając
przede wszystkim  na względzie bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie
jest potrzebne należy wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia. 
Prace  ziemne  w  zakresie  infrastruktury  technicznej  prowadzić  w  znaczącej
większości ręcznie z uwagi na możliwość wystąpienia nie zinwentaryzowanych i
nie naniesionych na mapę czynnych elementów infrastruktury technicznej.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonania  na  własny  koszt  prac
zabezpieczających  przebudowywanych  fragmentów  istniejącego  budynku  i
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napraw  wynikających  z  uszkodzeń  istniejącej  substancji  budowlanej  i
infrastruktury technicznej.
W przypadku zastosowania produktów i rozwiązań systemowych, obowiązuje
pełna  technologia  wykonania  robót  i  zastosowania  produktów  przewidziana
przez  producenta  w  porozumieniu  z  inwestorem,  doradcami  technicznymi,
inspektorem nadzoru i projektantem.

5.1.5.     Informacja o istotnych odstępstwach
Nieistotne  odstąpienia  od  zatwierdzonego  projektu  budowlanego  lub  innych
warunków  pozwolenia  na  budowę,  które  nie  wymagają  decyzji  o  zmianie
pozwolenia na budowę to i są dopuszczalne:
5.1.5.1. Zmiany w zakresie objętym projektem zagospodarowania działki lub terenu:
- zagospodarowanie obszaru elementami technicznymi i zielenią - dowolna aranżacja
- zmiana geometrii stopni schodów terenowych i dojść pieszych - dowolna aranżacja
5.1.5.2. Zmiana charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego:
- nie dopuszcza się
5.1.5.3. Zmiana charakterystycznych rozwiązań obiektu budowlanego:

 zmiana  rzędnych  i  geometrii  remontowanych  elementów  ±15%  zgodnie  z
warunkami technicznymi z uwagi na charakter remontu

 zmiana  kolorów  w  przedstawionej  gamie  kolorystycznej  NCS  i  RAL  w  trybie
nadzoru  autorskiego  oraz  zmiana  kolorystyki  rekonstruowanej  w  zakresie
weryfikacji  badań  podczas  prac  remontowych   (z  uwzględnieniem  uwag
zawartych w punkcie 5.5.)

 zmiana kierunków otwierania drzwi poza drzwiami przeznaczonymi do ewakuacji
 wprowadzenie dodatkowych otworów i kominów technologicznych
 zmiana materiałów i technologii o podobnych parametrach technicznych w trybie

nadzoru autorskiego 
5.1.5.4.  Zmiana  niezbędnych  elementów  wyposażenia  budowlano-instalacyjnego,
zapewniające użytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem:
- zmiany materiałów budowlanych o podobnych parametrach technicznych,
- zmiana wykonania urządzeń budowlanych,
- zmiana rodzaju materiałów,
- zmiana lokalizacji pionów i podejść do odbiorników lub urządzeń,
- zmiana typu i rodzaju zastosowanych urządzeń,
- zmiana systemu rozwiązań tematycznych, technologicznych i branżowych
Wszystkie opisane nieistotne odstąpienia i inne odstąpienia wg Prawa Budowlanego art.
36a ust. 5 są dopuszczalne, gdy nie wymagają uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i
innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi. W/w odstąpienia mogą być
wykonane  przez  autora  projektu  lub  uprawnionego  projektanta  upoważnionego  przez
autora i być zgodne z przepisami.
Ewentualne zmiany dotyczące technologii i wykonawstwa, funkcji i wykończenia obiektu
należy uzgodnić z inspektorem nadzoru i reprezentantem nadzoru autorskiego.
Wszystkie użyte materiały muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Uznaje się za nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego Projektu Budowlanego dotyczące:

-   tolerancji geometrii elementów do ±15%;
-  podstawowego  wyposażenia  w  zakresie  niezbędnych  elementów  zapewniających

użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem 
PROJEKTANT  NIE  DOPUSZCZA  ZAMIAN  PROJEKTOWANYCH  ROZWIĄZAŃ  BEZ
POTWIERDZENIA I  ZGODY NADZORU AUTORSKIEGO, KONSERWATORSKIEGO i
INWESTORSKIEGO.
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5.1.6. Miejsce gromadzenia odpadów stałych
Bez zmian. Miejsce gromadzenia odpadków stałych istniejące w północnej części działki.

5.1.7. Warunki techniczne ochrony przeciwpożarowej
ISTNIEJĄCE  WARUNKI  TECHNICZNE  OCHRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ  NIE
ULEGAJĄ ZMIANIE.
Zaprojektowana  przebudowa  i  remont  budynku  spełnia  wymogi  w  zakresie  ochrony
przeciwpożarowej.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostawy  gaśnic  i  oznakowania  pomieszczeń  i  dróg
ewakuacyjnych zgodnie z PN.

5.2. Rozwiązania komunikacyjne
Zjazdy z  dróg publicznych  i  dojścia  do  budynku  istniejącym układem dróg,  placów i
chodników wewnętrznych,  zgodnie ze zmianami przedstawionymi na rysunku projektu
zagospodarowania terenu A001.

5.3. Informacja o wpływie eksploatacji górniczej
Brak wpływu eksploatacji górniczej na teren objęty opracowaniem

5.4. Informacja o uzgodnieniu projektu
Projekt został pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony z Działem Technicznym Inwestora i
Zarządem Spółki.

5.5. Charakterystyka energetyczna
Teren Działki Nr 1 i obiekt Ptaszarni objęty inwestycją wpisany jest do rejestru
zabytków pod nr A/5263/361/Wm z dnia 29.11.1978r.
Przyjęte  w  projekcie  rozwiązania  budowlane  i  instalacyjne  spełniają  wymagania
dotyczące  oszczędności  energii  zawarte  w  przepisach  techniczno  –  budowlanych  na
podstawie AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU aut. inż. Leszek Rzeszowski z czerwca
2017r. 
Szczegółowe rozwiązania projektowe zgodnie z części  opisową i  rysunkową projektów
branżowych.

5.6. Warunki niezbędne do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne
Budynek  jest  w  pełni  dostosowany  do  potrzeb  osób  poruszających  się  na  wózkach
inwalidzkich.
Wszystkie  przegrody  budowlane  posiadają  otwory  o  minimalnej  wielkości  w  świetle
wynoszącej minimum 90cm umożliwiające przejazd wózka.
Różnica  poziomów  pomiędzy  ciągami  pieszymi  zewnętrznymi  i  poziomem  posadzki
pomieszczeń  będzie  możliwa  do  pokonania  poprzez  zaprojektowaną  hydrauliczną
platformę podłogową X-S Gold – Bud lub równoważną dla osób poruszających się na
wózkach.

PARAMETRY TECHNICZNE 
Ilość urządzeń: 1 
Rodzaj napędu Hydrauliczny 
Typ urządzenia platforma podłogowa dla osób niepełnosprawnych 

STANDARD 
Sterowanie przyciskowe, ciągłe STANDARD 
Udźwig 300 kg 
Prędkość 0,05 m/s STANDARD 
Ilość przystanków 2 
Wysokość podnoszenia 650 mm 
Wymiary podszybia Spod = 940 x Gpod = 1570 x Hpod = 130 mm 
Wymiary platformy 
(użytkowe) 

Sp = 900 x Gp = 1525 mm 
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Platforma 

 malowana na  Olivebrown RAL 8008
 brak zabezpieczenia ścian 
 automatyczne krawędzie z 3 stron platformy (w 
kolorze białego aluminium lub miedzi - do wyboru) 
unoszące się w trakcie pracy urządzenia, 
zabezpieczające przed zsunięciem się wózka w 
trakcie jazdy platformą 
 kurtyny pod platformą w kolorze czarnym 
 podłoga – wyłożona materiałem dowolnym 
materiałem (po stronie Zamawiającego) – 
nieprzekraczającym 30 mm wraz z materiałem 
klejącym 
 kolumna z przyciskami umieszczona na platformie 

Kasety wezwań Podtynkowe, do umieszczenia na ścianie obok 
platformy na obu przystankach, wyposażone w 
przyciski góra, dół i łącznik kluczykowy STANDARD 

Maszynownia Sterowanie przyciskowe na platformie  – oddzielne 
pomieszczenie maszynowni nie jest wymagane 

Wykonanie Wewnętrzne STANDARD 
Zasilanie jednofazowe 230 V STANDARD 
Pobór mocy 1,1 kW 
Wyposażenie dodatkowe 

 bramka na przystanku (malowana w kolorze RAL z 
przeszkleniem) 
 sterowanie przyciskowe na platformie 
 automatyczne  ramię na platformie pozwalające na 
transport osób towarzyszących lub osób w pozycji 
stojącej 

Informacje dodatkowe: 

 urządzenie zgodne z nową Dyrektywą Maszynową 
2006/42/WE 

Fot. Platforma hydrauliczna X-S Gold – Bud.
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5.7. Zabezpieczenie drzew i krzewów
Projekt nie wprowadza zmian w istniejącym drzewostanie i zieleni.
Zabezpieczenie pni
Pnie drzew należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi przez owinięcie ich
na wysokości 1,6 – 2,0m matami ze słomy, które mocuje się drutem lub syntetycznym
sznurkiem,  co  40  -50  cm  od  siebie.  Dodatkowo  od  strony  szczególnego  zagrożenia
uszkodzeniami należy oszalować pnie drzew deskami (ryc.).
Stosując oszalowanie częściowe lub całkowite z desek wokół pni drzew należy pamiętać
by:

 Wysokość oszalowania wynosiła ponad 150 cm. Najkorzystniej jest,  gdy osłona
taka sięga do wysokości pierwszych gałęzi.

 dolna  część  desek opierała  się  na  podłożu (była  lekko wkopana).  Jeśli  jest  to
niemożliwe (np. przez tzw. Nabiegi korzeniowe), należy deski obsypać ziemią lub
zastosować dodatkową opaskę z drutu.

 Oszalowanie  całkowite  lub  częściowe pnia  drzewa  powinno  być  przymocowane
opaskami z drutu lub specjalnej taśmy stalowej, należy je stosować w odległości
co 40 -60 cm od siebie (minimum 3 na pniu)

Ryc. Zabezpieczanie pni drzew (Chachulski 2000)

Za uszkodzenie i zniszczenie drzew na placu budowy odpowiedzialny jest wykonawca.
Kierownik budowy powinien zostać poinformowany przez inspektora nadzoru o wysokości
opłat i kar przewidzianych prawnie za zniszczenie konkretnego drzewa lub krzewu.
PODCZAS PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH POD KORONAMI DRZEW I W
OBRĘBIE  KRZEWÓW BEZWZGLĘDNIE NIE NALEŻY SKŁADOWAĆ MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH.

Zabezpieczenie bryły korzeniowej
Wokół drzew i krzewów na terenie inwestycji należy wyznaczyć możliwie jak największą
strefę ochronną, a samą bryłę korzeniową zabezpieczyć przed wysuszeniem, układając na
niej  warstwę  wilgotnego  torfu,  przykrytego  jutą  i  matami  słomianymi.  W  przypadki
uszkodzenia korzeni, należy je od razu przyciąć ostrym narzędziem, a powierzchnię cięcia
wygładzić i zabezpieczyć preparatem impregnującym. 
Wskazane  jest  rozważenie  zastosowania  ekranu,  w  postaci  rowu  na  granicy
nienaruszalnej  strefy korzeni  drzewa (głębokość  rowu powinna odpowiadać  wysokości
bryły korzeniowej, czyli  ok. 60 cm lub głębokości planowanego wykopu, gdy sięga on
głębiej niż korzenie) i szczelnej ściany w odległości ok. 60 cm od krawędzi wykopu. Dno
wykopu, poniżej korzeni należy wówczas wyłożyć 20-centymetrową warstwą drenażu z
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kruszywa  mineralnego,  a  pozostałą  przestrzeń  wypełnić  ziemią  urodzajną  (stale
wilgotną).

Ryc.  Zabezpieczanie  pni  drzew  w  przypadku  podwyższenia  poziomu  otoczenia
(Bartosiewicz 1973 s. 277-281)

Zabezpieczenie koron drzew
Zwisające gałęzie drzew i krzewów znajdujące się bezpośrednio w otoczeniu prac maszyn
wymagają zabezpieczenia. Należy je podwiązać lub podeprzeć. Szczególną uwagę należy
zwrócić  na  drzewa  znajdujące  się  w  obszarze  prowadzonych  prac  -  należy  je
bezwzględnie zabezpieczyć, podwiązać i w razie uszkodzeń zaimpregnować konary.

5.8. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego
W przedmiotowej sprawie dotyczącej przebudowy i remontu budynku ptaszarni wraz z
infrastrukturą techniczną, Dz. Nr 1, AM-1, obręb Dąbie, brak jest przepisów odrębnych
wprowadzających  ograniczenia  w  zagospodarowaniu  terenu  w  otoczeniu  obiektu
budowlanego. W związku z czym, w tym przypadku, brak jest obszaru oddziaływania
obiektu w rozumieniu ww. przepisu Prawa budowlanego, tj. na teren w otoczeniu obiektu,
a co za tym idzie, obszar oddziaływania sprowadza się do terenu objętego inwestycją
przez  fakt,  iż  ograniczenie  w  zagospodarowaniu  działek  dotyczy  jedynie  terenu,  na
którym fizycznie zlokalizowana jest planowana inwestycyjna.

5.9. Uwagi
Z     UWAGI     NA     STOPIEŃ     SKOMPLIKOWANIA     ROBÓT     BUDOWLANO-
KONSERWATORSKICH     I     POTRZEBĘ     WYSOKIEJ     JAKOŚCI     I     PRECYZJI
WYKONAWCZEJ,      PROJEKTANT     WSKAZUJE     NA     KONIECZNOŚĆ     PEŁNIENIA
NADZORU     AUTORSKIEGO  i  KONSERWATORSKIEGO     DLA     EWENTUALNEJ
BIEŻĄCEJ     KOREKTY     PRZYJĘTYCH     ROZWIĄZAŃ     PROJEKTOWYCH     POD     ŚCISŁYM
NADZOREM     KONSERWATORSKIM.
WSZYSTKIE  PRÓBKI  MATERIAŁÓW    MUSZĄ     BYĆ     PRZEDSTAWIONE     DO
AKCEPTACJI     PROJEKTANTA     W     PROCESIE     WZORCOWANIA.
Przy wykonaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach
użytkowych umożliwiających spełnienie wymagań podstawowych określonych w artykule
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5 ustęp 1 punkt 1 Prawa budowlanego – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie
Roboty  budowlano-montażowe  należy  wykonać  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi
wykonania i odbioru robót” i sztuką budowlaną. Wszelkie odstępstwa od projektu należy
konsultować z projektantem.
Próbki  kolorystyczne  wszystkich  materiałów  muszą  być  przedstawione  do  akceptacji
Inspektora nadzoru i reprezentanta nadzoru autorskiego.
Dla stosowanych materiałów należy uwzględnić szczególne warunki techniczne wykonania
i odbioru robót, wymagane przez producenta.
Przed  przystąpieniem  do  prac  wykończeniowych  należy  sprawdzić  czy
pomieszczenie  co  do  którego  są  określone  minimalne  wymogi  wymiarowe,
zostaną spełnione po zakończeniu robót wykończeniowych, np. szerokość !
Zakłada  się,  że  połączenia  różnych  technologii,  systemów,  rozwiązań  różnych
wykonawców zostaną rozpoznane, uzgodnione i  zostanie opracowane wspólne,  spójne
rozwiązania,  akceptowane przez  wszystkie  strony,  przed przystąpieniem do  realizacji.
Zakłada się, że wykonawca / producent / dostawca przedstawią zestaw wszystkich prac,
które nie znajdują się w zakresie ich opracowania, a mają wpływ na wykonanie zadania.
Zakłada się, że wszelkie prace będą skoordynowane i prowadzone zgodnie z zapisami
Polskiego  Prawa,  Polskich  Norm  /PN/  i  zharmonizowanych  Norm  Europejskich  (do
przestrzegania  Norm  obliguje  się  wszystkich  oferentów),  BHP,  praktyki  budowlanej,
lokalnymi – krajowymi warunkami i zasadami wykonania prac i stosowania materiałów
budowlanych,  wymaganiami  i  decyzjami  inwestora  i  projektantów.  Wszystkie
proponowane systemy i rozwiązania muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
Wszystkie elementy powinny być zaprojektowane tak by metale nie tolerujące się były
oddzielone materiałem zabezpieczającym przed korozją elektrolityczną ( farba lub inna
cienka powłoka generalnie nie będą uważane za możliwe do zastosowania w tym celu.
Żaden  z  materiałów  stosowanych  w  obudowie  zewnętrznej  i  w  warstwach
wykończeniowych wewnętrznych nie może być podatny na atak szkodników lub roślin /
grzybów.
Wszelkie  dylatacje  konstrukcyjne  i  techniczne  należy  wykonać  zgodnie  z  zaleceniami
projektu konstrukcji, producenta uszczelnień i materiałów wykończeniowych rozważanej
powierzchni lub według rozwiązań systemowych elementu. Rozkład dylatacji technicznych
poziomych i pionowych powinien zaproponować i umieścić w rysunkach warsztatowych,
wykonawca.
Do  dylatacji  technicznych  zalicza  się  także  dojścia  ścian  działowych  do  elementów
konstrukcji budynku oraz połączenia ścian różnych typów.
Wykończenie,  uszczelnienie,  pokrycie  dylatacji  musi  uwzględniać  przewidziane  przez
konstruktorów  ruchy  części  po  obu  stronach  dylatacji  bez  zniszczenia  wykończenia,
uszczelnienia,  pokrycia  izolacją,  etc.  Materiał  wykończeniowy  dylatacji  musi  być
przystosowany do przenoszenia przewidzianych ruchów.
W całym budynku, na każdej kondygnacji należy zapewnić ciągłość rozwiązania dylatacji
oraz uwzględnić połączenia wykończeń dylatacji przechodzących przez stropy / posadzki
na ściany i sufity. 
Dylatacje  elementów  podstawowych,  podkładów  i  dylatacje  warstw  wykończeniowych
muszą się pokrywać.
Kolor, rodzaj listwy wykończeniowej, wypełnienia, należy dobrać do ostatecznych warstw
wykończeniowych  i  przedstawić  do  akceptacji  Inspektora  nadzoru  i  reprezentanta
nadzoru autorskiego. Dobór listwy muszą uzyskać akceptację nadzoru i Inwestora.
W przypadku braku ostatecznej  warstwy wykończeniowej,  w dylatacjach technicznych
należy zastosować wypełnienie masą trwale plastyczną,  dostosowaną do przeniesienia
ewentualnych ruchów i wytrzymania obciążeń, w kolorze materiału posadzki.
Materiały  wypełnień  i  wykończenia  dylatacji  technicznych  i  konstrukcyjnych,  w
przegrodach  o  określonej  odporności  ogniowej  lub  izolacyjności  akustycznej  muszą
posiadać odpowiednie, określone parametry tej przegrody.
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Wykonawca  zobowiązany  jest  do  koordynacji  robót  z  podwykonawcami,  zarówno  z
podwykonawcami głównego wykonawcy, jak i wykonawcami zatrudnionymi bezpośrednio
przez Inwestora.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymania  terenu  robót  w  czystości,  usuwania
wszelkich zbędnych materiałów oraz wywożenia śmieci w miarę ich gromadzenia się na
terenie robót. Należy przewidzieć naprawy uszkodzonych powierzchni, zagospodarowania
terenu i innych zniszczonych podczas budowy elementów.
Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  zabezpieczenie  istniejących  elementów
wykończenia  budynku  (ze  szczególnym  uwzględnieniem  kolumn  żeliwnych  i
wolier po remoncie) na całym terenie robót i zobowiązany jest do wykonania
wszelkich niezbędnych napraw części  wykończenia  budynku uszkodzonych w
wyniku prowadzonych prac.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przykrycia  i  zabezpieczenia  wszystkich  wykonanych
robót,  włącznie  z  robotami  wykonanymi  przez  podwykonawców,  oraz  ponadto,  do
doprowadzenia  do  porządku  wszystkich  urządzeń  sanitarnych,  usunięcia  wszystkich
pęknięć  i  uszkodzeń  powierzchni  tynku  oraz  innych  powierzchni  wykończeniowych,
wymiany  wszystkich  pękniętych  lub  stłuczonych  szyb,  oczyszczenia  wszystkich  szyb
okiennych  od  wewnątrz  oraz  pozostawienia  okien  szczelnie  zamkniętych,  dokładnego
wykończenia wszystkich powierzchni malowanych, oczyszczenia wszystkich podłóg oraz
pozostawienia całego terenu robót w należytym stanie umożliwiającym natychmiastowe
jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
BEZWZGLĘDNIE     PROJEKT     ARCHITEKTONICZNY,     NALEŻY     ROZPATRYWAĆ
ŁĄCZNIE     Z     PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

5.10. Kody CPV
 45000000-7 Roboty budowlane
 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
 45200000-9  Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
 45212350-4  Budynki  o  szczególnej  wartości  historycznej  lub

architektonicznej
 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie  budowy wodociągów i  rurociągów do

odprowadzania ścieków
 45232130-2  Roboty  budowlane  w  zakresie  rurociągów  do  odprowadzania  wody

burzowej
 45233000-9  Roboty  w  zakresie  konstruowania,  fundamentowania  oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne

podobne roboty
 specjalistyczne
 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
 45262690-4 Remont starych budynków
 45262710-1 Konserwacja fresków
 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
 45320000-6 Roboty izolacyjne
 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
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 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 45331210-1 Instalowanie wentylacji
 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
 45410000-4 Tynkowanie
 45420000-7  Roboty  w  zakresie  zakładania  stolarki  budowlanej  oraz  roboty

ciesielskie
 45421100-5 Instalowanie drzwi okien i podobnych elementów
 45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
 45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych
 45421112-2 Instalowanie ram okiennych
 45421120-1 Instalowanie progów
 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
 45421131-1 Instalowanie drzwi
 45421141-4 Instalowanie przegród
 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
 45441000-0 Roboty szklarskie
 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
 45442100-8 Roboty malarskie
 45442110-1 Malowanie budynków
 45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych
 45442121-1 Malowanie budowli
 45442180-2 Powtórne malowanie
 45442190-5 Usuwanie warstwy malarskiej
 45442200-9 Nakładanie powłok antykorozyjnych
 45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 45451000-3 Dekorowanie
 45451100-4 Zdobienie
 45453100-8 Roboty renowacyjne
 45454100-5 Odnawianie
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B. Projekt architektoniczno – budowlany

B.1. Architektura

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Projektowana przebudowa i remont istniejącego budynku Ptaszarni wraz z infrastrukturą
techniczną obejmuje w szczególności przebudowę wnętrza pawilonu w części hodowlano-
ekspozycyjnej obejmującej cztery nowe woliery dla ptaków z nową scenografią wybiegów
i  zapleczy  technicznych  obsługi  wraz  z  infrastrukturą  techniczną  i  OZE  oraz  remont
elewacji obiektu.

Dodatkowo planowany jest remont oryginalnej misy fontanny i budową nowej instalacji
technologicznej wraz ze stacją uzdatniania wody.

Szczegółowe  rozwiązania  projektowe  pomieszczeń  znajdują  się  w  części  rysunkowej
projektu.

Główną zasadą przyjętą w projektowanych rozwiązaniach funkcjonalno - przestrzennych i
konserwatorskich  jest  zachowanie  struktury  zabytkowego budynku  oraz  rekonstrukcja
elementów zniszczonych po 1945 roku, zwłaszcza w trakcie przebudowy po roku 1957.
Projektowane materiały i technologie są zbliżone do pierwotnych w odniesieniu do dachu,
elewacji, okien, jak i wnętrz.

Dodatkowo  powinna  zostać  utrzymana  stylistyka  nowo-remontowanych  części
ekspozycyjnych  pawilonu  i  dostosowana  scenograficzne  do  już  wykonanych  prac
remontowych w części wolier.

SCENOGRAFIA I NASADZENIA W WOLIERACH (Z WYŁĄCZENIEM WYKONANIA
WODOSPADU  Z  OCZKIEM  WODNYM)  POZA  ZAKRESEM  ROBÓT  WYKONAWCY,
POWYŻSZE PRACE PRZENACZONE SĄ DO REALIACJI PRZEZ INWESTORA.

Obiekt nadaje się do planowanej przebudowy i remontu.

Zakres inwestycji objętej opracowaniem zgodnie z cześcią rysunkową obejmuje
p  rzebudowę istniejącego budynku ptaszarni w szczególności poprzez: 

 zmianę układu funkcjonalnego części ekspozycyjno- hodowlanej z budową 
CZTERECH nowych cało-szklanych wolier ze scenografią i zapleczy technicznych   

 przebudowę ścian i układu konstrukcyjnego części obiektu wraz z przeniesieniem 
dwóch oryginalnych żeliwnych kolumn i wykonaniem w to miejsce dwóch nowych 
stalowych ze stopami fundamentowymi

 wykonanie nowych wypraw tynkarskich i malarskich na elewacji z odtworzeniem i 
reprofilacją gzymsów, boni, kolumn, sztukaterii i detali architektonicznych 

 wykonanie nowych wypraw tynkarskich wewnątrz pawilonu
 wykonanie izolacji pionowych i poziomych iniekcyjnych wszystkich ścian 

fundamentowych wraz z odtworzeniem opasek kamiennych wokół budynku
 wykonie remontu kamiennej ściany cokołowej
 docieplenie budynku w zakresie ścian i fundamentów oraz wtórnie rozbudowanej  

części obiektu (z wyłączeniem części elewacji historycznych) z wykonaniem 
zielonej ściany w systemie Zielony Front i nasadzeń trzech rodzajów 
wysokogatunkowych pnączy np. bluszczy zimozielonych.

 demontaż wtórnych wolier, ogrodzeń i płotów
 remont i relokacja dwóch zabytkowych grzejników
 dostaw i montaż wycieraczek
 dostawa i montaż nowej ślusarki okiennej i drzwiowej oraz stolarki okiennej 

drewnianej wraz z remontem głównych drzwi wejściowych i schodów do pawilonu
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 wyposażenie budynku w nowe siłowniki pneumatyczne z możliwością 
przewietrzania wnętrza oraz wentylatory wywiewne dachowe

 rozbiórkę wtórnych kominów ceglanych dawnej kotłowni
 rozbiórkę części wtórnej przybudówki z naprawą części ścian fundamentowych 
 udostępnienie obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż platformy
 budowę nowych schodów żelbetowych płytowych i drzwi do pomieszczenia węzła 

cieplnego
 remont kamienno - betonowej fontanny z budową pomieszczenia i nowej instalacji

technologicznej wraz ze stacją uzdatniania wody oraz dostawą ławek żeliwnych
 wykonanie projektu warsztatowo -montażowego wodospadu wraz z oczkiem 

wodnym oraz robót budowlano - instalacyjnych na jego podstawie 
 wykonanie nowych posadzek typu terrazzo cienkowarstwowe drobnoziarniste, 

szlifowane w kolorze czerwonym (czerwień żelazowa) i zielonym (oliwkowa 
zieleń), np. Xpspro, barwionym w masie lub powierzchniowo

 wymiana instalacji grzewczej, wodnej, elektrycznej i wentylacji oraz monitoringu
 prace wykończeniowe i scenograficzne we wnętrzu wraz z budową wodospadu i 

basenu wewnętrznego 
 wykonanie instalacji zraszającej w pawilonie
 budowa zadaszenia nad wejściem technicznym
 przebudowa infrastruktury technicznej zewnętrznej
 pielęgnacja istniejącego wielopniowego cisa przy wejściu głównym do pawilonu 

pod nadzorem dendrologicznym
 wykonanie instalacji fotowoltaicznej z dostawą i montażem paneli na dachu 

pawilonu;
 optymalizacja w zakresie wykorzystania energii wytwarzanej przez instalację 

fotowoltaiczną na dachu ptaszarni poprzez montaż następujących urządzeń:
- elektrycznych pomp ciepła powietrze - woda zlokalizowanych w pomieszczeniu Nr 0.03 
przy węźle cieplnym,
- buforowych zbiorników wodnych do obsługi obiegów CW i CWU,
- dodatkowego, niskotemperaturowego obiegu grzewczego zasilanego pompami ciepła 
podnoszącymi łączną sprawność ogrzewania i stabilizującymi temperaturę w części 
budynku (pow. ok 130m2), obieg obejmuje część posadzki ciągu komunikacyjnego oraz 
ścian w północnej części budynku;

 wdrożenie systemu monitoringu i zarządzania energią w budynku poprzez 
zainstalowanie jednostek integrujących AP zapewniających bezprzewodową 
transmisję danych z czujników (temperatury wewnętrznej zlokalizowanych w co 
najmniej czterech miejscach budynku oraz temperatury zewnętrznej 
zlokalizowanym na elewacji północnej) i obsługujące zarządzanie systemami 
grzewczymi i fotowoltaicznym;

2. Zestawienie powierzchni i charakterystyczne parametry techniczne

Charakterystyczne parametry techniczne obiektu i  szczegółowy opis przedstawiono na
rysunkach architektury (wg PN-ISO 6241:1994).

Powierzchnia użytkowa budynku ptaszarni   – 925,11m²
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń ogrzewanych w budynku ptaszarni  – 914,40m²
Kubatura   – 4372,50 m³
Liczba kondygnacji nadziemnych   – 1 
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3. Architektura
3.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Funkcja obiektu pozostaje bez zmian - pozostaje budynkiem hodowlano - ekspozycyjnym
dla  ptaków.
Zmiany formy architektonicznej spowodowane są koniecznością  częściowego kapitalnego
remontu i przebudowy elementów oraz dostosowaniem geometrii i rzędnych  obiektu do
warunków posadowienia względem istniejących rzeczywistych rzędnych wysokościowych.
Zmiany  materiałowe  mają  spowodować  również  większą  rozpoznawalność  obiektu,
podkreślająca jego przeznaczenie oraz dostosowanie go istniejącego otoczenia poprzez
scalenia kolorystyczne i materiałowe.
Projektowana  rozwiązania  w  projekcie  budowlanym,  są  w  pełni  zharmonizowane  z
otaczającymi elementami i zagospodarowania terenu. 
Budynek został wzniesiony w części w 1889 roku i rozbudowany w latach 60 XX wieku.

fot.1 Rozbudowa budynku z 1969 roku
Obiekt w rzucie posiada nieregularny kształt wpisany w prostokąt, z głównym wejściem
od strony północnej i dobudowaną wolierą od strony południowej , od strony zachodniej i
wschodniej budynku przylegają wybiegi dla ptaków. Budynek o konstrukcji stalowej w
części centralnej i  ścian zewnętrznych z cegły.  Fundamenty budynku z cegły, w partii
cokołu z ciosów z kamienia.
Główny  dach  w  części  zewnętrznej  płaski  pokryty  papą  oraz  wyposażony  od  strony
zachodniej i wschodniej w płaskie świetliki kryte poliwęglanem, stropodach typu Kleina -
na belkach stalowych z wypełnieniem ceglanym. Środkową i najwyższą część budynku
stanowi świetlik  na rzucie litery T poza zakresem opracowania. Świetlik  o konstrukcji
stalowej wypełnionej płytami z poliwęglanu. W części południowej świetlik dwuspadowy,
a w pozostałej części  dwuspadowy oparty na przeszklonej pionowej ścianie. 
Od strony północnej (od strony głównego wejścia) dach zwieńczony attyką zabezpieczony
obróbkami blacharskimi. Ponad poziomem dachu od strony północnej usytuowane są dwa
pomieszczenia, do których dostęp jest możliwy wyłącznie z dachu. 
Elewacje  budynku,  otynkowane w bardzo  złym stanie  technicznym.  Tynk  odpadający
płatami, skorodowany, zniszczony przez penetrującą wodę.
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Strefa  cokołowa  w  obszarze  wtórnej  rozbudowy  tynkowana,  również  w  złym  stanie
technicznym, zawilgocona i z wykwitami.  Miejscowo odsłonięte i skorodowane cegły z
pojedynczymi ubytkami. 

3.2. Rozwiązania techniczno – materiałowe
W związku z brakiem wielobranżowej dokumentacji  archiwalnej zawierającej
szczegółowe  rozwiązania  techniczne  przyjęte  do  realizacji  budynku  i  jego
kolejnych  rozbudów,  opisane  poniżej  prace  i  technologie  konserwatorskie
remontu,  mają charakter  zadaniowy i  wymagają na każdym etapie realizacji
prac potwierdzenia przez nadzór autorski i konserwatorski. 

Szczegółowe rozwiązania materiałowe znajdują się w części rysunkowej projektu.

3.2.1. FUNDAMENTY
Konstrukcja budynku oparta na ceglanych i ceglano-kamiennych ławach fundamentowych
o zróżnicowanych przekrojach wg części projektu archiwalnego.

Zaprojektowano  w  szczególności  zgodnie  z  częścią  rysunkową  projektu  następujące
roboty przy ścianach kamiennych w porządku technologicznym:
1. Oczyszczenie wstępne kamiennych ciosów przy użyciu szczotek, szpachelek i pędzli.
2.  Stabilizację  konstrukcyjną  stopnia  oraz  innych elementów o naruszonej  stabilności
konstrukcyjnej  lub  wykazujących  znaczące  spękania  –  do  kotwienia  należy  użyć
materiałów nierdzewnych.
3. Likwidacja mikroorganizmów.
4. Mycie elementów przy użyciu myjki wysokociśnieniowej – ostrożnie.
5.  Mechaniczne  i  ręczne  usunięcie  wtórnych  uzupełnień  i  zacierek  tynkarskich  (kity,
cementy, kity i fleki źle dobrane, zaprawy cementowe i wapienne).
6. Oczyszczenie chemiczne powierzchni kamienia z farb, patyny, brudu, kurzu poprzez
mycie z użyciem środków chemicznych i ponownie wodą.
7.  Delikatne  doczyszczenie  mechaniczne  zabrudzeń  nie  usuniętych  chemicznie
(mikroszlifierki, skalpele, szczotki).
8. Odsolenie powierzchni metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska przy użyciu
okładów celulozowych z pulpy celulozowej.
9. Sklejanie pęknięć.
10. Sklejanie płaszczyznowe przy użyciu kleju z zawartością żywicy syntetycznej.
11. Uzupełnianie ubytków – wklejanie fleków z materiału dobranego barwą, strukturą i
fakturą do sąsiednich elementów oryginalnych.
12. Uzupełnienie nielicznych ubytków – kitowanie specjalną zaprawą barwioną w masie w
kolorze dobranym do tła oryginału.
13. Spoinowanie
14. Hydrofobizacja wzmacniająca powierzchnie elementów kamiennych.
Mycie  kamienia  kwasem,  wodą,  piaskowanie  o  drobnej  granulacji  lub  czyszczenie
mechaniczne  (z  zachowaniem pierwotnej  faktury)  w miejscach bardziej  zabrudzonych
(np. kamień pokryty zaprawą cementową).

INIEKCYJNA  IZOLACJA  POZIOMA  ŚCIAN  FUNDAMENTOWYCH  SYSTEMOWA
REMMERS LUB RÓWNOWAŻNA 
Przed wykonaniem izolacji należy skuć tynki na ścianach.
Następnie  wykonać  nawiercenie  otworów  w  jednym rzędzie  w  odstępie  12,5  cm  na
głębokość o 5cm mniejszą od grubości muru. W tak przygotowane otworach umieścić
lance iniekcyjne.  Podłączyć  lance do urządzenia  Impulsar  System za którego pomocą
zostanie wtłoczona w mur Kiesol zużycie do 2l koncentratu na m2 przekroju muru. Po
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wykonaniu  iniekcji  lacne  pozostają  w  murze,  miejsca  nawierceń  należy  zaślepić  za
pomocą StoDeco Reno (frakcja kruszywa 0,4mm).

IZOLACJA PIONOWA    ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH    SYSTEMOWA BOTAMENT    LUB
RÓWNOWAŻNA 
Przed przystąpieniem do prac izolacyjnych pionowych należy dokładnie oczyścić podłoże -
usunąć resztki zaprawy i inne wystające elementy. Z ławy fundamentowej należy usunąć
gruz, resztki gruntu i inne zabrudzenia. Ubytki i nierówności większe niż 5 mm należy
zamknąć masą szpachlową do betonu BOTACEM M 100. Mniejsze ubytki można uzupełnić
drobnoziarnistą  masą szpachlową lub masą bitumiczną.  W narożnikach wewnętrznych
należy wykonać wyoblenie (tzw. fasetę) z zaprawy mineralnej (na poźniejszym etapie
prac możliwe jest  również wykonanie  fasety z masy bitumicznej),  natomiast  wszelkie
narożniki  zewnętrzne  należy  sfazować.  W  celu  wykonania  izolacji  cokołowej  części
budynku,  należy  zastosować  mineralną  mikrozaprawę  uszczelniającą  BOTAZIT  M  34.
Przed  nałożeniem  zaprawy  podłoże  należy  zwilżyć  wodą.  Pierwszą  warstwę  najlepiej
nanosić  przy  użyciu  pędzla,  dokładnie  pokrywając  podłoże.  Druga  warstwę  można
nanosić przy pomocy pędzla lub pacy.
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  grubowarstwowej  izolacji  bitumicznej
przygotowane  podłoże  należy  zagruntować,  stosując  bitumiczny  preparat  gruntujący
BOTAZIT BE 901 . 
Kolejnym  etapem  jest  wykonanie  grubowarstwowej  powłoki  bitumicznej  przy
zastosowaniu produktu BOTAZIT BM 92 Schnell /Winter. W celu przygotowania materiału
do  obróbki  należy  zamieszać  komponent  płynny,  a  następnie  wsypać  w  całości
komponent  proszkowy  i  wymieszać  wolnoobrotowym  mieszadłem  aż  do  uzyskania
jednorodnej masy. Tak przygotowaną masę nanosi się kielnią, z dołu do góry, łącznie z
odsadzką fundamentową. W celu zamknięcia istniejących porów i jam usadowych oraz
aby uniknąć tworzenia się pęcherzy należy wykonać szpachlowanie wypełniające (tzw.
szpachlowanie  drapane).  Powierzchnie  w  narożnikach  wewnętrznych  i  zewnętrznych
powinny być całkowicie pokryte materiałem izolacyjnym. Po wyschnięciu szpachlowania
należy  nanieść  właściwe  warstwy  BOTAZIT  BM  92.  W  zależności  od  istniejącego
obciążenia  wodą należy dobrać odpowiednią  grubość warstw. Jeżeli  przewidziana jest
izolacja przeciw wodzie pod ciśnieniem w pierwszą warstwę izolacji należy wtopić siatkę z
włókna szklanego.  Siatkę należy również wtopić  w miejscu przejść  instalacyjnych.  Po
całkowitym  wyschnięciu  izolacji,  tj.  po  2-3  dniach  można  przystąpić  do  wykonania
warstwy termoizolacyjnej z płyt. Warstwa termoizolacji stanowi również ochronę powłoki
bitumicznej przed uszkodzeniami mechanicznymi. Aby uniknąć uszkodzenia wyoblenia w
miejscu połączenia ławy ze ścianą fundamentową, krawędzie płyt należy sfazować. Płyty
termoizolacyjne należy przyklejać tzw. metodą „na placki", nakładając uprzednio na płytę
5-6  placków  wielkości  dłoni.  Pierwszy  rząd  płyt  przyklejamy  nieco  powyżej  górnego
poziomu ławy fundamentowej, a kolejne rzędy przykleja się w układzie mijankowym. W
przypadku  występowania  parcia  wody  gruntowej  płyty  należy  przykleić
całopowierzchniowo.  Izolacja  piwnicy  powinna  przechodzić  w  sposób  ciągły  poprzez
izolację  cokołu  do  izolacji  ściany  zewnętrznej.  W  strefie  cokołowej  budynku  płyty
termoizolacyjne należy mocować przy użyciu mineralnej zaprawy klejowej do systemów
ociepleń. Zaprawę klejową należy nanosić jak przy wykonywaniu ociepleń budynków, tj.
„na  placki"  z  paskiem zaprawy po  obwodzie  płyty.  Po  wykonaniu  termoizolacji  ścian
piwnicy  można  przystąpić  do  zasypywania  wykopu  z  użyciem  foli  budowlanej  jako
warstwy poślizgowej. Zakazuje się zasypywania wykopu gruntem rodzimym i gruzem.

Należy  odkopać  i  wyprawić  ściany  fundamentowe  oraz  wykonać  roboty  izolacyjne
przeciwwilgociowe  do  pełnej  głębokości  fundamentów  poniżej  poziomu  przyległego
terenu.

Zaprojektowano docieplenie wszystkich  ścian  fundamentowych  poniżej  powierzchni
terenu  przy  ścianach  z  cokołem  kamiennym  oraz  docieplenie  wszystkich  ścian
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fundamentowych współczesnych wraz z cokołem płytami 50 cm powyżej przylegającego
terenu  płytami  ze  styroduru  λ=0,031  W/mK,  np.  Synthos  XPS  30  PRIME  D  lub
równoważnymi o gr. 10 cm na klej INSTA-STIK lub równoważny, zgodnie z rysunkami
architektury.

Materiał  zastosowany  do  wykonania  ociepleń  powinien  odpowiadać  wymaganiom
zawartych w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, itd.).

3.2.2. ELEWACJA 
Nadrzędnym celem działań  konserwatorskich  jest  usunięcie  lub  znaczne  ograniczenie
przyczyn destrukcji substancji zabytku, znaczące ograniczenie przyczyn ich powstawania
z równoczesną poprawą estetyki całego obiektu stanowiącego waży element kompozycji
urbanistycznej  starej  części  ogrodu.  Niemożliwe  jest   całkowite  wyeliminowanie
zasadniczych  powodów  niszczenia  materii  zabytku  jakimi  są  zanieczyszczenia
atmosferyczne  i  woda  pochodząca  z  opadów  atmosferycznych  będąca  głównym
czynnikiem  mechanizmów  niszczących  jako  nośnik  zanieczyszczeń  i  równocześnie
katalizator  wielu  szkodliwych  reakcji  chemicznych  i  fizycznych.  Możliwe  jest  jedynie
dążenie  do  maksymalnego  ograniczenia  działania  wody  poprzez  zminimalizowanie
przenikania wody w głąb struktury zabytku. Program prac konserwatorskich koncentruje
się  w zakresie  działań  mających  na  celu  usunięcie  skutków mechanizmów destrukcji
substancji zabytku i znaczącym ograniczeniu przyczyn ich powstawania i równoczesnego
poprawienia odbioru estetycznego elewacji.

REMONT POWIERZCHNI TYNKARSKICH
Nowe tynki wykonać w technologii np. KEIM lub równoważnej.
Prace przygotowawcze
Prawidłowo przeprowadzony zabieg czyszczenia to podstawowy warunek dla uzyskania
optymalnego  efektu  estetycznego.  Zbadać  stan  tynków przez  ostukiwanie  z  poziomu
rusztowań. W zależności od rodzaju zniszczeń stosować odpowiednie naprawy.
W przypadku wadliwego zespojenia z podłożem, skuć tynk aż do całkowitego odkrycia
powierzchni  podłoża.  Podłoże  przygotować  bardzo  starannie  usuwając  resztki  starego
tynku, pyłu i gruzu. 
W miejscach zakażenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonów i zielenic oraz
szaroczarne  skupiska  grzybów  i  porostów)  należy  przeprowadzić  zabieg  dezynfekcji
preparatem biobójczym  SIKAGARD 715-W. Aplikacja  preparatu metodą natryskową.
Głęboko zakażone podłoże wymaga nasączenia struktury tynku oraz wykonanie badań
sprawdzających skuteczność zabiegu. 
Czynność  należy  wykonać  przed  rozpoczęciem  procesów  technologicznych  w  celu
zniszczenia  mikroflory  także  w  stadium  zarodnikowym  we  wszystkich  miejscach
porażonych grzybami, glonami i porostami.  
Naprawa tynków
Należy skuć wszystkie stare tynki, które nie są stabilne (tzw. głuche tynki). Podłoże przed
położeniem  nowych  zapraw  również  musi  być  stabilne.  W  zależności  od  stanu
podejmujemy  decyzje  czy  gruntujemy  odkryty  mur  środkami  gruntującymi  na  bazie
krzemianów  (głęboko  penetrujące),  czy  nie  będzie  takiej  konieczności.  Reasumując
podłoże musi być czyste, mocne i wytrzymałe. W przypadku dużych ubytków w murze
należy położyć warstwę wyrównującą przy użyciu np. tynku podkładowego KEIM Porosan
Ausgleichsputz  NP.  Zużycie  zależy od wymaganych uzupełnień (około  11 kg/m2 przy
grubości warstwy 1 cm).
Nowe tynki
Na  elewacji  (gdzie  nie  spadnie  głuchy,  stary  tynk)  oczyszczone  podłoże  uzupełnić
tynkiem  czysto  wapiennym nawierzchniowym  KEIM NHL  Kalkputz  Grob.  Tynki  te
można   stosować  na  powierzchniach  zewnętrznych  i  wewnętrznych  jako  wierzchnią
warstwę. Zużycie  zależy od grubości nakładanej warstwy: 1,3 kg/m2 na  każdy 1 mm
warstwy. 



PROJEKT  WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I REMONTU BUDYNKU PTASZARNI
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGODPODAROWANIEM TERENU

PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5, 51-618 WROCŁAW, Dz. Nr 1, AM-1, OBRĘB DĄBIE

Gruntowanie wszystkich  powierzchni  materiałem  KEIM Putzgrunt MT.  Jest to farba
podkładowa  o  chropowatej  powierzchni  i  dobrych  właściwościach  wypełniających  i
kryjących. Zużycie teoretyczne ok. 0,25 kg/ m2

Warstwa wierzchnia: tynk wapienno-cementowy KEIM Brillantputz o uziarnieniu 2 lub 3
mm  KEIM  Brillantputz-Rauputz jest  wysokowartościowym,  mineralnym,  lekkim
tynkiem cienkowarstwowym na bazie mineralnych spoiw i wypełniaczy. Uziarnienie : 2
mm lub 3 mm.
Ze względu na utrudniony dostęp do położonych wysoko partii  elewacji,  nie
wyklucza  się  wystąpienia  dodatkowych  niezbędnych  do  odtworzenia  detali.
Decyzje w tych sprawach będą podejmowane w trakcie realizacji,  w ramach
nadzoru  konserwatorskiego.  Dodatkowo  mogą  wystąpić  rozwarstwienia  i
wykruszenia na powierzchni materiału.
Roboty malarskie
Gruntowanie  wszystkich   powierzchni   materiałem   Keim  Soldalit  Fixativ.  Jest  to
specjalistyczny  środek  gruntujący,  na  bazie  spoiwa  zolowo-krzemianowego,
charakteryzujący się wysoką paroprzepuszczalnością i stabilnością w każdych warunkach
atmosferycznych. Zużycie ok.  0,10 -0,20 l/m2.
Wykonanie  warstwy  wierzchniej  –   malowanie  najwyższej  jakości   farbą  zolowo  -
krzemianową  Keim  Soldalit  w ustalonej  kolorystyce  w części  rysunkowej  proj  ketu
(pierwsza warstwa z dodatkiem  ok. 10 %  Keim  Soldalit  Fixativ).   Mineralna farba
elewacyjna o bardzo wysokiej paroprzepuszczalności, zabezpieczająca podłoża mineralne
przed czynnikami atmosferycznymi. Zużycie teoretyczne – ok.  0,35 – 0,45 kg/m2   na
dwie warstwy.
Właściwości materiału KEIM Soldalit:

 b. wysoką paroprzepuszczalność  SD ≤  0,01 m
 trwałe powiązanie z podłożem (proces skrzemiankowania)
 właściwości hydrofobowe , w = 0,07 kg/m2xh0,5

 stopień połysku przy 85º : 0,76 matowy (≤10)
 światłotrwałość – odporność na UV
 odporność na działania kwasów 
 niepalność
 odporność na porastanie grzybów i mikroorganizmów
 mineralne pochodzenie składników, zawartość części organicznych < 5%
 zgodność naprężeń powierzchni z naprężeniami podłoża 
 neutralność elektrostatyczna

3.2.3. Odprowadzenie wody deszczowej i wymiana instalacji odgromowej
Zaprojektowano całkowity  remont  systemu rynien,  montaż  nowych  oraz  wymianę  na
nowe  rur  spustowych  z  blachy  tytanowo-ocynkowowej  z  odprowadzeniem  wody
deszczowej  zgodnie  ze  stanem  istniejącym,  zgodnie  z  rysunkami  architektury.
Projektowana  jest  rekonstrukcja  systemu  rynien  i  rur  spustowych  tytanowo-
ocynkowanych z odprowadzeniem wód deszczowych do istniejących przyłączy kanalizacji
deszczowej oraz wymianę istniejących przewodów instalacji odgromowej na nowe wraz
ze złączami kontrolnymi. 
WYKONAWCA JEST  ZOBOWIĄZANY  PO  PRACACH  DO  PRZECZYSZCZENIA  INSTALACJI
KANALIZACJI  DESZCZOWEJ  I  SANITARNEJ  WUKO.  PRACE  NALEZY  WYKONYWAC
OSTROŻNIE Z UWAGI NA STAN ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI.

3.2.4. REMONT STOLARKI OKIENNEJ   – wymiana okien na nowe    
Wszystkie  okna  należy  demontować  z  niezwykła  starannością,  tak  aby  nie  zniszczyć
elementów elewacji oraz zminimalizować uszkodzenia ościeży i ścian. Szczególna uwagę
należy  zwrócić  przy  demontażu  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  obramowań  i  profili
kamiennych
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do przejęcia zdemontowanych okien. W związku z
powyższym okna  należy  demontować  zachowując  wszelkie  środki  ostrożności  według
następującego schematu:

1. demontaż skrzydeł
2. demontaż okuć 
3. demontaż parapetów i obudów podparapetowych
4. demontaż ościeżnic

Po  wyrażeniu  pisemnej  zgody  Zamawiającego  i  ustaleniu  elementów  da  zachowania,
dopuszcza  się  demontaż  okien  nie  przeznaczonych  do  renowacji  w  sposób  inny  niż
określony  powyżej.  W  takiej  sytuacji  Wykonawca  zobligowany  jest  do  wywiezienia
materiału porozbiórkowego.
Zaprojektowano trzy typy nowych okien:

 identyczne jak demontowane skrzynkowe
 identyczne w widoku jak zdemontowane z szybą zespoloną/antywłamaniową
 nowe piwniczne 

Okna przeznaczone  do demontażu i  wymiany wyszczególniono  w zestawieniu  stolarki
okiennej.

WYKONANIE I MONTAŻ NOWYCH OKIEN DREWANIANYCH
 Konstrukcja ościeżnicy i skrzydeł
 konstrukcja jednoramowa z iglastego drewna klejonego
 np. profil DJ 68 lub równoważny
 okapnik ościeżnicy – drewniany
 przy  kamiennym ościeżu  otworu  okiennego  -  dodatkowy okapnik  ościeżnicy  o

szerokości 10cm występujący na styku 
 słupki – jak istniejące stałe lub ruchome
 podziały okien na kwatery i podziały wewnątrz skrzydeł
 podział nowych okien musi ściśle odpowiadać podziałowi okien oryginalnych
 szprosy – naklejane, dwustronne, z przekładką (ślepym szprosem) w kolorze okna

Dekoracja słupków i profili
 dekoracje  na  zewnętrznych  i  wewnętrznych  elementach  okien  należy  wykonać

zgodnie z oryginałem
 dekoracje słupków i ślemieni na wzór istniejących
 na oknach piwnicznych nie należy wykonywać dekoracji

Oszklenie
 szklenie zestawem szybowym, wypełnienie argonem, silikon barwiony w masie w

kolorze okna
 we wszystkich oknach strychu, klatki schodowej i piwnic należy stosować szybę

bezpieczną
 izolacyjność  akustyczna  –  dostosowana  do  przegród  w  obszarach

zurbanizowanych 
RA2min – 35dB , gdzie: RA2 = Rw + Ctr = R’A2 + Pm
RA2 – wymagana wartość wskaźnika deklarowana przez producenta okna
R’A2 – wymagana wartość wskaźnika izolacyjności akustycznej ściany zewnętrznej
Pm – wpływ montażu, od 2-8 dB
Ctr – widmowy wskaźnik adcystacyjny
Rw- wskaźnik ważony izolacyjności akustycznej lub
Rtr min – 35dB, gdzie Rtr = RA2 + Pppo
Rtr – wymagana wartość wskaźnika szyby
RA2 – wymagana wartość wskaźnika izolacyjności akustycznej okna deklarowana przez
producenta 
Pppo – negatywny wpływ profilu, okucia i nawiewnika, od 2-12 dB
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 izolacyjność  cieplna  –  izolacyjność  cieplną  zestawu  należy  dopasować  do
wymagań zapisanych w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim
powinny obowiązywać budynki oraz ich usytuowanie U(max)[W/(m2xK)]-1,1

Okucia i akcesoria
 typ okucia np. MACO z podnośnikiem i mikrorozszczelnieniem lub równoważny
 w kwaterach łukowych okucia – uchylne i regulowane zawiasy
 na uszczelce ze szczotką wentylacyjną np. SCHLEGEL DX 1316 lub równoważnej –

rozszczelnienie
 klamki  stalowe  w  kolorze  skrzydła  okiennego  do  zatwierdzenia  przez  nadzór

konserwatorski w procesie wzorcowania na budowie
- montaż na wysokości 1,5m od posadzki (kwatery dolne)
- dobór klamek należy uzgodnić w trybie nadzoru konserwatorskiego
W każdym pomieszczeniu dostępnym dla niepełnosprawnych przynajmniej jedną klamkę
okienną  należy  montować  na  wysokości  odpowiedniej  dla  osoby  niepełnosprawnej
poruszającej się na wózku inwalidzkim (wysokość dostosować indywidualnie w zależności
od parametrów danego okna i parapetu)
Kolorystyka

 farba  kryjąca,  akrylowa  lub  alkidowa,  półpołysk,  np.  firmy  PARA,  FLUGGER,
TIKKURILLA, SIKKENS lub równoważna

 kolor – RAL 8017
Montaż okien

 kotwy  rozprężne  odpowiednie  dla  obciążeń  wiatrem,  eksploatacyjnych  i
termicznych

 rozstaw pkt. mocowania – do 70cm i 15cm od słupka, rygla czy narożnika
 uszczelnienie styku ościeżnicy i ościeży:

- od strony zewnętrznej – paroprzepuszczalna taśma rozprężna obrobiona od zewnątrz
żywicą w kolorze piaskowca np. SIKAFLEX CONSTRUCTION SIKA lub ILLMOND ILLBRUCK
lub równoważna
- od strony wewnętrznej – taśma paroszczelna

Wykończenie wewnętrzne okien
 styk wszystkich okien – ościeżnica / ościeża – od strony wnętrza 

– listwa drewniana grubości 0,8-1,2cm i szerokości 6,0-8,0cm 
 płaszczyzna pomiędzy wykrojem wnęki okiennej a obrysem okna 

- wypełnienie panelem z drewna klejonego z wykończeniem styku z ościeżami 
i  ramą okna  za  pomocą  listwy  drewnianej  z  odwzorowaniem oryginalnego  frezu  czy
profilu

 malowanie paneli i listew należy wykonać jak malowanie okien

Wymiana parapetów
 Drewno klejone, sosnowe, grubości 3,0cm
 Na  dole  zamocowana  drewniana  listwa  krawędziowa  profilowana,  o  profilu

identycznym jak w parapetach oryginalnych
 Malowanie kryjące z użyciem identycznych powłok malarskich i  kolorystyki jak

przy oknach
 Parametry  parapetów - przed przystąpieniem do produkcji  parapetów wymiary

należy sprawdzić na budowie
 Montaż parapetów

- Parapety należy montować z wsunięciem we wrąb ościeżnicy wpuszczone w bruzdy w
ościeżach
-  Przy  szerokich  oknach,  lub  gdy  zachodzi  wątpliwość  co  do  stateczności  parapetu
mocowanego  w  ościeżnicy  i  węgarkach  –  należy  zastosować  wsporniki  uzgodnione  z
nadzorem autorskim
-  Styki  parapetów z  ościeżnicą  i  ościeżami  należy  uszczelnić  akrylem elastycznym w
kolorze parapetu i pomalowany w kolorze parapetu.
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WYKONANIE I MONTAŻ NOWYCH OKIEN I DRZWI ALUMINIOWYCH 
Wymagania ogólne
Dobór kształtowników, okuć, akcesoriów, elementów wchodzących w skład konstrukcji
oraz sposób zamontowania konstrukcji powinien uwzględniać:
- właściwości wytrzymałościowe,
- wymagania ochrony cieplnej,
- wymagania dotyczące szczelności na przenikanie wody opadowej,
- wymagania dotyczące przepuszczalności powietrza,
- wymagania odporności na korozję,
- bezpieczeństwo pożarowe,
- ochronę przeciwdźwiękową pomieszczeń.

Kształtowniki wykonane ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg PN-EN
573-3:2004, stan T66 wg PNE-N515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-
9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004,

Kształtowniki powinny być lakierowane proszkowo. Powłoka lakiernicza powinna spełniać
następujące wymagania:

▪ grubość nie mniej niż 60μm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:1998 lub PN-EN
ISO 2808:2000,

▪ twardość  względna  nie  mniej  niż  0,7  będąca  ilorazem  czasu  tłumienia
wahadła na badanej powłoce wgPN-EN ISO 1522:2001 do czasu tłumienia na
płytce szklanej,

▪ odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO
2409:1999,

▪ odporność  na działanie  mgły  solnej  -  stan powłoki  bez  zmian po 1000 h
działania mgły solnej oznaczana wg PN-EN ISO 7253:2000/Ap1:2001,

▪ odporność na działanie cieczy – stan powłoki bez zmian po 1000 h działania
wody  destylowanej  w  temperaturze  23  ˚C  i  40˚C,  po  500  h  działania
roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 , 5% CH3COOH oraz po 1000 h
działania roztworów 0,1% NaOH, 0,1% HCl, 0,1% H2SO4 , 1% NH4OH, 3%
NaCl - wg PN-EN ISO 2812-1:2001,

▪ lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność
koloru.

Konstrukcje  należy  wykonać  kompletne  z  okuciami,  uszczelkami  i  powłokami
lakierowanymi  proszkowo.  Ponadto  muszą  być  całkowicie  izolowane,  pozbawione
mostków  termicznych,  zapewnić  kompensację  wydłużeń  termicznych,  zdylatowanew
miejscach występowania dylatacji budynku. Wszystkie połączeniai zakotwienia muszą być
pewne  i  stabilne,  pozbawione  nierówności  i  szczelin  na  stykach.  Wszystkie  styki
konstrukcji aluminiowej z konstrukcją stalową odizolować przekładką z PCV lub EPDM.
Należy  zapewnić  odprowadzenie  wody  z  wnętrza  konstrukcji  oraz  przewietrzanie  za
pośrednictwem systemowych rozwiązań.

W  konstrukcjach  mogą  być  stosowane  wyłącznie  okucia  przewidziane  dla  danego
systemu; mocowanie do kształtowników zgodnie z dokumentacja systemową; typy okuć
powinny  być  dostosowane  do  ciężaru  i  wymiarów  skrzydeł  oraz  do  obciążeń
eksploatacyjnych;  mogą  być  one  wykonane  ze  stali  nierdzewnej  lub  z  aluminium
lakierowanego.

Przygotowanie otworu
Nie  dopuszcza  się  montowania  okien  i  fasady  na  nierównych  i  nie  oczyszczonych
podłożach. Brak właściwego przygotowania otworów do montażu w trakcie użytkowania
obiektu może skończyć się powstaniem wad okien i fasady, a w najlepszym wypadku
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koniecznością  ponownego wykonania  robót.  Montaż  na  nie  oczyszczonym podłożu,  to
błąd  montażu  wynikający  przede  wszystkim  z  niedbalstwa  ekip  montażowych.
Nie dopuszcza się pozostawienia przy wymianie okien zwietrzałego tynku, gruzu, pyłu,
odłamków drewna, zwietrzałych warstw cegły, resztek materiału uszczelniającego ościeży
bocznych i nadproży oraz pozostawienie niewypełnionych ubytków muru, a w otworach
ościeży gruzu i pyłu z prac budowlanych. Pozostawione zanieczyszczenia będą wchłaniać
wilgoć  z  otaczającego  powietrza  i  z  przecieków  wody  opadowej.  Wpuszczona  na
nieoczyszczone podłoże pianka montażowa nie zespoli się z litym materiałem w związku z
czym styk spoin ulegnie szybkiemu rozszczelnieniu, a w szczelinach pomiędzy oknem, a
murem powstaną mostki termiczne. Skutkiem tej wady montażu po wbudowaniu nowych
okien, pomimo ich dokładnego uszczelnienia pianką montażową jest pojawienie się pod
oknami,  na ościeżach i  w nadprożu zawilgoceń muru,  powiększających się znacznie z
upływem czasu. W czasie opadów deszczu możliwe jest wyciekanie wody opadowej spod
parapetów  oraz  zacieki  na  podłogę.  Prawdopodobne  będą  wyczuwalne  przedmuchy
powietrza  przy  ramie.  Mogą  się  również  pojawić  się  pleśniowe  zagrzybienia  ścian.
Powyższe  wady  montażowe  będą  skutkować  nakazem  bezwzględnego
demontażu okien i drzwi na koszt Wykonawcy.

Pomiar otworów
Kolejną  wadą  okien  powstającą  na  skutek  niewłaściwego  wymiarowania  jest
nieprawidłowy  wymiar  okna,  będący  następstwem  błędnego  pomiaru  otworu  przez
Wykonawcę  przed  jego  produkcją.  W  przypadku  gdy  wymiary  ram  okien
dostarczanych na budowę będą zbyt małe w stosunku do demontowanych ram
okien,  nadzór  inwestorski  nie  dopuści  do  ich  montażu  i  nakaże  wykonanie
nowych okien na koszt Wykonawcy. Przy pomiarze okien dla sprawdzenia wymiarów
starej ramy należy dokonać odkrywek ościeży i pomiarów w trzech poziomach – góra -
środek wysokości i dół oraz w trzech pionach na bokach i w środku szerokości. Skutkiem
wady  złego  pomiaru  będzie  również  brak  możliwości  prawidłowego  zamontowania
parapetów zewnętrznych lub parapetów zewnętrznych i wewnętrznych jednocześnie oraz
uniemożliwia wykonanie prawidłowego uszczelnienia styku okna ze ścianą.  Wykonanie
okna zbyt małego w stosunku do otworu powoduje, że nie ma możliwości prawidłowego
uszczelnienia styku okna ze ścianą Wypełnienie zbyt wielkich szczelin pianką i późniejsze
otynkowanie ościeży jest zabiegiem pozornym.  W krótkim czasie pojawią się szczeliny na
styku okna z wykonanymi obróbkami i nastąpi swobodne przenikanie wilgoci zewnętrznej
i  wewnętrznej  powodujące  zawilgocenie  ściany  budynku. Powyższe  wady  będą
skutkować  nakazem  bezwzględnego  demontażu  okien  i  drzwi  na  koszt
Wykonawcy.

Uszczelnienia – ciepły montaż 
Niepełne  uszczelnienie  szczelin  dylatacyjnych  pomiędzy  oknem,  a  murem  poprzez
pozostawienie  zbyt  dużej  wolnej  przestrzeni  pomiędzy  warstwami  uszczelnienia
uniemożliwia  uzyskanie  odpowiedniej  szczelności  połączeń.  W  pozostawione  bez
uszczelnienia  szczeliny,  może  wnikać  od  strony  pomieszczenia  ciepłe  zawilgocone
powietrze  wewnętrzne  ulegające  w  szczelinie  skropleniu  na  skutek  kontaktu  z
chłodniejszym powietrzem zewnętrznym.  Na skutek  przenikania  wilgoci  zewnętrznej  i
wewnętrznej powstają zawilgocenia muru na ościeżach i w nadprożu. Z upływem czasu
powstałe zawilgocenia znacznie się powiększają. Przy dotyku wyczuwa się wilgotne tynki.
Widoczne mogą być plamy zacieków i pojawiające się z upływem czasu grzyby pleśniowe.
W tym celu została  zastosowana w dokumentacji  projektowej taśma rozprężna i  folia
paroizolacyjna,  W okresie chłodów nie może być widoczne na ościeżach przy ramach
okien skraplanie wilgoci wewnętrznej (pary wodnej). 

OKNA ZEWNĘTRZNE
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Projektowany trójkomorowy systemem profili aluminiowych YAWAL TM 74HI, służący do
wykonywania  i  konstruowania  okien  o  wysokich  parametrach  termoizolacji
przeznaczonych do stosowania w obiektach mieszkaniowych i użyteczności publicznej.
Zaprojektowane  termoizolatory  z  poliamidu  wzmocnionego  włóknem  szklanym
wypełnione są dodatkowo wkładkami styropax lub równoważnymi.

Parametry systemu:
 Wymiary profili :

 głębokość zabudowy dla ramy i słupka wynosi : 74 mm,
 głębokość zabudowy dla skrzydła okiennego: 83,4 mm,
 szerokość widokowa profili (od zewnątrz): 52 – 127 mm dla ościeżnicy oraz 77 –

200 mm dla słupka/poprzeczki,
 Grubość ścianek profili: 1,5÷1,8 mm,
 Właściwości techniczno-użytkowe systemu:

PARAMETR WARTOŚĆ WG NORMY
Przepuszczalność powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelność: Klasa E1050 PN-EN 12208:2001
Obciążenie wiatrem: Klasa C4 PN EN 12210: 2001
Współczynnik ramowy dla profili: Ufod 1,0 W/m2*K PN-EN ISO 10077-2
Izolacyjność akustyczna: Rw = 35 do 44dB PN-EN ISO 20140-3

 Sztywność profili - należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności,
tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości,

 Połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy
zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest
wymagane),

 Okucia – w konstrukcjach mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla
danego systemu; mocowanie do kształtowników zgodnie z dokumentacja systemową;
typy okuć powinny być dostosowane do ciężaru i wymiarów skrzydeł oraz do obciążeń
eksploatacyjnych;  mogą  być  one  wykonane  ze  stali  nierdzewnej  lub  z  aluminium
lakierowanego,

 Elementy  złączne  -  wkręty,  śruby,  nakrętki,  podkładki,  itp.  stosowane  do
wykonywania  połączeń,  są  wykonane  ze  stali  nierdzewnej,  wg  dokumentacji
systemowej,

 Uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru
termoplastycznego TPE; spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003,

 Materiały  uzupełniające  -  podkładki  pod szyby,  kleje,  wełna  mineralna,  pianka
poliuretanowa  i  silikony  do  uszczelnienia  połączeń  zgodnie  z  dokumentacja
systemową,

 Kolor profili RAL, zgodnie z częścią rysunkową projektu.

DRZWI ZEWNĘTRZNE
Projektowany trójkomorowy system profili  aluminiowych  YAWAL TM 74HI,  służący  do
wykonywania  nowoczesnych  konstrukcji  drzwiowych  o  wysokiej  izolacyjności  cieplnej.
System  służy  do  konstruowania  okien,  drzwi,  witryn  o  wysokich  parametrach
termoizolacji przeznaczonych do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego,
użyteczności publicznej i przemysłowych. 
Zaprojektowane  termoizolatory  z  poliamidu  wzmocnionego  włóknem  szklanym
wypełnione są dodatkowo wkładkami styropax lub równoważnymi.

Parametry systemu okiennego:
 Wymiary profili :
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 głębokość zabudowy dla ramy i słupka wynosi : 74 mm,
 głębokość zabudowy dla skrzydła drzwiowego : 74,2 mm,
 szerokość widokowa profili (od zewnątrz): 52 – 127 mm dla ościeżnicy oraz 77 –

200 mm dla słupka/poprzeczki,
 Grubość ścianek profili: 1,5÷2,1 mm,
 Właściwości techniczno-użytkowe systemu:

PARAMETR WARTOŚĆ WG NORMY
Przepuszczalność powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001
Wodoszczelność: Klasa E900 PN-EN 12208:2001
Obciążenie wiatrem: Klasa C3 PN EN 12210:2001
Współczynnik ramowy dla profili: Ufod 1,2 W/m2*K PN-EN ISO 10077-2
Izolacyjność akustyczna: Rw = 28 do 42dB PN-EN ISO 20140-3

 Sztywność profili - należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności,
tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości,

 Połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania  przy
zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest
wymagane),

 Okucia – w konstrukcjach mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla
danego systemu; mocowanie do kształtowników zgodnie z dokumentacja systemową;
typy okuć powinny być dostosowane do ciężaru i wymiarów skrzydeł oraz do obciążeń
eksploatacyjnych;  mogą  być  one  wykonane  ze  stali  nierdzewnej  lub  z  aluminium
lakierowanego,

 Elementy  złączne  -  wkręty,  śruby,  nakrętki,  podkładki,  itp.  stosowane  do
wykonywania  połączeń,  są  wykonane  ze  stali  nierdzewnej,  wg  dokumentacji
systemowej,

 Uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru
termoplastycznego TPE; spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003,

 Materiały  uzupełniające  -  podkładki  pod szyby,  kleje,  wełna  mineralna,  pianka
poliuretanowa  i  silikony  do  uszczelnienia  połączeń  zgodnie  z  dokumentacja
systemową,

 Kolor profili RAL, zgodnie z częścią rysunkową projektu.

Zawiasy  systemowe  stalowe  wzmocnione  dla  obiektów  użyteczności  publicznej.
Zamykanie drzwi – zamki antywłamaniowe, okucia antypaniczne. Klamki lub pochwyty ze
stali nierdzewnej. 

SZKLENIE 
Szklenie zewnętrzne przezierne okien na bazie AGC Stopray Vision 50T, budowa szyby:

AGC  8MM  ESG  ENERGYNT/16A/6MM  ESG  PLANIBEL
CLEARLITE/16+90%AR/55.2 STRATOBEL IPLUS ADVANCE 1.0

DRZWI DO POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH

Drzwi do pomieszczeń technicznych stalowe lub aluminiowe , warstwowe, ocynkowane,
lakierowane  z  ościeżnicą  regulowaną  na  grubość  muru  lub  kątową.  Zawiasy,  klamki,
zamki jak w opisie wyżej. Wysokość i szerokość drzwi wg projektu.

Wszystkie  drzwi  w obiekcie  wyposażone w wkładki  firmy MASTER KESO lub
równoważne w uzgodnieniu z Inwestorem.
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WITRYNA DW1 Z DRZWIAMI PRZESUWNYMI I EWAKUACYJNYMI
Automatyczne drzwi rozsuwane (100+100 cm) systemowe całoszklane montowane górą i
dołem w wąskim profilu  aluminiowym np.  Assa Abloy Slim Frame lub równoważnym,
kolor ślusarki: Olivebrown RAL 8008.
Ościeżnica  systemowa -  system dwuczęściowy  -  układ  bezramowy  całoszklany  lub  z
wąską  ramką:  dolny  pas  z  drzwiami,  pas  górny  naświetla  na  belce  poprzecznej
systemowej podkonstrukcji.
Mechanizm automatu  do  drzwi  przesuwnych  np.  Assa  Abloy  Sl  500  lub  równoważny
dostosowany  do  systemu  drzwi  i  witryny.  Mechanizm  rozsuwania  obudowany  kasetą
aluminiową w kolorze systemu na belce poprzecznej podkonstrukcji.
Drzwi  boczne ewakuacyjne  120 cm szer.  w świetle  rozwierane na zewnątrz  (prawe),
całoszklane  z  samozamykaczem  przypodłogowym  i  zamkiem  podłogowym.  Uchwyt
drzwiowy - obustronny drążek rurowy ze stali nierdzewnej szczotkowanej długości 2m.
Drzwi  należy  osadzić  w  przebudowanym  i  dostosowanym  parametrami  otworze.
Mechanizm otwierania  drzwi  przesuwnych  wraz  z  czujkami  ruchu  zasilić  wg  projektu
wykonawczego instalacji elektrycznych. W razie zaniku napięcia drzwi mają się otworzyć
automatycznie. Odporność na podwyższoną wilgotność i temperaturę.
Szczegóły rozwiązania wg rys. detalu nr D025.
UWAGA : Podane wymiary witryny są jedynie szacunkowe do wyceny przez wykonawcę.
nowe  drzwi  należy  wykonać  wg  rysunku  z  zachowaniem  systemu  producenta  i  na
podstawie  obmiaru  opracowanego  otworu  do  montażu  witryny.  Przed  zamówieniem i
wykonaniem witryny wszystkie wymiary należy bezwzględnie sprawdzić na budowie.

3.2.5.   Remont stolarki drzwiowej wejścia głównego
OSTATECZNĄ     DECYZJA     O  SPOSOBIE  RENOWACJI  DRZWI     PODEJMIE     NADZÓR
AUTORSKI     I     KONSERWATORSKI     W      NA     ETAPIE     REALIZACJI     ZADANIA.
Technologia   kryjąca:    malowane podkładem Nelfapre Primer D 420, malowanie
farbą gruntującą Teknal Primer 2500 + malowanie nawierzchniowe Gori 660 +
lakierowanie  Nelfalin  Finish  T870  x  3  (poliurean)     POD     NADZOREM
KONSERWATORSKIM     lub     równoważne
Prace     związane     z     wykonaniem     renowacji     oryginalnej     stolarki     drzwiowej     należy     wykonać     w
następującym     porządku     technologicznym     po     ostatecznym     uzgodnieniu   i zaakceptowaniu
w  procesie  wzorcowania  wykonanej  próby  remontu  na  fragmencie  stolarki
zaakceptowanej przez  Inwestora,   nadzór     konserwatorski     i     autorski:   
1. Demontaż drzwi oraz ościeżnic.
2. Przetransportowanie do zakładu stolarskiego.
3. Demontaż wtórnych  elementów metalowych, oczyszczenie ze starych nawarstwień
farb, naprawa i uzupełnienie brakujących części, malowanie, remont i  konserwacja
oryginalnych zamków i zawiasów lub odtworzenie zawiasów.
4. Flekowanie otworów po starych zamkach i wykonanie kieszeni pod nowe zamki.
5. Oczyszczenie skrzydeł, nadświetli i futryn - zdjęcie warstw lakierniczych.
6. Wykonanie wręgów w dolnych partiach skrzydeł do zamocowania uszczelniaczy
szczotkowych (konieczne wyrównanie posadzki w obrębie pracy skrzydła drzwiowego).
7. Uzupełnienie ubytków drewna, brakujących elementów dekoracyjnych wstawkami i
flekami z dostosowaniem rodzaju drewna do istniejącej stolarki i jej detali.
8. Malowanie drzwi i futryny systemem farb kryjących do renowacji stolarki systemem
farb do renowacji.
9. Montaż uszczelnienia szczotkowego.
10. Transport na teren budowy.
11. Montaż odnowionej stolarki.
12. W istniejącej stolarce wykonać samozamykacze zewnętrzne montowane od strony
pomieszczeń
Wytyczne     dodatkowe
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Prace powinna wykonać firma stolarska mająca doświadczenie w tego typu remontach
konserwatorskich. Prace wykonywać pod stałym nadzorem konserwatorskim zgodnie ze
sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i zasadami BHP. Materiały zastosowane w
trakcie remontu muszą posiadać wymagane atesty i odpowiadać odpowiednim normom.
Ubytki  drewna  należy  uzupełnić  za  pomocą  fleków  i  kitowania.
Po wykonaniu  tych  prac  powierzchnie  drewna  należy  pokryć  laserunkiem scalającym
kolorystycznie  według  technologii  i  kolorystyki  ustalonej  na podstawie
specjalistycznych badań.  Należy  zachować  wszystkie  oryginalne  żelazne  zawiasy,
szyldy  i  klamki.  W przypadku braku takich okuć należy wykonać rzemieślniczo klamki,
szyldy i okucia wzorowane na oryginalnych.     

3.2.6.   Naprawa ościeży wewnętrznych
Wszystkie ościeża wewnętrzne na wszystkich kondygnacjach wraz z reprofilacją naroży
okiennych należy naprawić w następujący sposób:

- SKUCIE WSZYSTKICH TYNKÓW W OSCIEŻACH ościeży i wnęk podokiennych
powstałych  w trakcie  przeprowadzanych  prac  remontowych  oraz  na  skutek
różnicy grubości ościeżnicy okna skrzynkowego i nowego, lub na skutek innych
działań Wykonawcy

- tynk trassowy – np. STO StoTrass WM02 lub równoważny
- scalenie starego istniejącego tynku i nowego za pomocą szpachli z mikrowłóknami, po
wcześniejszym zagruntowaniu
- szpachla – np. STO Deco Plan Fein lub równoważna
- preparat gruntujący – np. STO Prim Grundex lub równoważny
- dwukrotne malowanie tynków ościeży na kolor biały
- farba dostosowana do rodzaju wyprawy tynkarskiej

3.2.7.   Roboty ślusarskie i kowalskie
Po usunięciu starych powłok malarskich, naprawie uszkodzeń i uzupełnieniu brakujących
fragmentów, elementy należy zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować nawierzchniowo
farbą chlorokauczukową podkładową i nawierzchniową w kolorze np. RAL nr 7026 półmat
lub  w  systemie  np.  ZINGA  lub  równoważnym.  Ostateczny  kolor  do  ustalenia  pod
nadzorem konserwatorskim po wstępnym oczyszczeniu elementu.

3.2.8.  Roboty  termomodernizacyjne  powyżej  cokołu   w  części  współczesnej
pawilonu

Przygotowanie podłoża

Podłoże, na którym będzie mocowany system ocieplenia musi być uprzednio oczyszczone
z brudu, kurzu, porostów, luźno związanych fragmentów itp. czynników powodujących
osłabienie przyczepności kleju. Powinno ono charakteryzować się odpowiednią nośnością,
dostateczną  dla  powstania  połączenia  klejowego  z  warstwą  styropianu.  Kryterium  to
spełniają  np.  nie  malowane ściany  betonowe,  ściany  murowane z  cegły  ceramicznej,
pustaków  betonowych  i  żużlobetonowych,  itp.  -  także  jeśli  są  otynkowane  nie
osypującym się tynkiem cementowym i cementowo – wapiennym lub obłożone dobrze
przylegającą, nie szkliwioną wykładziną ceramiczną.

Nośność problematyczną posiadają  wszystkie  podłoża  malowane,  zwłaszcza gdy farby
wykazują  cechy  pylenia  lub  łuszczenia  się,  ponadto  ściany  surowe  wykonane  z
materiałów  silnie  chłonących  wodę  (np.  gazobeton,  cegła  silikonowa)  oraz  wszystkie
ściany otynkowane tynkami słabymi, osypującymi się i silnie nasiąkliwymi. 

Podłoża  należy  przygotować  do  przyklejenia  izolacji  najpierw  przez  oczyszczenie
mechaniczne i zmycie, a następnie przez zagruntowanie emulsją danego systemu.

W  celu  uzyskania  prostej  i  wypoziomowanej  dolnej  krawędzi  systemu  ocieplającego
zalecamy  stosowanie  tzw.  listwy  cokołowej,  dającej  pewne,  trwałe  i  estetyczne
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wykończenie elewacji od dołu. Listwą jest aluminiowy kształtownik dobierany przekrojem
do grubości styropianu, mocowany do podłoża stalowymi kołkami rozporowymi.

Przyklejenie płyt styropianowych 

Płyty termoizolacyjne ze styropianu samogasnącego rodzaju FS grubości 20 cm wg DIN

18164,  gęstość  pozorna  powinna  być  większa  od  15  kg/m
2,

o współczynniku
przewodzenia ciepła ~ λ ≤  0,042, odmiany 20 wg PN-B-20130:1999. Mocowane
metodą łączoną -  klejenia i  za pomocą łączników mechanicznych. Bezwzględnie  płyty
maja  posiadać  krawędzie frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiające szczelność
połączeń. U przegrody = 0,18W/m2K 

Przygotowanie polega na wsypaniu zawartości worka (25kg) do wiaderka z odmierzoną
ilością  wody  (około  5-5,5l)  i  wymieszanie  całości  mieszadłem  wolnoobrotowym  do
uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5-10 minutach i
ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo równego podłoża można go nakładać na
całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej.

W  przypadku  podłoża  niezbyt  równego,  chropowatego  lub  wykazującego  odchyłki  od
pionu, klej należy nakładać tzw. metodą punktowo-krawędziową ilość kleju powinna
być każdorazowo tak dobrana, że po dociśnięciu płyty do podłoża powinien on pokryć
min. 60% powierzchni.

Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i
docisnąć  (dobić)  do  podłoża.  Boczne  krawędzie  płyt  ocieplających  powinny  do  siebie
szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać. Płyty należy układać
z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach. Grubość warstwy
klejowo powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić do 25 – 30 mm
z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni netto. Przy większych
odchyłkach celowe jest ich niwelowanie poprzez użycie w wymagających tego miejscach
styropianu o różnej grubości.

Operacja wyrównywania nierówności warstwy izolującej jest bardzo ważną czynnością w
technologii  ocieplania  metodą  lekką-mokrą,  odpowiedzialną  za  końcowy  efekt
zmierzający  do  uzyskania  elewacji  gładkiej,  bez  zagłębień  i  wypukłości.  Czynności
późniejsze  nie  dają  zgodnej  z  technologią  skutecznej  możliwości  poprawienia
niestaranności tego etapu prac.

Styropian  w  blokach  musi  być  sezonowany  przed  jego  wbudowaniem  minimum  2
miesiące (użycie styropianu niesezonowanego powoduje powstawanie rys na powierzchni
tynku).

Styropian należy układać na pióro i wpust, lub z przesunięciem styków arkuszy.

Szczegółowe wymagania dla płyt ze styropianu określa norma PN-B-
20130:1999.

Kołkowanie styropianu

Bezwzględnie  docieplenie  należy  mocować  przy  pomocy  przeznaczonych  do
tego dybli z tworzywa sztucznego w ilości 8 szt./m2

Osadzić dyble, opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zależnie od rodzaju kołka
wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone dyble  należy zagłębić  w
ociepleniu w uprzednio przygotowanym otworze bez uszkodzenia struktury styropianu.
Następnie wkleić systemowe korki styropianowe dla zlicowania powierzchni docieplenia. 

Szerokość obszarów przynarożnikowych „R" uzależniona jest od szerokości budynku -a.

Obliczenie obszaru przynarożnikowego dokonujemy wg równania: 1 m < a/8 <2 m. 
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Prace dodatkowe

Wykonać uszczelnienia styków styropianu ze stolarką ślusarką i obróbkami blacharskimi
przy pomocy trwale  elastycznej  masy najlepiej  akrylowej.  Przykleić  ukośne wkładki  z
siatki  zbrojącej  (min.  25x35cm)  W  sąsiedztwie  wszystkich  narożników  okiennych  i
drzwiowych oraz innych otworów elewacji. Wykonać ewentualne wzmocnienia narożników
budynku  oraz  otworów  okien  i  drzwi,  osadzając  np.  aluminiowy  kątownik  ochronny.
Instalacje odgromową w ścianie pionowej wykonać w bruzdach z wełny mineralnej lub na
zewnętrznej  powierzchni  ocieplenia  po  uprzednim  otynkowaniu  styropianu  tynkiem
cienkowarstwowym.

Wykonanie warstwy zbrojonej 

Warstwa  zbrojona  na  powierzchni  styropianu  wykonywana  jest  jako  minimum  3mm
grubości  gładź  z  kleju  wybranej  firmy,  w  którym  zostaje  zatopiona  specjalnie
przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta jest
zabezpieczona powierzchniowo, poprzez kąpiel  ochronną, przed agresywnymi alkaliami
zawartymi w masie szpachlowej,  np. siatka z włókna szklanego AKE 145 o gramaturze
min. 145 g/m2 o wymiarach oczek nie mniejszych niż 3mm. Pracę należy rozpoczynać od
wymieszania  kleju  z  wodą  w  sposób  identyczny  jak  do  przyklejania  styropianu.
Przygotowany materiał należy naciągać na ścianę z jednoczesnym formatowaniem jego
powierzchni  pacą  zębatą  10/12  mm w bruzdy.  Nałożony klej  zachowuje odpowiednią
plastyczność  przez  około  10  –  30  minut  w  zależności  od  temperatury  i  wilgotności
względnej powietrza. Dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i
silnym wietrze. W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę
zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości
min. 5cm. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie,
nawet miejscami siatki bez otulenia. 

NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio
rozwieszonej na ociepleniu siatki!!!. 

Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, tj. nie wcześniej niż po 2 dniach, można
przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego.

Wykonanie podkładu tynkarskiego

Podkład tynkarski jest materiałem o konsystencji gęstej śmietany. Należy go stosować
bez rozcieńczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Nakładać w jednej warstwie,
przy  pomocy  pędzla  lub  wałka  malarskiego.  Czas  wysychania  zależnie  od  warunków
atmosferycznych  wynosi  od  4  do  12  godzin.  Podkład  tynkarski  może  służyć  jako
tymczasowa warstwa ochronna przez okres sześciu miesięcy, w sytuacji gdy np. w skutek
niekorzystnych warunków atmosferycznych (zima) nie jest możliwe nałożenie tynków.

Nakładanie tynku szlachetnego

TECHNOLOGIE WYPRAW ELEWACYJNYCH I MALOWANIA DO BEZWZGLĘDNEGO
UZGODNIENIA Z NADZOREM AUTORSKIM I INWESTORSKIM.

BEZWZGLĘDNIE NALEŻY WYKONAĆ PRÓBĘ NA FRAGMENCIE ŚCIANY W KAŻDYM
FRAGMENCIE  REMONTOWANYCH  CZĘŚCI  BUDYNKU  DLA  PRZEDMIOTOWEJ
TECHNOLOGII.

Zaprojektowano  ocieplenie  ścian  zewnętrznych  budynku w systemie  Baumit
PROSystem EPS lub równoważnym.
System  ocieplenia  BAUMIT  PROSystem to  bezspoinowy  układ  ocieplenia  ścian
zewnętrznych budynków (ETICS) z zastosowaniem płyt  styropianowych (EPS).  W tym
układzie  dekoracyjną  i  ochronną wyprawę wierzchnią  stanowi  silikonowy tynk Baumit
SilikonTop barwiony w masie, z dodatkiem środków biobójczych. Tynk charakteryzuje się
wysoką odpornością na agresję biologiczną (glony, grzyby, algi). 
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System ten posiada dopuszczenie do stosowania w budownictwie zgodnie z Europejską
Aprobatą Techniczną ETA 12/0023 lub ETA 12/0378.
Niedopuszczalne  i  prawnie  zabronione  jest  stosowanie  poszczególnych
składników nie wchodzących w skład danego systemu ocieplenia. 

Wymagania podstawowe dla całego układu ociepleniowego:
przyczepność międzywarstwowa:  ≥ 0,11MPa

odporność  na  uderzenia  (udarność)  w  stanie  powietrzno-suchym  potwierdzona
badaniami: 30 J oraz 60J dla strefy cokołowej.
wyprawa wierzchnia silikonowa  w klasie odporności pożarowej niepalnej A2-s1;d0
Zabezpieczenie wyprawy związkami biocydowymi w kapsułach MKThor o wydłużonym
działaniu (substancje czynne: terbutryna,  pirytionian cynku, tlenek cynku)

Elementy systemu ociepleń Baumit PRO:

Baumit ProContact/ NivoFix Zaprawa klejowa do mocowania płyt EPS
płyty EPS
Baumit StarTrack,

Izolacja termiczna
Mocowanie izolacji termicznej

Baumit StarTex Siatka zbrojąca alkalioodporna
Baumit ProContact Zaprawa  klejowo-szpachlowa  do

warstwy zbrojonej 
Baumit UniPrimer Powłoka wyrównująca chłonność podłoża
Baumit SilikonTop 1,5mm Silikonowy tynk cienkowarstwowy

Opis składników systemu ociepleń Baumit PRO wg kolejności stosowania: 
Baumit NivoFix/ProContact - zaprawa klejowa przeznaczona do mocowania płyt EPS
do  podłoża  na  systemach  ETICS.  Mocowanie  wykonać  zgodnie  z  metodą
obwodowo-punktową przy min. 40% powierzchni klejenia. 
Dane techniczne zaprawy klejowej:

ziarnistość maksymalna: 1,2/0,8 mm
współczynnik przewodzenia ciepła λ:0,80 W/mK
współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: 18
gęstość nasypowa: 1,6 kg/dm3

Łączniki mechaniczne podpłytowe eliminujące mostki termiczne i tzw. efekt biedronki –
Baumit StarTrack Orange (podłoża ABCE) lub Baumit StarTrack Red (podłoża ABC) -
budowa: trzpień stalowy wkręcany zabezpieczony antykorozyjnie lub tworzywowy w ilości
6 szt.m2. Minimalna siła niszcząca łącznika Rpanel=448N.
Baumit ProContact – zaprawa klejowo-szpachlowa na bazie cementu szarego/białego, o
wysokiej  przyczepności  zdolna  do  wykonania  warstw  zbrojonych  szpachlowanych  na
płytach  EPS  oraz  wełny  mineralnej,  w  którą   należy  zatopić  siatkę  Baumit  StarTex,
minimalna grubość warstwy zbrojonej – 3,0mm. 

- udarność warstwy zbrojonej – odporność na uderzenia ciałem twardym > 30J
Dane techniczne zaprawy:

ziarnistość maksymalna: 0,8 mm
współczynnik przewodzenia ciepła λ:0,80 W/mK
współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ: 18

Baumit  StarTex - impregnowana  przeciwalkalicznie  siatka  z  włókna  szklanego  do
zbrojenia warstwy zbrojonej w systemach ociepleniowych. Dane techniczne:

szerokość siatki – 100 cm
wymiary oczek:  4,0x4,5mm ±10% 
masa powierzchniowa: 145 -3/+10% g/m2  
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siła zrywająca w warunkach laboratoryjnych ≥ 35 N/mm
siła zrywająca w roztworze alkaicznym ≥ 25 N/mm
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku:
- w warunkach laboratoryjnych  ≤ 4,5 %, w roztworze alkaicznym  ≤ 3,0 %
- wartość szczątkowa naprężenia wzdłuż osnowy i wątku - 0,65
wymiary oczek:  3,5x3,8mm ±10% 
masa powierzchniowa: 160 -3/+10% g/m2  
siła zrywająca w warunkach laboratoryjnych ≥ 44 N/mm
siła zrywająca w roztworze alkaicznym ≥ 34 N/mm
Wydłużenie względne wzdłuż osnowy i wątku:
- w warunkach laboratoryjnych  ≤ 4,5 %, w roztworze alkaicznym  ≤ 3,0 %
- wartość szczątkowa naprężenia wzdłuż osnowy i wątku - 0,65

Baumit  UniPrimer -  gotowy  do  użycia  środek  gruntujący  wyrównujący  chłonność
podłoża  i  poprawiający  przyczepność  cienkowarstwowych  tynków  strukturalnych  i
mozaikowych. Dane techniczne::

gęstość objętościowa - 1,5 g/cm3  ± 10% 
zawartość substancji suchej -  55 ÷ 61 %
straty prażenia w temperaturze 450 °C - 43 ÷ 53 %
straty prażenia w temperaturze 900 °C - 62 ÷ 77 %

Baumit SilikonTop – gotowy do użycia tynk na bazie żywic silikonowych do zastosowań
elewacyjnych. Hydrofobowy, o wysokiej przepuszczalności pary wodnej i CO2,  niepalny w
klasie A2-s1,d0. Zabezpieczenie wyprawy związkami biocydowymi w kapsułach MKThor o
wydłużonym działaniu.

Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: od 40 do 60.
Współczynnik przewodzenia ciepła 0,7 W/mK
Gęstość: 1,8 kg 
Nasiąkliwość (współczynnik w ) <0,1 kg/m2 x hx0,5
Współczynnik Sd( 0,12 do 0,16 m) przy grubości warstwy 2 mm
Kolorystyka określona według wzornika Baumit LIFE wskazana na rysunkach
elewacji. 

Odporność  projektowanego  systemu  Baumit  ProSystem  na  uderzenia
(udarność) w stanie powietrzno-suchym potwierdzona badaniami: 60 J.
Wyprawę  wierzchnią  strefy  cokołowej  stanowi  zmywalny,  drobnoziarnisty  tynk
dekoracyjny –  Baumit MosaikSuperFine/GranoporTop. Maksymalna wielkość ziarna
0,8mm. Zawartość spoiwa poliakrylowego min. 20%. 
Aplikacja ręczna lub natryskowa zależnie od wybranego wzoru. 

Szczegółowy  schemat  rozmieszczenia  typów  izolacji  termicznej  i  tynków  wraz  z  ich
kolorystyką zawarto w części rysunkowej projektu. 

WĘGARKI I SŁUPKI ŚLUSARKI OKIENNEJ
Jako warstwę dociepleniową ościeżnic okien i drzwi zewnętrznych oraz słupków (filarów)
zastosowano styropian grafitowy, o współczynniku przewodzenia ciepła ~ λ ≤ 0,032,  o
gr. 3 cm, na przykład Austrothermem EPS 032 Premium lub równoważny. W przypadku
filarów oraz blend styropian grafitowy należy montować kołkami systemowymi do
znajdującymi się za nimi elementów betonowych/murowanych.

ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE (AKCESORIA SYSTEMOWE)
- profile cokołowe startowe – elementy stalowe lub aluminiowe służące do systemowego
ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni ocieplenia, mocowane do podłoża za pomocą
kołków rozporowych,
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- narożniki ochronne –  elementy z włókna szklanego (siatki), PCV, blachy stalowej lub
aluminiowej, (z ramionami z siatki) , służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi,
narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi ,
- listwy krawędziowe –  elementy ze stali nierdzewnej (ew. aluminium) służące do
wykonywania styków ocieplenia z innymi materiałami (ościeżnicami).
- profile dylatacyjne –  metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni ocieplenia ,
- taśmy uszczelniające –  rozprężne taśmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypełniania szczelin dylatacyjnych , połączeń ocieplenia z
ościeżnicami, obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
- pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami
izolacji termicznej,
- podokienniki –  systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej
(stalowej , 
Projektant     dopuszcza     zmianę     systemu     docieplenia     na     inne     systemowe
równoważne     pod     względem     technicznym     po     wcześniejszej     akceptacji     inspektora
nadzoru     inwestorskiego     i     reprezentanta     nadzoru     autorskiego.

3.2.9. Roboty murarskie
Zaprojektowano w szczególności zgodnie częścią rysunkową projektu:

 Przemurowania ścian (ściany murowane cegłą ceramiczna zwykłą )
 Rozbiórkę  fragmentu  ściany  zewnętrznej  o  rozwarstwionej  strukturze  i

odtworzenie muru przy użyciu zaprawy renowacyjnej o wysokiej dyfuzyjności  i
spoiny do klinkieru (lżejsza od cegły)

 Naprawę  spękań  ścian  zewnętrznych  (po  skuciu  tynków)  poprzez  wykonanie
poziomych bruzd pod szycie poprzez rozkucie spoin między cegłami prostopadle
do kierunku przebiegu spękań w murze i wbetonowanie prętów zbrojeniowych ze
stali żebrowanej Ø10 – Ø12, długości 50-70cm na mocnej zaprawie cementowej
M12 i wypełnienie bruzd zaprawą cementową marki 12MPa.

 Wykucie bruzd w celu ukrycia elementów instalacji elektrycznych, chłodniczych,
przebiegających obecnie po wierzchu tynku. Po ułożeniu instalacji bruzdy należy
wypełnić zaprawą cementowo-wapienną marki 3MPa.

3.2.10. Wodospad i oczko wodne w części ekspozycyjnej w wolierze
Wodospad i oczko wodne zaprojektowano w systemie ARTBETON   o fakturze i wzorze
prehistorycznych skamielin w kolorze naturalnym piaskowym. 

Szczegółowe  rozwiązania  po  wyborze  systemu  zgodnie  z  rysunkami
warsztatowymi przedstawionymi przez Wykonawcę do akceptacji  Inwestora i
Projektanta.

3.2.10. Posadzki pawilonu w obszarze poruszania się zwiedzających.
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W budynku w pomieszczeniu głównej ekspozycji zaprojektowano posadzki typu terrazzo
cienkowarstwowe drobnoziarniste, szlifowane w kolorze czerwonym (czerwień żelazowa) i
zielonym (oliwkowa zieleń), np. xpspro, barwionym w masie lub powierzchniowo.

Podłoże.  Posadzka wymaga dobrego zwartego podłoża betonowego w klasie  minimum
C25,  wykonanego  zgodnie  ze  warunkami  technicznymi  i  technologią
producenta/dostawcy,  z  zachowaniem  niezbędnych  dylatacji  skurczowych  lub
systemowych. W przypadku stwierdzenia pęknięć skurczowych po wykonaniu posadzki,
wszystkie pęknięcia należy zszyć preparatami na bazie żywic, a w razie braku możliwości
szycia wykonać nacięcia  dylatacyjne lub naprawić wylewkę w tym miejscu.  Wszystkie
dylatacje  podkładu  należy  powtórzyć  idealnie  na  powierzchni  gotowej  warstwy
posadzkowej. Beton podkładu zacierać lekko szorstko. Podkład musi dokładnie wypełniać
posadzki między przegrodami pionowymi. Wszystkie szczeliny między wylewką i ścianą
należy uszczelnić  pianą PU i  zatrzeć na równo z posadzką.  Wystające fragmenty folii
podkładowych i pianek dylatacyjnych należy uciąć równo z posadzką a pory wypełnić. Ma
to  na  celu  zabezpieczenie  przed  niekontrolowaną  penetracją  szczelin  i  ubytków  w
posadzce przez aplikowaną wylewkę użytkowej warstwy z cienkowarstwowego cementu.
Należy ściśle przestrzegać technologii wykonania posadzki danego producenta.

Aplikacja posadzki.

Oprócz  sprawnej  aplikacji  tzn.  wylewania  i  polerowania,  posadzka  jest  odporna  na
ścieranie  i  uderzenia,  odporna  na  ładunki  toczone  i  statyczne.  W  zależności  od
przeznaczenia grubość wylewanej posadzki waha się 3-50 mm w jednym cyklu roboczym
(aplikacji).  Zaprojektowano  posadzkę  o  grubości  20  mm.  Aplikacji  dokonuje  się  na
przygotowanym i  uszczelnionym podłożu.  W trakcie  aplikacji  na  obszarach roboczych
ruch pieszy musi być wyłączony,  po wykonaniu danych fragmentów posadzka zostaje
odebrana  przez  inwestora  i  może  być  normalnie  eksploatowana.  Posadzka  może  być
wykonana  w  ograniczonej  palecie  barwnej  jako  barwiona  w  masie  lub  barwiona
powierzchniowo po jej wylaniu. Pigmenty barwnika głęboko penetrują posadzkę, dzięki
czemu barwa jest zachowana w miarę upływu czasu i użytkowania. Dla wnętrza ptaszarni
zaproponowano posadzkę w kolorach oliwkowej zieleni i czerwieni żelazowej zgodnie z
kartą materiałową. Ostateczny kolor zostanie wybrany w trybie nadzoru z palety danego
producenta  po  ostatecznym  wybraniu  dostawcy  technologii  posadzkowej  na  etapie
realizacji.  Dla utrwalenia estetycznego efektu gotowej wylanej i  polerowanej posadzki
aplikuje się warstwę impregnatu na bazie żywic przeznaczonego wg systemu producenta
do impregnacji posadzki. Proces bieżącej konserwacji i pielęgnacji wykonywać ściśle wg
technologii producenta.

Posadzka wykonywana może być w jednym cyklu roboczym.

Posadzka.  Posadzka  osiąga  wytrzymałość  na  ściskanie  C30,  reakcję  na  ogień  A1  i
wytrzymałość  na  zginanie  F5.  Po  1h  od  wykonania  dopuszczany  jest  ruch  pieszy,
maksymalne parametry mechaniczne uzyskuje się po 24h. Mimo iż posadzka jest bardzo
twarda i odporna należy o nią dbać jak o każdą naturalną posadzkę typu granit, marmur.
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych typu zarysowań, przetarć, posadzka
jest  stworzona  wyłącznie  do  ruchu  pieszego,  nie  można  na  niej  jeździć  wózkami
paletowymi z dużymi obciążeniami.  Krzesła  ławki  winne mieć ochraniacze aby jej  nie
zarysowały a fotele na kółkach gumowe kółka. Przed każdym myciem posadzka najpierw
winna być odkurzona a potem myta specjalnym preparatem. Także nadany satynowy
połysk  lub  szlif  z  biegiem  czasu  będzie  się  wytrącał  jak  przy  każdej  naturalnej
powierzchni.  Nie  jest  to  wada  produktu,  mogą  się  pojawić,  tzw  ścieżki  w  miejscach
najbardziej  eksploatowanych.  Aby  powrócić  do  pierwotnego  stanu  należy  posadzkę
ponownie odczyścić za pomocą polerowania, ale to nie jest w ramach gwarancji i usługa
jest dodatkowo płatna.
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3.2.12. Posadzki części   pomieszczeń higieniczno - sanitarnych
Posadzki  wewnętrzne  zaprojektowano  jako  zmywalne  z  płyt  gresowych  z  np.  Pradyż
Intero Grafit lub równoważne. Szczegółowe rozwiązania materiałowe, zgodnie z opisem w
części rysunkowej projektu.
Zastosować klej rozpływowy.

3.2.13. Ściany pomieszczeń higieniczno - sanitarnych
Płytki ceramiczne COLOR TWO, GAF1K248, Rako lub równoważne
Wymiary: 19,8x19,8 cm
Grubość 7.5 mm
Przeciwpoślizgowość: R10/B
Powierzchnia: mat z reliefem 
Odporność na plamienie: min. klasa 3
Zastosować klej rozpływowy.

3.2.14. Posadzki epoksydowe
W budynku zaprojektowano następujące rodzaje posadzek epoksydowych :

 POSADZKA EPOKSYDOWA SIKAFLOOR 260 PURCEM R12, V4 - 
Sikafloor 260 PurCem z zamknięciem 310 PurCem w grubości ok. 3mm
lub

 POSADZKA EPOKSYDOWA SIKAFLOOR 260 PURCEM  - 
Sikafloor 260 PurCem z zamknięciem 310 PurCem w grubości ok. 3mm

3.2.15. Posadzka wolier
Posadzkę wolier dla ptaków wykonać należy jako obniżone względem poziomu posadzki
korytarza. W posadzce budynku występuję żelbetowa płyta o zmiennej grubości.
Celem  zabezpieczenia  posadzki  zaprojektowano  wykończenie  posadzki  poprzez
szczotkowanie  /  miotełkowanie  nawierzchni  oraz  impregnację  preparatami:  BAUTECH
Formula lub równoważnym - jako pielęgnator i impregnat, a także po okresie dojrzewania
preparatem  NANOSEAL  Aero  -  środek  hydrofobizujący.  Całość  wypełniona  warstwą
wegetatywną z Biofloru.

Szczegółowy opis oraz rysunki posadzki wg części rysunkowej projektu wykonawczego.

3.2.16. Izolacja pomieszczeń mokrych
Izolację pomieszczeń mokrych należy wykonać w systemie SOPRO FDF po uprzednim
zagruntowaniu preparatem SOPRO GD 749. Następnie  należy na masę uszczelniająca
ułożyć  płytki  na  zaprawie  klejowej  SOPRO  No.1.  Pomieszczenie  zafugować  fugą
elastyczną np. SOPRO FL 526. W narożnikach ścian oraz na łączeniach ściany z podłogą
należy  ułożyć  taśmę  uszczelniającą  SOPRO EDE.  W miejscach  wpustów podłogowych
należy zastosować kołnierz uszczelniający SOPRO EDMB 081/082. 

3.2.17. Tynki wewnętrzne
– pod malowanie – na ścianach murowanych wykonać tynk cementowo – wapienny kat.
IVF  /w  pom.  drugorzędnych  kat.  III/,  następnie  zagruntować  i  malować  farbami
akrylowymi zgodnie z projektem architektury.
– pod  okładziny  ścian  glazurą  –  wykonać  warstwę  tynku  wyrównując  idealnie
powierzchnię  ścian  (masy  tynkowe  wyrównawcze).  Zagruntować  i  wykonać  obłożenie
ścian.  Powyżej  glazury  zagruntować  i  malować  farbami  lateksowymi  do  pomieszczeń
wilgotnych, przewidzieć kolory.

3.2.18. Malowanie
Malować farbami akrylowymi – pom. suche, farby lateksowe o zwiększonej odporności na
ścieranie, zmywalne – pom. mokre 
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Ściany  w  pom.  technicznych  i  zapleczowych  do  wys.  min.  2,1m  malować  farbami
zmywalnymi  kl.  min.  II  /odporność  na  ścieranie/  Caparol  -  (toalety  i  pomieszczenia
sanitarne)  Premium  Clean  RAL  9002,  pozostałe  pomieszczenia  farba  ściany  Caparol
Capasilan. Ostateczna kolorystyka do uzgodnienia Projektantem i Inwestorem na etapie
realizacji prac.

3.2.19. Stropodach na węzłem cieplnym
Zaprojketowano dach zielony na budynku węzła cieplnego w systemie Sempergreen dla
dachów płaskich, bezobsługowy lub równowanym.

3.2.20. Wyposażenie zapleczy
Zaprojektowano następujące wyposażenie łazienki Koło/Merida lub równoważne: miska
wisząca, umywalka wisząca, brodzik prysznicowy, bateria umywalkowa, uchwyt na papier
toaletowy, lustro na wymiar, kosz na śmieci, podajnik na ręczniki papierowe, podajnik na
mydło, szczotką wc i wieszakiem ubraniowym.

3.2.21. Hydroizolacja niecki oczka wodnego
WARIANT 1

a)  izolacja  zewnętrzna  niecki  żelbetowej  misy  oczka  wodnego  –  bitumiczna  powłoka
wodoszczelna  SIKA  IGOLFLEX  201 lub  równoważna  wykonywana  wg  wytycznych
producenta wraz z folią kubełkową ochronną 

b)  izolacja  wewnętrzna  niecki  żelbetowej  misy  oczka  wodnego  –  mineralna  izolacja
elastyczna  SIKA  SIKALASTIC  156  min.  3mm lub  równoważna  wykonywana  wg
wytycznych producenta

c) izolacja ścian i posadzki pomieszczenia technicznego – od wewnątrz powłoka na bazie
żywice  epoksydowej  SIKA  SIKAFLOOR  2540W lub  równoważna;  od  zewnątrz
bitumiczna powłoka wodoszczelna  SIKA IGOLFLEX 201 lub równoważna wykonywana
wg wytycznych producenta wraz z folią kubełkową ochronną 

d)  izolacja  posadzki  w  studni  pomieszczenia  technicznego  –  od  wewnątrz  mineralna
izolacja elastyczna  SIKA SIKALASTIC 156 min. 3mm lub równoważna; od zewnątrz
bitumiczna powłoka wodoszczelna  SIKA IGOLFLEX 201 lub równoważna wykonywana
wg wytycznych producenta wraz z folią kubełkową ochronną 

WARIANT 2

a) Izolacja bitumiczna typu średniego ścian i fundamentów zagłębionych w gruncie / 
obciążenie wodą niewywierającą ciśnienia hydrostatycznego / nakładanie ręczne / bitum 
2 - komponentowy. 

Dla wykonania izolacji misy oczka wodnego podłoże należy oczyścić i odkurzyć. Następnie
matowo-wilgotne  podłoże  gruntujemy  preparatem  bitumicznym  BITUMAX  BG  lub
równoważnym rozcieńczonym z wodą w proporcji 1:10. Następnie nakładamy elastyczną
izolację bitumiczną BITUMAX Flex lub równoważnym jest to jedno lub dwuskładnikowa
masa  uszczelniająca,  nie  zawierająca  rozpuszczalników)  nakładana  metodą
szpachlowania.  Dodatkowo,  aby  wzmocnić  warstwę  bitumiczną  i  zapewnić  minimalną
grubość nanoszonej powłoki wynoszącą 4mm zaleca się zatopić w niej siatkę z włókna
szklanego. Siatkę z włókna szklanego stosuje się przy większym obciążeniu wodą. Przy
mniejszym obciążeniu wodą minimalną grubość nanoszonej powłoki 3 mm. 

b) Uszczelnienie i zabezpieczenie niecek od wewnątrz / hydroizolacja mineralna / szlam 
elastyczny 2 – komponentowy / pionowa i pozioma wnętrza niecki.

Izolacja  pionowa  od  wewnątrz  lub  zewnątrz  jest  izolacją  z  hydraulicznie  wiążącej
mikrozaprawy uszczelniającej na bazie tworzyw sztucznych i cementu  SUPER-Flex D2
lub równoważnym, która może być nanoszona na wilgotne podłoże. Jest to elastyczny
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hydraulicznie wiążący szlam uszczelniający. Na oczyszczony mur należy nanieść powłokę

izolacyjną  w  ilości  ok.  3,20  -  4,00  kg/m
2
 z  hydraulicznie  wiążącego  szlamu

uszczelniającego  SUPER-Flex  D2  lub  równoważnym, który  charakteryzuje  się  dużą
wodoszczelnością i  mrozoodpornością. Chłonne podłoża należy zagruntować  IMBERAL
Aquarol  10D  lub  równoważnym.  Na styku  w który  należy  wkleić  taśmy dylatacyjne
Flextex 120/70 lub równoważne. 

c) Wyoblenie na styku podkładu z chudego betonu i ściany niecki misy oczka wodnego.

Zaprawa wodoszczelna INTRASITSM 54Z lub równoważna może być obrabiana przez 30
minut - jest to praktycznie beton wodoszczelny W8 w worku. Wszelkiego rodzaju większe
nierówności, jak i ubytki zaprawy (reprofilacja) i dodatkowo wyoblenia (fasety) na styku
podłoga /ściana wypełnić fabrycznie przygotowaną suchą zaprawą z  INTRASITÂŽ SM
54Z lub równoważną. 

3.2.22. Klejenie płyt kamiennych   do misy historycznej fontanny

Klej HADAPLAST FKPlus 54Z lub równoważny stosuje się do przyklejania niewrażliwego
na przebarwienia kamienia na zewnątrz budowli. Można go stosować w miejscach stale
znajdujących się pod wodą. Jest mrozoodporny i elastyczny.

Uszczelnienia przerw roboczych taśmami z pęczniejącego kauczuku naturalnego.

Projektuje  się  zastosowanie  profil  ADEKA  Quellfugenbänder  KM  2010 lub
równoważnym (ewentualnie KM 2020) + pasta uszczelniająco - klejąca  ADEKA P-201
lub równoważna

Zewnętrzna część ściany żelbetowej powyżej linii gruntu do tzw. korony ściany.

Hydrofobizacji podłoży betonowych MONOLITH SILAN lub równoważnym impregnatem
służącym  do  hydrofobizacji  podłoży  mineralnych  znacznie  ograniczający  wchłanianie
wody. Preparat na bazie roztworu silanów i siloksanów. Nie zmienia koloru podłoża i jest
paroprzepuszczalny. 

Połączenie żelbetowej płyty fontanny ze  ścianą należy wykonać z użyciem obwodowo
taśmy WATERSTOP dla całkowitego uszczelnienia niecki fontanny. 

Połączenie  żelbetowej  płyty  fontanny  ze   ścianą  należy  wykonać  z  użyciem
obwodowo taśmy WATERSTOP dla całkowitego uszczelnienia niecki fontanny. 

- Projektuje  się  posadowienie  płyt  kamiennych  w  niecce  fontanny  (granit
strzeliński) nad zbiornikiem wodnym w poziomie na wspornikach systemowych BUZON
DPH-08 lub równoważnych – wspornik regulowany ze zintegrowanym korektorem kąta.
Wsporniki muszą posiadać wkładkę dystansową typu DPH-T100.
- Wysokość wsporników od 320-520 mm.

-
Zestawienie ilościowe wsporników oraz ich lokalizacja w niecce fontanny względem płyt
kamiennych wg części rysunkowej projektu wykonawczego architektury.

- Dylatacje stałe pomiędzy płytami w niecce fontanny należy przyjąć szerokości
1,00-2,00 cm. 

-
- Otwory w płytach na reflektory wg specyfikacji producenta.
-
- Płyty położone na gruncie wykonać ze spadkiem do fontanny. 
-
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- Poza  strefą  fontanny  spadki  i  odwodnienie  placu  uniemożliwiające  spływ  wód
opadowych z poza fontanny do niecki. 

3.2.23.    Remont elementów kamiennych i betonowych fontanny oraz schodów
zewnętrznych

Zaprojektowano  zabiegi  konserwatorskie  dla  wszystkich  elementów  kamiennych   i
betonowych  fontanny.  Zaprojektowano  w  szczególności  zgodnie  z  częścią  rysunkową
projektu następujące roboty w porządku technologicznym:

1. Oczyszczenie wstępne kamiennych fontanny przy użyciu szczotek, szpachelek i pędzli.

2.  Stabilizację  konstrukcyjną  elementów  o  naruszonej  stabilności  konstrukcyjnej  lub
wykazujących znaczące spękania – do kotwienia należy użyć materiałów nierdzewnych.

3. Likwidacja mikroorganizmów.

4. Mycie elementów przy użyciu myjki wysokociśnieniowej – ostrożnie.

5.  Mechaniczne  i  ręczne  usunięcie  wtórnych  uzupełnień  i  zacierek  tynkarskich  (kity,
cementy, kity i fleki źle dobrane, zaprawy cementowe i wapienne).

6. Oczyszczenie chemiczne powierzchni kamienia z farb, patyny, brudu, kurzu poprzez
mycie z użyciem środków chemicznych i ponownie wodą.

7.  Delikatne  doczyszczenie  mechaniczne  zabrudzeń  nie  usuniętych  chemicznie
(mikroszlifierki, skalpele, szczotki).

8. Odsolenie powierzchni metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska przy użyciu
okładów celulozowych z pulpy celulozowej.

9. Sklejanie pęknięć.

10. Sklejanie płaszczyznowe przy użyciu kleju z zawartością żywicy syntetycznej.

11. Uzupełnianie ubytków – wklejanie fleków z materiału dobranego barwą, strukturą i
fakturą do sąsiednich elementów oryginalnych.

12. Uzupełnienie nielicznych ubytków – kitowanie specjalną zaprawą barwioną w masie w
kolorze dobranym do tła oryginału.

13. Hydrofobizacja wzmacniająca powierzchnie elementów kamiennych.

Mycie  kamienia  kwasem,  wodą,  piaskowanie  o  drobnej  granulacji  lub  czyszczenie
mechaniczne  (z  zachowaniem pierwotnej  faktury)  w miejscach bardziej  zabrudzonych
(np. kamień pokryty zaprawą cementową).

Scalenie laserunkiem miejsc, których nie da się doczyścić (sadza, substancje bitumiczne,
ciemne ślady po soli).

Kamień użyty do flekowania – piaskowiec: złoża Bolesławieckie

Laserunek – Farba Restauro-Lasur (KEIM), kolory z gamy Naturstein: S109, S019, S105,
S122 z dodatkiem Restauro Fixativ 1:3 – 1:8.

Do hydrofobizacji  –  Lotexan N firmy  KEIM.  Bezbarwny,  rozpuszczalnikowy środek  do
końcowej hydrofobizacji powierzchni mineralnych na bazie siloksanów.

3.2.24. Schody zewnętrzne do węzła cieplnego
 Wykonanie  elementów  żelbetowych  w  spadku  według  projektu  wykonawczego

konstrukcji 
 Montaż bocznego profila schodowego na Schlüter- KERDI-COLL - dwuskładnikowy

klej uszczelniający na bazie dyspersji akrylowej nie zawierającej rozpuszczalników
i cementowego proszku reaktywnego  
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 Ułożenie Schlüter- KERDI - mata, wykonana z miękkiego polietylenu, pokrytego
obustronnie specjalną włókniną wzmacniającą połączenie z warstwą kleju. Mata ta
służy do uszczelnienia i pokrycia pęknięć

 Ułożenie Schlüter- DITRA-DRAIN 8 - drenaż zespolony, wykonana jest z twardej
folii polietylenowej z jednostronnie uformowanymi jako ścięte stożki wgłębieniami
i obustronnie naniesionej włókniny filtracyjnej z polipropylenu 

 Montaż  Schlüter®-DITRA-DRAIN-STU  –  taśma  wyrównująca  i  stabilizująca
narożniki

 Płytki gresowe Milton Graphite Steptread f. Opoczno lub na kleju mrozoodpornym
Schlüter®  lub  BOTAMENT  M20  równoważne  –  ułożenie  w  trybie  nadzoru
autorskiego

 Montaż  profila  zakończeniowego  Schlüter®-BARA-RW  -  profil  w  kształcie
kątownika, ze stali stopowej lub kolorowego aluminium 

 Dostawa i  montaż wycieraczek systemowych w systemowej kasecie,  zgodnie  z
częścią rysunkową projektu

Schody zewnętrzne techniczne w konstrukcji żelbetowej wykończyć powłoką malarską z
farb polimerowych do betonu z powierzchnią anypoślizgową, np. NOXAN Supergrip lub
równoważną.

3.2.25. Bramka i pochwyty obustronne schodów do węzła cieplnego
Przewiduje  się  wykonanie  bramki  stalowej  i  pochwytów  stalowych  zewnętrznych  z
płaskowników i rur zamkniętych kwadratowych ocynkowanych i malowanych proszkowo
na kolor RAL 7011/7021. pochwyty muszą być zgodne z normą PN- EN 13200-1.

3.2.26.   Naprawa okapów i kalenicy poszycia dachu z poliwęglanu komorowego 
Przed naprawą obróbek kalenicy  i  okapu poszycia  z poliwęglanu komorowego, należy
oczyścić płyty od zewnątrz i wewnątrz z wszelkich osadów i mikroorganizmów wodą z
preparatem do czyszczenia poliwęglanu. Komory oczyszczać strumieniem pod ciśnieniem
zgodnie ze specyfikacją producenta dla danego materiału i produktu. Płyty osuszyć przed
ponownym  montażem i  zamknięciem  komór  w  kalenicy  i  okapie.  Płyty  uszkodzone,
posiadające  otwory lub pęknięcia  i  załamania  należy wymienić  na nowe identyczne z
istniejącymi, gdyż uszkodzenia dyskwalifikują płytę ze względów termicznych (zaciekanie
wodą, wnikanie zabrudzeń i mikroorganizmów, pogorszenie współczynnika termoizolacji
materiału,  obnizenie  przezierności).  Zabieg  ma  na  celu  przywrócenie  pierwotnej
przezierności materiału przed zamknięciem płyt profilem w okapie i kalenicy.
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Kalenica
Zdemontować  obróbki.  Szczyt  płyty  otwarty  kanałami  zabezpieczyć  taśmą
zabezpieczającą  pełną  paroprzepuszczalną,  ewentualnie  z  profilem  zamykającym.  Po
ponownym zamontowaniu  przykryć  ponownie  obróbką blacharską.  Obróbkę  uszczelnić
uszczelką  podłużną  zabezpieczającą  przed  podwiewaniem  wody  opadowej  pod  profil
kalenicowy.

Okap
Zdemontować  obróbki.  Szczyt  płyty  otwarty  kanałami  zabezpieczyć  taśmą
zabezpieczającą   paroprzepuszczalną.  Brzeg  zabezpieczony  taśmą  zamknąć  profilem
zamykającym z  kapinosem dedykowanym do  poliwęglanu  komorowego.  Odpowietrzny
styk  profilu  z  płytą  poliwęglanową  uszczelnić  szczeliwem  syntetycznym  silikonowym
dedykowanym do systemów pokryć dachowych z poliwęglanu. Ważne by nie uszczelniać
dolnego  styku  dla  zachowania  mikrowentylacji  i  odprowadzenia  nadmiaru  wilgoci  z
komór.  Wilgoć  skroplona  w  komorach  wypływać  ma  rynienką  wewnątrz  profilu
zamykającego na jego krawędzie i dalej na zewnątrz do rynny okapowej.

Należy naprawić podłużne łączenia płyt w taki sposób by osłony profili łączących dolegały
do płyty. Obecnie profile osłonowe są skrzywione i powodują podwiewanie liści igliwia i
pyłu,  który sprzyja gromadzeniu wilgoci  a w sezonie zimowym zamarzaniu wilgoci  na
łączeniach, co pogarsza szczelność i właściwości termoizolacyjne dachu.

Szczegóły rozwiązań zgodne z częścią rysunkową projektu wykonawczego.

3.2.27. Odbudowa   gzymsu wieńczącego
Projektant  dopuszcza  dwa  równoważne  rozwiązania  odbudowy  gzymsu
wieńczącego  do  decyzji  nadzoru  konserwatorskiego  i  inwestora  na  etapie
realizacji  prac  po  wzorcowaniu  obu  rozwiązań  przez  Wykonawcę  prac,  po
wcześniejszym wymurowaniu filarków pośrednich zgodnie z częścią rysunkową
projektu.

WARIANT 1 – z profili EPS powlekanych gotowych i na zamówienie
Reprofilacja gzymsu wieńczącego na podstawie dokumentacji archiwalnej pod nadzorem
konserwatorskim z profili (EPS 200 / EPS 100) powlekanych masą polimerowo-akrylową
na bazie żywic z domieszką kruszywa kwarcowego, wypełnienie skrzynki nienasiąkliwym
materiałem termoizolacyjnym.
Długość gzymsów wieńczących - 91,5 mb. Długość całkowita elementów z EPS przy 4
elementach składowych profilu: 4x91,5 mb. Profile EPS klejone i przykręcane do OSB
wkrętami, otwory montażowe profili EPS szpachlować szpachlówką polimerowo-kwarcową
dedykowaną do tego materiału w barwie profilu. Montaż ramek podkonstrukcji stalowej
skrzynek co 60 cm na całej długości gzymsów.
Ponadto konstrukcja skrzynki z ramek stalowych z kątowników L4x4 wg rysunków co 60
cm na całej długości + obudowa z płyt OSB na śruby + wypełnienie skrzynki materiałem
termoizolacyjnym + uszczelnienie węzła okapowego termoizolacyjne materiałem EPS.

Szczegóły rozwiązań zgodne z częścią rysunkową projektu wykonawczego.

WARIANT 2 – blacha tytan-cynk profilowana wg historycznego kształtu z jednej
lub dwóch części  wg firmy Metzink Poznań lub równoważnej
Długość gzymsów wieńczących - 91,5 mb. Szer. płaskiej blachy na profil gzymsowy = ok.
156 cm z jednego lub dwóch części  w zależności  od technologii  producenta.  Długość
odcinków z blachy lmax = 2 mb. Stosować łączenie odcinków na zakład, montaż profilu
do skrzynki podkonstrukcji wkrętami do blachy tytan-cynk. Co 1 mb stosować drewniane
przekładki profilowe nr 1, 2 i 3 usztywniające profil z blachy, montowane wkrętami do
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płyt  OSB  -  obudowy  skrzynki  podkonstrukcji.  Montaż  ramek  podkonstrukcji  stalowej
skrzynek co 60 cm na całej długości gzymsów. 
Ponadto  w  wycenie  uwzględnić  trzeba  wkręty  do  montażu  do  blachy  tytan  cynk,
przekładki drewniane kształtowe 3 szt. na co 1m na całej długości, montaż na zakład.
Ponadto konstrukcja skrzynki z ramek stalowych z kątowników L4x4 wg rysunków co 60
cm na całej długości + obudowa z płyt OSB na śruby + wypełnienie skrzynki materiałem
termoizolacyjnym + uszczelnienie węzła okapowego termo izolacyjnie materiałem EPS wg
rysunków (inne wymiary skrzynki niż dla EPS).

3.2.28.   Odbudowa   gzymsu wieńczącego
Projektant  dopuszcza  dwa  równoważne  rozwiązania  odbudowy  gzymsu
pośredniego  do  decyzji  nadzoru  konserwatorskiego  i  inwestora  na  etapie
realizacji prac po wzorcowaniu obu rozwiązań przez Wykonawcę prac. 
Długość zbiorcza gzymsu pośredniego – około 172,0 mb. 
WARIANT 1 : Reprofilacja gzymsu wieńczącego na podstawie dokumentacji archiwalnej
pod nadzorem konserwatorskim, gzymsy ciągnione w zaprawie na skrzynce z OSB na
podkonstrukcji stalowej. Montaż ramek podkonstrukcji  stalowej skrzynek co 60 cm na
całej długości gzymsów.
Ponadto konstrukcja skrzynki z ramek stalowych z kątowników L4x4 wg rysunków co 60
cm na całej długości + obudowa z płyt OSB na śruby + wypełnienie skrzynki materiałem
termoizolacyjnym + uszczelnienie węzła okapowego termo izolacyjnie materiałem EPS wg
rysunków.
WARIANT 2 : Reprofilacja gzymsu wieńczącego na podstawie dokumentacji archiwalnej
pod nadzorem konserwatorskim wykonane z profili  (EPS 200 / EPS 100) powlekanych
masą  polimerowo-akrylową  na  bazie  żywic  z  domieszką  kruszywa  kwarcowego,
wypełnienie skrzynki nienasiąkliwym materiałem termoizolacyjnym.
W wariancie wykonania gzymsu pośredniego z profili  EPS zachować wymiary skrzynki
podkonstrukcji. Zasady montażu profili do skrzynki jak dla gzymsu wieńczącego. Montaż
ramek podkonstrukcji stalowej skrzynek co 60 cm na całej długości gzymsów.
Ponadto konstrukcja skrzynki z ramek stalowych z kątowników L4x4 wg rysunków co 60
cm na całej długości + obudowa z płyt OSB na śruby + wypełnienie skrzynki materiałem
termoizolacyjnym + uszczelnienie węzła okapowego termo izolacyjnie materiałem EPS wg
rysunków.

3.2.29. Wyposażenie
Zaprojektowano  następujące  wyposażenie  stalowe  nierdzewne  kuchni  i  zapleczy  oraz
urządzenia  zgodnie  z  dokumentacją  rysunkową  D020  Zestawienie  materiałów  i
wyposażenia,  które Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć i  zamontować w ramach
oferty i robót w szczególności:

 zlewy,
 zmywarkę,
 krajalnice do warzyw,
 pojemniki na paszę, 
 szafki kuchenne, regały, półki,
 lodówkę podszafkowa

3.2.30. Wentylacja pawilonu i zapleczy
W  ramach  zadania  należy  zapewnić  wentylację  mechaniczną  wywiewną  z  zapleczy
sanitarnych  i  kuchennych  (5  wentylatorów  dachowych)  oraz  z  hali  ptaszarni  (4
wentylatory) zgodnie z częścią rysunkową i projektami branżowymi).
Wentylacja  i  przewietrzanie  wnętrza  przy  użyciu  siłowników  okiennych,  sterowana
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automatycznie  za  pomocą  czujek  temperatury  oraz  manualnie  zgonie  z  projektami
branżowymi.

3.2.31. Zabytkowe grzejniki
Wewnątrz pawilonu znajdują się dwa oryginalne zabytkowe grzejniki.  Wykonawca jest
zobowiązany  w  ramach  oferty  do  ich  zdemontowania,  remontu  i  zamontowania  w
pawilonie w miejscu wskazanym przez nadzór konserwatorski poza wolierami dla ptaków.

Projektował i opracował mgr inż. arch. Bartosz M. Żmuda

          Sprawdził           mgr inż. arch. Maciej Łubocki 

fot.2 Portyk wejściowy
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fot.3 Elewacja od strony wschodniej
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fot.4 Widok od strony zachodniej

fot.5 Woliery od strony zachodniej
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fot.6 Fontanna z misą stan obecny maj 2017

fot.7 Fontanna detal 1
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fot.8 Fontanna detal 2

fot.9 Fontanna detal 3
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fot.10 Fontanna detal 4

fot.11 Fontanna detal obrzeża kamiennego misy z wypełnieniem betonowym do usunięcia 
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B.2. Konstrukcja z oceną stanu technicznego
1. Założenia do obliczeń konstrukcji:
Do obliczeń statycznych przyjęto następujące założenia:
- strefa wiatrowa I
- strefa śniegowa I
- strefa przemarzania I (głębokość przemarzania gruntu 0,8m)
- stal konstrukcyjna S235
- klasa środowiska – XC2 i XC3
- beton C30/37
- stal zbrojeniowa klasy A-IIIN RB500W (lub równoważna)
- minimalna otulina dla elementów żelbetowych poniżej poziomu terenu: 45 mm
- minimalna otulina dla elementów żelbetowych powyżej poziomu terenu: 25 mm
Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o normy:
- PN-B 02000; PN-B 02001; PN-B 02003; PN-B 02010; PN-B 02011 Obciążenia budowli, 
- PN-B 03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone, 
- PN-B 03000 Konstrukcje stalowe, 
- PN-B 03002 Konstrukcje murowe, 
- PN-B 03020 Posadowienie bezpośrednie budowli.

2. Układ konstrukcyjny
W  projekcie  nie  wprowadza  się  zmian  układu  konstrukcyjnego  budynku.  Planowana
przebudowa i remont nie naruszają konstrukcji zasadniczej obiektu. 

3. Schematy konstrukcyjne (statyczne)
Dla  elementów  stalowych  przyjęto  schemat  statyczny  belek  swobodnie  podpartych,
ciągłych i wspornikowych. Dla nadproży przyjęto schematy belek swobodnie podpartych. 

4.  Kategoria  geotechniczna  obiektu,  warunki  gruntowo-wodne  i  sposób
posadowienia
Dla  przedmiotowej  inwestycji  nie  wykonano dokumentacji  geotechnicznej  z  uwagi  na
niewielki zakres prac fundamentowych. Założono, że w poziomie posadowienia występują
proste warunki gruntowe. Obiekt zaliczono do I-ej kategorii geotechnicznej.
Założono,  że  wewnętrzne  elementy  konstrukcyjne  posadowione  zostaną  na  warstwie
gruntów rodzimych o naprężeniach dopuszczalnych równych co najmniej 150kPa i na tej
samej  co  istniejące  fundamenty  głębokości.  W  przypadku  stwierdzenia  w  poziomie
posadowienia gruntów o niekorzystnych parametrach geotechnicznych należy grunty te
usunąć i zastąpić warstwą chudego betonu lub warstwą piasków średnich, zagęszczonych
co maksymalnie 30cm, do uzyskania stopnia zagęszczenia Id=0,6.

5. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe elementów konstrukcji
5.1. Projekt rozbiórki elementów budynku

Przed rozpoczęciem robót należy rozmieścić tablice informacyjne i ostrzegawcze, m.in.
tablice  z  napisem  „Roboty  wyburzeniowe  –  wstęp  surowo  wzbroniony”.  Wszelkie
instalacje doprowadzone do części budynku przeznaczonego do rozbiórki należy odłączyć
od sieci . Odłączenia mogą być dokonane tylko przez wykwalifikowanych i uprawnionych
pracowników, a fakt odłączenia każdej z instalacji  musi być potwierdzony wpisem do
Dziennika budowy oraz odrębnym protokołem. 
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Istniejąca  przybudówka  przeznaczona  do  rozbiórki,  wyposażona  jest  w
instalację  elektryczną  zasilaną  z  istniejącej  tablicy  w  budynku.  Obwody
elektryczne wewnętrzne w części poddanej rozbiórce zostaną odłączone przed
pracami rozbiórkowymi.

Charakterystyka konstrukcji wtórnej przybudówki

Konstrukcja dachu (stropodach płaski) : płyty kanałowe

Pokrycie dachu: papa na lepiku,

Konstrukcja ścian: murowana z cegły pełnej i pustaków ceramicznych

Zejście z poziomu gruntu do wejścia: schody żelbetowe monolityczne

Charakterystyka konstrukcji schodów terenowych w północnej strony budynku:

Konstrukcja  schodów  (zejście  z  poziomu  gruntu  do  wejścia):  schody  żelbetowe
monolityczne. Konstrukcja ściany oporowej: murowana z cegły pełnej

Strefy bezpieczeństwa

Wokół rozbieranej części budynku projektuje się strefę bezpieczeństwa szerokości 3 m,
oznaczoną  taśmą  ostrzegawczą  w  każdym  kolejnym  dniu  roboczym.  Na  ogrodzeniu
należy  rozwiesić  tablice  informujące  o  terenie  niebezpiecznym i  zakazie  wstępu osób
nieupoważnionych.

Ogólne zasady prowadzenia rozbiórki

Projektuje się rozbiórkę ręczną z użyciem narzędzi pneumatycznych, oraz mechaniczną, z
zastosowaniem specjalistycznych maszyn wyposażonych w osprzęt burzący. Prace należy
realizować pod nadzorem osób uprawnionych.

Kolejność prowadzenia robót rozbiórkowych wtórnej przybudówki
Usunięcie poza budynek wszystkich elementów wyposażenia oraz drzwi i naświetli
Demontaż instalacji elektrycznej
Demontaż balustrady stalowej na tarasie i schodach
Rozbiórka  stropu,  a  następnie  ścian  konstrukcyjnych,  w  tym  wewnętrznej  ściany
wsporczej oraz schodów na taras
Rozbiórka posadzki betonowej i schodów do piwnicy
Rozbiórka istniejących fundamentów!!!
Po rozebraniu i  odczyszczeniu ścian fundamentowych budynku zabytkowego ptaszarni
wykop  w  obrębie  rozbiórki  oszalować  i  ostemplować  pozostawiając  przestrzeń  przy
ścianie fundamentowej o szerokości około 1,0m.
Zasypać powstały wykop wokół zabezpieczonego fragmentu ściany fundamentowej
Osłonięcie wykopów otwartych od wód opadowych i ingerencji osób postronnych do czasu
wykonywania osuszania ścian i naprawy izolacji poziomych i pionowych.
Uporządkowanie terenu

Kolejność prowadzenia robót rozbiórkowych schodów zewnętrznych po północnej strony
budynku:
Usunięcie drzwi w ścianie zewnętrznej budynku z jednoczesnym zamurowaniem otworu
Demontaż balustrady stalowej na murku oporowym
Rozebranie biegu schodów oraz ścianki oporowej
Demontaż posadzki betonowej
Rozebranie fundamentów ścianki oporowej i biegu schodów
Po rozebraniu i odczyszczeniu ścian fundamentowych budynku wykop w obrębie rozbiórki
oszalować  i  ostemplować  pozostawiając  przestrzeń  przy  ścianie  fundamentowej  o
szerokości około 1,0m
Zasypanie  powstałego  wykopów  wokół  zabezpieczonego  fragmentu  ściany
fundamentowej budynku
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Osłonięcie wykopów otwartych od wód opadowych i ingerencji osób postronnych do czasu
wykonywania osuszania ścian i wykonywania izolacji pionowych.
Uporządkowanie terenu

Opis sposobu rozbiórki elementów konstrukcyjnych

Po usunięciu z części magazynowej całego wyposażenia, można przystąpić do rozbiórki
instalacji  elektrycznej  i  odprowadzenia  wód  opadowych.  Wyposażenie  można
wymontować w sposób niszczący.
Skrzydła  drzwiowe  należy  zdemontować  i  usunąć  poza  rozbierany  obiekt.  Ościeżnice
rozebrać  w  trakcie  rozbiórki  ścian.  Nie  przewiduje  się  odzysku  stolarki  drzwiowej.
Naświetla w ścianach zewnętrznych wykonane z pustaków szklanych typu luksfer oraz
szkła białego, przeziernego osadzonego w stalowych kątownikach (w jednym naświetlu)
należy rozebrać bez konieczności zachowania czy odzysku materiału szklanego.
W pierwszej  kolejności  należy  usunąć  balustrady  stalowe,  następnie  pokrycie  tarasu.
Później należy usunąć obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe. Po usunięciu pokrycia,
można zdemontować pozostałe  elementy stropodachu.  Rozbiórkę należy prowadzić  od
góry, niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając
pręty  zbrojenia  za  pomocą  aparatów acetylenowych.  Do  rozbijania  betonu  zaleca  się
stosować  narzędzia  pneumatyczne.  Dla  zapewnienia  pełnego  bezpieczeństwa  należy
uniemożliwić na czas pracy dostęp do pomieszczeń znajdujących się pod rozbieranym
stropem.  Przed  rozpoczęciem  prac  rozbiórkowych  części  stropodachu  należy  wezwać
odpowiedniego kierownika robót i rozważyć możliwość demontażu poszczególnych płyt z
użyciem lekkiego dźwigu samojezdnego.
Ściany  rozkuwać  ręcznie  przy  użyciu  młotów  pneumatycznych,  a  gruz  usuwać  w
przeznaczone do tego miejsce.  Do rozbiórki  ścian  pomieszczeń magazynu materiałów
chemicznych można przystąpić dopiero po upewnieniu się, że rozbiórka stropodachu nie
naruszyła ich stateczności.
Ze  względu  na  to,  iż  jedyna  ściana  działowa  wewnątrz  dobudówki  jest  jednocześnie
ścianą wsporczą przekrycia sposób jej rozebrania jest identyczny jak dla ścian nośnych.
Posadzkę  rozkuwać  przy  użyciu  młotów  pneumatycznych  oraz  z  zastosowaniem
specjalistycznych maszyn wyposażonych w osprzęt burzący. Gruz usuwać w wyznaczone
miejsce.
Fundamenty rozbierać przy użyciu młotów pneumatycznych oraz metodą mechaniczną, z
zastosowaniem  specjalistycznych  maszyn  wyposażonych  w  osprzęt  burzący,  pręty
zbrojeniowe przecinać przy pomocy palnika acetylenowego. Gruz sukcesywnie usuwać w
przeznaczone do tego miejsce.
Po zakończeniu robót, gruz należy wywieźć na składowisko, a następnie usunąć elementy
wyposażenia  placu  budowy.  Powierzchnię  terenu  wyrównać.  Powstałe  po  rozbiórkach
wykopy  zasypać  piaskiem  lub  pospółką,  wierzchnią  warstwę  do  głębokości  0,8  m
wypełnić ziemią. Piasek zagęszczać warstwami.

Bezpieczeństwo robót
Wszelkie prace budowlane prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych, stosując się do
obowiązujących przepisów BHP.
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych kierownik robót powinien zapoznać się z
dokumentacją  techniczną  podziemnych  przewodów  instalacji  gazów  technicznych
doprowadzonych  do  budynku  głównego  od  strony  wschodniej,  powinien  zachować
odpowiednie strefy ochronne i w razie możliwości oznaczyć w wyraźny sposób przebieg
podziemnych przewodów na terenie gruntu.
Rozbiórkę  poszczególnych  elementów  powinni  prowadzić  robotnicy  odpowiedniej
specjalności
Wszyscy pracownicy  zatrudnieni  przy rozbiórce powinni  być  zaznajomieni  z  zakresem
prac
Program  rozbiórki  powinien  być  wywieszony  w  miejscu  dostępnym  dla  wszystkich
pracowników przez cały czas trwania robót
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Pracownicy  zatrudnieni  przy  rozbiórce  muszą  być  wyposażeni  w  odpowiednią  odzież
ochronną
Przy rozbiórce należy uwzględniać warunki atmosferyczne panujące w danym dniu
Podczas deszczu, śniegu i wiatru o prędkości ponad 10 m/s nie wolno prowadzić robót na
ścianach i innych wysokich konstrukcjach
Zabronione  jest  składowanie  gruzu  na  stropach,  schodach  i  innych  elementach
konstrukcyjnych.
Zabronione  jest  wywracanie  ścian  i  innych  elementów  konstrukcyjnych  przez
podkopywanie i podcinanie.
W  przypadku  jakichkolwiek  wątpliwości,  utrudnień  lub  zagrożeń  wezwać  natychmiast
inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta sprawującego nadzór autorski.

Sposób zagospodarowania odpadów

Posiadacz  odpadów  powinien  postępować  z  odpadami  w  sposób  zgodny  z  zasadami
gospodarowania  odpadami  oraz  wymogami  ochrony  środowiska.  Materiały  z  rozbiórki
obiektu  powinny  być  segregowane  w  miejscu  ich  demontażu  i  magazynowane
selektywnie  do czasu wywozu z placu  rozbiórki.  Zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 112, poz.
1206) materiały z rozbiórki obiektu należą do grupy 17 – odpady z budowy, remontów i
demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej.
Z  rozbiórki  obiektu  powstaną  odpady  obojętne,  nie  powodujące  zanieczyszczenia
środowiska  lub  zagrożenia  dla  zdrowia  ludzi. Odpady  podlegają  składowaniu  na
składowisku odpadów komunalnych.  Wykonawca robót jest zobowiązany do uzyskania
pisemnego  potwierdzenia  przyjęcia  odpadów  przez  składowisko  i  przekazania
potwierdzeń Inwestorowi.

Dodatkowo rozbiórce podlegają m.in. następujące elementy budynku: klatki zewnętrzne,
woliery wewnętrzne, podłoga na gruncie, fragment stropu przy przybudówce z węzłem
cieplnym,  ściany  działowe  przedsionka,  ściana  między  zapleczem  i  wolierą  (w
projektowanym pomieszczeniu do przygotowywania pożywienia). 
Zgodnie  z  archiwalną  dokumentacją  budynku  w  obu  wewnętrznych  narożach  ścian
między halą a przedsionkiem występują słupy konstrukcyjne, a ściany przedsionka są
ścianami  działowymi.  Przed  przystąpieniem  do  rozbiórki  tych  ścian  należy  wykonać
odkrywki  potwierdzające  występowanie  i  funkcję  słupów.  Potwierdzić  również  należy
występowanie  skrajnych  belek  stropu  WPS  nad  przedsionkiem.  Jeżeli  słupy  i  belki
występują  i  są  elementami  nośnymi  ,  rozbiórkę  ścian  w  obrębie  przedsionka  można
prowadzić bez dodatkowych zabezpieczeń.
Na przeciwnym końcu budynku, ściana między istniejącą wolierą a zapleczem ptaszarni
jest ścianą o znacznej grubości. Ściana ta przeznaczona jest do rozbiórki. W projekcje
założono,  że  mimo  tej  grubości  jest  to  ściana  nienośna.  Wykonanie  odkrywek
umożliwiających  pełne  rozpoznanie  układu  nośnego  w  pobliżu  tej  ściany  na  etapie
opracowania projektu było niemożliwe. Dlatego odkrywki te należy przeprowadzić przed
rozpoczęciem prac rozbiórkowych. Ich efektem ma być potwierdzenie występowania belki
nośnej  nad  tą  ścianą,  sposobu  oparcia  na  podporach,  a  także  określenie  przekroju
poprzecznego i innych danych umożliwiających sprawdzenie nośności belki. Po wykonaniu
odkrywek, projektant, w ramach nadzoru autorskiego, potwierdzi poprawność przyjętych
w projekcie  rozwiązań lub wskaże rozwiązanie  zamienne,  umożliwiające  zrealizowanie
założeń architektonicznych. 
W przybudówce węzła cieplnego rozebrać należy stropodach, i  strop nad piwnicą oraz
ściany  do  poziomu  terenu.  Ścian  piwnic  nie  należy  rozbierać,  a  otwartą  przestrzeń
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piwnicy należy zasypać piaskiem lub pospółką doprowadzając do wyrównania terenu przy
budynku. Grunt należy układać warstwami o grubości do 30cm i zagęszczać do Id=06. 

5.2. Niecki wolier dla ptaków
Woliery  dla  ptaków  wykonać  należy  jako  obniżone  względem  poziomu  posadzki  w
budynku  ptaszarni.  W  tym  celu  zaprojektowano  żelbetowe  niecki  z  betonu  C30/37
zbrojonego prętami #10 ze stali A-IIIN (RB500W). Grubość dna i ścian niecek wynosi
24cm. Niecki posadowić na warstwie chudego betonu grubości 10cm, na której wykonać
należy warstwę izolacji termicznej, ze styropianu ekstrudowanego o grubości zgodnej z
projektem architektonicznym.  Głębokość posadowienia  i  głębokość  wykonania  wykopu
nie  może  być  większa  niż  poziom  posadowienia  ław  fundamentowych  pod  ścianami
budynku. Głębokość ta musi zostać sprawdzona przez wykonawcę przed rozpoczęciem
wykopów pod niecki. 
Poziom zwieńczenia podwyższonych ścian niecek bocznych (I i II) wynosić ma +0,70, a
pozostałych ścian niecek bocznych i niecek III i IV: -0,04. 

5.3. Fundamenty
Pod nowymi ścianami pomieszczenia technicznego i zaplecza ptaszarni zaprojektowano
betonowe ławy fundamentowe  z betonu C30/37 o przekroju 80x40 zbrojonego prętami
4#12 i #8co25cm (stal A-IIIN RB500W). Ławy posadowić na głębokości posadowienia
przyległych ścian, na warstwie chudego betonu o grubości 10cm. Na ławach wymurować
ściany  fundamentowe  grubości  38cm  z  bloczków  betonowych  (C25/30)  na  zaprawie
cementowej marki 15.

5.4. Ściany murowane, wieńce
Nowe  ściany  murowane  pomieszczenia  technicznego  i  zaplecza  ptaszarni  wykonać  z
cegieł silikatowych klasy 15 na zaprawie cementowej marki 10. Grubość ścian wynosi
38cm.  Na  wysokości  3,85  oraz  6,98  wykonać  należy  wieńce  żelbetowe  o  przekroju
38x25cm z betonu C30/37 zbrojonego prętami #12 i strzemionami #6 co 15cm (stal A-
IIIN RB500W).

5.5. Nadproża 
W ścianach istniejących, w miejscach projektowanych nowych otworów, lub w miejscach
gdzie  otwory  te  mają  być  poszerzone,  zaprojektowano szereg  nadproży  N1 do  N4 z
dwuteowników  IPN20  ze  stali  S235.  Nadproża  składające  się  w  podwójnych
kształtowników łączyć należy ze sobą po ich osadzeniu z użyciem minimum 3 śrub M16
klasy 8.8 rozmieszczonych równomiernie na całej długości nadproża. 
W nowych ścianach murowanych zaprojektowano nadproża N6 do N9 z prefabrykatów
żelbetowych L19. 
Zestawienie ilościowe nadproży przedstawiono na rysunkach K01 i K02.

5.6. Konstrukcja wsporcza galerii technicznej
Wzdłuż pionowych naświetli nawy wyższej budynku (znajdujących się nad kolumnadami
oddzielającymi główną, wyższą nawę budynku od naw bocznych, niższych) na wysokości
4,45m wykonać należy obwodową wspornikową galerię techniczną. Elementami nośnymi
galerii  są kształtowniki zamknięte o przekroju kwadratowym 60x5 o wysięgu 80cm ze
stali S235 oraz liny poliestrowe z rdzeniem stalowym o średnicy 16mm (5szt.). Rozstaw
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wsporników wynosi maksymalnie 100cm. Dostęp do galerii zapewniono z pomieszczenia
uzdatniania wody, gdzie zlokalizowano drabinę prowadzącą na galerię. 

5.7. Zmiana lokalizacji słupów
W związku z przebudową wejścia do ptaszarni planowana jest zamiana lokalizacji dwóch
oryginalnych słupów. Obecnie w ścianie między przedsionkiem a halą ptaszarni znajdują
się słupy wtórne, stalowe, wykonane z dwóch kształtowników C100. Natomiast w nawach
poprzecznych,  w  miejscach,  które  zgodnie  z  projektem  będą  mniej  eksponowane
znajdują  się  oryginalne,  słupy  żeliwne  z  ozdobnymi  głowicami.  Projekt  przewiduje
rozbiórkę  słupów  współczesnych  i  osadzenie  w  ich  miejsce  słupów  oryginalnych  na
kamiennych podstawach o formie zgodnej z oryginałem. W miejscu słupów historycznych
wykonać  należy  słupy  stalowe,  spawane  z  dwóch  ceowników  C100.  Zakłada  się,  że
istniejące  fundamenty  oraz  cokoły  słupów  zostaną  powtórnie  wykorzystane  do
usytuowania na nich zamienianych słupów. Jeżeli jednak z uwagi na stan techniczny lub z
innych przyczyn nie będzie to możliwe, stare fundamenty należy rozebrać a w ich miejsce
wykonać nowe betonowe odtwarzając wielkość fundamentów istniejących.

5.8. Naświetle nad pomieszczeniem przygotowania posiłków dla ptactwa 
Nad pomieszczeniem do przygotowywania posiłków wykonać należy sufit z naświetlem.
Rzędna osi belek nośnych konstrukcji sufitu wynosi +3,95. Konstrukcję nośną stanowią
belki  stalowe z  dwuteowników IPE160 mocowane do wieńca  nowej  ściany  z  użyciem
kotew  mechanicznych  Hilti  HST-M12,  a  do  ściany  istniejącej  z  użyciem  kotew
chemicznych Hilti HIT-HY 270 i prętów kotwiących HIT-V-8.8 M12. Środkowa strefa sufitu
o  wymiarze  450x130cm  ma  zostać  wykonana  jako  przezierna.  Dopuszcza  się
zastosowanie  szkła  (pojedynczego,  klejonego),  plexiglasu  lub  poliwęglanu  zgodnie  z
projektem architektonicznym. Pozostała część sufitu ma być nieprzezierna. Dopuszcza się
zastosowanie płyt osb gr. 18mm, mocowanych do belek drewnianych 4x8cm (C24), płyt
gipsowo-kartonowych na ruszcie, płyt warstwowych z rdzeniem ze styropianu lub blach
stalowych. 

5.9. Schody i pomost techniczny w pomieszczeniu uzdatniania wody
W  pomieszczeniu  uzdatniania  wody  zaprojektowano  jednobiegowe  schody  stalowe  o
stopniach  ze  zgrzewanych  krat  pomostowych,  o  wymiarach  260x1200mm,  o  oczku
38,1x34,3mm,  z  płaskownikami  nośnymi  40x3mm.  Stopnie  mocować  do  ram
policzkowych z ceowników C180 ze stali S235. Ramy nośne schodów osadzić na podłożu
betonowym i zakotwić z użyciem kotew mechanicznych Hilti HST M12. Przestrzeń między
płytą nośną podłogi i blachą podstawy słupów wypełnić zaprawą lub betonem.
W pomieszczeniu uzdatniania wody, na wysokości +4,20 zaprojektowano stalowy pomost
techniczny  o  konstrukcji  nośnej  z  dwuteowników  IPE160  ze  stali  S235.  Konstrukcję
kotwić  do  wieńca  nowej  ściany  z  użyciem kotew mechanicznych  Hilti  HST-M12,  a  w
ścianie istniejącej z użyciem kotew chemicznych Hilti  HIT-HY 270 i prętów kotwiących
HIT-V-8.8  M12.  Pomost  wykonać  ze  zgrzewanych  krat,  o  oczku  38,1x34,3mm,  z
płaskownika 40x3mm.

5.10. Schody zewnętrzne i ściana oporowa węzła cieplnego 
Przy  wejściu  do  węzła  cieplnego  zaprojektowano  zewnętrzne  schody  żelbetowe.
Zaprojektowano płytę z betonu C30/37, grubość 12cm zbrojoną siatką z prętów #12 ze
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stali  A-IIIN  (RB500W).  Schody  wykonać  na  warstwie  pospółki  grubości  25cm,
zagęszczonej do Id=0,6. 
Wzdłuż schodów wykonać należy żelbetową kątową ścianę oporową, o grubości 20cm z
betonu C30/37 zbrojonego prętami #12 ze stali A-IIIN (RB500W). Ścianę posadowić na
ławie fundamentowej grubości 25cm, wykonanej na warstwie chudego betonu grubości
10cm. 

5.11. Przeszklenia wolier dla ptaków 
W ościach ścian niecek wolier dla ptaków wykonać należy przeszklenia. Zaprojektowano
je  ze  szkła  bezpiecznego,  hartowanego,  laminowanego  (VSG  ESG)  10.10.4.  Szyby
zamocować  w  systemowych  profilach  witrynowych  (aluminiowych  lub  PCV).  Profile
witrynowe rozmieścić  jedynie  obwodowo wokół  poszczególnych płaszczyzn przeszkleń.
Poszczególne formatki  szkła  rozmierzyć należy z natury (na budowie) z zachowaniem
jednakowych szerokości formatek szkła na poszczególnych płaszczyznach przeszkleń, z
zachowaniem dylatacji między poszczególnymi formatkami o szerokości 5-8mm. Dylatacji
niczym nie wypełniać. Profile dolne zakotwić dołem do niecek wolier, a górą przykręcić do
stalowej  konstrukcji  wsporczej,  zaprojektowanej  z  kształtowników  zamkniętych
kwadratowych RK100x4 (stal S235). Konstrukcje wsporcze mocować do ścian budynku z
użyciem kotew chemicznych Hilti HIT-HY 270 i prętów kotwiących HIT-V-8.8 M10. Spód
konstrukcji wsporczej zaprojektowano na rzędnej +4,20.

5.12. Strop nad pomieszczenie nr 1.22
Ze względu na zły stan techniczny oraz zwiększenie obciążeń strop drewniany zostanie
wymieniony  na  nowy.  Projektuje  się  konstrukcje  z  belek  drewnianych  klasy  C24
impregnowanych  przeciwogniowo,  przeciwgrzybicznie  oraz  przeciw  owadom.  Więcej
szczegółów na rysunku nr K16.

5.13. Pomieszczenie przy węźle cieplnym 

Pod nowymi ścianami pomieszczenia zaprojektowano betonowe ławy fundamentowe  z
betonu C30/37 o przekroju 80x40 zbrojonego prętami 4#12 i #8co25cm (stal  A-IIIN
RB500W). Ławy posadowić na głębokości posadowienia przyległych ścian, na warstwie
chudego betonu o grubości 10cm. 
Wykonać scalenie fundamentów istniejących z nowymi przez 4 pręty spiralne wklejane
Ø8mm w fundament istniejący (np. pręty HELIBAR) o długości 1m (kotwienie 50cm).

Na  ławach  wymurować  ściany  grubości  24/38cm  z  cegieł  silikatowych  klasy  15  na
zaprawie cementowej marki 10. 
W murze stosować zbrojenie poziome (np. MURFOR RND/Z) w pierwszych 4 spoinach
poziomych od dołu oraz co około 40-60 cm w kolejnych spoinach. 
Dodatkowo w warstwach tak zbrojonych wykonać scalenie ścian istniejących z nowymi
przez 2 pręty spiralne wklejane Ø8mm w ścianę istniejącą (np. pręty HELIBAR) o długości
1m (kotwienie 50cm).

Na ścianach pomieszczenia wykonać płytę żelbetową grubości 20cm z betonu C30/37 i
stali A-IIIN (RB500W).
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6. Ocena stanu technicznego
Z uwagi na znaczny, w części ponad stuletni okres użytkowania obiektu, założyć należy,
że zużycie  budynku jest znaczące,  a stan techniczny poszczególnych jego elementów
może być bardzo zróżnicowany, zawierający się w zakresie od średniego do awaryjnego,
zgodnie z przyjętą do niniejszej oceny skalą zużycia technicznego: 
- stan dobry - zużycie 0-15%
- stan zadowalający - zużycie 16-25%
- stan średni - zużycie 26-40%
- stan zły - zużycie 41-50%
- stan awaryjny - zużycie ponad 50%

Nie wykonywano odkrywek fundamentów i ścian fundamentowych. Ich stan oceniano na
podstawie oględzin nadziemnej części konstrukcji.  Nie zaobserwowano oznak mogących
świadczyć  o  nieprawidłowościach  w  pracy  statycznej  fundamentów.  Stwierdzono
występowanie  licznych  śladów  zawilgocenia  ścian  przyziemia  świadczących  o  złym  i
lokalnie awaryjnym stanie technicznym izolacji fundamentów i ścian fundamentowych.
Zawilgocenie to przyczynia się do korozji wypraw i materiałów konstrukcyjnych ścian i
fundamentów,  a  także  do  rozwoju  grzybów-pleśni  i  glonów  jakie  występują  na
powierzchniach  zawilgoconych  elementów.  Stan  techniczny  fundamentów,  ścian
fundamentowych i piwnicznych ocenia się jako średni.
Konstrukcja  części  nadziemnej  budynku  jest  w średnim stanie  technicznym.  Lokalnie
stwierdzono  uszkodzenia  mechaniczne  naroży  ścian.  Nie  stwierdzono  nadmiernych
przemieszczeń i ugięć elementów konstrukcyjnych mogących świadczyć o przeciążeniu
ustroju nośnego. 
Ściany zewnętrzne budynku są w średnim, a lokalnie złym stanie technicznym. Wiele z
nich jest zawilgoconych z licznymi ubytkami tynków. Stan techniczny ścian zewnętrznych
i wewnętrznych ocenia się jako zły. Stan techniczny posadzek i podłóg jest również zły i
awaryjny. 
Podsumowując,  stan  techniczny  zespołu  budynku  jest  średni  do  złego,  a  lokalnie
awaryjny. 
W najgorszym stanie jest wtórna przybudówka stanowiąca dawny magazyn opału dla
nieczynnej kotłowni.

Obiekt nadaje się do planowanej przebudowy. 

7. Uwagi
Wszystkie  prace  należy  wykonywać  zgodnie  z  projektem,  obowiązującymi  przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,  z zachowaniem przepisów BHP: Rozp. Min. Pracy i
Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w  sprawie  ogólnych  przepisów
bezpieczeństwa i higieny pracy – (tekst  jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650 z
późniejszymi zmianami) oraz Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003r.
Nr  47  poz.  401),  a  także  szczegółowych  norm  i  wymagań  technicznych,  warunków
wykonywania i odbioru robot budowlanych oraz instrukcji producentów.

Projektował i opracował dr inż. Radosław Tatko

mgr inż. Jarosław Wierzbicki

        Sprawdził           mgr inż. Tomasz Walczak

mgr inż. Daniel Żugaj
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