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A. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Zakres rzeczowy zamowienia

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego opisujgce przedmiot
zamoéwienia obejmujacy opracowanie dokumentacji projektowej z pozyskaniem wszystkich
wymaganych dla realizacji celu decyzji administracyjnych oraz wykonanie robét w ramach
kontraktu pn; ZAPROJEKTOWANIE | PRZEPROWADZENIE PRAC BUDOWLANO -
INSTALACYJNYCH POLEGAJACYCH NA BUDOWIE INSTALACJI ZRZUTOWEJ ZE STAWU Z
TERENU SPOtKI ZOO WROCLAW DO RZEKI STARA ODRA PRZY MOSCIE
ZWIERZYNIECKIM W RAMACH ZADANIA POD NAZWA : ,REGULACJA PRZEPLYWU
STARORZECZA ODRY NA TERENIE ZOO WROCLAW SP. Z 0.0. PRzZY UL.
WROBLEWSKIEGO 1-5, 51-618 WROCLAW i ktére stanowig element Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamdéwienia.

Szczegbtowy zakres zamowienia zostal opisany w dalszej czeSci niniejszego programu
funkcjonalno - uzytkowego.

1.2, Klasyfikacja robé6t wg stownika CPV (klasy i kategorie)
74222000-1 Ustugi projektowania architektonicznego

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowe] w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

74230000-0 Ustugi inzynieryjne

74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

74250000-6 Ustugl architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu

74251000-3 Ustugi planowania przestrzennego

74262000-3 Ustugi nadzoru budowlanego
45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych

45111300-1 Roboty rozbidrkowe

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231100-6 Ogédlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociaggoéw

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kiadzenia rurociggéw

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggdéw do odprowadzania $ciekéw
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.3. Podstawa opracowania i cel programu

Podstawa opracowania programu sa:

® ZAtACZNIK NR 1 : PROJEKT KONCEPCYJNY opracowany na podstawie wytycznych
inwestorskich i specyfikacji z grudnia 2018 roku, autorstwa CREOPROJECT inz. ANDRZEJA
KOKOCINSKIEGO i arch. BARTOSZA ZMUDA pod nazwa: "BUDOWA INSTALACJI
ZRZUTOWEJ ZE STAWU NA TERENIE SPOtKlI ZOO WROCLAW DO RZEKI
STARA ODRA PRZY MOSCIE ZWIERZYNIECKIM W RAMACH ZADANIA POD
NAZWA : ~.REGULACJA PRZEPLYWU STARORZECZA ODRY
NA TERENIE ZOO WROCLAW SP. Z 0.0. PRZY UL. WROBLEWSKIEGO 1-5,
51-618 WROCLAW?", obejmujgcy:
- Rys A01, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, skala 1:500,
- Rys A02, PROFIL PODLUZNY, skala 100/500;
bedacy integralng czescig niniejszego opracowania PFU;
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® Parametry jakosciowe materiatéw dla terenu oraz wskazniki powierzchniowe i ilosciowe
wykonania robot — bedace integralng czescig niniejszego opracowania PFU;

® ZALACZNIK NR 3 : UCHWALA NR XX/1672/04 RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA Z DNIA 19
LUTEGO 2004R. W  SPRAWIE UCHWALENIA  MIEJSCOWEGO  PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU PARKU SZCZYTNICKIEGO |
OGRODU ZOOLOGICZNEGO WE WROCtAWIU Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI — TEREN
3200, bedaca integralng czescig niniejszego opracowania PFU;

® ZArACZNIK NR 7 : Wytyczne dotyczace pielegnacji, nasadzen i gospodarki drzewostanem,
bedace integralng czescia niniejszego opracowania PFU;

® ZArACZNIK NR 8 : Dokumentacja geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla
projektu remontu stawu na terenie Ogrodu Zoologicznego we Wroctawiu, GEOSKOP s.c.
bedgca integralng czescig niniejszego opracowania PFU ;

® Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. z2018r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669;

® Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne Dz. U. 2017 poz. 1566;

® Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow Dz. U, 2017 poz. 328, 1566, 2180, z 2018 r. poz. 650;

® Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania do realizacji inwestyciji
w zakresie budowli przeciwpowodziowych Dz. U. 2010 nr 143 poz. 963,

® ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. Dz. U.
2013 poz. 1129;

® ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zamianami Dz. U. Nr 75,
p0z.690 z 2002r., Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008r., Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008r., Dz.
U. Nr 56, poz. 461 z 2009r., Dz. U. Nr 239 poz. 1597 z 2010r., Dz. U. Nr 220, poz. 1289 z
2012r., Dz. U. poz. 926 z 2013r.;

® Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzesnia 2018 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki-Morskiej w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

® Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie warunkéw hodowli i
utrzymywania poszczegélnych grup gatunkdéw zwierzat w ogrodzie zoologicznym Dz. U.
2005 nr 5 poz. 32;

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod |

podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztéw roboét budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym Dz. U. Nr 130, poz.1389;

Polskie i Europejskie Normy;

Aktualna mapa zasadnicza;

Inne przepisy szczegolne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym PFU

zwigzane z procesem budowlanym projektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia.

Powyzsza lista nie zawiera catosci dokumentow potwierdzajgcych zgodno$é planowej inwestycji
z Polskim Prawem i wymaganiami Zamawiajgcego. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek
dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw
okreslonych Polskim Prawem.

Celem gpracowania niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest wytworzenie materiatow
stuzacych do realizacji planéw inwestycyjnych Zamawiajacego dla BUDOWY INSTALACJI
ZRZUTOWEJ ZE STAWU NA TERENIE SPOLKI ZOO WROCLAW DO RZEKI
STARA ODRA PRZY MOSCIE ZWIERZYNIECKIM W RAMACH ZADANIA
REGULACJA PRZEPLYWU STARORZECZA ODRY, ze szczegolnym uwzglednieniem
rozwigzan przyjetych przy remoncie stawu na terenie ZOO Wroctaw.

Ze wzgledu na zity stan techniczny istniejacej instalacji zrzutowej ze stawu na terenie ogrodu

zoologicznego do rzeki Stara Odra w poblizu mostu Zwierzynieckiego, przewiduje sie wykonanie
nowego zrzutu poprowadzonego réwnolegle do istniejgcego rurociggu 600mm.Stary zrzut ze

4
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wzgledu na liczne uszkodzenia (nieszczelnosci rurociggu, uszkodzony wylot, brak klapy
odcinajgcej)  zagraza stabilno$ci watu przeciwpowodziowego oraz moze by¢ przyczyna
podtopienia ogrodu zoologicznego w czasie wezbran powodziowych w rzece Odrze
Zaplanowano takie rozwigzania, aby prowadzone roboty nie ograniczaly mozliwosci zrzutowych
dotychczasowej instalacji w trakcie budowy . Wykonany zostanie nowy zelbetowy wylot do rzeki
(w poblizu istniejgcego) zaopatrzony w klape zwrotng DN600 z tworzywa PEHD. Nowy wylot
zostanie za stabilizowany $cianka stalowg a skarpa umocniona brukiem z kamienia tamanego na
podbudowie betonowej. Roboty wykonywane beda metodg mikrotunelingu z wykorzystaniem
studni startowej na terenie ogrodu zoologicznego (metoda ta pozwala na realizacje rurociggoéw
w lokalizacjach z mata iloscia miejsca na komory startowe ). Nowy odcinek rurociagu o diugosci
55,8m i $rednicy 600mm zostanie wykonany z rur przyciskowych zelbetowych z uszczelkami
elastomerowymi w technologii mikrotunelingu. Zelbetowa studnig startowa o $rednicy 3200mm
zlokalizowano w poblizu istniejacego wylotu ze stawu, poza terenem utwardzonym. Studnia
zostanie docelowo wykorzystana jako studnia rewizyjna i osadnik. Studnia zostanie wyposazona
w zasuwe odcinajgca ze stali nierdzewnej z trzpieniem niewznoszacym DN600, stuzacy do
zamykania rurociggu spustowego od rzeki Odry w trakcie wezbran powodziowych. Studnia
zostanie wyposazona rowniez w przykrycie z ptyty zeloetowej z wiazem rewizyjnym oraz klamry
zlazowe, Scianka stalowa wykorzystana jako zabezpieczenie wylotu, w pierwszej fazie robét
petni funkcje komore koricowej mikrotunelingu. W bocznej zelbetowej $cianie istniejgcego
wylotu ze stawu ( S-4s) wykonane zostanie przekucie do potaczenia ze studnig zbiorczg przy
pomocy rury zelbetowej typu WIPRO DN 800. Po wybudowaniu nowego zrzutu, stary rurociag
zostanie wytgczony z eksploatacji poprzez rozebranie wylotu oraz zaslepienie ( zabetonowanie
koficowek rury ) w starej ceglanej studni rewizyjnej i w korycie rzeki Odry. Przekroj starego
zelwnego rurociggu =zostanie w calosci wypetniony wykorzystaniem uszczelniajgcej
peczniejgcej masy bentonitowo-cementowe; .

Inwestycja jako przebudowa wymaga¢ bedzie uzyskania w szczegolnosci nowej decyzji
wodnoprawnej na wykonanie urzgdzenia wodnego i pozwolenia na budowe.

Gtownym celem realizacji inwestycji jest poprawa bezpieczenstwa i stabilnosci watu
przeciwpowodziowego ogrodu zoologicznego i miasta.

W efekcie prowadzonych prac projektowych i prac budowlano - instalacyjnych ma powsta¢ obiekt
stuzgcy celom technicznym ZOO Wroctaw Sp. z o.0.

1.4. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé i zakres przedmiotu zaméwienia
1.4.1. Przedmiot planowanej inwestycji

Zakres rzeczowy inwestycji, mozna podzieli¢ na dwa podstawowe etapy :

Etap A - zaprojektowanie instalacji zrzutowej ze stawu;

Etap B - wybudowanie instalacji zrzutowej ze stawu wraz z przypisana infrastrukturg techniczng i
wyposazeniem oraz zagospodarowaniem terenu, a takze utylizacjg odpadéw, nie hadajgcych sie

do ponownego wykorzystania (koszty po stronie Wykonawcy) z uporzgdkowaniem terenu i
przygotowaniem go do celéw hodowlanych i ekspozycyjnych:;

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY ZAGOSPODAROWANIA TERENU obejmuje w
szczegolnosci:
e NOWY RUROCIAG ZRZUTOWY ¢600 Z ZEL__I_E;_E_I_OWYCH W TECHNOLOGII
MIKROTUNELINGU

e NOWY STUDNIA REWIZYJNA Z OSADNIKIEM | ZASUWA ODCINAJACA DN 600

o NOWA KLAPA ZWROTNA DN 600

o ZELBETOWY WYLOT DO RZEKI



PROGRAM FUNKCJONALNO-UiYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWY INSTALACJI ZRZUTOWEJ ZE STAWU
NA TERENIE SPOLKI ZOO WROCLAW DO RZEK| STARA ODRA PRZY MOSCIE ZWIERZYNIECKIM W RAMACH
ZADANIA POD NAZWA : ,REGULACJA PRZEPLYWU STARORZECZA ODRY

NA TERENIE ZOO WROCLAW SP. Z 0.0, PRZY UL. WROBLEWSKIEGO 1-5, 51-618 WROCLAW

1.4.2. Zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Przedmiot zaméwienia w zakresie dokumentacji obejmuje w szczegdlnosci:
1) prace przygotowawcze poprzedzajgce projektowan e:

] sporzadzenie mapy do celow projektowych w zakresie koniecznym do opracowania
Zzamierzenia,

) sporzgdzenie inwentaryzaciji i operatu geodezyjnego do celdéw projektowych,

) sporzgdzenie ekspertyz technicznych budynkow przylegtych oraz terenu w niezbednym
zakresie (jezeli bedg wymagane),

® aktualizacja inwentaryzacji sieci i przytaczy w ‘erenie,

° wykonanie badan geotechnicznych w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji
projektowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

® uzyskanie technicznych warunkéw zasilania i odbioru,

) sporzgdzenie oceny oddziatywania obiektu,

o sporzadzenie, wykonanie i analiza aktualnych dokumentow i decyzji administracyjnych

bedacych podstawa do projektowania;

2) opracowanie:

o projektéw budowlanych zagospodarowania terenu wraz z uzyskaniem wymaganych
warunkdw technicznych, decyzji, opinii, postanowieni, uzgodnien i stosownych odstepstw od
przepisow _techniczno-budowlanych oraz w szczegdlnoéci prawomocnego (wykonalnego)
pozwolenia konserwatorskiego, wodnoprawnego i pozwolenia na budowe,

® projektow wykonawczych dla zagospodarowania terenu z podziatem na branze
(architektura, konstrukcja, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, drogi, zabezpieczenia
obiektéw i terenu, organizacji robét budowlanych w obszarze czynnych obiektow, organizacii
ruchu zastepczego o ile zajdzie taka potrzeba, organizacji placu budowy oraz inne jesli
opracowania takie okaza sie konieczne np. ze wzgledu na ewentualne kolizje z istniejgcymi
instalacjami),

e przedmiarow robot z podziatem na branze i zadania,
) kosztoryséw inwestorskich z podziatem na branze i zadania,
o szczegotowych specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych (SST),

3) wykonanie robot budowlanych i prac inzynieryjno — budowlano — montazowych na podstawie
opracowanych projektow i SST.

4) prowadzenie na podstawie wykonanych opracowan nadzorow autorskich we wszystkich
branzach,

5) zapewnienie nadzoru technologicznego, sapersk ego, archeologicznego, dendrologicznego i
przyrodniczego jesli zajdzie taka konieczno$¢ i innych nadzorow, ktére mogg by¢ wymagane
poszczegdlnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich urzedow i organow;

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna:

a) by¢ opracowana w formie planéw, rysunkow, op s6w umozliwiajgcych dokladng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania z uwzglednieniam wymagan obowigzujgcych ustaw |
rozporzadzenh, norm oraz niniejszego PFU,

b) zawiera¢ opracowania dla nastepujacych branz:

wielobranzowa inwentaryzacja terenu i obieklu,

architektura,

konstrukcja,

instalacje elektryczne,

instalacje sanitarne,

drogi z obstugag komunikacyjna,

zielen,

zabezpieczenia obiektow i terenu,

organizacji rob6t budowlanych,

organizacji ruchu zastepczego i obstugi komunikacyjnej placu budowy,

organizacji placu budowy, przytaczy mediow na czas budowy, zasilania urzadzen, itp.
opracowany w porozumieniu z Zamawiajgcym,

° odpowiednie projekty branzowe i niezbedne opracowania w szczegoélnosci dla usuniecia
ewentualnych kolizji z istniejacymi instalacjami zewnstrznymi oraz budowlami sgsiadujgcymi;
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c) sktadaé sie z:

c.1) projektu budowlanego -~ o zakresie zgodnym z Prawem budowlanym ze wszystkimi
uzyskanymi warunkami technicznymi, decyzjami, opiniami, postanowieniami, uzgodnieniami i
stosownymi odstepstwami od przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepisami wymienionymi
w dalszej czesci niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego, o szczegotowosci zgodnej z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego, a takze uzyskaniem na jego podstawie w szczegoélnosci prawomocnej decyzji
pozwolenia konserwatorskiego, wodnoprawnego i pozwolenia na budowe lub/i zaswiadczenia o
braku sprzeciwu organu na wykonanie czesci robot;

c.2) projektow wykonawczych (przygotowanych dla kazdej branzy osobno), dodatkowo
zawierajgcych:

- zestawienia materiatowe odpowiednie dla kazdej z branz,

- organizagcji ruchu wewnetrznego na czas budowy;

c.3) wszystkich niezbednych warunkéw technicznych, decyzji, opinii, postanowien, uzgodnien i
stosownych odstepstw od przepisdw techniczno - budowlanych i sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajacym z przepisébw oraz uzgodnien miedzybranzowych
zapewniajgcych skoordynowanie techniczne wykonanych opracowan projektowych;

c4) przedmiarow robét i kosztoryséw opracowanych na zasadach okre$lonych w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym wraz z zestawieniem
wartosci poszczegdlnych branz;

c.5) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniang w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
ze wskazaniem w szczegoélnosci, czy zakres robét obejmuje jeden z rodzajow wymienionych w
art. 21a ust.2 ustawy Prawo budowlane. Informacja winna uwzglednia¢ warunki Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

c.6) specyfikacji technicznych, w zakresie wszystkich robét i branz, sporzgdzonych w oparciu o
ogolne specyfikacje techniczne (OST);

d) programu zapewnienia jakosci;

e) szczegotowego harmonogramu rzeczowo — finansowego opracowanego w porozumieniu z
Zamawiajgcym; harmonogram powinien miedzy innymi przy uwzglednieniu okreslonych w Akcie
Umowy warunkow, szczegétowo wskazywac:

» kolejnos¢ wykonywania prac;

e etapowanie prac;

e czas w jakim Wykonawca proponuje wykonac prace;

Dokumentacja powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci, zapewniajace uwzglednienie zawartych w przepisach
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki
projektowanego zagospodarowania terenu, obiektéw i urzgdzen budowlanych.

1.4.3. Zakres prac geotechniczno-inzynieryjnych i budowlano - instalacyjno -
montazowych oraz nadzoru saperskiego i archeologicznego

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robot budowlano-instalacyjnych i prac
inzynieryjno —~ budowlano — montazowych na podstawie PROJEKTU KONCEPCYJNEGO
inwestycji, zgodnie z zlacznikiem nr 1, opracowanego na podstawie wytycznych inwestorskich i
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specyfikacji oraz realizowanych w oparciu o SIWZ i cpracowane projekty i SST w szczegolnosci
obejmujgcych (po ich wczesniejszym zaprojektowaniu przez Wykonawce) :

¢ wybudowanie instalacji zrzutowej ze stawu wraz z przypisang infrastrukturg
techniczng i wyposazeniem oraz zagospodarowaniem terenu, a takze utylizacja
odpaddéw, nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania (koszty po stronie
Wykonawcy)

e organizacja zaplecza budowy i placu budowy,

e zabezpieczenie terenu i przyleglych budynkéw przed robotami budowlanymi
zgodnie z planem BIOZ,

» wykonanie przytgczy mediow na cele tudowlane,

= wytyczenie geodezyjne Infrastruktury technicznej, zgodnie z decyzjg Pozwoleniem
na Budowe uzyskanym przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego;

o wykonanie robdt geotechniczno-inzynieryjnych i ziemnych wraz =z

zabezpieczeniem terendw, drzewostaru i obiektdw przylegtych;

wykonanie robét instalacyjnych;

wykonanie robé6t fundamentowych i izolacyjnych;

wykonanie robdt konstrukeyjnych;

wykonanie robét drogowych i zwigzanych z zagospodarowaniem terenu;

wykonanie nasadzen,

wykonanie instrukcji (jezeli beda wymagane},

prac wykonczeniowych;

prac wyposazeniowych - elementy wyposazenia technicznego, technologicznego,

prace zwigzane z projektem, dostawg i montazem tablicy informujgcych o

zrodtach dofinansowania zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego;

» prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadéw zgodnie z
planem gospodarowania odpadami;

e prace porzgdkowe na terenie objetego pracami i oddziatywaniem prac ;

e procedura zakonczenia budowy wraz z pozwoleniem na uzytkowanie, szkolenie,
rozruchy i przekazania obiektu Inwastorowi wraz z opracowaniem Instrukcji
Uzytkowania Obiektu (IUO) i Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego (jezeli bedg
wymagane).

Wykonawca zapewni kompleksowy nadzér nad dokumentacja przez Rzeczoznawcow ds.
ppoz. Higieniczno-sanitarnego i BHP.

Informacje na temat zakresu szczegoélowego nadzoru archeologicznego i saperskiego
Nadzor saperski

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego. W zakres
sprawowania nadzoru saperskiego wchodzi¢ bedzie:

1) przeszkolenie oséb przebywajgcych na budowie odno$nie zagrozen zwigzanych z materiatami
wybuchowymi i procedur postepowania w sytuacji zagrozenia,

2) nadzér nad praca ludzi i sprzetu budowlanego pod katem mozliwego zagrozenia wybuchem,

3) biezace sprawdzanie terenu za pomocg wykrywaczy metalu, a nastgpnie wydanie atestu
czystosci gruntu w zbadanym fragmencie terenu,

4) identyfikacje wykrytych przedmiotow wybuchowych, ich ochrong, rozbrojenie w miare
mozliwosci oraz usuniecie z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa

5) ochrone wydobytych niewypatow

6) usuniecie wykrytych niewypatéw z terenu inwestyzji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
tym:

a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w
zakresie wytwarzania i obrotu materiatami wybuctowymi, bronig, amunicja oraz wyrobami i
technologig o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Dz. Ust. Nr 67 z 2001r. poz. 679 z
poézniejszymi zmianami,

b) zgodnie z procedurg reagowania kryzysowego nr 4 Zarzgdzenia nr 1429 Komendanta
Gtownego Policji z dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w

8
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sytuacjach kryzysowych Dz. Urz. KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru saperski nad realizacjg
robot ziemnych powinien byé¢ realizowany przez 1 (jednego) sapera, wyposazonego przez
Wykonawce w niezbedny sprzet

Nadzor archeologiczny

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania statego nadzoru archeologicznego i ewentualne
wykonania ratowniczych, wyprzedzajacych badan archeologicznych metodg wykopaliskowa
podczas roboét ziemnych.

Zakres przedmiotu zaméwienia:
1. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wymaganego pozwolenia na prowadzenie badan
archeologicznych i sprawowanie statego nadzoru archeologicznego w trakcie prowadzonych
robot ziemnych dla wszystkich branz realizowanych w ramach inwestycji robot.
2. Ewentualne wykonanie badan archeologicznych obejmujacych miedzy innymi:

a) prowadzenie wykopalisk archeologicznych:

b) wykonanie dokumentacji fotograficznej, rysunkowej i opisowej inwentarza oraz kart

katalogowych zabytkéw, prowadzenie dziennika prac wykopaliskowych;

c) mycie, pakowanie, klejenie, metrykowanie, inwentaryzowanie, konserwacje materiatow

zabytkowych;

d) wykonanie kart muzealnych;

e) przekazanie zabytkéw do muzeum;

f) konsultacje naukowe i techniczne;

g) analityczne opracowanie wynikéw badan po zakonczeniu wykopalisk;

h) redakcje materiatow do publikacii;

i) publikacje wynikéw badan;
oraz wszelkie inne prace nie wymienione powyzej, jesli sg niezbedne do wykonania zaméwienia
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy archeologicznej i zapisami decyzji o
pozwoleniu na prowadzenie badan archeologicznych wydanym przez stuzby konserwatorskie.
Dodatkowo Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu sprawozdania z
przeprowadzonych badan wraz z protokotem odbioru opracowania archeologiczno-naukowego
przez Wojewbddzkiego Konserwatora Zabytkéow.
Wykonywanie przez Wykonawce prac archeologicznych powinny byé prowadzone w sposéb
umozliwiajgcy prowadzenie rob6t budowlanych w obszarach inwestycji nimi nie objetych.
Obszary objete badaniami powinny by¢ zwalniane dla prowadzenia robot budowlanych mozliwie
szybko.

1.4.4. Forma przekazania dokumentacji

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu opracowang dokumentacje w formie pisemnej oraz
w formie elektronicznej. Wersja elektroniczna projektu musi byé identyczna z wersjg
papierowa, a zawartos¢ pliku PDF odzwierciedlaé ukfad stron, rysunkéw z wersji papierowej.
Wersja elektroniczna powinna rowniez zawieraé wszystkie rysunki opatrzone pieczeciami,
opisami uzgodnien itp. Dodatkowo na ww. no$éniku nalezy umiescié¢ format elektroniczny
rysunkow umozliwiajacy odczytywanie wymiaréw (przy uzyciu narzedzi CAD) celem
dokonania wstgpnych pomiaréw przez Zamawiajgcego oraz edytowalna wersje czesci
opisowej dokumentacji wraz z przedmiarami, kosztorysami itp.

Na stronach tytutowych poszczegdinych pozycji opracowania nalezy umiescic numer
egzemplarza.

Kazdy komplet dokumentaciji nalezy umiescic w osobnym, sztywnym opakowaniu, ktére nalezy
wyposazy¢ w opis zawartosci umieszczony w dwoch miejscach opakowania — na najwezszym
boku i od géry.

Wymogi dla wersji elektroniczneyj:
* kazdy tom dokumentacji projektowej powinien byé zapisany do pojedynczego pliku w
formacie PDF,



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWY INSTALACJI ZRZUTOWEJ ZE STAWU
NA TERENIE SPOLKI ZOO WROCLAW DO RZEKI STARA ODRA PRZY MOSCIE ZWIERZYNIECKIM W RAMACH
ZADANIA POD NAZWA : ,REGULACJA PRZEPLYWU STARORZECZA ODRY

NA TERENIE ZOO WROCLAW SP. Z 0.0. PRZY UL. WROBLEWSKIEGO 1-5, §1-618 WROCLAW

« nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania,
Format elektroniczny:
Pliki musza by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru - max 50 MB, jakos¢ zeskanowanych
lub wygenerowanych dokumentéw, rysunkéw technicznych powinny umozliwiac odczytanie
wszystkich detali i cech a jednoczesnie uwzgledniag i nie przekraczac rzeczywistej rozdzielczosci
biurowych urzadzen do wyswietlania i powielania danych. Materiaty skanowane powinny
charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:
«  rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

® rozdzielczo$¢ 300-600 dpi,

® maksymalna liczba koloréw: kolor 24 bitowy,
«  rysunki techniczne i dokumenty czarno - biate:

® rozdzielczos¢ 300-600 dpi,

® 38 bhitowa skala szarosci.

Wykonawca powinien zaprojektowa¢ instalacje i urzadzen w standardzie uzbrojenia
wynikajacego z zatgczonych wytycznych. W przypadku, gdy wiasciciele lub zarzadcy wniosg o
podniesienie standardu instalacji i urzadzen Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, w
ktorej podwyzsza sie standard lub unowocze$nia obiekty i urzadzenia moze zosta¢ opracowana
tylko za zgoda Zamawiajgcego.

WYKONAWCA WYPELNI WSZYSTKIE WYMOGI | ZOBOWIAZANIA WYNIKAJACE Z

UZGODNIEN DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, A ICH KOSZT UWZGLEDNI W CENIE
OFERTOWEJ.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca tgcznie z przekazang
dokumentacjg projektowa, przekaze o$wiadczenia o:

a) przekazaniu autorskich praw zaleznych, majgtkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie
praw zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia,

b) kompletnosci dokumentacji,

c) opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktéremu ma stuzy¢,

d) zgodnosci dokumentacji z umowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i
normami,

e) nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami osob trzecich.

Wykonawca uzyska uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci zajmowanych czasowo w celu
wykonania uzbrojenia podziemnego. Wykonawca ma obowigzek informowania na biezaco
Zamawiajgcego o postepie uzyskiwania tych uzgodnien.

Wykonawca zobowigzany jest do powierzenia funkcji projektantow poszczegbinych branz
osobom, ktore posiadajg odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczef
w poszczegélnych branzach (architektonicznej, konstrukcyjnej, drogowej, instalacyjnej, itp.).
Osoby te muszg posiada¢ aktualne zaswiadczenia o przynaleznosci do Okregowej lzby
Inzynierow Budownictwa i/lub Okregowej Izby Architektow.

Wykonawca wykorzysta w opracowywanej dokumentacii projektowej najnowsze rozwigzania
technologiczne.

Dokumentacie projektowo-kosztorysows nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu:
a) w wersji papierowej — odpowiednio w ilosci:
o projekt budowlany, ztozony z czesci - 6 egz., w tym:
- projekt zagospodarowania terenu w 6 egz.,
- projekt architektoniczno — budowlany w 6 egz.,
- zbior uzyskanych warunkéw technicznych, decyzji, opinii, postanowien, uzgodnien i stosownych
odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych i sprawdzen projektu w 6 egz.,
» projekty wykonawcze poszczegélnych branz - 6 egz.,
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e przedmiary robot - 4 egz.,

o kosztorys wraz z zestawieniem wszystkich branz - 4 egz.

¢ informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 2 egz.,

e SST wykonania i odbioru robét budowlanych - 6 egz.,

b) w wersji elektronicznej - w 2 egz.; na no$nikach elektronicznych w formacie PDF na nosniku
optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive
z odpowiednimi opisami :

o projekt budowlany wraz ze wszystkimi warunkami technicznymi, decyzjami, opiniami,
postanowieniami, uzgodnieniami, stosownymi odstepstwami od przepiséw techniczno-
budowlanych i dokumentami /za wyjgtkiem wypiséw z rejestru gruntow/ umieszczony w
jednym katalogu,

e projekty wykonawcze,

e specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t umieszczone w drugim katalogu,
ewentualnie z podziatem na branze np. budowlana, sanitarna, elektryczna, drogowa itp. -
w formacie .pdf

e przedmiary robot - w formacie .pdf

e kosztorysy inwestorskie — w programie Norma lub innym kompatybilnym z Norma w
systemie Windows z rozszerzeniem .ath

Dokumentacje rysunkowg w wersji elektronicznej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu zapisang na
nosniku (na noéniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive) w formacie *dwg.
Dokumentacje opisowa w wersji elektronicznej nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu zapisang na
nosniku (na nosniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive) w formacie *doc.

Kazdy dokument opracowany za pomoca programéw typu Microsoft Word, Open Office, bgdz w
programach CAD-owskich nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu réwniez w wersji elektronicznej w
formacie *pdf. W tym celu nalezy uzy¢ programu, ktéry bezposrednio eksportuje, wydrukuje ten
dokument do pliku PDF.. Zapobiegnie to koniecznosci skanowania dokumentu oraz w znaczacym
stopniu zmniejszy wielko$¢ wynikowego pliku.

Jezeli skanowania nie da sie uniknaé, skaner nalezy ustawi¢ na: rozdzielczo$é 300-600 dpi, tryb
skanowania czarno-bialy (1 bit), plik zapisa¢c w PDF; zeskanowany dokument (1 strona) formatu
A4 powinien mie¢ objetos¢ ok, 65KB

Do pierwszego egzemplarza PROJEKTU BUDOWLANEGO — egzemplarza Inwestora , dotgczy¢
nalezy oryginaty wszystkich uzyskanych warunkéw, uzgodnien, opinii, odstepstw czy sprawdzen
dokumentacji.

Do kazdego egzemplarza dokumentacji Wykonawca dotgczy o$wiadczenie, ze jest ona
wykonana zgodnie z Umowa oraz obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
oraz wytycznymi, warunkami okreslonymi w PFU oraz, ze jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyé.

Zamawiajgcemu nalezy rowniez przekaza¢ pozyskang mape do celéw projektowych i operat
geodezyjny budynkéw po 1 egz. w wersji papierowej + wersje elektroniczng w formacie *dwg na
odpowiednim nosniku opisanym odpowiednio: ,Mapa do celow projektowych z dnia
.................... " i ,Operat geodezyjny budynkéw do celéw projektowych zdnia ...................."

1.4.5. Szczegotowe wytyczne do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
Podstawg do wykonania dokumentacji jest PROJEKT KONCEPCYJNY inwestycji,
bedgcy integralng czescig niniejszego opracowania PFU,

Przy projektowaniu organizacji ruchu wewnetrznego, oznakowanie otoczenia moze zostac
uzupetnione dodatkowymi znakami, ktorych forme i tre$¢ nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Dokumentacja musi by¢ opracowana w sposo6b zgodny w szczegélnosci z:

- wymaganiami ustaw i obowigzujgcych przepisow w szczegdlnosci Prawa budowlanego, Prawa
wodnego i Prawa zamoéwien publicznych oraz Rozporzadzen wykonawczych do nich,

- zasadami wiedzy technicznej,

- zatozeniami i wytycznymi do projektowania zawartymi w niniejszym PFU.
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Projekty wykonawcze oraz budowlane powinny zosta¢ opracowane w taki sposéb, aby mozliwe
bylo jednoznaczne okreélenie rodzaju oraz zakresu robét budowlanych, jak réwniez dokiadng
lokalizacje i warunki ich wykonania. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu na stuzy¢.

Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okreslac technologie robét, materiaty, maszyny i
urzadzenia w sposob nie utrudniajgcy uczciwej konkurencji.

Dokumentacja projektowa powinna okreslaé parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych
rozwigzan materiatowych, wybranej technologii i wyposazenia spéjne z przyjetymi do realizacji w
remoncie stawu na terenie ZOO.

Dane, wymagania i ilosci wyszczegdlnione w PFU i choc¢by w jednym z jego zalacznikdw, sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby byly w catej dokumentacji. Wszystkie roboty i materiaty
majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, ustaeniami z Uzytkownikiem, Zamawiajgcym i
jego Stuzbami Wewnetrznymi, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

W przypadku zastosowania produktow i rozwigzan systemowych, obowigzuje petna technologia
wykonania robot i zastosowania produktow przewidziana przez producenta w porozumieniu z
Zamawiajgcymi, Doradcami technicznymi, Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Projektantem.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BEDZIE PODDANA AUDYTOWI| PRZEZ KOMISJE OCENY
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ZE SPOtKI WROCLAWSKIE INWESTYCJE

REPREZENTUJACA ZAMAWIAJACEGO.

1.4.6. Dodatkowe obowiazki Wykonawcy
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
A. prowadzenia realizacji zadania przy uwzglednieniu:

. zapewnienia spehnienia wymogoéw bezpieczenstwa konstrukciji;

) zapewnienia spetnienia wymogow ochrony przeciwpozarowe;j;

® zapewnienia spetnienia wymogéw bezpieczenstwa uzytkowania;

. zapewnienia spetnienia wymogow warunkdw ochrony srodowiska;

° zapewnienia spetnienia wymogow ochrony przed drganiami;

. zapewnienia spetnienia wymogow warunkdéw uzytkowych;

° zapewnienia spetnienia wymogow poszanowaria intereséw oséb trzecich;

. zapewnienia spetnienia wymogow dotyczacych wyrobdw budowlanych;,

. zapewnienia trwatosci, energooszczednosci i odpornosci obiektéw na wandalizm;

o warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji sanitarnych COBRTI INSTAL i
przepiséow BHP;

o wytycznych w sprawie zasad obrotu materiatem rozbidrkowym, nalezagcym do innych

gestoréw budowli i sieci;

o wytycznych PGWP RZGW we Wroctawiu;

B. Sporzadzania protokoiéw z Rad Technicznych, Rad Koordynacyjnych i innych spotkan
dotyczacych realizacji zadania, a po akceptacji Zamawiajgcego rozestania do wszystkich
zainteresowanych stron;

C. Dokonania niezbednych uzgodnien z Uzytkownikami kolidujgcych sieci lub innych obiektow.
Uzyskane uzgodnienia nalezy bezzwiocznie przekazywac do wiadomosci Zamawiajgcego;

D. Zaktualizowania uzgodnien jezeli zajdzie taka koniecznos¢;

E. Opracowanie operatu kolaudacyjnego;

Do obowigzkow VWykonawcy nalezy réwniez:

- zapoznanie sie¢ z posiadang przez Zamawiajgcego dokumentacjg przed ztozeniem oferty
cenowej,

- ubezpieczenie wykonywanych wszystkich prac projektowych i wykonawczych od wszelkich
nieprzewidzianych zdarzen mogacych oddziatywac na sukces realizowanego przedsiewziecia na
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poziomie wymaganym przez Inwestora i przediozenie aktualnej polisy okreslonej przez SIWZ
przez okres trwania catosci prac, gwarancji i rekojmi;

- uzyskanie od jednostki geodezyjnej mapy do celéw projektowych wraz z jej aktualizacjg i
uzupetnieniem o elementy szczegétowego zagospodarowania terenu oraz z informacjg terenowo-
prawna;

- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem warunkow technicznych, decyzji, opinii,
postanowien, uzgodnien i stosownych odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych i
sprawdzen,

- wystgpienie z wnioskiem do Zamawiajgcego o wypetnienie oswiadczenia o prawie do
dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane w terminie 30 dni przed planowanym
terminem ziozenia wniosku o uzyskanie warunkéw technicznych, decyzji, opinii, postanowien,
uzgodnien i stosownych odstepstw oraz decyzji pozwolenia konserwatorskiego, wodnoprawnego,
na budowe / zmiany ww. decyzji,

- wystgpienie niezwitocznie po podpisaniu umowy do Zamawiajgcego o Petnomocnictwo,

- sporzgdzenie nie wymienionych imiennie opracowan, a niezbednych z punktu widzenia
kompletnosci przedmiotowej dokumentacji pod katem uzyskania decyzji organdw administracji
panstwowej i samorzgdowej czy innych jednostek branzowych uzgadniajgcych dokumentacje,

- prowadzenie podczas realizacji inwestycji nadzoréw autorskich we wszystkich branzach na
podstawie opracowane] dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz zapewnienia nadzoru
archeologicznego, saperskiego, dendrologicznego i przyrodniczego (o ile taki bedzie wymagany),
- _rozwiazywanie biezace wszystkich wyniklych w trakcie projektowania i realizacji
inwestycji kolizji,

- uzupetnienie koncepcji w zakresie pokazania na projekcie wszystkich elementéw infrastruktury
technicznej,

- informowanie Zamawiajgcego o przebiegu i postepach prac projektowych i wykonawczych,

- konsultowanie na biezgco rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem,

- uwzglednianie w opracowywania dokumentacji projektowych zalecen Zamawiajgcego i
Uzytkownika,

- uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego i Uzytkownika dla wszelkich proponowanych rozwigzan
projektowych,

- prowadzanie podczas realizacji inwestycji narad koordynacyjnych z udziatem Inwestora,
Uzytkownika obiektu, Inspektora nadzoru, Projektanta i Kierownika budowy celem zapewnienia
biezgcej kontroli nad zaawansowaniem prac projektowych, postepem i harmonogramem robot
oraz programem dziatania obiektu,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.5.1. OgdéIne uwarunkowania formalno-prawne wykonania przedmiotu zaméwienia

Teren zlokalizowany jest przy ulicy Wréblewskiego 1-5 na terenie Zoo Wroctaw Sp. z 0. 0. |
przylega od poinocy do ulicy Andrzeja Wajdy i Mostu Zwierzynieckiego. Obecnie znajduje sie na
nim zielen niska i starodrzew, a takze infrastruktura podziemna, ktérej przebudowa moze
stanowi¢ znaczacy czynnik cenotwdrczy niezaleznie od projektowanych robot..

Na obszarze dziatek mogg wystepujg cenne drzewa (pod wzgledem gatunku i wieku). Konieczne
jest wykonanie szczegotowej inwentaryzacji dendrologicznej w celu ustalenia zakresu wycinek
drzew, niezbednych do realizacji Inwestycji. Wszystkie media dostepne sg z sieci wewnetrznych
Zmawiajacego. Teren jest uzbrojony w nastepujace sieci, przylacza i instalacje zewnetrzne:
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i zrzutowej ze stawu, elektryczng NN i SN i
o$wietlenia , teletechniczng, gazowa, cieplna.

Obiekt zlokalizowany jest czesciowo w granicach dziatki Zamawiajgcego i dzialek Skarbu
Panstwa. Ten aspekt nalezy szczegélnie uwaznie przeanalizowa¢ w toku procesu projektowego
obszaru oddziatywania obiektu i realizacji robot.

Informacje o aktualnych uwarunkowaniach dla branz, zamieszczone sa w dalszej czesci
niniejszego PFU.
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Proces inwestycyjny bedzie przebiegat w dwoch niezaleznych etapach obejmujacych
opracowanie dokumentacji projektowej, a nastepnie realizacji robét budowlano-
instalacyjnych wraz z dostawa i montazem wyposazenia. Realizacja rob6t z mozliwym
podziatem na zadania w kolejnosci ustalonej przez Zamawiajgcego.
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Czynnikami o charakterze statym wprowadzanym do $rodowiska w czasie budowy bedzie niska
emisja hatasu podczas wykonywanych rob6t budowlanych, majaca zakres lokalny, co przy
zastosowaniu odpowiednich zabezpieczen, nie spowoduje ponad normatywnego pola
akustycznego na najblizszych obszarach zabudowy mieszkaniowej i ustugowej oraz emisja pytow

budowlanych, co nalezy uwzgledni¢ przy doborze technologii i sposobie wprowadzania
zabezpieczen. Emisja substancji do powietrza bedzie miata charakter przypadkowy i
krétkotrwaly.

Komponenty $rodowiskowe nie ulegng istotnym zmianom w stosunku do stanu istniejgcego.
Przedsigwzigcie nie przewiduje bezposredniego oddziatywania transgranicznego. Dla terenu, na
ktorym zlokalizowany jest obiekt istniejg Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Realizacja robét objetych przedmiotem zamoéwienia wymaga w szczegdlnosci:

» realizacji robot w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze i warunki w nich zawarte,
zatwierdzone przez wtasciwe organy oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

e prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych (ST) i prowadzenia dziennika budowy i dziennika
temperatur oraz wykonywania obmiardw ilosci wykonywanych robét,

e utrzymanie nawierzchni chodnikéw i jezdni na terenie bezpo$rednim i w obszarze
oddzialywania budowy w stanie zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty
przejecia terenu budowy, zgodnie z wdrozona organizacjg ruchu zastepczego,

e sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
wiasciwego zasobu geodezyjnego,

e przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgloszenia
zakonczenia robdt budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

* przygotowania rozliczenia koncowego rohét i sporzadzania operatu kolaudacyjnego,
ktéry ma zawiera¢ m.in.. umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram,
wyceniony wykaz elementéw rozliczeniowych, protokoty odbioru robét ulegajacych
zakryciu i zanikajacych, polise ubezpieczeniows, protokédt przekazania placu budowy,
badania materiatdw, recepty, wyniki pomiardw, wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci materiatéw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie
technologiczng na podstawie wynikéw badan i pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, rozliczenie finansowe, protokdt odbioru  koncowego  robét,
oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z przepisami,

e sprawowania we wszystkich branzach projektowanych robdt nadzoru autorskiego nad
realizowanymi pracami,

e sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badan,

e udostgpnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizujgcym swoje zadania w
obszarze inwestycji oraz koordynacji prowadzonych robot budowlanych — po akceptacii
Zamawiajgcego i jego Zespotu Nadzoru,

¢ prowadzenie obowiazkowych przegladéw technicznych i serwisowanie wbudowanych
urzgdzen technicznych w okresie gwarancyjnym wskazanym w ofercie; serwisowanie
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia. Przeglady i prace
serwisowe majg na celu utrzymanie peinej funkcjonalnosci urzadzen i systemow w
wybudowanym budynku w okresie gwarancyjnym wskazanym w ofercie. O terminie
planowanych prac Wykonawca kazdorazowo bedzie informowat Uzytkownika z
dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Realizacja powyzszego zakresu robot winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy
(w tym w szczegolnosci przepisy Prawa budowlanego i Prawa wodnego) przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym apisanych w Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski, powolujgc do tego Zespdt Nadzoru (Inzynier
Rezydent) nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem.
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1.5.2. System realizacji przedmiotu zamoéwienia

Realizacja inwestycji zaplanowana zostata na czesci Dz. Nr 1, AM-1, obreb Dabie przy ul.
Wroblewskiego 1-5 we Wroctawiu oraz czesci Dz. Nr 39/7, 40/4, AM-31, Obreb Plac Grunwaldzki
i realizowana bedzie w systemie "zaprojektuj i zbuduj" i wykonywana zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA URZADZEN ORAZ PROJEKTOWANIA | BUDOWY dla urzadzen oraz
robét inzynieryjnych i budowlanych projektowanych przez wykonawce (FIDIC).

1.5.3. Terminy realizacji przedmiotu zamdwienia
e Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ~ od Il kwartatu 2019 do IV
kwartatu 2019 ;
e Roboty budowlane - | kwartat 2020 — |l kwartat 2020 — szczeg6towy harmonogram do
uzgodnienia z Zamawiajgcym i jego Zespotem Nadzoru;

1.5.4. Forma platnoéci za realizacje przedmiotu zamoéwienia
Platnosci za dokumentacje projektowo-kosztorysowg — jednorazowa wynoszaca 100% wartosci
po wykonaniu dokumentacji oraz uzyskaniu pozytywnej opinii KODP.

Ptatnosci za roboty budowlane — pfatnosci czesciowe realizowane co miesigc na podstawie
protokotu zaawansowania robot i harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zamawiajacy nie przewiduje platnosci za rozpoczete odcinki robét. Realizowane w systemie
comiesiecznym ptatnosci czesciowe dotyczg kompletnie zakoriczonych elementdéw robo6t zgodnie
z harmonogramem. Elementy rozliczeniowe muszg odpowiada¢ podziatowi na branze i zadania
przyjetemu w opracowanej wczesniej i przekazanej Zamawiajgcemu dokumentacji kosztorysowe;.

1.6. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1. Wykonanie rob6t i prac oraz oddanie do uzytku przedmiotu zaméwienia powinno by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi
wiasciwymi dla przedmiotu zamoéwienia, z przepisami techniczno - budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

2. W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzgdzenia oferty nalezy
kierowaé sie: wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji whasnych,
wynikami badan i pomiaréw wiasnych, wynikami opracowan wiasnych, zapisami
niniejszego Programu funkcjonalno — uzytkowego z zatgcznikami,

3. Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robot i ilosci wyszczegolnione w
niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym sg orientacyjne i moga ulec zmianie po
opracowaniu dokumentacji projektowe;j.

4. Szczegblowe rozwigzania wplywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

5. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ $wiadomos$¢ stopnia ztozonosci,
rozmiaréw i wymogow przedmiotu zamoéwienia i ze warto$¢ umowy obejmuje wszelkie
dodatkowe koszty, ktére mogg by¢ zwiazane z wypetnieniem przez Wykonawce
warunkow i wymogow wynikajgcych z umowy.

6. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek
warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wplyw na wykonanie przedmiotu
umowy i uwaza, ze wartos¢ robot w ofercie jest prawidiowa i wystarczajgca na pokrycie
wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkow wynikajacych
z wykonania przedmiotu zaméwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa
zaplata z powodu braku zrozumienia czy krotkowzrocznosci w odniesieniu do takich
spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

7. Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentéw wchodzacych w
sktad zamdwienia, jak réwniez zastosuje sie do ponizszych wytycznych:

7.1. Nie wyklucza sie w trakcie realizacji robot wprowadzania dodatkowych zakresow
robot realizowanych wg odrebnych umoéw, z ktérymi Wykonawca bedzie zobowigzany
skoordynowac prace i terminy.
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7.2. Zaleca sig¢ aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie (na wiasny koszt) oraz
zdobyt wszelkie informacie, ktore moga by¢ konieczne do prawidtowej wyceny wartosci
zamowienia.
7.3. Wykonawca poniesie odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania 0s6b, ktérym
powierza wykonanie przedmiotu umowy, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
7.4. Wykonawca udostepni PFU osobom, ktérym powierzy wykonanie czesci przedmiotu
umowy oraz bgdzie koordynowac prace w takim przypadku, a takze zapewni udziat osob,
ktorym powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Techniczne;j.
7.5. Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robé6t budowlanych. Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z pozniejszymi zmianami)
7.6. Nadzor inwestorski na przedmiotowej inwestycji peti¢ bedzie zespot wskazany
przez Zamawiajgcego.
7.7. Wykonaweca urzgdzi i zorganizuje zaplecze budowy wiasnym staraniem i na wiasny
koszt nie pozniej niz w ciagu 30 dni od przekazania placu budowy.
7.8. Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowad
zaplecze budowy tacznie z odigczeniem mediow i usunigciem wszystkich instalacji z
budynkow, rozbiorkg wszystkich drog dojazdowych i parkingéw, oczyszczeniem terenu
oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementéw i urzadzen. Teren nalezy
przywréci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy nalezy
dokonac w terminie 30 dni od daty wystawienia Swiadectwa Przejecia.
7.9. Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i
zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo os6b korzystajgcych z tych terenow.
7.10. Wykonawca utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu
budowy;
7.11. Wykonawca po przejeciu terenu powinien zdjg¢, przechowaé¢ i zabezpieczyé
majatek Zamawiajgcego tj. materiat kamienny, istniejgce oznakowanie itp.
7.12. Wykonawca oznakuje teren budowy tablicg informacyjna;
7.13. Wykonawca zapewni obsluge geodezyjng budowy. W zakresie geodezyjnej obstugi
budowy, nalezy:

¢ Zapewni¢ biezacg obsluge geodezyjng tgcznie z geodezyjng inwentaryzacjg

wszystkich robot zatwierdzong przez Zarzad Geodezji Kartografii i Katastru

Miejskiego;
* Wykona¢ analize wplywu robét budowlanych na stabilnosé punktéw osnowy
poligonizacji  technicznej (w przypadku  stwierdzenia - w  wyniku

przeprowadzonych analiz, ze takiego zagrozenia nie ma, nalezy ziozy¢ w
siedzibie Zamawiajgcego stosowne o$wiadczenie na pismie);
* Dla punktéw zagrozonych naruszeniem stabilnosci, opracowa¢ i wdrozyé ich
zabezpieczenie;
* Dla punktow, ktére w wyniku realizacji inwestycji muszg ulec likwidacji nalezy:
» Opracowa¢ metodyke ich odtworzenia, w taki sposob, azeby byly spetnione
kryteria doktadnosciowe dla odpowiedniej klasy poligonizacii;
* Uzyskac¢ w formie uzgodnienia akceptacje Zarzadu Geodezji Kartografii i Katastru
Miejskiego;
» Odtworzy¢ przerwany fragment ciggu poligonowego
* Po zrealizowaniu prac wymienionych powyzej, celem stwierdzenia prawidlowosci
ich wykonania, nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian danych ewidencyjnych (w tym
dotyczacych aktualizacji uzytkéw) i przekazaé do Zarzgdu Geodezji, Kartografii i
Katastru Miejskiego,
7.14. Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie
zniszczenia, ktére powstaly w trakcie prowadzenia robot, Wykonawca zobowigzany jest
do odpowiedniego zabezpieczenia terenu inwestycji, a w przypadku wejscia w teren
bedacy dotychczas w uzytkowaniu oséb trzecich, do przywrocenia go do stanu
poprzedniego, odbudowy ogrodzenia i uszkodzonej infrastruktury;
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7.15. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z uzyskiwaniem decyzji
administracyjnych oraz innych opfat niezbednych do budowy, ukoriczenia, uruchomienia
i konserwaciji catosci Robot zgodnie z Kontraktem.

7.16. Wykonawca przed czasowym wejsciem w teren bedzie postepowat zgodnie z
Klauzulg Warunkéw Szczegélnych Kontraktu oraz wykona szczegotowa inwentaryzacje
fotograficzng stanu istniejgcego.

7.17. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie wszelkich
materiatow niezbednych do wykonania robot objetych zamowieniem. Zakupione |
wbudowane materiaty musza odpowiadac¢ Polskim Normom, wymogom, ktore okresla art.
10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych z pbZnigjszymi zmianami.

7.18. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z niniejszymi
wytycznymi oraz dokumentacja projektowg w tym Specyfikacjami technicznymi
zalaczonymi przez Zamawiajacego. Dane okreslone w w/iw dokumentach beda uwazane
7a wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Cechy materiatow, urzadzen i elementow budowli muszg byc
jednorodne | wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a odchylenia nie mogg
przekraczac¢ okreslonego przedziatu toleranciji.

7.19. Wykonawca musi uzyskac zatwierdzenie receptur na beton i masy bitumiczne w
akredytowanym laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera.

Na 14 dni przed urzadzaniem zieleni przekazac opis sposobu pielegnacji zieleni w
okresie gwarancji.

7.20. Wszystkie materialy i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy
wykonywaniu robot powinny byC nowe i nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm i
przepiséw wymienionych w niniejszych Wytycznych, powinny mie¢ wymagane polskimi
przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz odpowiada¢ wymaganiom projektu
budowlanego i projektow wykonawczych. Materiaty powinny by¢ akceptowane przez
Zamawiajgcego/Inzyniera przed ich wbudowaniem. Materiaty winny posiada¢ atesty lub
aprobaty techniczne oraz zgodg panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Skiadowanie materiatow powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentow tych
materiatéw. Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatow i wyrobow
budowlanych ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

7.21. Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytworca wszystkich odpadow powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadow niebezpiecznych. Na wykonawcy cigza
wszystkie obowiazki wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.
nr 0z 2013 r. poz. 21).

7.22. Odpady z rozbiérki: Przy realizacji przedmiotowego zamoéwienia odpadami s3
materialy pochodzace z rozbiorki (z wyjatkiem materiatow kamiennych, elementow
stalowych, elementéw zeliwnych i innych przeznaczonych do powtornego whbudowania
lub do odzysku) oraz urobek z robét ziemnych, ktore Wykonawca przewiezie na wybrane
przez siebie wysypisko lub usunie na swoj koszt np. w ramach odwodnienia wykopow.
Koszty transportu odpadéw oraz opfaty za wysypisko i zwigzane z uzgodnieniem,
wykonaniem i odprowadzaniem wod ponosi¢ bedzie Wykonawca.

7.23. Ziom: Metode postgpowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca
powinien kazdorazowo uzgodni¢ z wlascicielem sieci.

7.24. Transport odpaddéw z prowadzonych rozbidrek: Wykonawcy oraz podwykonawcy,
ktorzy w ramach niniejszego zamowienia bedg transportowac odpady, powstate w wyniku
prowadzonych robot rozhiorkowych lub robét ziemnych, zobowigzani bedg do posiadania
zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie transportu odpadow zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. nr 0z 2013 r. poz. 21).

7.25. Zielen: Wykonawca jest odpowiedzialny za zagospodarowanie drewna z wycinki,
sporzgdzenie szacunku brakarskiego drzew przeznaczonych do wycinki, z wyliczeniem
jego ilosci i wartosci rynkowe;. Wykonawca musi przediozy¢é Zamawiajgcemu do
akceptacji powyzsze opracowanie i uzyskac akceptacje jego tresci. Warto$¢ drewna
uzyskanego w wyniku wycinki, ustalona w powyzszym szacunku, bedzie stanowita kwotg
o jaka zostanie pomniejszone wynagrodzenie wykonawcy za wykonane roboty.
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7.26. Niezbedng wycinke drzew i krzewow Wykonawca powinien prowadzié¢ wytacznie po
wykluczeniu zasiedlenia przez objete ochrong ptaki, owady itp., po uzgodnieniu ze
specjalistg przyrodnikiem,

7.27. Usunigcie drzew kolidujgcych z inwestycjg moze nastgpi¢ po wykluczeniu
obecnosci  chronionych gatunkéw roélin, zwierzat i grzybow na podstawie
specjalistycznych ekspertyz przyrodniczych,

7.28. Przed rozpoczgciem prac zwiazanych z wycinkg drzew zasiedlonych przez gatunki
chronione Wykonawca powinien uzyska¢ stosowne zezwolenie na odstepstwa od
zakazow obowigzujgcych w stosunku do dziko wystepujgcych zwierzgt gatunkéw
objetych ochrona gatunkows - zgodnie z zapisami art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody,

7.29. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace srodowiska naturalnego

7.30. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony ppoz. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ sprawny sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
zaplecza budowy, w pomieszczeniach biurowych zaplecza oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

7.31. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem,
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

7.32. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, by
pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie speiniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnianiem tych wymogow nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
przedmiotu zamoéwienia.

7.33. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektéw nalezy wykonaé w
uzgodnieniu z wiascicielami lub administratorami tych obiektow.

7.34. Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywa¢ za posrednictwem lub pod
nadzorem wiascicieli lub zarzadcow tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociagowej
nalezy zapewni¢ ciggto$¢ dostawy wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomié
mieszkancow i innych uzytkownikéw o prowadzonych robotach oraz przerwach w
dostawie wody. Podczas przebudowy sieci kanalizacyjnej nalezy zapewnié ciagly
przeptyw sciekow komunalnych na przebudowywanym odcinku kanatu. Przy
wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, nalezy
dostosowa¢ sig do wymogow stawianych przez ich wiascicieli lub zarzadcow.

7.35. Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien zapoznaé sie z
umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, przed rozpoczeciem jakichkolwiek
prac mogacych mie¢ na nie wplyw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich
uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je niezwiocznie naprawi¢, zgodnie z
wymogami ich wiascicieli. Wykonawca powinien, z wyprzedzeniem co najmniej 3
dniowym lub innym uzgodnionym z wiascicielem, powiadomié wiasciciela terenu o
zamierzonym wejéciu na dany teren, a po wykonaniu robét uzyskaé od wiasciciela
o$wiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Wykopy nalezy wykonad
jako waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych i rozpartych. Metody wykonania robét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. W miejscu
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i w innych miejscach wskazanych w dokumentaciji,
roboty ziemne wykonywac recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie ze wskazaniami uzytkownikéw tych
urzadzen oraz rysunkami zamieszczonymi w projekcie wykonawczym, a w razie potrzeby
podwieszone w inny sposob, zapewniajgcy ich eksploatacje. Roboty ziemne nalezy
wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest
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zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do ktérych dodaje sie obustronnie min.0,2 m jako
zapas potrzebny na szalowanie $cian wykopu i uszczelnienie stykéw. Szalowanie Scian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego zagtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkiad. Dno wykopu powinno by¢ réwne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentaciji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0,175 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Przed posadowieniem rurociggow Wykonawca wykona
na whasny koszt i wlasnym staraniem badania no$noéci gruntu oraz wykona badania
zageszczenia gruntu podczas zasypywania wykopow.

7.36. W obrebie klina odfamu $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja, jesli nie
jest zastosowana odpowiednia obudowa. Odlegtos¢ krawedzi wykopu, mierzona w
planie, od przylegtej krawedzi jezdni, nie powinna by¢ mniejsza niz obliczona wg normy.
W specjalnych warunkach nalezy stosowa¢ érodki techniczne zmniejszajgce rozmiary
klina odtamu. Odlegio$¢ krawedzi dna wykopu od pionowej $ciany fundamentu budowli
posadowionej powyzej dna wykopu i sgsiadujgcej z nim, jezeli nie sg zastosowane
specjalne zabezpieczenia zawarte w projekcie wykonawczym, nie powinna by¢ mniejsza
niz obliczona wg normy. W przypadku niemoznoéci zachowania minimalnej, obliczonej
odlegtosci od fundamentu budowli, nalezy zabezpieczy¢ fundamenty wg zalecen normy.
7.37. Odspajanie gruntu bedzie odbywa¢ sie mechanicznie lub rgcznie i bedzie zwigzane
z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno
by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Wydobyty
grunt powinien byé skiadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem miedzy
krawedzig wykopu, a podstawg (tzw. stopka odkiadu) wolnego pasa terenu dla
komunikacji, o szerokosci co najmniej 1,0 m. Kat nachylenia skarpy odkiadu wydobytego
gruntu nie powinien by¢ wiekszy niz kat tarcia wewnetrznego gruntu (jego stoku
naturalnego). Obudowa wykopu powinna przenies¢ napédr spowodowany obcigzeniem
terenu i gruntem sktadowanym w zasiegu klina odtamu sciany. W przypadku niemoznosci
zachowania powyzszych warunkéw, wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony na odkiad
staty lub przesuniety tak daleko, aby odlegto$¢ podstawy nachylonej skarpy odkiadu
tymczasowego od gornej krawedzi wykopu byta réwna gtebokosci wykopu H, lecz nie
mniejsza niz 5 m. Nadmiar urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce.
Lokalizacja drogi dla Wykonawcy wzdiuz wykopu, w zasiggu klina odtamu gruntu,
powinna byé udokumentowana  obliczeniami  statycznymi,  uwzgledniajgcymi
najniekorzystniejsze oddziatywania naporu gruntu na obudowe wykopu, przy obcigzonym
naziomie. Drabiny do zejscia (wyjscia) do (z) wykopu powinny by¢ wykonane z chwilg
osiagniecia gtebokosci wigkszej niz 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie
przekraczajacych 20 m.

7.38. Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie wykonawczym.
Wykopy powinny byé zabezpieczone przed zalaniem wodg opadowa poprzez
odpowiednie wyprofilowanie przylegtego terenu i poprzez wysunigtg gomng krawedz
obudowy - 15 cm ponad poziom przylegtego terenu. W przypadku odprowadzania wéd
opadowych rowami, odleglos¢ w planie migdzy krawedzig dna rowu odwadniajgcego a
krawedzig dna wykopu nie powinna by¢ mniejsza od obliczonej wg normy.
Wprowadzenie wod z rowow do studzienek zbiorczych w wykopie powinno by¢ wykonane
zgodnie z projektem wykonawczym, w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed
rozmyciem. W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody
gruntowej, obnizenie poziomu wody powinno byC wykonane zgodnie z projektem
wykonawczym.

7.39. Wykopy liniowe nalezy szalowa¢ wypraskami stalowymi zaktadanymi pionowo lub
poziomo z uzyciem rozpér lub szalowaé obudowami systemowymi. Dopuszcza sie
stosowanie innych umocnien. Wykopy jamiste nalezy zabezpiecza¢ przy pomocy scianek
szczelnych, zabijanych (wbijanych) na odpowiednig gtgbokos¢ ponizej projektowanego
dna wykopu.

7.40. W trakcie prowadzenia rob6t nalezy zapewni¢ bezpieczny ruch kotowy i pieszy.
Nalezy réwniez zapewni¢ w okresie prowadzenia robét dojazd do posesji Uzytkownikom
oraz stuzbom komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania
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ich przez pieszych, nalezy zamontowaé¢ kiadki dla pieszych z podporami, konstrukcjg
nosng, pomostem i poreczami.

7.41. Odwadnianie wykopéw wynika¢ bedzie z warunkéw hydrogeologicznych,
geotechnicznych i hydrologicznych oraz przebiegu i glebokosci uktadania projektowanych
rurociggéw. Sposéb odwodnienia wykopdw powinien zapewnia¢ prawidtowe prowadzenie
robot ziemnych i montazowych i nie powinien stanowié zagrozenia dla istniejacych
budowli. Odwadnianie wykopow liniowych nalezy realizowaé sukcesywnie, zgodnie z
postepem robot ziemnych, przewaznie odcinkami o diugosci réwnej ditugosci odcinka
wykopu.

7.42. Zasypka wykopow na obszarach gdzie nie bedzie realizowany ukiad drogowy
powinna by¢ wykonana do:

- projektowanej rzednej spodu konstrukcji drogowych badz nawierzchni projektowanego
terenu zielonego w przypadku projektowanego zagospodarowania ternu na rzednych
wysokosciowych nizszych niz istniejacy teren. Dno wykopu w ktdrym Zlokalizowany
zostanie wtaz, wpust lub inny obiekt/urzadzenie wymagajace dostepu, musi zapewniaé
swobodny dostgp | mozliwos¢ ruchu przy prowadzonych pracach. Wszystkie
pozostawione roznice terenu, nalezy skarpowaé min. 1:1.

- wysokosci gwarantujgcej minimalne wymagane obowigzujgcymi przepisami |
bezpieczenstwem przykrycie wbudowanej sieci czy obiektu w przypadku projektowanego
zagospodarowania terenu na rzednych wysokosciowych réwnych badz wyzszych niz
istniejgcy teren. Wszystkie pozostawione réznice terenu, nalezy skarpowaé min. 1:1,
Nalezy zwrocic uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem sie podczas
obsypywania, zaggszczania i przejezdzania sprzetu ciezkiego. Niedopuszczalne jest
zrzucanie mas ziemi z samochodéw, przyczep, itp. bezposrednio na rure.

7.43. Zageszczenie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna
by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie wykonawczym.
Grubos¢ warstw nie powinna by¢ wigksza niz: 15 ¢cm przy zageszczaniu recznym, 30 cm
przy zageszczaniu mechanicznym.

7.44. Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci, powinna byé przeprowadzana w czasie
wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami norm i Warunkéw Technicznych. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy lub Warunkéw Technicznych
I po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.45. Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robét. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowad:

- Badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza

- Sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewoddw z dokumentacjg projektowa,

- Badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu,

- Sprawdzenie atestéw i aprobat technicznych na wbudowane materialy, armature i
ksztattki.

7.46. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnosc
sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym
Umowa. Wykonawca powinien réwniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Sprzet
bedacy wiasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, ktére nie bedg
gwarantowaC zachowania warunkow Umowy, nie zostang dopuszczone przez
Zamawiajacego do Robét.

7.47. Transport materiatbw powinien odbywa¢ sie zgodnie z przepisami ruchu
drogowego, przepisami BHP i zaleceniami producentéw materiatow oraz srodkow
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transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Pojazdy poruszajgce si¢ w ruchu publicznym muszg
odpowiada¢ przepisom ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na wiasny
koszt usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.

7.48. Odnosnie decyzji o ktérych mowi art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. 2013 poz. 260), Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢
wiascicieli poszczegélnych urzadzen o koniecznosci uzyskania decyzji naliczajace] optaty
za zajecie pasa drogowego na cele niezwigzane z obstugg pasa drogowego. Powyzsze
zawiadomienia nalezy przesta¢ do wiadomosci ZDiUM Wroctaw i Zamawiajgcego.

7.49. Z chwilg przejecia terenu, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym za przejety
teren. Przy przekazaniu terenu Wykonawca opisze w protokole udostepniony teren
lacznie z dokumentacjg fotograficzng, sposob zabezpieczenia wykopow i wszelkie
szczegotowe ustalenia dla tego terenu. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac i przewidywanym terminie ich
zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich warunkow
uzgodnien, wydanych przez zainteresowane jednostki, bedace wiascicielami badz
uzytkownikami terenow i urzadzen, na ktorych prowadzone beda roboty budowlane.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymogow nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sa uwzglednione w cenie przedmiotu zamowienia. Po
zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren do stanu
pierwotnego, jednak Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia nhieruchomosci
stanowigcych wiasnos¢ innych podmiotéw niz Zamawiajacy do stanu poprzedniego,
niezwlocznie po wykonaniu prac na tych nieruchomosciach.

7.50. Wykonawca zobowigzany bedzie do uczestniczenia w organizowanych przez
Inzyniera radach budowy, radach koordynacyjnych oraz innych spotkaniach zwigzanych
z realizacjg zadania. O ile nie zaistniejg inne ustalenia, wszelkie protokoly beda
sporzadzane przez Wykonawce w ciagu 3 dni roboczych i bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego. Po akceptacji przez Zamawiajgcego tresci protokotu, Wykonawca jest
zobowigzany do rozestania protokotu do wszystkich zainteresowanych stron w ciggu 2
dni roboczych. Ustalenia zawarte w zatwierdzonych protokotach sa wigzace dla
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

7.51. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazywania raportow miesiecznych i
dziennych zgodnie z warunkami kontraktu wg ustalonego wzoru w wersji papierowej i
elektroniczne;j.

7.52. Wykonawca przewidzi mozliwo$¢ prowadzenia robot budowlanych w systemie
dwuzmianowym od poniedziatku do pigtku co najmniej w godzinach 6%-20° a w okresie
od 30 marca do 30 pazdziernika do 22, w soboty w godzinach 6*-15%, a w razie
potrzeb technologicznych organizacyjnych i w razie zagrozenia niedotrzymania terminéw
okreslonych w harmonogramie w dodatkowo wydtuzonym czasie pracy i w dni wolne od
pracy informujac Zamawiajgcego i Inzyniera o tym wydtuzonym czasie pracy z
wyprzedzeniem.

7.53. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot, zwigzanych
z realizacjg robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z
Umowsa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w niniejszych
Wytycznych, projektem organizacji robot i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementow i rodzajow
rob6t wehodzacych w sktad zadania budowlanego. Odpowiedzialnos¢ ta dotyczy m.in.
doktadnego wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich elementéw robét oraz
wyznaczenia wysokosci (glebokosci) zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane przez
Wykonawce po ich otrzymaniu, nie pézniej niz w czasie wyznaczonym przez inspektora
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Nadzoru, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany, bezposrednio po zakorczeniu kazdego
odcinka robét, uzyskaé u Inspektora Nadzoru wymagane potwierdzenia odbiordw robét
zanikowych oraz uporzadkowa¢ teren tak, aby byt mozliwy bezpieczny i dogodny ruch
pieszych i zmotoryzowanych.

1.7. Szczeqgotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
SzczegoOlowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe  przedstawiono w ZALACZNIKU NR 1
PROJEKCIE KONCEPCYJNYM inwestyciji;

Dla prawidtowego wykonania i funkcjonowania oraz uzyskania wymaganej przez Zamawiajgcego
jakoéci technicznej robét, konieczne jest wykonanie ich przez firmy wykazujace sie odpowiednimi
kwalifikacjami i doswiadczeniem zgodnym z SIWZ do prac przy obiektach hydrotechnicznych i
instalacyjnych.

1.7.1. Wskazniki_powierzchniowe i ilosciowe oraz inne wraz z okresleniem ich funkcii
elementéw projektowanych

WYKONAWCA POWINIEN WZIAC POD UWAGE, ZE RODZAJE ORAZ ILOSCI ROBOT,
PODANE W NINIEJSZYM PFU SA SZACUNKOWE | MOGA ULEC ZMIANIE PO
OPRACOWANIU DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ StUZACEJ CELOM REALIZACJI —
PODANE WARTOSCI SA MINIMALNYMI.

‘ Orientacyjny zakres i koszt brutto w zt.

' ) Loy s Szacowana
Lp. Element scalony robét ‘ llosé Wskaznik jednostkowy wartosé elementu
(jednostka) (cena jednos_tkowa) (z1)
/ uwagi NETTO
1 'GR 1 - Dokumentacja projektowa

1.1 Koszty prac projektowych_

Projekt budowlany i wykonawczy |1 kpl
z dokumentacjg szczegdtowo
opisang w PFU i PB

Nadzér autorski i archeologiczny | 1 kpl

_Gé_éLEM GR 1 - Dokumentacja projektowa

2 | GR 2 - Przygotowanie terenu budowy
] Roboty przygotowawcze 1 kpl . B )
Wycinka drzew istniejgcych 1 kpl

Organizacja zaplecza budowy z 1 kpl
ogrodzeniem terenu budowy

Roboty ziemne 1 kpl

Tymczasowe przytacze 1 kpl
elektryczne na potrzeby budowy z
opomiarowaniem

: -_c_igélz;EM' GR 2 -—:b'mygothanig terenu _budoEyiwr'e__z z podtaczeniem do instalacji zewn,

| . 3 GR 3 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu i wykonania instalacji zrzutowej
3.1 Rurociag zrzutowy z DN_GOO_rur ' 58 mb_ )

zelbetowych L=1990mm .Beton

C45/55

w tym
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®  rura przeciskowa —
e wykonanie przecisku -

Studnia startowa z kregow
zelbetowych DN 3200mm .Beton
C35/45 .H=5m
W tym :

e dennica—3m

®  krag przejsciowy —2m

e plyta pokrywowa -

e  zapuszczenie studni

Studnia korficowa ( $cianka
stalowa wbijana ) z grodzic GU16-
400 H=7m .L- 75 m

W tym wyciecie otworu w $ciance

Rozebranie umocnien skarpy rzeki
( kamien na betonie ) i powtdrne
utozenie na betonie ¢20/25 gr 25
cm

Wykonanie nasypu za $ciankg z
zageszczeniem wraz z dostawa
materiatu

Wykonanie potaczenia
istniejgcego wylotu ze studnia
startowg
Wtym :
o Wykucie otworu w
$cianie zelbetowej
* Montaz rury wipro DN800
1=2 m w raz z zakupem
rury
o Wyciecie otworu w
$ciance stalowej
e Uszczelnienie potaczenia

Przystosowanie studni startowej
do funkcji studni rewizyjnej
W tym ;
¢ Wykonanie ptaszcza
zelbetowego pod montaz
zsuwy (3 m3 ). beto
C25/30
o Dostawa i montaz zsuwy
DN600 ze stali
nierdzewnej
e Montaz wiazu
kanatowego i klamer
zejsciowych

Przystosowanie $cianki stalowej
do funkcji wylotu do rzeki Odry.
Witym :

o Wykonanie ptaszcza
zelbetowego od strony
odwodnej z oczepem
beton C25/30 ( 5,7 m3)

e Dostawa i montaz klapy
przeciwcofkowej DN600
PEHD

I1kpl

53 m2

40 m2

30 m3

kpl

kpl

kpl
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3.1 Likwidacja starego zrzutu do rzeki | kpl |
poprzez zabetonowanie koncéwek
i wypetnienie rurociggu dn350
masa uszczelniajgcy

samoutwardzalng

3.12 Obstuga geodezyjna budowy kpl ‘

:éGg_L_Elil Eaa 3~ R.déow"w-zak;sisia zagospodarowania terenu

OGOLEMGR 1-3

LACZNIE NETTO bez VAT

LACZNIE NETTO z 23% VAT

POWIERZCHNIE | ILOSCI ELEMENTOW SA MINIMALNE | MOGA ULEC ZWIEKSZENIU W
SZCZEGOLNOSC| ZE WZGLEDU PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE |
TECHNOLOGIE PROWADZONYCH ROBOT.

1.7.2. Wskazniki jakos$ciowe

Wskazniki jakosciowe poszczegoélnych dokumentow, ustug, robét i elementdw, sktadajgce sie na
planowang inwestycje okreslone sg Polskim Prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek
dziedziny, grupy czy tez podgrupy w niniejszym PFU, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych Polskim Prawem.

Urzgdzenia, materialy i instalacje planowane do zastosowania w ramach projektu planowane;
inwestycji opisano za pomocg cech technicznych i jakosciowych zgodnie z wymaganiami art. 29 i
30 ustawy — Prawo Zaméwienh Publicznych. Tylko w uzasadnionych przypadkach w PFU dobrano
i ujawniono materiaty do wykonania robét z podaniem ich nazw wiasnych i producentow.

Z uwagi na spetnienie wymagan Ustawy o zaméwieniach Publicznych wszystkie materialy o
nazwach wiasnych nalezy traktowa¢ jako standardy (,wzorce”) okreslajgce wymagania
jakosciowe, techniczne i estetyczne zdefiniowane przez projektanta i niezbedne do uzyskania
zamierzonego efektu koncowego.

Dopuszcza sie¢ stosowanie przez Wykonawce robét, materiatow ,réwnowaznych” — to znaczy
odpowiednikéw materiatéw wyszczegélnionych w PFU — pod warunkiem, ze:

- materialy zamienne posiadajg wilasciwosci (cechy fizyczne, parametry techniczne itp.) nie
gorsze od materiatow wskazanych w projekcie

- materialy zamienne w zadnym stopniu nie obnizajg standardu i nie zmieniajg zasad oraz
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujg koniecznosci
przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury, ani nie pozbawiajg Uzytkownika
zgdanej wydajnosci, funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych lub wynikajacych z dokumentacii
projektowej

Wykonawca przedstawi specyfikacje techniczng materiatéw zamiennych popartg wynikami badan
niezaleznych laboratoriow technologicznych i uzyska akceptacje ze strony Zamawiajgcego.
Kryteriami rownowaznosci sg podstawowe cechy techniczno-uzytkowe, jakosciowe i estetyczne
wtasciwe i charakterystyczne dla danego materiatu.

Wykonawca ma mozliwo$¢ zaproponowania innych niz wskazane w PFU rozwigzan, ktére jego
zdaniem sg uzyteczne ze wzgledéw technicznych i/lub ekonomicznych.

Dla kazdej proponowanej zmiany dotyczacej materiatow lub rozwigzan Wykonawca zobowigzany
jest uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego.
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1.7.3. Wielkosci mozliwych przekroczenn lub pomniejszenia przyjetych parametréw
powierzchni i wskaznikow

Zaréwno w projektowaniu jak i w wykonawstwie nie dopuszcza sie zmniejszenia minimalnych
parametrow, powierzchni i wskaznikéw okreslonych przez niniejsze PFU i przepisy szczegotowe.
Podane w PFU wartosci nalezy traktowac¢ jako minimalne.

Wszystkie projektowane rozwigzania obiektu jak i zmienionego otoczenia powinny spetniac
ustalone obowigzujacymi normami i przepisami wymagania funkcjonalno-uzytkowe dotyczace
bezpiecznego i trwatosci uzytkowania.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania w zakresie stosowanych materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich materiatéw, ktore spetniajg wymagania
Ustawy Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, ktore posiadajg
wymagane dokumenty dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie.

Wszystkie uzyte materialy muszg posiada¢ znak ,CE” lub znak budowlany ,B" lub muszg
posiada¢ aktuaing krajowg deklaracjg zgodnosci z Polskg Norma badz z aprobatg techniczna.
Oferowane materialy lub urzadzenia powinny posiadaé wymagane polskimi przepisami
dopuszczenia i badania potwierdzajace spetnienie warunku ich stosowania na podstawie
Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych
materiatow.

2.2, Wymagania w zakresie funkcjonalnosci i bezpieczeristwa

Rozwigzania projektowe oraz ich realizacja powinny speinia¢ oczekiwania Inwestora/
Zamawiajgcego/Uzytkownika w takim zakresie by byty one zgodne z wymaganiami prawnymi w
budownictwie, sztukg budowlana i wspoiczesnymi standardami realizacyjnymi. Propozycje
projektowe powinny zapewnia¢ wysoka estetyke, funkcjonalno$¢ i ekonomike uzytkowania,
projekty powinny byé czytelne i jednoznaczne a zawarte w nich decyzje projektowe muszg
zawiera¢ komplet informacji zapewniajgcych finalnie petne bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.
Wszelkie projektowane i istniejgce sieci i instalacje infrastruktury technicznej (o ile to mozliwe)
powinny by¢ lokalizowane, tak aby koniecznoé¢ usuniecia ewentualnej awarii sieci nie pociggata
za soba koniecznosci niszczenia nawierzchni utwardzonych, budowanych elementéw i obiektow.

2.3. Wymagania w zakresie opracowan projektowych i technicznych

Wymagania w zakresie opracowan projektowych znajdujg sie w niniejszym PFU powyzej.
Wymaga sig, aby Wykonawca przedstawit w formie zatgcznika do oferty wstepny plan robot
zgodny z wymaganiami zawartymi w niniejszym PFU wraz z kosztorysem (harmonogramem
robot i ptatnosci uwzgledniajgcym wspomniany wczeéniej podziat na branze i zadania).
Informacje do oferty powinny by¢ przedktadane w formie opisdw, schematow, tabel.

2.4. Ogélne warunki wykonania i odbioru rohét zgodnie z §18 ust.4 pkt2 Rozporzadzenia
Zamoéwienie polega w szczegolnosci na:
e Opracowaniu aktualnej mapy do celéw projektowych w zakresie koniecznym do
opracowania zamierzenia
s \Wykonaniu badan gruntowo-wodnych na terenie zamierzenia
e \Wykonaniu ekspertyz i badan technicznych obiektdw sgsiadujgcych z projektem
zabezpieczen w niezbednym zakresie do przeprowadzenia przedmiotowej inwestyciji.
e Wykonaniu dokumentacji fotograficznej sasiadujgcych obiektéw, wszystkich detali i
elementdéw budowlanych w strefach zblizenia budynkow celem udokumentowania
aktualnego stanu technicznego tych obiektéow przed rozpoczeciem prac (jako
elementu zapewniajacego mozliwo$¢ ochrony interesu Zamawiajgcego na wypadek
wtornych uszkodzen tych obiektow w trakcie prowadzenia prac budowlanych)
o Wykonaniu dokumentacji projektowej z wizualizacjami obiektu, budowlanej,
wykonawczej, podwykonawczej i rozruchowo-eksploatacyjnej, pozyskaniu wszelkich
wymaganych  opinii, decyzji  administracyjnych, aktualizacji  warunkow
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przytaczeniowych mediéw, uzgodnien, w tym pozwolenia konserwatorskiego na
prowadzenie robét

e Opracowaniu harmonogramu realizacji Inwestycji i kosztoryséw szczegdtowych robét
na kazdym etapie realizacji prac

e Opracowaniu projektu realizacji robét i zabezpieczenia terenu i obiektow
sgsiadujgcych

e Opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Opracowaniu planu zapewnienia jakosci wykonywanych prac budowlanych

e Opracowania programu zapewnienia jakosci

e Opracowaniu, uzgodnieniu i wdrozeniu projektu zastepczej organizaciji ruchu i obstugi
komunikacyjnej placu budowy na czas trwania robdt oraz docelowej obstugi
komunikacyjnej

¢ Opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

e Opracowaniu lokalizacji zaplecza budowy, przytaczy medidw na czas budowy,
zasilania dzwigow, itp.

¢ Wykonaniu wszystkich prac inzynieryjno — budowlano — montazowych

* VWykonaniu dokumentacji powykonawczej i rozruchowo-ekspolatacyjnej

e Uzyskaniu pozwolenie na uzytkowanie

e Przeprowadzeniu szkolen dia Uzytkownikow i Stuzb Zamawiajgcego na etapie
oddawania obiektu do eksploatac;ji

e Utylizacji odpadow

ZAMAWIAJACY INFORMUJE, ZE STAN TECHNICZNY TERENU JEST W PRZEWAZAJACEJ
CZESCI DOSTATECZNY i ZtY, WIEC MOZE BYC ZNACZACYM CZYNNIKIEM
CENOTWORCZYM.

Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zaméwienia wykonano zgodnie z wszystkimi elementami
projektu wymienionymi powyzej i w porozumieniu z Zamawiajacym i Zespotem Nadzoru.

Zamawiajacy wymaga, aby okres eksploatacji instalacji wynosil minimum 50 lat.

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposéb powodujgcy najmniejsze
utrudnienia w funkcjonowaniu terenéw sasiednich. Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy na
terenie udostgpnionym przez Zamawiajgcego na warunkach okreslonych odrebng umowsa (dot.
zasad korzystania z energii elektrycznej, poboru wody, organizacji zaplecza sanitarnego).
Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
prowadzonej dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robét budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,

- ochrony Srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego,

- zabezpieczenia robot przed dostepem osob trzecich,

- zabezpieczenia terenu robot od nastepstw zwigzanych z budows.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli
Zamawiajacego bedg w szczegolnosci poddane:

- rozwigzania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, przed ich skierowaniem do
Wykonawcy robét budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym
oraz warunkami umowy,
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- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

- technologia i jako$¢ wykonywania robot,

- czestotliwos¢ i systematycznosé przeprowadzania przez Wykonawce badan kontrolnych
materiatdow i wykonywanych warstw konstrukcyjnych — pod wzgledem zgodnosci z SST |
obowigzujgcymi normami,

- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, bedg poddane sprawdzeniom na
okolicznosé:

+ uzytego cementu illub kruszyw do betonu;

+ receptury betonu;

« sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem;

« sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami
niniejszego PFU.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego i nadzoru
konserwatorskiego i dendrologicznego w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i
postanowien umowy.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, roboty
podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu

Realizacja budowy musi odbywa¢ sie pod s$cislym nadzorem inspektorow nadzoru oraz w
przypadku wigczania do czynnej sieci pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zglaszanie inspektorom wszystkich robét zanikajgcych oraz do
inwentaryzacji geodezyjnej przez stuzby geodezyjne.

Odbiorowi czesciowemu podlegajg roboty zanikajgce i podlegajgce zakryciu. Odbiér czesciowy
polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg uzycia wlasciwych materiatow,
prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w
normach i Warunkach Technicznych. Diugos$¢é odcinkéw instalacji, podlegajacych odbiorom
czesciowym, nie powinna byé mniejsza niz 30 m. Wyniki z przeprowadzonych odbioréow powinny
by¢ ujete w formie protokotow i wpisane do Dziennika Budowy. Odbiorom czesciowym podlegac
bedzie m.in.:

- wykonanie wykopéw wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podtoza pod rurociggi i
inne sieci podziemne - obowigzkiem wykonawcy jest dostarczenie Inspektorom kart przekazania
odpadow wraz z dokumentami uprawniajgcymi dany podmiot do odbioru odpadow,

- utozenie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, elektroenergetyczne;j

- wykonanie préby szczelnosci sieci kanalizacyjnej deszczowej i sanitarnej

- wykonanie montazu urzgdzen oraz wykonanie zasypki wykopdw wraz z zageszczeniem do
wysokosci zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszym PFU.

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbiér koricowy polega na odbiorze formalnym catego przedmiotu umowy po zakonczeniu jego
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze on
by¢ wczeéniej oddany do eksploatacii.

Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy roboét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowa.

Przy odbiorze koncowym sprawdzeniu podlega¢ beda:

. zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy, dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowej,

. protokoly z odbiorow czesciowych i realizacja postanowien, dotyczacych usuniecia
usterek,

° aktualnos¢ dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

. kompletnos¢ dokumentow.

Przed zgloszeniem przez Wykonawce zakonczenia calosci robédt i gotowosci do odbioru
koricowego lub w innym terminie uzgodnionym z Inzynierem, lecz w kazdym razie przed
przedstawieniem ostatniego rozliczenia, Wykonawca winien przediozy¢ Zamawiajgcemu
kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony operat kolaudacyjny. Fakt zakonczenia robét
winien potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru, celem umozliwienia
przystapienia do czynnoéci odbiorowych, zgodnie z umowa.

W skiad operatu kolaudacyjnego sporzgdzonego w formie zgodnej z wymaganiami
Zamawiajgcego, winny wchodzi¢ nastepujgce dokumenty:

- Stosowne o$wiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy
Prawo budowlane, 2z doftaczonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz
zadwiadczeniem o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, obejmujgce caly okres
petnienia funkcji oraz decyzja o pozwoleniu na budowe/wykonanie robo6t budowlanych wraz z
zatgczonym projektem budowlanym. W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robot
budowlanych w stosunku do rozwigzan projektowych nalezy dotaczy¢ kopie projektu
budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami podpisanymi przez Kierownika
Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, ze sg to zmiany nieistotne lub kopie
decyzji zmiany pozwolenia na budowe. Przez kopie projektu budowlanego nalezy rozumieé ksera
catoéci projektu lub poszczegéinych stron lub rysunkéw ze zmianami.

- Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny by¢ naniesione i podpisane przez
kierownika budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z dopiskiem
projektanta ,zmiany naniesione kolorem czerwonym sg zmianami nieistotnymi.”

- Zbiorczy, przeglgdowy szkic geodezyjny wykonanych robo6t budowlanych i sieciowych,
sporzadzony na bazie roboczych szkicow geodezyjnych, podpisany i opieczetowany przez
kierownika budowy i uprawnionego geodete Wykonawcy, bedacy podstawg opracowania
charakterystyki sieci i wyliczenia rzutéw sieci, zawierajacy nastepujace, czytelne informacje:
przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzednymi, diugos$ciami i spadkami
(studnie, trojniki, kaskady, armatura, wezly itp.)

— oznaczenia numeryczne weztow, studni, trojnikéw, kaskad itp. (zgodnie z projektem)
materiat, $rednice, diugosci (dla kanatu roéwniez spadki) miedzy punktami
charakterystycznymi

zestawienia na kazdej planszy: dtugosci sieci danych $rednic oraz ilosci studni i armatury.
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Na ostatniej planszy winno by¢ zestawienie tgczne.
Szkic winien by¢ przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelka informacyjng i klauzula: "wykonano
zgodnie z projektem" :

» Robocze, polowe szkice geodezyjne stuzby geodezyjnej Wykonawcy

e Szkice geodezyjne branzowe

¢ Charakterystyke wg wzoru Zamawiajgcego dla catego zadania, okreslajace:

—~ materiat, $rednice i dtugosci poszczegolnych sieci

— rodzaj, $rednice i ilosci armatury

materiat, $rednice i ilosci studzienek i urzadzen

Protokoty badan geotechnicznych nosnosci podtoza, podsypki, obsypki i zasypki

Protokoty sprawdzenia wykonania podsypki i utozenia sieci, obsypki i zasypki

Protokoty odbioréw préb szczelnosci

Protokoty wpie¢ sieci do sieci czynnej

Karty przekazania odpaddw i zdania ztomu z demontazu

Protokoty zdawczo - odbiorcze terendw zajmowanych podczas robot

Dokumenty zastosowanych materiatdbw wystawione w jezyku polskim (deklaracje
zgodnosci, aprobaty techniczne, opinie higieniczne, $wiadectwa jakosci, atesty itp.)

Dzienniki budowy i ksiegi cbmiarow.

» Powykonawcze mapy geodezyjne. Wybudowane sieci oznaczy¢ kolorami: wodociag
kolorem niebieskim, kanat sanitarny lub ogélnosptawny kolorem brazowym, kanat
deszczowy kolorem zielonym a kolorem czerwonym sie¢ unieczynniong. . Mapy winny
byé ztozone w format A4 i umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny by¢
ponumerowane i opisane, a teczka winna mie¢ spis zawartosci. llos¢ map: 3 oryginaty, 2
kolorowe kopie i 2 ptyty CD w pliku rdl, dgn, bgdz cit.

¢ Mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej zapisanej na ptycie CD lub DVD
— szt. 2 skartowana zgodnie z instrukcjg ,Opis technologii kartowania branzowej sieci
wod-kan dla MPWIiK Wroctaw / RZGW.

e Operat kolaudacyjny winien by¢ przekazany Zamawiajgcemu w formie papierowej w
czterech kompletach (oryginat i 3 kopie) i w formie elektronicznej (2 ptyty CD ze skanami
w pliku pdf., tabele, zestawienia w wersji exel z rozszerzeniem xls. Zeskanowac nalezy
egzemplarz zawierajgcy oryginaly dokumentéw. Forma papierowa winna byc¢
umieszczona w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w
szczegotowy spis zawartosci, umozliwiajacy szybkie zlokalizowanie kazdego,
ponumerowanego dokumentu. Dokumenty nalezy wypetia¢ czcionka nie mniejszg niz
,Arial 11", Spis tresci winien by¢ podzielony na dziaty, pogrupowane zgodnie z w/w listg
dokumentéw. Kazdy dziat winien posiadaé spis tresci. Przed gtownym spisem tresci
nalezy umiesci¢ strone informacyjng o inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy,
nr pozwolenia na budowe, Inwestor, nr zadania inwestora, Wykonawca, Kierownik
budowy / robét, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji itp.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania petnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Jesli pozwolenie na uzytkowanie nie
jest wydawane zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca jest zobowigzany do zakornczenia
wszystkich procedur odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia do
uzytkowania (lub ostatecznych decyzji warunkujgcych to dopuszczenie).

Wykonawca zrealizuje i ukonczy Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i
usunie wszystkie wady w Robotach.

Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bgdzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Gotowo$é danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwitocznie.
Jakosé i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
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konfrontacji z dokumentacjg projektowa, Szczegdlowa Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych— (SSTWIORB),
zostang opracowane w oparciu o niniejsze warunki wykonania i odbioru robot i zostana
przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu. Po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét beda stanowity dokument
wykonania i odbioru robét.

Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robot budowlanych elementy obiektu w
odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

- jakos¢ wykonania rob6t i ich zgodno$¢ z PFU i zatwierdzong przez Zamawiajacego
dokumentacjg techniczna.

Po odbiorze koncowym, Wykonawca uzyska pozwolenie na uzytkowanie, spetniajgce wymagania
ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przekaze réwniez Zamawiajagcemu dokumentacje budowy
oraz dokumentacje powykonawcza i rozruchowo-eksploatacyjng w 4 egz.

ZAMAWIAJACY USTANAWIA RYCZALTOWE WYNAGRODZENIE DLA WYKONAWCY.

Wykonawca we witasnym zakresie dokona wywozu gruzu i ewentualnych innych odpaddw wraz z
utylizacjg zgodng z przepisami ochrony srodowiska.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatoéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okresionym
przez Zamawiajgcego, pod grozbag zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

Zrealizowanie przedmiotu zamowienia odbedzie sie przy wykorzystaniu materiatow i sprzetu
nalezacych do Wykonawcy.

W ramach udostepnienia placu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy czes¢ terenu
niezbednego do wykonania inwestycji. Teren, na ktorym ma zosta¢ wykonana inwestycja ma
zapewniony dojazd drogowy. W przypadku stwierdzenia potrzeby obstugi budowy samochodami
przekraczajgcymi 9 ton Wykonawca ma obowigzek przeanalizowaé w porozumieniu z
Zamawiajgcym planowane trasy oraz kierunki dostaw oraz opracowaé i uzgodni¢ odpowiedni
projekt zastepczej organizacji ruchu na czas funkcjonowania budowy. Wykonawca we wiasnym
zakresie zorganizuje przylacza do placu budowy, w tym punkty poboru wody i energii
elektryczne;.

Materiaty budowlane, instalacyjne oraz sprzet wykorzystywany do robdt budowlanych musza
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa oraz wymagan zawartych w SST opracowanych
przez Projektanta. Stosowane materialy budowlane muszg by¢ wtasciwie oznaczone i powinny
posiadaé: certyfikat zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczna wzglednie deklaracje
zgodnosci producenta z polskg normg lub aprobatg techniczng, wzglednie certyfikat na znak
bezpieczenstwa (jesli wyrob znajduje sie na liscie wyrobow, ktére podlegajg obowigzkowi takiej
certyfikacji) W przypadku materiatdéw budowlanych oraz instalacyjnych Wykonawca bedzie
posiadat dokumenty, ze zostaly one uzyte i wykorzystywane zgodnie z Ustawg o Wyrobach
Budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

2.5. Wymagania dotyczace przygotowanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych, przekaze Kierownikowi
Budowy plac budowy. Obowigzek zgtoszenia robét i rejestracji Dziennika Budowy spoczywa na
Wykonawcy.
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Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem grawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzene Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego =zapisu, podpisem osoby
dokonujgcej wpisu z podaniem danych personalnyzh i stanowiska stuzbowego. zapisy bedg
wykonywane w sposob czytelny technika trwalg w porzadku chronologicznym bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci
® date przekazania Wykonawcy terenu Budowy
® date przekazania na budowe Dokumentacji Frojektowej
® date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci i
harmonogramu rzeczowo-finansowego
® terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét
® przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w
robotach
® uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta
® daty wstrzymania robét z podaniem powodu
® zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
konhcowych
® wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy
® zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowej
® dane dotyczace materiatdw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je
przeprowadzit
@ inne istotne informacije o przebiegu robot
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.

Zamawiajgcy przekaze Wvykonawcy wszystkie posiadane dokumenty oraz opracowania
projektowe,

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych
obiektéw i materiatdbw, do chwili wystawienia pzez Zamawiajgcego Protokolu Przejecia
Koncowego Robot. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materialy, urzadzenia, znaki
geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Fakt przystgpienia do rob6t, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Zamawiajgcym.
Wykonawca wykona i umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego,
tablice informacyjne budowy oraz tablice informujgce o zrédtach finansowania inwestycji (zgodnie
z wytycznymi), ktorych tresé¢ i forma bedg zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne budowy oraz informujgce o zrédiach
finansowania inwestycji, bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu
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budowy, optat za wjazd i zajecie terenu poza dziatkami Zamawiajgcego, nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszystkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robot, pracownikéw, spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu i ciggéw pieszych, Wykonawca ogrodzi
lub wyraznie oznakuje teren budowy, w spos6b uzgodniony z Zamawiajacym.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacii
ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo
ponownego zatwierdzenia projektu.

Ze wzgledu na charakter prowadzonych prac budowlanych, kierownik budowy jest zobowigzany
do zapewnienia sporzgdzenia planu Bezpieczenstwa | Ochrony Zdrowia. Jest to zgodne z art.
21a ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z pdzniejszymi zmianami. Plan BIOZ nalezy
sporzadzi¢ w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP, majac przede
wszystkim na wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i konstrukgji, tam gdzie jest to potrzebne nalezy
wprowadzi¢ dodatkowe zabezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wilasny koszt wszelkich prac
zabezpieczajacych i stosownych dokumentacji wymaganych przepisami BHP, ochrony
przeciwpozarowej, przeciwpowodziowej i logika.

Doktadng lokalizacje zaplecza miejsc ustawienia barakéw lub barakowozéw, parkowania sprzetu
i skladowania materiatow Uzytkownik ustali z Wykonawcg przed przekazaniem terenu.

Pobor energii i wody bedzie odptatny, rozliczany metodg licznikowa na warunkach opisanych w
umowie, ktorg Uzytkownik podpisze z Wykonawcg przed rozpoczeciem robét.

Zamawiajacy wymaga, aby ciagi komunikacyjne byly przez Wykonawce systematycznie
oczyszczane z zanieczyszczen powodowanych ruchem dostaw na plac budowy.

Na czas prowadzenia robét budowlanych przy uzytkowanych zjazdach nalezy przygotowaé
stanowisko mycia kot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za utrzymanie w czystosci nawierzchni
drég publicznych w rejonie w/w zjazdéw w czasie trwania budowy.

2.6. Wymagania dotyczjce zagospodarowania terenu

Elementy terenowe i zagospodarowania terenu muszg speia¢ wymagania przepiséw
techniczno - budowlanych, norm i wymagan Zamawiajgcego. Teren musi spetniaé rowniez
oczekiwania funkcjonalne Zamawiajagcego w zakresie dojazdu do obiektu dla samochodu
cigzarowego i dostaw materiatéw oraz urzadzen wyposazenia obiektu. Po wykonanych pracach
teren musi by¢ uprzgtnigty i doprowadzony do stanu petnej uzytecznosci. Wszystkie elementy
terenowe muszg spetniac wymog wykonania ich bez barier architektonicznych dla osob
niepetnosprawnych ruchowo i dysfunkcjg wzroku (ew. podjazdy, miejsca parkingowe, balustrady,
chodniki o odpowiednich spadkach, informacja wizualna).

Teren inwestycji jest czeéciowo zadrzewiony, a w otoczeniu przylegajgcym do terenu
zainwestowania jak i ewentualnych drég dojazdowych rosna drzewa i krzewy,

2.7. Wymagania dotyczace konstrukcji

WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU KONSTRUKCJI W PROJEKCIE BUDOWLANYM
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami technicznymi: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie, Dz. U. z 2002r. poz. 690, Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu | formy
projektu budowlanego, Dz. U. z 2012r. poz. 462.
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WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTU KONSTRUKCJI W PROJEKCIE WYKONAWCZYM
Projekt konstrukcyjny powinien zawiera¢: opis techniczny, obliczenia statystyczne elementéw [
ustrojow konstrukcyjnych niezbednych do realizacji przedsigwzigcia, szczegétowe rysunki z
rozwigzaniami technicznymi branzy konstrukcyjnej, zestawienia materiatow konstrukeyjnych (stal
zbrojeniowa, prefabrykaty), szczegotowe specyfikacje techniczne obejmujace wszystkie roboty
zwigzane z wykonaniem planowanego przedsiewziecia.

WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

W ramach projektu budowlanego wykona¢ nalezy badania geotechniczne podioza na obszarze
objetym planowang inwestycja, ktére nalezy potwierdzi¢ dodatkowymi badaniami na etapie
realizacji rob6t na kazde wezwanie nadzoru inwestorskiego.

Nowe konstrukcje obiektu nalezy usytuowac w sposoéb nieoddziatujgcy negatywnie na istniejace
fragmenty obiektu.

2.8. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

Wymagania Projektowo-Techniczne okreélajg zakres rozwigzan technicznych | rodzaj
stosowanych materiatéw dla realizacji inwestycji.

Zrealizowanie tych wymagan ma zapewnic:

- optymalizacje kosztow wykonania i eksploatacji instalacji,

- zastosowanie nowoczesnych rozwigzan instalacji,

- wysoki standard bezpieczenstwa uzytkowania obiektu,

- funkcjonalno$¢ rozwigzan.

W opracowaniu zawarto ogolny opis przewidzianych rozwigzan technicznych. W zakresie
zagadnien materiatowych nalezy zauwazy¢, ze w przypadku kazdej instalacji istnieje kilka
rownowaznych rozwigzan. Decyzje o wyborze rozwigzania i producenta moze podjgc
Wykonawca, w porozumieniu z Inwestorem, po opracowaniu projektu budowlanego a przed
rozpoczeciem opracowywania projektu wykonawczego. Dopuszcza sig stosowanie réznych
urzadzen i materiatbw pod warunkiem zachowania poziomu zatozonych parametrow
technicznych oraz spetnienia dodatkowych warunkow wynikajgcych z niniejszych wymagan
specyfikaciji.

1, WYMAGANIA OGOLNE

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, muszg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane deklaracje zgodnosci.

Wyroby budowlane (tylko | gatunek) wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentaciji
projektowej lub specyfikacjach technicznych bedg wymagaly przedstawienia certyfikatow, ze
spetniajg one oczekiwane parametry.

1.1. Zgodno$é dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno — uzytkowym

Projekty budowlane i wykonawcze musza by¢ kompletne, obejmowac wszystkie branze i
zawieraé rozwiazania optymalne i konieczne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzy¢.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedow lub opuszczen w programie funkcjonalno -
uzytkowym, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Dane okreslone w Programie bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancii.
Przedstawiona w PFU dokumentacja — tj. koncepcja jest tylko materiatem wyjsciowym dla
Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowan wykonania zadania. Zamawiajgcy dopuszcza
zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentaciji (koncepciji), pod warunkiem akceptacji przez
Zamawiajgcego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich
niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Zamawiajgcy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcii bedacej w
posiadaniu  Zamawiajgcego, pod warunkiem przejgcia przez  Wykonawce peinej
odpowiedzialnosci za rozwigzania w niej przewidziane.

Wykonawca jest zobowigzany do analizy koncepcji przedstawionych przez Zamawiajacego, pod
katem przyjetych rozwigzan technicznych i optymalizacji systemu.
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Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych poprzez
wykonanie wtasnych obliczen technologicznych (w tym dobér érednic i spadkow kanatow, dobor
urzadzen i innych) dla zadan wchodzacych w sklad Kontraktu. W przypadku wynikniecia
rozbieznoéci w rozwigzaniach i danych przedstawionych przez Zamawiajgcego, a opracowanymi
przez Wykonawce w zakresie diugosci, $rednic, spadkéw, zagtebien i innych, Wykonawca nie
bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.

1.2. Przygotowanie terenu budowy

Teren budowy jest w uzbrojony i posiada przyfacza. Punkty podigczenia wskaze Zamawiajgcy.
Przytacza muszg by¢ opomiarowane co zapewni Wykonawca we wiasnym zakresie. Wywozu
gruzu i odpadow budowlanych Wykonawca moze dokonywaé na odpowiednie wysypisko
miejskie.

Teren budowy nie moze catkowicie, w sposéb uniemozliwiajacy korzystania z nich, zajmowaé
istniejgcych drog wewnetrznych wokét obiektu, jak réwniez nie moze utrudnia¢ dostepu stuzbom
ratowniczym i uzytkownika do juz funkcjonujacych obiektdéw. Projekt budowlany powinien
zawiera¢ doktadny opis przygotowania terenu budowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Program funkcjonalno - uzytkowy w zakresie szeroko pojetych instalacji elektrycznych dotyczy
wymagan dla rozwigzan technologicznych i architektonicznych, a takze dostosowania instalacji
do aktualnych przepisow.

Projektowane i budowane zasilanie obiektow w energie elektryczng musi by¢ dostosowane do
przewidywanego zapotrzebowania na energie elektryczna.

Wezystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty oraz spetniaé
wymogi szczegdtowych norm i przepisow z zakresu BHP, sanitarnych i p. pozarowych.

Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w jak najwiekszym stopniu jako
inteligentne, dostosowujace dostawy energii do poszczegolnych pomieszczen, urzgdzen i
instalaciji.

2.1. Wewnetrzne linie zasilajace — WLZ-ty

Wszystkie instalacje elektryczne w tym WLZ na terenie sugeruje sie wykonaé przewodami
miedzianymi pieciozylowymi w ukfadzie TNS. Sposéb prowadzenia WLZ zostanie okreslony
podczas projektowania z szczegdinym uwzglednieniem wymagan technicznych. Nalezy wykonad
osobne linie zasilajgce (WLZ-ty) dla obwodow oswietleniowych, sitowych, technologicznych,
wentylacyjnych, zasilajgcych urzadzenia na prad staly DC i innych wymaganych dia
prawidtowego dziatania obiektu.

2.2. Rozdzielnice giéwne

Lokalizacja rozdzielnicy gtownej lub szafki zasilajaco sterujgcej bedzie okreslona na etapie
projektowania. Rozdzielnice wykona¢ za pomocg szafy z tworzywa sztucznego, wolnostojgcej na
betonowym cokole. Oszynowanie rozdzielnicy wykonaé jako miedziane. Rozdzielnice wyposazy¢
w wytgczniki - zasilania, roztgczniki  bezpiecznikowe wielkiej mocy, zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe we wszystkich fazach i przewodzie neutrainym oraz wszystkie niezbedne
urzgdzenia wymagane dla prawidtowego dziatania instalaciji.

llos¢ i rodzaj rozdzielnic musi by¢ dostosowana do wymaganych instalacji w budynku, muszg byé
w obudowie z zamkiem na klucz i z zachowaniem wiasciwego stopinia szczelnosci. Rozwigzania
odnosnie opomiarowania nalezy uzgodni¢ na etapie projektowym.

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE PODSTAWOWE

Okablowanie uktada¢ w ziemi od pkt. dystrybucyjnych do odbiornikéw. Kable uktadaé zgodnie z
normami i sztukg budowlang unikajgc kolizji z innymi instalacjami i drzewami. Stosowaé
okablowanie ziemne i w miejscach skrzyzowan i zblizen stosowag rury ochornne.

Okablowanie w obiektach chroni¢ rurami ostonowymi przed skutkami ingerencji warunkéw
atmosferycznych oraz zwierzat.
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Projektowane kable nalezy ulozyé zgodnie z normg N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Kable nalezy uktada¢ falisto w rowie
kablowym z zastosowaniem podsypki i nadsypki z piasku bezkwasowego. Kable przykry¢ folig
koloru niebieskiego dla nN i czerwonego dla SN. Przy skrzyzowaniach z drogami i innymi
urzadzeniami podziemnymi kable chroni¢ rurami ochronnymi. Kable zasilajgce prowadzi¢
omijajagc  korony drzew. Trase kabli oznakowaé. Na kablu co 10m oraz w miejscach
charakterystycznych np.: zmiany kierunku, wejscia do przepustu zatozy¢ opaski kablowe podajac
jego trase, dtugo$¢, nazwe wykonawcy i rok budowy. Przejscia pod drogami wykona¢ metodg
wykopu otwartego.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce Wykonawcy Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do obowigzkow
Wykonawcy Robét nalezy przed przystgpieniem do robdt opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakoéci (PZJ), w ktorym przedstawia sig
zamierzony sposo6b wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

4.2. Ogolne zasady wykonania Robét

Wykonanie roboét powinno by¢ zgodne z zatwierdzong dokumentacjg wykonawczg,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
oraz poleceniami Zamawiajgcego. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
dokladnosé. Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Pozostale wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych.

4.3. Przekazanie placu budowy

Inwestor w terminie okreslonym w warunkach Umowy, przekaze Kierownikowi Budowy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
wspbtrzedne punktéw tyczenia obiektu, wspotrzedne reperéw, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru
Robét oraz Dokumentacje techniczng wraz ze specyfikacjg techniczna.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy wszystkie dokumenty oraz opracowania projektowe,
niezbedne do wykonania prac objetych Umowa, w formie okreslonej przez inwestora.

Kierownik Budowy, kazdorazowo na pisemng prosbe Wykonawcy, udostepni wszystkie
dokumenty niezbedne do wykonania prac objetych Umowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych
obiektow i materiatéw, do chwili wystawienia przez Zamawiajacego Protokotu Przejecia
Koncowego Robot. Uszkodzenie lub zniszczone elementy, materiaty, urzgdzenia, znaki
geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

4.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow oraz wszystkie
inne $rodki niezbedne do ochrony robot, pracownikéw, spotecznosci i innych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy
wraz z wykopami w stanie bez wody stojacej. Bedzie podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej
i innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie to tych wymogéw, bedzie miat szczegolny wzglad na:

* |okalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych,

» srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikow i ciekoéw wodnych substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.

4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynowych i innych pomieszczenn wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
sposobem realizacji robot lub przez personel Wykonawcy.

4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, beda mialy aprobate techniczna lub certyfikaty
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreélajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko
robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste), mogg byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

4.8. Ochrona wtasnosci publicznej | prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektow, instalacji, urzadzen znajdujgcych sie na
powierzchni ziemi oraz pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska
od odpowiednich wiadz bedacych ich wiascicielem potwierdzenie informacji dotyczacych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie
trwania budowy, przy obecnosci wiasciciela tych obiektow, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub
urzadzen podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
oraz wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji lub urzgdzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do dokonania
napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzgdzen i instalacji nadziemnych i
podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany przestrzegaC przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spehiajgcych wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych
powyzej, sg uwzglednione w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, w ciagu tygodnia od czasu
przekazania placu budowy, Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanym ,Planem BIOZ"

4.10, Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot, za wszystkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot, od daty rozpoczecia robot do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego
Protokotu Przejecia Koricowego Robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byly w
zadawalajgcym stanie przez caly czas prowadzenia robét, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
roboty budowlane moga zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpoczgc roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego.

4.11. Stosowanie sie do przepiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosénie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod. Ponadto w sposob ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego w swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

4.12. Material
W trakcie tworzenia dokumentaciji projektowej Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia

Zamawiajgcemu doboru materiatéw proponowanych do wykorzystania w trakcie realizacji robot w
celu uzyskania akceptacji dla proponowanych rozwigzan i materiatow. Zamawiajgcy moze
wymagac przedstawienia prébek do oceny i zatwierdzenia.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub doboru materiatdw, odpowiednie
$wiadectwa badan oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. W szczegdlnosci dotyczy
to materiatébw przeznaczonych do wykorzystania przy pracach zwigzanych z wykonczeniem
wnetrz.

Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. Rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego poziomu toleranciji.
Zatwierdzenie przez Zamawiajagcego pewnych materiatébw z danego Zrodia nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materialy z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatow w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodia, w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
technicznych w czasie postepu Robét.

5. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM
ZAMOWIENIA

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamoéwienia, spelniajgc wymagania ustawy
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 156/2006r, p6z. 1118, z pdzniejszymi zmianami),
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rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, p6z. 690,
z poézniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporzgdzen, Polskich Norm, zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robdt i dostarczy Zamawiajgcemu do zatwierdzenia
szczegoly swojego Programu zapewnienia jakosci. Przedstawi on w nim zamierzony sposoéb
Wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie
Robot zgodnie z Dokumentacjg techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajacego.

Celem kontroli jakosci Robét bedzie zapewnienie osiagniecia zatozonej jakosci Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robot i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz Robodt z czestotliwoscig zapewniajgcy
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii
Technicznej.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze dopusci¢ do
uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. powyze;j.

7. DOKUMENTY BUDOWY
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa ha Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby
dokonujacej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. zapisy bedg
wykonywane w sposéb czytelny technika trwala w porzadku chronologicznym bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci
- date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowej

date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jako$ci

i harmonogramu rzeczowo-finansowego

terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementéw robot

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w

robotach

uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta

daty wstrzymania robét z podaniem powodu

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i

koncowych

wyjasnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji

projektowej

dane dotyczgce materiatdw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je

przeprowadzit
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inne istotne informacje o przebiegu rob6t
Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedfozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.
Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

8. ODBIOR ROBOT

e Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

dokumentacije projektowg z naniesionymi zmianami

specyfikacje techniczne

uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajgeych i
ulegajgcych zakryciu

recepty i ustalenia techniczne

Dziennik Budowy

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST |
PzJ

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow
opinie technologiczng sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikow badan i
pomiarow zatgczonych dokumentéw do odbioru a wykonanych zgodnie z ST i PZJ
sprawozdania techniczne
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
o Sprawozdama techniczne zawierac beda:
zakres i lokalizacje wykonanych robot
wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowe;
uwagi dotyczgce warunkodw realizacji robot
date rozpoczecia i zakonczenia robot
Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych.

2.9. Wymagania dotyczace robét hydrotechnicznych i instalacyjnych

Wymagania ogolne

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg, instrukcjami producentow urzadzen
materiatéw i sprzetu, sztukg budowlana, oraz obowigzujgcymi przepisami i normami. Za jakos¢,
doktadnosé i organizacje wykonywanych robét odpowiada Wykonawca.

Ewentualne zmiany proponowane przez Wykonawce w trakcie realizacji inwestycji, muszg by¢
uzgodnione z inwestorem, projektantem, a w uzasadnionych przypadkach moze by¢ konieczna
ekspertyza, lub ocena specjalistbw. W zadnym wypadku uzgodnione zmiany nie moga
powodowaé obnizenia wartosci uzytkowych instalacji, jak réwniez wplywac¢ ujemnie na trwato$¢
instalacji i urzgdzen .

Przed ostatecznym zamontowaniem poszczegolnych elementéw nalezy przeprowadzi¢ proby
montazowe, dopiero po skorygowaniu ewentualnych niedoktadnoéci mozna element zamocowac
na state . Na czas prowadzenia robot ziemnych i budowlanych w poblizu istniejgcego uzbrojenia
nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia wykonac pod
nadzorem dysponentoéw uzbrojenia.

Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonac¢ recznie lub mechanicznie do gigbokosci 0,1
- 0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio
przed utozeniem fundamentu lub przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w
swietle obudowy $ciany wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu
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przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu catych ciggow do wykopu, szerokosé wykopu nie
moze by¢ zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujgce sig lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje.
Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczac +/-5cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonania, nalezy (przy udziale
Inzyniera) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg
przekazanego Wykonawcy projektu. Obudowe nalezy zakiada¢ stopniowo w miare poglebiania
wykopu, a w czasie zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac.

Uktadanie rurociggow

Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznpaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zaloZzeniem ciggu reperow roboczych.
Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podioze naturalne stanowiace nienaruszony rodzimy
grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 Mpa wg PN-86/B-02480 dajgce
sig odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczac +/-3cm. Zdjecie tej warstwy powinny
by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Zasypka i zageszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia ufozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubosé
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosié¢ co
najmniej 0.5m. materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednioziaristy wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod zigcza. Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie
gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach
przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
z gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

2.91. Wymagania szczegbélowe dotyczace robét hydrotechnicznych ubezpieczeniowych i
instalacyjnych i ziemnych

2.9.1.1 Roboty kafarowe

Wymagania dotyczgce materialow

Do wykonania stalowej $cianki szczelnej nalezy uzy¢ nowych grodzic stalowych typu GU16-400
0 parametrach zgodnych z wymaganiami Dokumentaciji Projektowej oraz Polskimi Normami. Za
zgodne z wymaganiami Dokumentacii Projektowej nalezy uzna¢ wszystkie grodzice, ktére

*  majg nie mniejszg wytrzymatosé na zginanie (iloczyn wskaznika wytrzymatosci grodzicy i
granicy plastyczno$ci stali) niz wymagana w Dokumentacji Projektowej;

* spelniajg jednoczesnie wszystkie inne szczegotowe wymagania Dokumentacii
Projektowej, jezeli zostaty one okreslone w projekcie (np. w zakresie min. momentu
bezwtadnosci, grubosci $cianki, lokalizacji zamka, szerokosci modularnej grodzicy,
pograzalnosai itp.).

Wymagania dotyczace sprzetu i wykonanie robot

Roboty powinny by¢ wykonane wibromiotem o odpowiednio dobranych parametrach lub kafarem,
ktdrego uzycie nie spowoduje uszkodzenia sgsiadujgcych z placem budowy budynkéw, konstruk-
cji i instalacji podziemnych.

Przed rozpoczeciem robét kafarowych z projektowanej linii zabicia grodzic usung¢ potencjalne
przeszkody ( usuna¢ obruk skarpy i usunaé narzut kamienny) . Grodzice mozna instalowaé w
gruncie parami lub pojedynczo. Sparowane grodzice przywozone sg pod wibromtot i podnoszone
jako catosé.
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W celu zapewnienia duzej doktadnosci pograzania zaleca sig wykonac wczeséniej jedno- lub dwu-
poziomowe drewniane lub stalowe ramy prowadzace.

W przypadku gdy osie scianki w rzucie pionowym sie przecinajg pograzanie grodzic rozpoczyna
sie od naroznika.

Pare lub pojedyncza grodzice nanizuje sig na zamek grodzicy naroznej i pograza w grunt na gle-
bokos¢ 2-4m. Kolejno pograza sie nastepne pary lub pojedyncze grodzice na odcinku objgtym ra-
mami prowadzacymi. Jezeli grodzice podczas pograzania wykazujg nieregularne odchylenie od
osi scianki, wskazane jest zatozy¢ gorne kleszcze, ktore beda sie opuszczac razem z grodzicami.

Kontrola jakosci

Nadz6r powinien obejmowac kontrole i obserwacje, w czasie ktorych nalezy sprawdzic:

e zgodno$é warunkéw na placu budowy w zakresie danych dotyczacych gruntu, wody grun-
towej z zatozeniami przyjetymi w projekcie;

e zgodnos¢ z zatozeniami Dokumentaciji Projektowej w zakresie kolejnosci i metody wyko-
nania robot,

e zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg w zakresie sposobu podparcia sciany, kleszczy i
rozpor, ich klasy stali i wymiarow, dtugosci, typu i nosnosci kotew na poszczegolnych eta-
pach robét;

« dokiadnosé metod pomiarowych stosowanych przy instalaci grodzic;

o zakres ewentualnych uszkodzen w sasiadujgcych budynkach, urzgdzeniach lub podziem-
nych instalacjach przed i po instalacji ciany w celu identyfikacji tych uszkodzen, ktore
mogtyby by¢ spowodowane wykonywanymi pracami;

o jezeli poziomy wody gruntowej i wody swobodnej sg wediug Dokumentac;i Projektowe]
parametrami krytycznymi, to nalezy je kontrolowa¢ w odpowiednio krotkich odstgpach
czasu, aby otrzymac wiarygodne dane do ich odwzorowania;

o glebokos¢ whicia scianki.

Jezeli prace realizowane sa na terenie zabudowanym, to zaleca sie rejestrowanie okresowo
drgan i pozioméw hatasu na terenie budowy oraz w najbardziej narazonych budynkach.

Jesli w sasiedztwie konstrukeji scianki szczelnej znajdujg sie budynki lub instalacje podatne na
uszkodzenia, to oprocz pomiarow opisanych powyze] zaleca sie uwzglednienie co najmniej:

e pomiaréw przemieszczer na wybranej gtebokosci;

o pomiarow osiadan budynkéw i instalacji.

Tolerancje wykonania.

O ile w Dokumentacji Projektowej nie ustalono inaczej, to tolerancje wykonania scianki szczelnej
z grodzic stalowych wynoszg:

o polozenie gtowic grodzic wediug planu pograzania (w kierunku prostopadiym do osi
$cianki:
- na lgdzie: e < 75mm;
- na wodzie: e < 100mm;
o pochylenie grodzic od pionu:
- na ladzie: i < imax = 1% (0,01m/m);
- na wodzie: i < imax = 1,5% (0,015m/m);

Odchylenie grodzic od pionu moze wynosi¢ 2% w gruntach trudnych ze wzgledu na pograzanie,
pod warunkiem, ze zadne Sciste kryteria nie zostaly okreslone np. w odniesieniu do szczelnosci.
Nie dopuszcza sie natomiast mozliwosci rozejécia sig zamkow.

2 9.1.2. Roboty ubezpieczeniowe

Wymagania dotyczgce materiatow

Do odbudowy ubezpieczenia skarpy i wylotu mozna uzyé kamien nowy( brukowiec plytowany o
wymiarach wysoko$¢ 16-20 cm ;16x36cm ) lub/i z rozebranego ubezpieczenia skarpy (po
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uprzednim oczyszczeniu ). Kamien nowy powinien odpowiada¢ normie PN-B-11104.Podbudowa
betonowa C25/30(B30 ) WB8;F150 wymagania normy beton winien spetniaé nastepujace
wymagania wg normy PN-EN 206-1:2003 ; Spoiny - zaprawa cementowa wodoodporna M15

Wykonanie ubezpieczenia

Zageszczenie gruntu po wykopach i nasypach na skarpie i za $ciankami powinno spetnia¢ wy-
magania, dotyczace minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia |s=0,97(Proctor) . Jezeli grunty
rodzime nie spefniajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji
umocnien nalezy je dogesci¢ do podanych wartosci .. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia
nie moga by¢ osiggnigte przez bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjgé
srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

Na przygotowanym podiozu zostanie utozona podbudowa z betonu C16/20 (B20) o gr. 20 cm
Podbudowa bedzie wykonywana sukcesywnie w miare postepu prac brukarskich. Uktadanie
brukowca zostanie wykonane ,pod sznur” naciggniety na palikach. Sznur zostanie wzniesiony ok
2 c¢m nad projektowany poziom powierzchni, ktory zostanie osiggniety poprzez ubicie ulzonego
brukowca Utozenie umocnienia zaczynaé sie bedzie od podstawy skarpy — od wczesniej
wykonanych opornikéw z wybranych najwiekszych brukowcéw,

Brukowiec nalezy ukiada¢ na uprzednio wykonanym a bgdacym w stanie aktywnosci (w czasie
obrobki stosowanej mieszanki betonowej) podiozu betonowym w taki sposob, aby szczeliny
migedzy krawedziami kamieni wynosity od 2 do 3cm. Brukowiec nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety nawierzchni, a nastepnie metodg udarowg lub wibracyjng wcisng¢ go
w podifoze betonowe. Brukowiec nalezy uktadac tak, aby szczeliny migdzy sgsiednimi warstwami
mijaty sig¢. Dogeszczanie wibracyjne badz udarowe musi by¢ realizowane sukcesywnie i
rownolegle do wykonywanej okfadziny w nieprzekraczalnym czasie do 2 godzi od wykonania
podbudowy. Przed wykonaniem spoinowania spoiny nalezy oczysci¢ na glebowo$¢ min 5cm a
nastgpnie zaspoinowa¢ wodoodporng zaprawg cementowg M-15.

Kontrola jakosci
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu: nalezytego wykonania wykopu oraz jego zabez-
pieczenia przed naptywem wody, szalunkéw, cementu i kruszyw do betonu, kamienia tamanego,
receptury betonu, wykonane dylatacje, sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej
przed wbudowaniem sposobu utozenia betonu, sposobu wbudowania kamienia, sposobu przygo-
towania zaprawy cementowej przed przystapieniem do spoinowania, sposobu wykonania spoino-
wania, doktadnoéci prac wykonczeniowych, kontrola polega na sprawdzeniu powierzchni wybru-
kowanej czy jest rowna, sprawdzenie jakosci spoin.
W szczegolnosci sprawdzeniu podlega :

* wskaznik zaggszczenia gruntu na skarpie Is = 0.95

 doktadnosci wypetnienia, szczelin miedzy prefabrykatami - peina gtebokosc¢.
e odchylenia linii umocnienia w planie od linii projektowanej - dopuszczalne +/-3 cm,

* réwnosci gornej powierzchni umocnien - dopuszczalny przeswit mierzony fatg 3 m +/-2
cm,

2.9.1.3 Roboty zelbetowe

Wymagania dotyczgce materiatéw

+ Scianka z grodzic stalowych zostanie na calej diugosci L= 7,5 m zwienczona oczepem
zelbetowym o szerokosci 55-60 cm i wysokosci 50cm . Od strony rzeki do giebokosci 2
m zostanie obudowania ptaszczem zelbetowym grubosci 15 do 20 cm . Przewidziano
Zbrojenie stal klasy Alll oraz beton C25/30,M150: WS .

* W studni startowej wykonana zostanie zelbetowa podstawa ( $cianka o wys. 2 m do
montazu zsuwy odcinajacej. Przewidziano zbrojenie stal kiasy Alll  oraz beton
C25/30,M150; W8 .

o W studni startowej przewidziano wykonanie korka ( dennicy ) o grubosci ok 1 m .
Przewidziano zbrojenie stal klasy Alll oraz beton C25/30,M150: W8 .
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Wykonanie robot

Roboty zelbetowe w zakresie wylotu do rzeki Odry nalezy wykona¢ po wykonaniu przycisku
metoda mikrotunelingu .Oczep na calej diugosci éciany wraz z sciana ptaszczowg (tyko od strony
rzeki) nalezy wykona¢ jako konstrukcje zelbetowa. Zbrojenie Sciany i oczepu nalezy spawac do
grodzic. Roboty zelbetowe wykonywa¢ zgodnie z norma PN-63/B-06251 Roboty betonowe i
zelbetowe wymagania techniczne.

Kontrola jako$ci

Biezacej kontroli jakosci podlega mieszanka betonowa przeznczona do wbudowania oraz zgod-
noé¢ stali zbrojeniowej z projektem . Przed rozpoczeciem betonowania odbiorowi podlega desko-
wanie oraz montaz stali zbrojeniowej w tym usytuowanie pretéw zbrojenia :

e otulenie wkiadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniej-
szenia grubosci otuliny,

e rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

e odstep od czota elementu lub konstrukcji: 10 mm,

e dtugosé preta miedzy odgigciami: £10 mm,

e miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastgpujace wymagania:

e dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno
przekraczaé 3%,

e liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich
liczby na tym precie,

e roznica w rozstawie miedzy pretami gtownymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,

e roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.

Jakoé¢ wbudowanego betonu

Zgodno$¢ z wymaganiami dotyczgeymi wytrzymatosci charakterystycznej Wykonawca winien

opieraé na 28-dniowych wartosciach wytrzymatosci na $ciskanie kostek betonu pobieranych
w postaci probek, utwardzanych i zgniatanych zgodnie z przyjeta norma.

Tolerancja wymiarow

Betonowe powierzchnie w elementach wykonczonych nie moga sie rozni¢ w sposob dostrzegalny

od przedstawionych w dokumentaciji projektowej. Podlegajgc wymogom dotyczacym pokrycia

zbrojenia, nie mogg przekroczy¢ wymienionych ponizej warunkow

» Pozycja dowolnego punktu powierzchni czotowej musi znajdowac sie nie dalej niz 10 mm od
jej pozyciji przedstawionej na rysunkach projektowych. Nie moze by¢ nieregularnosci
przekraczajgcych 3 mm na diugosci 3 m. Poziom w dowolnym pu nkcie goérnej powierzchni
muru musi zawiera¢ sie w granicach +3 mm od poziomu przedstawionego na rysunkach
projektowych.

2.9.1.3 Roboty instalacyjne

Wymagania dotyczgce materialow

« Do wykonania mikrotuneliongu nalezy uzy¢ rur zelbetowych przeciskowych DN 600 ;L=
1990mm z betonu C45/55 z uszczelka elastomerowa.

o Jako studni startowej uzy¢ studnie z kregéw zelbetowych (dennica , krag przejsciowy i piyta
pokrywowa ) zapuszczanych o Srednicy nominalinej 3200mm o grubosci $cianki 250 mm z
betonu C35/45. W studni przewidzie¢ miejsca do wykonania otworéw dla rury DN 600 i
DN80O .

« Na wylocie z rurociggu zastosowac klape przeciwcowkowa skosng kotnierzowg DN 600 z
PE-HD , przystosowang do pracy w zatopieniu ciggtym i odporna na falowanie , montowang
na kotwy ze stali nierdzewnej wklejane do beton.

e W studni jako zasuwe odcinajaca zastosowa¢ zasuwe plaskg ze stali nierdzewnej ,
wrzecionowa z trzpieniem nie wznoszacym DN600 .Montowang do powierzchni ptaskich na
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kotwy ze stali nierdzewnej .Zasuwa powinna byé wyposazona w wymienialng uszczelke z
elastomeru i powinna zapewnié obustronna szczelno$é min. 0,6Mpa.

» Rura potgczeniowa betonowa DN80O rura typu WIPRO z betonu C35/45 klasa C( z bosymi
koricami ) L=1700mm- do przyciecia wg wymiarow rzeczywistych

Wykonanie rob6t
— technologia mikrotunelingu i montaz przewodéw

Do wykonania mikrotunelingu konieczne jest wykonanie komér technologicznych ( komory
robocze ).Komora startowa wykonana bedzie w formie studni zelbetowej zapuszczanej szczelnej
dn3200mm na terenie Ogrodu Zooologicznego . Komora koricowa w formie «potkomory” z grodzic
stalowych GU16-400 przy podstawie skarpy w poblizy istniejgcego wyloty do rzeki Odry .Po
zabiciu scianki z grodzic przestrzen za $ciankg nalezy gruntem przepuszczalnym dobrze
zageszczanym.Wypetnienie wykonywaé warstwami  z zageszczaniem do osiggniecia
1:=0,97(Proctor).
Proces wiercenia
Urabianie gruntu wykonywane jest metoda obrotowg na czole glowicy przez tarcze wiertniczg ,
ktéra poruszana jest silnikiem hydraulicznym i powoduje wstepne rozdrabnianie  gruntu
.Rozdrobniony grunt trafia do komory pluczkowej ,skad systemem rurocigg trafia do komory
pluczkowej. Poczynajac od studni startowe] glowica wiertnicza przesuwana jest przez nacisk
stacji tloczenia za posrednictwem pierscienia dociskowego, a nastepnie po dotozeniu rur
,poprzez kolejne rury .
System wymaga stosowania specjalnej phuczki (zawiesiny bentonitowo cementowej z
dodatkami ). Ze wzgledu na przejscie pod watem przeciw powodziowym wymagane jest
stosowanie specjalnych pluczek samoutwardzalnych .Pluczka pompowana jest podawana do
glowicy skrawajgcej przez rurocigg umieszczony wewnatrz rur przeciskowych i stuzy réwniez do
smarowania wprowadzanych rur .
Sterowanie maszyng do mikrotunelingu (umieszczong w studni startowej) polega na
nadzorowaniu pracy wszystkich podzespotow i sterowaniu ich funkcjami. Cafo$¢ procesow
zapisywana jest w pamigci komputera. Do prowadzenia gtowicy stuzy laser z tarcza elektroniczna
Laser zabudowany jest w studni startowej i odpowiednio ustawiony wyznacza trase wiercenia .
Operator za pomocy sitownikow sterowania koryguje trase wiercenia .Przed przystapieniem do
wykonywania robét zwigzanych z mikrotunelingiem nalezy wytyczy¢ trase kolektora zgodnie z
wspotrzednymi okreslonymi w projekcie budowlanym oraz miejsca komor technologicznych.
Trasowanie rurociggu musi wykonaé uprawniony geodeta. Po dojsciu do komory korncowej (
Sciana stalowa ) w $cianie z grodzic nalezy wycigé otwor umozliwiajacy wyprowadzenie glowicy
oraz rury przyciskowe;j .
- opuszczanie studni startowej
Przed zapuszczaniem studni nalezy geodezyjnie wytyczy€ jej lokalizacje oraz okreslic rzedne
posadowienia. Instalacja studni polega na réwnomiernym wybieraniu gruntu z jej wnetrza. W
przypadku naptywu wody do wnetrz prowadzié wykop z pod wody, a nastepnie wykanac szczelny
korek ( plombg) z betonu hydrotechnicznego w dnie studni .
- wykonanie odcinka rurociggu DN 800.

¢ Wykopy
Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonac recznie lub mechanicznie do gtebokosci 0,1
- 0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebiac do glebokosci wiasciwej, bezposrednio
przed ulozeniem fundamentu lub przewodu rurociagowego. Minimaina szerokosé wykopu w
Swietle obudowy $ciany wykopu powinna byc¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu
przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu calych ciggow do wykopu, szeroko$¢ wykopu nie
moze byC zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego
wykopu, krzyzujace sig lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacie.
Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczac +/-5cm.

¢ Ukladanie rurociggow
Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczyé w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggu reperow roboczych.
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Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podioze naturalne stanowigce nienaruszony rodzimy
grunt sypki, naturaine] wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0.05 Mpa wg PN-86/B-02480 dajace
sie odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3cm. Zdjecie tej warstwy powinny
by¢é wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu
o Zasypka i zaggszczenie gruntu

Przed zasypaniem dna wykopu dno nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po
montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia ulozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolac|i wodoszczelnej. Grubosé
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosic co
najmniej 0.5m. materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze
szczegolnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza. Najistotniejsze jest zageszczenie i podbicie
gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach
przewodu zgodnie z PN-68/B-06050. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie
z gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Kontrola jako$ci

Przed zasypaniem odkrytych odcinkéw kanatu DN800 nalezy dokona¢ odbioru technicznego.
Odbiér prowadzi¢ zgodnie z normg PN — 92/B — 10735.

Jakos¢ utozonego rurociggu DN600 wykonanego metodg mikrotunelingu odbieraé¢ w oparciu o
PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych .

2.9.2 Istniejace uzbrojenie w rejonie planowanej inwestyc|i

Na terenie objetym opracowaniem wystepuje liczne uzbrojenie podziemne w postaci kanalizacji
ogdlnosplawnej | deszczowej oraz sieci wodociagowej.

Sie¢ energetyczna wystepuje w postaci linii podziemnych sredniego i niskiego napiecia.

Sie¢ telekomunikacyjna wystepuje w postaci: urzadzen sieci dostepowej i linii kablowych
swiattowodowych, linii podziemnych. Przyjeta technologia wykonywania rurociggu metoda
mikrotunelingu oraz glebokoé¢ utozenia rurociggu zapewnia unikniecie kolizji z w/w sieciami.
Tym niemniej na etapie wykonywania projektu nalezy uzyska¢ uzgodnienia w wszystkimi
wiascicielami kolizyjnych sieci .

2.9.3. Odwodnienie wykopow

Przy budowie kanatu mozna sig spodziewac doplywéw wody do wykopdw. llos¢ doplywajace;
wody bedzie zmienna, zalezna od:

- gtebokosci wykopu

- pory roku i wysokosci opadow

- stanu wody w Odrze

Proponuje sie powierzchniowe odwodnienie wykopéw za pomocg pomp zatapialnych
szlamowych o napedzie spalinowym lub elektrycznym umieszczonych w najnizszych punktach
dna wykopu.

Warunki gruntowo-wodne terenu zostaly okreslone na podstawie punktowych badan.

2.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Po wykonaniu rurociagéw i kanatow nalezy je zinwentaryzowac. Inwentaryzacja powinna by¢
wykonana przez uprawnione Stuzby Geodezyjne.

Jezeli w trakcie wykonawstwa wystgpig odstepstwa od projektu nalezy wykona¢ dokumentacje
powykonawczg uwzgledniajgcg wszystkie zmiany.

2.9.5 Uwagi kocowe

Wykonanie robét prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

Przejécia poprzeczne przez wykopy zabezpieczyé kladkami, a caly wykop ogrodzi¢ w celu
uniknigcia wypadkow przez osoby postronne.

Pracownicy wykonujacy prace ziemne muszg byé przeszkoleni w zakresie BHP przy pracach
ziemnych.
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Prace nalezy wykona¢ zgodnie z normami:

BN — 83/8836 — 02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze

PN — B 06050:1999 — Geotechnika roboty ziemne. Wymagania ogélne.

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN — 86/B — 02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN — 88/B — 04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

PN~ 76/B — 06714.00 — Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

PN — 92/B — 10735 - Kanalizacja, Przewody zewnetrzne . Wymagania i badania przy
odbiorze. Wszystkie prace nalezy prowadzié zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych”.

PN-B - 03264 /1999 - Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statycznie
projektowanie.

PN-EN 12889:2003 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 1610:2002 i PN-EN 1610:2002/AP1:2007 Budowa i badania przewodéw kanaliza-
cyjnych.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacji sanitarnej. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 12336 +A1:2009 Maszyny do drazenia tuneli. Maszyny do drazenia tarcza, ma-
szyny do przeciskania, wiertnice $limakowe, urzagdzenia do uktadania ptyt oktadzinowych.
PN-EN 124:2000 Zwiericzenie wypustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie ja-
kosécig

PN- EN 1917:2004 —studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu nie zbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe,

DIN V 4034-1:2003 —studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe

AT/2009 -03-1733/2—studzienki wiazowe i niewtazowe betonowe i zelbetowe do kanali-
zacji

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRTI INSTAL War-
szawa.

PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wfazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

PN-EN 12063:2001: Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczel-
ne.

PN-EN 10249-1:2000: Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Technicz-
ne warunki dostawy.

PN-EN 10249-2:2000: Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych. Toleran-
cje ksztaltu i wymiaréw.

PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowa-
nie.

PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 996:1998 Sprzet do palowania — Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 1993-5:2007 (U) Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes¢ 5: Pa-
lowanie i grodze

PN-EN 1997-1:2005 (U) Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$é 1: Zasady
0golne

PN-EN 1997-2:2005 (U) Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Badania
podioza gruntowego

PN-B-12083:1996 Bruki z kamienia naturalnego.

PN-B-11104:1960 Materiaty kamienne — brukowiec.
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PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

PN-B-19701 Cementy powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci.

PN-B-03264:99 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i pro-

jektowanie

ENV 13670:2000 Wykonywanie konstrukcji betonowych

e PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania uniwersal-
ne.

e PN-82/H-93215 Walcowki i prety stalowe do zbrojenia betonu.

e PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania.

e PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe wymagania techniczne

e PN-EN 206-1 Beton Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkeja i zgodnosc¢.

e PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

2.9.6 . Warunki BHP i normy

Wszystkie prace zwigzane z montazem i obstuga urzadzen muszg by¢ prowadzone z
zachowaniem przepiséw BHP w warunkach gwarantujgcych bezpieczenstwo pracujgcych ludzi.
Poza ogélnymi przepisami BHP, obowigzujgcymi przy robotach montazowych, transportowych i
ziemnych oraz obstugi sprzetu zmechanizowanego, nalezy przestrzegac warunkow zawartych w:

o Rozporzadzeniu Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z dn. 28.03. 1972 r. w sprawie warunkéw
BHP przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych i rozbiorkowych.
. Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzgdzen wodno-

sciekowych w gospodarce komunalnej - CTBK Warszawa 1989 r.

Podstawowe przepisy w tym zakresie podajg:

) Dz.U. Nr 22/53 - BHP transport reczny

BN-83/8836-02-Roboty ziemne, wykopy pod przewody wod.-kan.

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-03020 Studzienki wodomierzowe.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

2.10. Wymagania dotyczace ochrony konserwatorskiej terenu

Wszelkie prace projektowe i wykonawcze nalezy poprzedzi€ wykonaniem analizy
konserwatorskiej oraz uzyskanymi na ich podstawie stosownymi wytycznymi i decyzjami
konserwatorskimi MKZ i w zakresie archeologii WKZ.

2.11. Wymagania dotyczace wykoriczenia

Wszystkie elementy wykonczeniowe muszg spetnia¢c wymagania normowe dotyczace no$nosci,
jakosci, bezpieczenstwa i ochrony pozarowej, a ponadto ich estetyka powinna zostac
dopasowana do standardéw stosowanych na inwestycjach ZOO Wroctaw Sp. z o.0.
Kazdorazowo nalezy ze stuzbami nadzorujgcymi z ramienia Inwestora oraz Autorem
Dokumentacji Projektowe]j uzgadnia¢ przed wmontowaniem stosowne materiaty po obejrzeniu
probek (wskazane jest, aby do umowy z Wykonawcg zaimplementowac obowigzkowy proces
\Wzorcowania” materiatéw wykonczeniowych tzn. specjalng procedure akceptowania doktadnie
materiatow przewidzianych do wbudowania przez Wykonawce a majacych znaczenie i wplyw na
estetyke oraz walory uzytkowe obiektu, tam gdzie te elementy budowlane sg widoczne dia
Uzytkownikow.)
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LP

NR ZALACZNIKA

NAZWA ZAL ACZNIKA

ZAtACZNIK NR 1

PROJEKT KONCEPCYJNY OPRACOWANY NA PODSTAWIE
WYTYCZNYCH INWESTORSKICH | SPECYFIKACJI Z GRUDNIA
2018 ROKU, AUTORSTWA CREOPROJECT INZ. ANDRZEJA
KOKOCINSKIEGO | ARCH. BARTOSZA ZMUDA POD NAZWA:
"BUDOWA INSTALACJI ZRZUTOWEJ ZE STAWU NA
TERENIE SPOtKlI ZOO WROCLAW DO RZEKI STARA
ODRA PRZY MOSCIE ZWIERZYNIECKIM W RAMACH
ZADANIA POD NAZWA : ,REGULACJA PRZEPLYWU
STARORZECZA ODRY NA TERENIE ZOO WROCLAW
SP. Z 0.0. PRZY UL. WROBLEWSKIEGO 1-5, 51-618
WROCLAW" -~ bedgcy integralng czescig niniejszego
opracowania PFU;

ZAY ACZNIK NR 2

Parametry jako$ciowe materiatow dla budynkéw i terenu oraz
wskazniki powierzchniowe i ilosciowe wykonania rob6t — bedace
integralng czescig niniejszego opracowania PFU:

ZAY ACZNIK NR 3

UCHWALA NR XX/1672/04 RADY MIEJSKIEJ WROCLAWIA Z
DNIA 19 LUTEGO 2004R. W SPRAWIE UCHWALENIA
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO REJONU PARKU SZCZYTNICKIEGO |
OGRODU ZOOLOGICZNEGO WE WROCLAWIU Z
POZNIEJSZYMI ZMIANAMI

ZAYACZNIK NR 4

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla Dz. Nr 1

ZAYACZNIK NR 5

Kopia mapy zasadniczej

ZAtACZNIK NR 6

Decyzja o wpisie do rejestru zabytkow

ZAtACZNIK NR 7

Wytyczne dotyczace pielegnacii, nasadzen i gospodarki
drzewostanem, bedace integralng czescig niniejszego opracowania
PFU

ZAY ACZNIK NR 8

Dokumentacja geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne
dla projektu remontu stawu na terenie Ogrodu Zoologicznego we
Wroctawiu

Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
robot objetych zamowieniem:

¢ Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane Dz. U. z 2018
. poz. 1202, 1276, 1496, 1669;

¢ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne Dz. U. 2017
poz. 1566;

» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw Dz. U. 2017
poz. 328, 1566, 2180, z 2018 r. poz. 650;

e Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegolnych zasadach
przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych Dz. U. 2010 nr 143 poz. 963;

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego. Dz. U. 2013 poz. 1129;

* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY w
sprawie  warunkéw  technicznych,  jakim  powinny

49




PROGRAM FUNKCJONALNO-UiYTKOWY DLA INWESTYCJI BUDOWY INSTALACJI ZRZUTOWEJ ZE STAWU
NA TERENIE SPOLKI ZOO WROCLAW DO RZEKI STARA ODRA PRZY MOSCIE ZWIERZYNIECKIM W RAMACH
ZADANIA POD NAZWA : ,REGULACJA PRZEPLYWU STARORZECZA ODRY

NA TERENIE ZOO WROCLAW SP, Z 0.0. PRZY UL. WROBLEWSKIEGO 1-6, 51-618 WROCLAW

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi
zamianami Dz. U. Nr 75, poz.690 z 2002r., Dz. U. Nr 201,
poz. 1238 z 2008r., Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008r., Dz.
U. Nr 56, poz. 461 z 2009r., Dz. U. Nr 239 poz. 1597 z
2010r., Dz. U. Nr 220, poz. 1289 z 2012r., Dz. U. poz. 926 z
2013r,;

e Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13
wrzesnia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra  Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia
2004 r. w sprawie warunkow hodowli i utrzymywania
poszczegblnych grup gatunkéw zwierzat w ogrodzie
zoologicznym Dz. U. 2005 nr 5 poz. 32;

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu  inwestorskiego, obliczania  planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow
robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym Dz. U. Nr 130, poz.1389,

e USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu  przestrzennym  z  pozniejszymi
zmianami;

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Dz.U. 2014 poz. 1278;

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorow: wniosku o
pozwolenie na budowe lub rozbiorke, zgtoszenia budowy i
przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
oéwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane, oraz decyzji o
pozwoleniu na budowe lub rozbiorke Dz.U. 2016 poz. 1493

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U.
2012r. poz. 463

e Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25
kwietnia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia Dz.U. 2018 poz. 963

o ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI
PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-

kartograficznych oraz CZyNnnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie. Dz. U. 1995 r. Nr 25 poz.
133

e USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych Dz. U. 2004 r. Nr 92 poz. 881;

e USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne tekst jednolity z dnia 8 pazdziernika 2010 .

50




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY DLA INWESTYCJi BUDOWY INSTALACJI ZRZUTOWEJ ZE STAWU

NA TERENIE SPOLKI ZOO WROCLAW DO RZEKI STARA ODRA PRZY MOSCIE ZWIERZYNIECKIM W RAMACH

ZADANIA POD NAZWA : ,REGULACJA PRZEPLYWU STARORZECZA ODRY

NA TERENIE ZOO WROCLAW SP. Z 0.0. PRZY UL. WROBLEWSKIEGO 1-5, 51-618 WROCLAW

Dz. U. 1989 nr 30 poz. 163;

¢+ ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU
REGIONALNEGO | BUDOWNICTWA z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespdt uzgadniania dokumentaciji projektowe;j.
Dz. U. 2001 r. Nr 38 poz. 455

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z
dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. 2004 nr 180 poz.
1860;

¢ ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI
SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U.
1997 r. Nr 129 poz. 844,

e Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskigj
z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska Dz. U. 2018
poz. 799,

e USTAWA =z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej. Dz. U. 1991 r. Nr 81 poz. 351;

e ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U. 2010 r. Nr
109 poz. 719;

e ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW
WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009
r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych Dz, U 2009 nr 124 poz 1030

e USTAWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
Dz. U. z 2018 r. poz. 2068;

* ROZPORZADZENIE  MINISTRA  TRANSPORTU |
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie  warunkéw  technicznych, jakim  powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U, 1999
r. Nr 43 poz. 430 ze zm.

e USTAWA z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami Dz. U.2003 r. Nr 162 poz. 1568

¢ Polskie i Europejskie Normy

Powyzsza lista nie zawiera calo$ci dokumentow potwierdzajacych
zgodnos¢ planowej inwestyciji z Polskim Prawem. Nie wymienienie
tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez podgrupy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych
Polskim Prawem.

Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budows i jej

10. . C
przeprowadzeniem zawarte w niniejszym PFU
Posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i
11. wykonania robdt budowlanych pozostajgce w  posiadaniu
Zamawiajacego
12 Literatura
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