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ZAtACZNIK NR 2 DO SIWzZ
/PROJEKT/ UMOWA NR Z00/2020/....

zawarta W dniu ... ceeeeeerceeeennees 2020 r. we Wroctawiu pomiedzy:

Z00 Wroctaw Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

z siedzibg we Wroctawiu przy ul. Wrdblewskiego 1-5, 51-618 Wroctaw, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow przez Sad Rejonowy dla Wroctawia — Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000350789, REGON:021125219,
NIP: 898-216-74-37,

reprezentowang przez:

zwanym dalej Wykonawca lub Strong,
zostafa zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

Umowa niniejsza zostala zawarta po przeprowadzeniu postepowania w trybie przetargu
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z pbéin. zm.).

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie w formie ,zaprojektuj i wybuduj” zadania inwestycyjnego
pn: ,Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji zrzutowej ze stawu na terenie ZOO Wroctaw Sp.
z 0.0. do rzeki Stara Odra przy moscie Zwierzynieckim wraz z nadzorem autorskim” (dalej
Zadanie inwestycyjne) w ramach Projektu ,Regulacja przeptywu starorzecza Odry na terenie
Z00 Wroctaw Sp. z 0.0. przy ul. Wréblewskiego 1 — 5 we Wroctawiu, wspoétfinansowanego przez
Unie Europejska w rama Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Dolnoslgskiego
2014 — 2020” (dalej Projekt), Osi priorytetowej nr 4 ,Srodowisko i zasoby”, Dziatania 4.5.
,Bezpieczenstwo”. Poddziatania nr 4.5.2. ,Bezpieczenistwo — ZIT WrOF” zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy (dalej PFU) oraz Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamdwienia stanowigcg zatacznik Nr 2 do Umowy (dalej SIWZ).

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:
1) Etap I- faza projektowa:



opracowanie zatozen przedprojektowych tj. inwentaryzacje stanu istniejgcego,
przeprowadzenie badan, analiz i ekspertyz o ile badania/analizy/ekspertyzy bedg
wymagane przez przepisy prawa lub niezbedne do wykonania Przedmiotu umowy,
wykonanie projektéw organizacji robot, organizacji zaplecza i zagospodarowania placu
budowy, organizacji ruchu i przemieszczen z zachowaniem ciggtosci funkcjonowania
Z00, podstawowych rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych, technologicznych
oraz instalacyjnych, opracowanie kompleksowego projektu koncepcyjnego
i uzgodnienie projektu koncepcyjnego z Zamawiajagcym — w 3 egzemplarzach w wers;ji
papierowej, w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej tj. jeden w wersji edytowalnej w
postaci plikéw DOC.(dotyczy czesci opisowej) i DWG (AutoCad) lub kompatybilnym na
ptycie CD oraz jeden egzemplarz w wersji nieedytowalnej w formacie PDF na ptycie CD,
a takze opracowanie projektu budowlanego (na podstawie zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego projektu koncepcyjnego), niezbednego do uzyskania pozwolenia na
budowe, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, SIWZ oraz PFU - 3 egzemplarze w
wersji papierowej, 1 egzemplarz w wers;ji elektronicznej edytowalnej w formacie DOC i
DWG lub kompatybilnym na ptycie CD oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej
nieedytowalnej w formacie PDF na ptycie CD;

sporzgdzenie projektéw wykonawczych - 3 egzemplarze w wersji papierowej,
1 egzemplarz w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie DOC i DWG lub
kompatybilnym na ptycie CD oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej nieedytowalnej
w formacie PDF na ptycie CD,

opracowanie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 2 egzemplarze
w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie DOC
na ptycie CD oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej nieedytowalnej w formacie PDF
na ptycie CD,

sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych —
zawierajgcych zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonania robét w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych, obejmujgcych w
szczegblnosci wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatdbw, wymagania dotyczgce
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét oraz
okreslajacych zakresy prac - 3 egzemplarze w wersji papierowej, 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej edytowalnej w formacie DOC na ptycie CD oraz 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej nieedytowalnej w formacie PDF na ptycie CD;

opracowanie ,Harmonogramu rzeczowo- finansowego robdét budowlanych”

3 egzemplarze w wersji papierowej, 1. egzemplarz w wersji elektronicznej edytowalnej
w formacie DOC na ptycie CD oraz 1 egzemplarz w wers;ji elektronicznej nieedytowalnej
w formacie PDF na ptycie CD;

opracowanie i ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe i uzyskanie pozwolenia na
budowe niezbednego do zrealizowania Zadania inwestycyjnego; wniosek o pozwolenie
na budowe - 2 egzemplarze w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie DOC na
ptycie CD oraz 2 egzemplarze w wersji elektronicznej nieedytowalnej w formacie PDF na
ptycie CD



g. sprawowanie nadzoru autorskiego w celu zrealizowania Zadania inwestycyjnego

2) Etap lI- faza wykonania robot budowlanych:

1) wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji
projektowej, zgodnie z pozwoleniem na budowe, niniejszg umowg, obowigzujgcym prawem,
normami, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang iSIWZ,

2) wykonanie robot pomocniczych, przygotowawczych i porzadkowych oraz naprawa
ewentualnych uszkodzen,

3) zapewnienie kierownika budowy,

4) opracowanie dokumentacji powykonawczej,

5) zakonczenie robét zgodnie z zapisami uzyskanego pozwolenia na budowe, w tym uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie (ostatecznej decyzji).

Podejmujagc czynnosci niezbedne do uzyskania pozwolenia na budowe, pozwolenia na
uzytkowanie, ktére zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r.,
poz. 1186) naleza do obowigzkdw Zamawiajgcego, Wykonawca dziatat bedzie
z upowaznienia Zamawiajacego, w oparciu o odrebnie udzielone w tym celu petnomocnictwo.
Wykonawca wskaze osoby, ktore beda wystepowaé w imieniu Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa,
w tym Prawa budowlanego, przepisami BHP, p.poz., zasadami wiedzy technicznej, normami i
sztuka budowlang oraz Umowa.

Dokumentacja projektowa oraz nadzor autorski beda wykonane przez projektantow
dysponujgcych wymaganymi przez prawo uprawnieniami oraz posiadajacymi wiedze i
doswiadczenie niezbedne do prawidtowej realizacji Przedmiotu umowy.

W dokumentacji projektowej nalezy opisac¢ rozwigzania technologiczne i zastosowane materiaty
W sposOb jednoznaczny i wyczerpujacy za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych
okreslen. W dokumentacji projektowej nie mogg by¢ wskazywane nazwy wtasne, znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie oraz sformutowania, ktére mogtyby utrudnia¢ uczciwg
konkurencje. W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfikg zamowienia i brakiem mozliwosci
precyzyjnego okreslenia rozwigzan technologicznych oraz materiatdw za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen mozina zastosowac okreslenia wskazane powyzej pod warunkiem
bezwzglednego zamieszczenia zapisu ,,lub rownowazne”, wskazujac jednoczesnie na minimalne
wymagania techniczne materiatéw lub technologii réwnowaznych. W przypadku uzycia nazw
wiasnych, znakéw towarowych, patentdow lub pochodzenia oraz sformutowan, ktére mogtyby
utrudni¢ uczciwg konkurencje Wykonawca powinien przedtozy¢ pisemne uzasadnienie ich
uzycia.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich uzgodnien, w szczegdlnosci uzgodnien
branzowych wymaganych dla uzyskania pozwolenia na budowe, jak réwniez decyzji, opinii,
opracowan, uzgodnien, pozwolen lub innych dokumentéw w zakresie niezbednym do realizacji
Zadania inwestycyjnego, w tym uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu umowy podczas normalnego
funkcjonowania ZOO, bedacego obiektem uzytecznosci publicznej. Okolicznos$¢ tg Wykonawca
zobowigzuje sie uwzgledni¢ we wszystkich podejmowanych dziataniach w ramach realizacji
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco informowac¢ Zamawiajgcego o stanie realizacji
Umowy. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia swej obecnosci co najmniej raz w
tygodniu w siedzibie Zamawiajgcego, celem wyjasniania, uzgadniania watpliwosci dotyczacych
realizacji Przedmiotu umowy.
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§2
PROCES PROJEKTOWY

Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong przez Wykonawce mozliwos¢ zapoznania sie
w kazdej chwili z rozwigzaniami projektowymi, a jego uwagi bedg uwzglednione przez
Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest wszelkie rozwigzania oraz materiaty i technologie uzgodnic z
Zamawiajgcym na etapie projektowania. Wykonawca na kazdym etapie udzieli
Zamawiajgcemu wszelkich informacji na temat postepu prac zwigzanych z przygotowaniem
dokumentac;ji projektowej oraz zastosowanych rozwigzan projektowych.

Wykonawca bedzie na biezgco informowat Zamawiajgcego o postepie i zaawansowaniu prac
projektowych.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Zamawiajgcego o zakonczeniu
poszczegdlnych przewidzianych Umowa prac projektowych i gotowosci do ich odbioru.
Zgtoszenie prac projektowych do odbioru wymaga zakonczenia prac przewidzianych § 1 ust.
2 pkt 1) stosownie do przekazywanego etapu realizacji Umowy.

Realizacja kolejnych etapdéw Zadania inwestycyjnego (dalszych prac projektowych lub robét)
wymaga uprzedniej pisemnej akceptacji prac projektowych dotychczas wykonanych przez
Wykonawce poprzez ich odbiér potwierdzony protokotem odbioru. Wykonawca nie moze
prowadzi¢ roboét przed zatwierdzeniem projektow przez Zamawiajacego.

Projekt koncepcyjny bedzie podlegat akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego w
terminie 7 dni roboczych od dnia jego przedtozenia Zamawiajgcemu

Dokumentacja projektowa bedzie podlegata akceptacji i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
w terminie 10 dni roboczych od jej przedtozenia Zamawiajgcemu.

Projekty wykonawcze i inna dokumentacja warsztatowo —wykonawcza podlegata akceptacji
i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego w terminie 10 dni roboczych od jej przedtozenia
Zamawiajgcemu.

Po przedtozeniu dokumentac;ji, o ktérej mowa w ust. 5, 6, 7 lub 8 Zamawiajgcy poinformuje
Wykonawce czy przedfozona dokumentacja zostata zatwierdzona czy nie. W przypadku
braku zatwierdzenia dokumentacji Zamawiajgcy wskaze rownoczesnie Wykonawcy uwagi,
wady lub braki. W przypadku akceptacji — zostanie podpisany protokot odbioru.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag, wad lub brakéw — Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia zgtoszonych wad lub brakéw oraz uwzglednienia zgtoszonych
uwag w technicznie uzasadnionym terminie, lecz nie dtuzszym niz 7 dni. Jezeli wady lub braki
uniemozliwiajg realizacje celow, jakim ma stuzy¢ dokumentacja projektowa, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu.

Dokumentacja bedgca przedmiotem odbioru musi by¢ dostarczona do siedziby
Zamawiajgcego, zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne oSwiadczenie Wykonawcy,
ze zostata wykonana zgodnie z Umowg, obowigzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz ze jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
Dokumentem potwierdzajgcym zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajgcego jest
protokot odbioru podpisany bez uwag przez obie Strony.

Podpisanie protokotu odbioru lub dokonane przez Zamawiajgcego zatwierdzenia,
uzgodnienia nie oznaczajg potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych wykonanej
dokumentacji i nie zwalniaja Wykonawcy z zadnego jego zobowigzania wynikajgcego z
umowy czy przepiséw prawa, lub z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci.

Date podpisania przez Zamawiajgcego bez uwag protokotu odbioru uwaza sie za date
wykonania prac bedacych przedmiotem odbioru.
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Zamawiajgcy nie ma obowigzku do odbioru prac projektowych/dokumentacji, jezeli
Wykonawca zgtosit do odbioru prace wykonane niezgodnie ze swym zobowigzaniem.

Jezeli w toku czynnosci odbioru prac projektowych/dokumentacji zostang stwierdzone braki
lub wady, strony sporzadzg protokdt zawierajgcy wszystkie stwierdzone braki lub usterki i
ustalony termin na ich usuniecie (nie dtuzszy niz 7 dni). Po usunieciu brakow lub wad
sporzgdzony zostanie protokdt odbioru.

Wykonawca zobowigzuje sie do poprawy wykonanych prac projektowych/dokumentacji, bez
dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmiany przepiséw lub zgtoszenia zastrzezen do
wykonanej dokumentacji projektowej/dokumentéw przez wszelkie organy i podmioty, na
kazdym etapie postepowania, zmierzajgcym do uzyskania pozwolenia na budowe oraz w
przypadku koniecznosci uzupetnienia dokumentacji projektowej/dokumentacji w zakresie
niezbednym do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzany jest przekazaé¢ Zamawiajgcemu petng dokumentacje projektowo-
techniczng z wydanym pozwoleniem na budowe opatrzonym klauzulg ostatecznosci —przed
przystgpieniem do wykonywania robot. Przekazanie dokumentow, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym zostanie potwierdzone protokotem odbioru.

§3
NADZOR AUTORSKI

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia sprawowania przez odpowiednich

uprawnionych projektantéw nadzoru autorskiego przy realizacji Zadania inwestycyjnego.

W przypadku wykonywania nadzoru autorskiego przez petnomocnika, Wykonawca:

1) zobowiazuje sie do przedtozenia Zamawiajgcemu stosownych petnomocnictw;

2) ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania petnomocnikéw jak za dziatania wtasne.

Nadzdr autorski wykonywany bedzie w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1

Umowy za sporzadzenie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowe.

Terminem rozpoczecia wykonywania nadzoru autorskiego jest termin rozpoczecia przez

Wykonawce robot budowlanych.

Termin sprawowania nadzoru autorskiego ustala sie do dnia otrzymania pozwolenia na

uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania czynnosci z zakresu nadzoru autorskiego na

kazde zgdanie Zamawiajgcego. Liczba pobytow na budowie powinna by¢ odpowiednia do

uzasadnionych potrzeb, okreslonych przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego lecz nie mniejsza niz 1 raz na tydzien.

Kazdy pobyt na budowie powinien by¢ odnotowany wpisem do Dziennika budowy.

Nadzor autorski obejmuje w szczegdlnosci:

1) stwierdzanie w toku wykonywanych robdét ich zgodnosci z opracowang dokumentacjg
projektowsy;

2) uzgadnianie mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtaszanych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego;

3) wyijasnianie watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan oraz
uzupetnianie szczegétdow dokumentacji projektowe;j;

4) udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajgcego;

5) udziat w odbiorach;



6) czuwanie, by zakres wprowadzanych zmian nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonych projektéw budowlanych, powodujgcej potrzebe uzyskania nowych
pozwolen na budowe;

7) udziat w czynnosciach majgcych na celu doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

Zmiany wprowadzane do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robot

budowlanych, osoby wykonujgce nadzor autorski dokumentowac bedg przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentac;ji projektowe;j;

2) rysunki lub szkice bedgce uszczegétowieniem lub uzupetnieniem projektu oraz
naniesieniem zmian rozwigzan przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone
datg i podpisem;

3) wpisy do Dziennika budowy;

4) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez Strony i zatgczone do Dziennika budowy.

&84
PRAWA AUTORSKIE

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na

Zamawiajgcego nieograniczone w czasie i przestrzeni, na wskazanych nizej polach

eksploatacji autorskie prawa majatkowe do wszystkich elementéw Przedmiotu umowy,

ktore mozna zakwalifikowaé jako utwér w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231, zpdin. zm.),
przygotowanych w ramach wykonywania Przedmiotu umowy (dalej dla kazdego odrebnie

,Utwor”). Autorskie prawa majgtkowe (dalej ,Prawa autorskie”) przechodza na

Zamawiajgcego réwnoczesnie z chwilg podpisania przez Strony protokotu odbioru, na mocy

ktorego okreslony Utwor zostanie przekazany Zamawiajgcemu - na wszelkich polach

eksploatacji, ktore w szczegodlnosci obejmuja:

1) uzycie, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcja (za pomocg wszystkich technik,
w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg cyfrowg,
wykonaniem odbitek, itd.) dla wszelkich celow,

2) wprowadzenie do pamieci komputera, przesytanie przy pomocy sieci multimedialnej,
komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu, przechowywanie w pamieci
komputerowej lub innym medium elektronicznym;

3) zwielokrotniania egzemplarzy Utwordw dowolng technikg;

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Utwory utrwalono —
wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem;

5) w zakresie rozpowszechniania Utwordw w sposdb inny niz okreslony powyzej — publiczne
udostepnianie, w szczegdlnosci na ogdlnodostepnych wystawach, przy prezentacji,
utrwalaniu na nosnikach elektronicznych, publikacji w takich formach wydawniczych jak
ksigzki, albumy, broszury, a takze wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie i
remitowanie w kazdej mozliwej formie urzeczywistnienia, oraz publiczne udostepnianie
w taki sposob, aby kazdy mégt mieé do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym;

6) wykorzystania i rozpowszechniania Utworu lub czesci, w tym wykorzystywania w
postepowaniach zwigzanych z wykonywaniem projektowanego zadania inwestycyjnego,
w szczegodlnosci poprzez wigczenie utworu lub jego czesci do specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia, umowy oraz udostepnienia Utworu lub jego czesci wszystkim
zainteresowanym,



7) wykorzystania i rozpowszechniania Utworu lub czesci w celach promocji Zadania
inwestycyjnego i innych celach zwigzanych z realizacjg Zadania inwestycyjnego;

8) wykonania na podstawie Utworu lub jego czesci prac projektowych lub wykonawczych,
samodzielnie lub zlecajgc innemu podmiotowi;

9) wykorzystania Utworu lub jego czesci w celu realizacji i eksploatacji obiektéw go
urzeczywistniajgcych oraz innych przedsiewzie¢, w tym w przypadku: przebudowy,
rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania budynkow i obiektow budowlanych, zmiany
sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy budynkéw, budowli i
innych obiektéw budowlanych przez Zamawiajgcego na terenie dla ktérego byty
opracowywane Utwory;

10) wykorzystania Utworu lub jego czesci dla wszelkich inwestycji sgsiadujgcych z terenem,
na ktérym jest realizowane Zadanie inwestycyjne;

11) innych niezbednych do realizacji Zadania Inwestycyjnego.

. Wykonawca niniejszym bezwarunkowo wyraza zgode na dalsze przeniesienia praw

autorskich do wszystkich elementéw Przedmiotu umowy bedacych Utworem na dowolny

podmiot trzeci, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1, bez prawa Wykonawcy do
jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.

. Wykonawca zapewnia, ze utwér bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie narusza¢ praw

autorskich innych oséb, bedzie wolny od wad prawnych i fizycznych, ktére mogtyby

spowodowac odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego. Ponadto Wykonawca zapewnia, ze Utwor
nie bedzie narusza¢ zadnych praw oséb trzecich i ze prawa autorskie do Utworu nie sg
ograniczone. Wykonawca zapewnia i podejmie wszelkie dziatania, aby Zamawiajgcy mogt bez

ponoszenia dodatkowych kosztow korzysta¢ z Utworu bez naruszenia czyichkolwiek praw w

zakresie niezbednym do celu jakiemu ma stuzyé. Wykonawca zwolni Zamawiajgcego z

obowigzku naprawienia wszelkich szkdd, a takze ponoszenia wydatkéw, jakie Zamawiajacy

mogtby ponies¢ w zwigzku z naruszeniem praw autorskich oséb trzecich do Utworu lub w

zwigzku z naruszeniem innych praw oséb trzecich w wyniku korzystania z Utworu.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zwolnienie Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci

wobec oséb poszkodowanych za wszelkie domniemane lub udowodnione naruszenia

i zobowigzuje sie naprawi¢ powstaty z tego tytutu szkode w petnej wysokosci.

. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych do Utworéw Wykonawca (w ramach

wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy) przenosi na Zamawiajgcego wtasnos¢

wszystkich nosnikéw, na ktérych Utwory zostaty utrwalone. Wykonawca dostarczy

Zamawiajgcemu wszelkie oryginalne szkice, dokumenty, plany, pomiary, raporty oraz inne

materiaty, a takze dane przygotowane przez niego zgodnie z niniejszg Umowag nie pdzniej niz

w dacie oznaczonej jako termin zakornczenia Umowy.

. Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, w ramach wynagrodzenia

okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy, zezwala bez ograniczen Zamawiajgcemu na wykonywanie

zaleznych praw autorskich wynikajgcych z okreslonego Utworu, stanowigcego element

Przedmiotu umowy oraz upowaznia Zamawiajgcego do zezwalania bez ograniczen osobom

trzecim na wykonywanie tych zaleznych praw autorskich. Zezwolenie to obejmuje réwniez

prawo Zamawiajgcego do zezwalania osobom trzecim do upowazniania innych podmiotéw
do wykonywania zaleznych praw autorskich wynikajgcych z okreslonego Utworu, ktéry
stanowi element Przedmiotu umowy.

Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktdre opracuja okreslony Utwér bedacy elementem

Przedmiotu umowy, a ktdrym przystugujg osobiste prawa autorskie, nie bedg podnosi¢ w

stosunku do Zamawiajacego oraz jego nastepcéw prawnych zadnych roszczen w przypadku
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dokonywania jakichkolwiek ewentualnych zmian, adaptacji i przerébek danego Utworu,
stanowigcego element Przedmiotu umowy.
Wykonawca, dziatajgc w oparciu o posiadane uprawnienia, gwarantuje i upowaznia
Zamawiajgcego do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu stanowigcego
Przedmiot umowy, a w szczegdlnosci do:
1) decydowania o nienaruszalnosci tresci i formy Utworu;
2) decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Utworu

oraz oswiadcza, Zze nie bedzie wykonywat wobec Zamawiajgcego ani 0sdb trzecich

dziatajgcych w imieniu Zamawiajgcego przystugujgcych mu praw osobistych.
Jezeli osobiste prawa autorskie przystugujg osobie fizycznej wymagane jest oswiadczenie
tworcy wynikajgce z jego osobistych praw autorskich, na zasadach okreslonych w Umowie.
Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie z Utworu na
poszczegdblnych polach eksploatacji.
Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajacy badz osoba trzecia, bedzie mogt korzysta¢ bez
zadnych ograniczen z Utworow przekazanych przez Wykonawce w catosci badz w czesci, w
tym takze wprowadza¢ zmiany do niej, rodwniez po zakonczeniu realizacji Zadania
inwestycyjnego do celéw zwigzanych z prawidtowg eksploatacjg, utrzymaniem, remontami i
modernizacjami, a takze ewentualnej rozbudowy badz tez przebudowy.
Postanowienia niniejszego artykutu zachowajg waznos¢ po zakonczeniu wykonywania
Przedmiotu umowy Ilub po rozwigzaniu, odstgpieniu lub wygasnieciu umowy z
jakiegokolwiek powodu.

§5
ROBOTY BUDOWLANE

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 3 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce Zamawiajagcemu petnej dokumentacji projektowo — technicznej wraz
z pozwoleniem na budowe opatrzonym klauzulg ostatecznosci.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) przejecia frontu robot i koordynacji robét;

2) wygrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy oraz znajdujgcego sie tam mienia;

3) oznaczenia terenu budowy lub innych miejsc, ktére mogg by¢ czescig placu budowy
zgodnie z przepisami prawa oraz zgodnie z zawartg przez Zamawiajgcego umowa o
dofinansowanie Projektu;

4) ochrony mienia znajdujacego sie na terenie budowy;

5) zabezpieczenia przeciwpozarowego;

6) utrzymania odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;

7) ochrony srodowiska naturalnego;

8) wyposazenia robotnikéw w jednolite kombinezony robocze;

9) wykonania wtasnym staraniem zasilania placu budowy w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzanie $ciekdw i inne mediana warunkach uzgodnionych z dostawcami mediow,
w tym wykonania licznikdw oraz ponoszenia wszelkich kosztéow zuzycia energii, wody,
odprowadzania Sciekow i innych niezbednych medidw;

10) zorganizowania na uzgodnionym z Zamawiajgcym terenie zaplecza socjalno -
magazynowego i zapewnienia wszystkim osobom wykonujgcym Przedmiot umowy
odpowiednich warunkdéw higieniczno — sanitarnych;

11) prowadzenia robdt w dni robocze w godzinach 7.00 — 15.00, a w innych terminach po
otrzymaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego;



12) nie umieszczania na przekazanym terenie reklam i informacji innych niz wymagane przez
obowigzujgce przepisy prawa lub wskazane przez Zamawiajgcego, a wynikajgce z
zawartej umowy o dofinansowanie Projektu;

13) wykonywania Przedmiotu umowy w sposéb nie kolidujgcy z uzytkowaniem sgsiednich
obszardéw przylegtych (w tym czesci ZOO);

14) wyznaczenia kierownika budowy, ktoéry posiada¢ bedzie wymagane uprawnienia
budowlane, wiedze i doswiadczenie i jest upowazniony do podejmowania wszelkich
decyzji; Zamawiajgcy ma prawo zgdania zmiany kierownika budowy — w razie
nieprawidtowego wykonywania przez niego obowigzkow, a Wykonawca zobowigzany
jest do uwzglednienia takiego zgdania w terminie 7 dni od jego zgloszenia wraz z
uzasadnieniem;

15) zapewnienia wykwalifikowanego personelu wyposazonego w sprzet ochrony osobistej i
podstawowe narzedzia niezbedne do prawidtowej realizacji Przedmiotu umowy, oraz
dostarczenie kopii dokumentéw (na wezwanie Zamawiajgcego) poswiadczajacych
aktualnos$é badan lekarskich i szkolert BHP oséb realizujgcych Przedmiot umowy;

16) korzystania wytacznie ze sprawnych technicznie maszyn i urzadzen oraz przedstawienia
na kazde zadanie Zamawiajgcego wszelkich dokumentéow wymaganych do dopuszczenia
do eksploatacji uzywanych maszyn i urzadzen. Dotyczy to takie maszyn i urzadzen
podwykonawcow;

17) zabezpieczenia materiatéw i Srodkéw niezbednych do prawidtowego wykonania
Przedmiotu umowy;

18) prowadzenia dokumentacji procesu budowlanego zgodnie z przepisami prawa;

19) uczestniczenia w naradach, na kazde wezwanie Zamawiajgcego;

20) wykonywania polecen nadzoru inwestorskiego;

21) utrzymania tadu i porzadku w czasie realizacji Przedmiotu umowy pod rygorem
wykonania prac porzadkowych przez Zamawiajagcego na koszt Wykonawcy, po
uprzednim jednokrotnym wezwaniu do utrzymania fadu i porzadku;

22)jezeli w trakcie realizacji Przedmiotu umowy powstang odpady to Wykonawca
oswiadcza, Ze jest on wytwarzajgcym i posiadaczem tych odpaddw i zobowigzuje sie do
dokonywania wszelkich czynnosci, w tym prowadzenia kart ewidencji oraz kart
przekazania odpadow, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
gospodarowania odpadami zgodnie z ww. przepisami i w sposéb gwarantujgcy
poszanowanie srodowiska naturalnego. Tym samym Wykonawca w ramach
wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy zobowigzuje sie do usuwania wszelkich
odpaddw, w tym czesci niewykorzystanych materiatéw z uwzglednieniem przepisow
ustawy o odpadach, przyjmujac na siebie petng odpowiedzialno$¢ za gospodarowanie
ewentualnymi odpadami powstatymi w zwigzku lub przy okazji wykonywania Przedmiotu
umowy. W przypadku niewywigzania sie z tego obowigzku Zamawiajgcy jest uprawniony,
niezaleznie od kar umownych, do wykonania tych czynnosci na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wytworzone odpady.
Obowigzek okreslony w niniejszym punkcie jest rownoznaczny z zobowigzaniem do
zwrotu przez Wykonawce jakichkolwiek poniesionych z tego tytutu przez Zamawiajacego
kosztow, w tym odszkodowan oraz optat o charakterze publicznoprawnym.

23) utrzymywania terenu robdét w nalezytym stanie i usuwanie na biezgco zbednych
odpaddéw, w tym dokumentowania sposobu gospodarowania odpadami (kopie
dokumentéw potwierdzajgcych sposéb gospodarki odpadami Wykonawca zobowigzany
jest dotaczy¢ do dokumentacji odbiorowej);



24) zapewnienia i dostarczenia na teren budowy, na wtasne ryzyko i koszt, wszelkich
materiatow, elementow, urzadzen i sprzetu niezbednego do prawidtowego wykonania
Umowy, zgodnie z warunkami i wymogami opisanymi w SIWZ i dokumentacji okreslonej
w § 1 ust. 1 Umowy; materiaty, urzgdzenia, elementy i sprzet bedg fabrycznie nowe i co
najmniej jakosci okreslonej w SIWZ i dokumentacji okreslonejw § 1 Umowy, a urzgdzenia
i sprzet w petni sprawny;

25) zgtaszania Zamawiajgcemu do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu pod
rygorem nie dokonania ich odbioru przez Zamawiajgcego i odmowy zaptaty za te roboty;

26) uzywania do realizacji Przedmiotu umowy materiatéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami prawa, w tym w szczegdlnosci zgodnie
z przepisem art. 10 Prawa budowlanego;

27) ztozenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego na materiaty, ktére majg zostac
wbudowane wniosku materialowego o zatwierdzenie materiatu przed jego
wbudowaniem celem uzyskania akceptacji, najpdzniej w dniu dostarczenia materiatu/-
ow na teren budowy; wniosek powinien zawieraé stosowny certyfikat, deklaracje
zgodnosci, atest lub inny dokument potwierdzajacy standard jakosciowy materiatu.
Powyzsze dotyczy takze urzadzen, elementow i sprzetu. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajgcego, ze dobrane zostaty materialy, urzadzenia, elementy lub sprzet
niezaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub ze nie spetniajg one
warunkéw okreslonych w SIWZ i dokumentacji okreslonej w § 1 Umowy, Wykonawca na
wtasne ryzyko i koszt usunie takie materiaty, urzadzenia, elementy lub sprzet i zastgpi je
innymi wtasciwymi, a roboty zostang rozebrane i wykonane ponownie, na wtasne ryzyko
i koszt Wykonawcy;

28) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu wymaganych dokumentéw, w tym w
szczegolnosci protokotdw z przeprowadzonych sprawdzen, badan, préb, a takze
protokotéw odbioru robdt branzowych;

29) wykonania Przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych (stanowigcych wtasnos¢
Wykonawcy), zgodnych z dokumentacjg okreslong w § 1 Umowy, fabrycznie nowych,
wolnych od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych oraz roszczen osdb trzecich.
Wszystkie zmiany materiatdw wymagajg pisemnej zgody i akceptacji Zamawiajgcego;

30) uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji, warunkéw
i uzgodnien oraz sporzadzania raportow wymaganych do nalezytego wykonania
Przedmiotu umowy i przekazania ich Zamawiajgcemu;

31) obstugi geodezyjnej i geotechnicznej;

32) sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej;

33) prowadzenia robot w sposob zapewniajgcy unikniecie zanieczyszczenia odpadami
statymi, jak i ciektymi, w tym niedopuszczenia do zanieczyszczenia srodowiska gruntowo
—wodnego;

34) projektu i budowy drog tymczasowych i zjazdow z terenu budowy, budowy estakad,
pomostow, przejsc¢ i przejazdéw, jesli takie bedg wymagane dla zapewnienia ciggtosci
ruchu;

35) podjecia czynnosci zwigzanych z zajeciem chodnika, pasa drogowego i innych terenéw
na cele budowy oraz tymczasowg organizacjg ruchu i przemieszczen w czasie budowy
jesli beda takie wymagane;

36) informowania Zamawiajgcego o przebiegu robdét, w tym takie informowanie
Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére moga wptynac na
jako$é robot lub termin zakonczenia robdt;
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37) usuniecia wszelkich wad lub usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usuniecia, wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

38) utrzymywania miejsc objetych pracami w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
i zbednych urzadzen pomocniczych oraz usuwanie wszelkich zbednych materiatow i
odpaddw;

39) w przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen natychmiastowe wykonanie
robdét zabezpieczajgcych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego;

40) umozliwienia wstepu na miejsce objete pracami pracownikom nadzoru budowlanego
oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych przepisami Prawa budowlanego;

41) umozliwienia podmiotom wskazanym w umowie o dofinansowanie Projektu petnego
dostepu do miejsca objetego pracami w zakresie i celu wynikajgcym z tej umowy, jak
rowniez zapewnienia ww. podmiotom peftnego wglagdu w dokumenty zwigzane z
realizacjg Projektu, umozliwienia tworzenia ich uwierzytelnionych kopii, odpiséw,
wyciggow, udzielania wyjasnien na temat realizacji Projektu;

42) uporzadkowania placu budowy poprzez m.in. usuniecie wtasnych urzadzen
zagospodarowania placu budowy, zaplecza technologicznego i innych $rodkow
produkcji, nieczystosci oraz zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez
podwykonawcdw najpdzniej w terminie 14 dni od daty podpisania protokotu korcowego
odbioru robdt;

43) usuwania w sposob terminowy i na jego wyfaczny koszt usterek stwierdzonych przez
nadzér inwestorski w czasie trwania robdét, po ich zakonczeniu, a takie w okresie
gwarancji lub rekojmi;

44) petnego i szczegdtowego przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego, w ciggu 14 dni od
daty podpisania protokotu odbioru koncowego robdt, w zakresie obstugi i uzytkowania
zamontowanych urzadzen, maszyn, instalacji i innych elementéw, zwitaszcza
wymagajacych okreslonego przez producenta lub dostawce sposobu uzytkowania lub
eksploatacji (konserwacji/serwisowania) oraz przekazania niezbednej dokumentaciji,
szczegdtowych instrukcji ich obstugi. Zakres powinien wyczerpywaé potrzeby
prawidtowej eksploatacji. Przeprowadzenie szkolenia i przekazanie dokumentacji
zostanie potwierdzone protokolarnie. Brak przekazania przez Wykonawce dokumentow
okreslonych powyzej skutkuje niemoznoscig uwolnienia sie przez Wykonawce z
zobowigzan gwarancyjnych, powotujgc sie na zarzut eksploatacji i konserwacji
elementow podlegajgcych gwarancji w sposdb niezgodny z zasadami eksploatacji.

45) wykonania Przedmiotu umowy z najwyzszg starannoscig wymagang od podmiotu
profesjonalnie swiadczgcego tego typu ustugi oraz zgodnie z dokumentacjg projektowg
zatwierdzong przez Zamawiajgcego, uzyskanym pozwoleniem na budowe,
obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz Umowg;

46) z uwagi na fakt, iz finansowanie przedmiotu Umowy nastepuje z sSrodkdw unijnych i w
zwigzku z tym podlega kontrolom wynikajgcym z przepisow prawa, prowadzonym tak
przez instytucje finansujgcy, jak tez inne ustawowo uprawnione organy lub instytucje,
Wykonawca zobowigzuje sie, iz na zadanie organu lub instytucji upowaznionej na
podstawie przepiséw prawa do kontroli realizacji przedmiotu Umowy, w tym rozliczen
Zamawiajgcego i Wykonawcy, Wykonawca udostepni wszystkie wymagane przez
kontrolujgcego dokumenty dotyczace wykonywania umowy oraz pozwoli na
przeprowadzenie audytu przez audytoréw wyznaczonych przez upowazniony organ lub
instytucje.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie budowy od jego
przekazania do chwili zwrotu.

Wykonawca ma obowigzek naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, w
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia juz wykonanych robdt, elementéw istniejgcych, ich
czesci bgdz urzagdzen — na koszt witasny;

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za swoje dziatania oraz dziatania wszystkich swoich
pracownikéw, podwykonawcow, jak réwniez osdb pracujgcych na jego rzecz, w tym za
wszelkie szkody powstate w wyniku prowadzenia dziatalno$ci wobec Zamawiajgcego lub
0s6b trzecich.

Roboty obejmg wszelkie prace potrzebne do wypetnienia wymagan Zamawiajgcego
wynikajgcych z SIWZ i PFU oraz Umowy.

§6
TERMIN | HAMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w catosci Przedmiotu Umowy (wraz
z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie) w terminie do dnia
31 marca 2021 r. z zachowaniem nastepujacych terminéw posrednich:

1) wykonanie i przedtozenie Zamawiajacemu projektu koncepcyjnego — 10 dni od dnia
zawarcia Umowy;

2) wykonanie projektu budowlanego i wniosku o pozwolenie na budowe, ztozenie
whniosku o pozwolenie na budowe i uzyskanie pozwolenia na budowe -70 dni od dnia
zawarcia Umowy;

Wykonawca ma obowigzek niezwiocznego zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich

przewidywanych zdarzeniach lub okolicznosciach mogacych mieé¢ negatywny wptyw na

wykonanie Przedmiotu umowy lub dochowanie terminu jego realizacji oraz przedstawiania

w takim przypadku szacowanych skutkéw ich zaistnienia.

Wykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji, w terminie do 7 dni od

dnia podpisania umowy, harmonogram rzeczowo — finansowy (dalej Harmonogram), ,

z ktérego wynika¢ powinna w szczegdlnosci: kolejnos¢ wykonywania robot i dostaw

(z uwzglednieniem wymaganej technologii, czasu realizacji i terminéw dostaw) oraz ich

wartos¢. Wykonawca ustali Harmonogram w taki sposdb, by terminowo wywigzac sie

z postanowien niniejszej umowy.

Harmonogram zostanie przedstawiony Zamawiajgcemu przez Wykonawce w wersji

papierowe] i elektronicznej w powszechnie uzywanym formacie edytowalnym (np. *.xls,

*.doc)

Zamawiajgcy w terminie do 5 dni roboczych od przekazania Harmonogramu przez

Wykonawce zatwierdzi ten Harmonogram lub zwrdci Wykonawcy do poprawy lub

uzupetnienia wraz z uwagami. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu poprawionego/uzupetnionego Harmonogramu w terminie 2 dni roboczych

od daty jego zwrdcenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty w taki sposdb, by zapewnic¢ ich zakoriczenie w

terminach, zgodnych z opracowanym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez

Zamawiajgcego Harmonogramem.

W przypadkach koniecznych Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji Harmonogramu,

aktualizacja Harmonogramu przez Wykonawce nie stanowi podstawy do zmiany terminu

realizacji Umowy, a zmiana terminu jest mozliwa wytgcznie w przypadkach okreslonych

w § 17 i sposdb i formie w tym paragrafie okreslonych.
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8.

Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem Przedmiotu umowy tak
dalece, ze nie jest prawdopodobne, Zzeby zdotat go ukonczyé w czasie umdwionym,
Zamawiajgcy moze bez wyznaczania terminu dodatkowego od umowy odstgpié, jeszcze
przed uptywem terminu do wykonania Przedmiotu umowy.

87
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

Wysokos¢ wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy strony ustalajg ryczattowo na
kwote wraz z podatkiem VAT W WYSOKOSCi ....ccveevveveenreirrrerreiiieenre v

(STOWNIE: ottt s et e bbb sbesre s eebaesbense s e sbesbesnns ztotych)

Kwota Netto WYNOSI: eveeerveerreerrrercreneesnresnneenne zt

(stownie: ..o /100 ztotych)

Podatek VAT w wysokosci ...... % tj. kwota ..cccvverrcersnnnenes zt

(stownie: ..o /100 ztotych)

w tym wynagrodzenie ryczattowe za sporzadzenie dokumentacji projektowej i uzyskanie
pozwolenia na budowe W  WYSOKOSCI:  .ooeiieiiieir e (stownie:
................................................................................................................. ztotych), kwota netto
WYNOSI: teversanesessanssrnssnsssnssssssansanss zt (stownie: .o /100 ztotych), podatek VAT w
WysoKosSCi ... % tj. kwota .ccceeeevinieinnnne zh(stownie: ..coooveeieiien /100 ztotych), w tym
wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego w wysokosci:
......................................................... (stownie:
................................................................................................................. ztotych), kwota netto
WYNOSI: terersanesessansssnssnsssnssasssassanss zt (stownie: oo /100 ztotych), podatek VAT w
WYysOKOSCi ... % tj. kWota .ccvrercersannenes z(stownie: ....ccoevveevvens /100 ztotych).

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczattowe i zawiera wszelkie
koszty wynikajace lub zwigzane z kompleksowa realizacjg Przedmiotu umowy, w tym
wykonania wszystkich robot budowlanych, dostaw, montazu,wykonania dokumentacji,
nadzoru autorskiego, przeniesienia majgtkowych praw autorskich, udzielenia zgdd i
upowaznien, przeniesienia wtasnosci egzemplarzy na ktérych Utwory utrwalono, wykonania
innych czynnosci niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera ryzyko ryczattu i jest niezmienne przez caty okres
realizacji Umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg by¢ konieczne do
prawidtowej wyceny wartosci Przedmiotu umowy, gdyz wyklucza sie mozliwos$¢ roszczen
Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominieciem elementéw
niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy.

Cesja wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu umowy nastgpi fakturami czesciowymi wystawionymi
za faktycznie wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego roboty (rozliczanie okresowe) oraz
fakturg koncowa po zakonczeniu wszystkich robét i ich odbiorze przez Zamawiajgcego
(rozliczenie koncowe)z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie za wykonanie prac projektowych i
uzyskanie pozwolenia na budowe Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy po odbiorze
dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowe. Warto$¢ faktury koncowej nie moze by¢
nizsza niz 20 % wynagrodzenia okres$lonego w § 7 ust. 1 Umowy w zakresie robdt
budowlanych, zas rozliczenie dostaw nastgpi po montazu dostarczonych ruchomosci.
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Rozliczanie okresowe w zakresie robdt budowlanych odbywac sie bedzie nie czesciej niz raz
na miesigc, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem, z zastrzezeniem iz rozliczenie
okresowe moze nastgpi¢ po faktycznym wykonaniu rozliczanej czesci Przedmiotu umowy,
za$ podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokdt wstepnego odbioru
czesciowego Przedmiotu umowy. Protokdt wstepnego odbioru czesciowego Przedmiotu
umowy stuzy wytgcznie wystawieniu faktury czesciowej. Zatgcznikiem do protokotu
wstepnego odbioru czesciowego bedzie zestawienie prac, o ktérym mowa w ust. 13
zweryfikowane i zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Odbidr robot na podstawie protokotow wstepnego odbioru czesciowego nie stanowi
o spetnieniu $wiadczenia ze wzgledu na niepodzielnos¢ Przedmiotu umowy, bowiem
wszystkie czesci Przedmiotu umowy mogg zostac przyjete wytgcznie w catosci i wytgcznie
w formie protokotu odbioru koncowego.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru korncowego.

Zaptata wynagrodzenia na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowej nastapi
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni liczac
od dnia doreczenia Zamawiajagcemu prawidiowo wystawionej faktury VAT wraz z
dokumentami, o ktérych mowa w ust. 11. Za dziehA spetfnienia $wiadczenia pienieznego
Strony przyjmujg dzien ztozenia polecenia przelewu w banku Zamawiajgcego.

W przypadku powierzenia wykonania czesci Przedmiotu umowy podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, dodatkowym dokumentem, zatgcznikiem do faktury
(czesciowej/koncowej), stanowigcym podstawe do zaptaty wynagrodzenia, beda dowody
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
Dowodami, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu beda os$wiadczenia
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw o zaptacie wynagrodzenia wymagalnego na
dzien ztozenia oswiadczen naleznego wykonawcom i dalszym podwykonawcom lub inne
dokumenty potwierdzajgce w sposdb nie budzacy watpliwosci zaptate tych naleznosci. Brak
doreczenia Zamawiajgcemu dowoddw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim uprawnia
Zamawiajgcego do wstrzymania wyptaty naleznej Wykonawcy odpowiedniej czesci
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow zaptaty.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie
stanowi niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy
do zgdania od Zamawiajgcego odsetek.

Nierozliczenie terminowo z winy Wykonawcy, zgodnie z harmonogramem rzeczowo —
finansowym, czesci Przedmiotu umowy, nie daje podstawy zgdania przez Wykonawce
rozliczenia ich w kolejnym okresie rozliczeniowym. Roboty te bedg rozliczane sukcesywnie,
zgodnie z Umowag oraz mozliwosciami finansowymi Zamawiajgcego, jednak nie pézniej niz w
rozliczeniu koncowym pod warunkiem wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca zobowigzany jest doreczyc
Zamawiajgcemu wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do wstepnego odbioru
czesciowego zestawienia wykonanych prac wraz okresleniem i z rozliczeniem ich wartosci, w
formie pisemnej i w wers;ji elektronicznej, wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego.

W celu dokonania rozliczenia koncowego Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢
Zamawiajgcemu wraz z pisemnym zgtoszeniem gotowosci do odbioru korcowego
zestawienia wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci, w formie pisemnej i w wersji
elektronicznej, wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie wyptaca zaliczek na poczet wykonania Przedmiotu umowy.
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§8
ZABEZPIECZENIE

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o wartosci
odpowiadajgcej 5% ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie, tj. ....coeevrrerrennnee. zt (stownie:
.................................. 00/100 ztotych) w sposdb i na warunkach okreslonych w ustawie Prawo
zamowien publicznych.

. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni po bezusterkowym odbiorze
korncowym w czesci wynoszgcej 70%, za$ pozostata czesc¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona
nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§9
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest posiadac lub zawrzeé¢ na czas obowigzywania Umowy nie
pozniej niz do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktéorym ma nastgpi¢ przekazanie terenu
budowy, umowe ubezpieczenia oraz do terminowego optacania sktadek ubezpieczeniowych,
w zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej(OC)Wykonawcy, deliktowej i
kontraktowej (bez franszyzy redukcyjnej),z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;j,
zwigzanej z Przedmiotem umowy na kwote (suma ubezpieczenia) co najmniej 300.000,00 zt
(stownie: trzysta tysiecy 00/100 ztotych), na jedno i wszystkie zdarzenia.

Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢é Zamawiajgcemu w terminie 2 dni od dnia podpisania
umowy komplet dokumentéw ubezpieczeniowych potwierdzajacych ubezpieczenie zgodnie
z ust. 1, z ktérych wynikaé bedzie petna tres¢ warunkow ubezpieczenia. Przez komplet
dokumentéw ubezpieczeniowych strony rozumieja: polise (lub inny dokument wystawiony
przez ubezpieczyciela) wraz z zatacznikami, klauzulami, aneksami i ogélnymi warunkami
umowy oraz potwierdzenie zaptaty sktadki ubezpieczeniowej.

Jesli polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krétszy niz okres realizacji
Umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia ubezpieczenia i przedktadania na
dowdd tego Zamawiajgcemu, w terminie co najmniej miesigc przed uptywem terminu
obowigzywania poprzedniej umowy ubezpieczenia,dokumentow potwierdzajgcych
kontynuacje ubezpieczenia (kompletu dokumentow ubezpieczeniowych) na co najmniej
dotychczasowych warunkach, bez odrebnego wezwania ze strony Zamawiajgcego.

W braku wykonania lub nieprawidtowego wykonania obowigzkow okreslonych w ust. 1
lub 2 Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem terenu budowy, co nie
spowoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Przedmiotu
umowy przez Wykonawce.

W braku wykonania obowigzkéw okreslonych w ust. 3 lub ich nieprawidtowego wykonania
Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy, na jego koszt dokona stosownego
ubezpieczenia w zakresie okreslonym w niniejszym paragrafie, a poniesiony koszt potraci
z naleznos$ci Wykonawcy.

Koszt umowy, o ktorej mowa w ust. 1, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowej pokrywa
Wykonawca.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiajacego.
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§10
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiory bedg sie odbywaty po zgtoszeniu robot przez Wykonawce do odbioru.
Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiory robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;

2) wstepne odbiory czesciowe;

3) odbidr koncowy po wykonaniu Przedmiotu umowy;

4) odbidr ostateczny Zadania inwestycyjnego (pogwarancyjny).
Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce robét do odbioru jest faktyczne wykonanie prac,
a w przypadku wstepnych odbioréw czesciowych i odbioru koncowego takze wpis do
dziennika budowy o gotowosci do odbioru, potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.
Przed zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru Wykonawca ma obowigzek
dokonania przewidzianych w przepisach préb i sprawdzen oraz skompletowania i
dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentéw niezbednych do oceny prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy lub odpowiednio jego czesci. Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajgcego o terminach prob i sprawdzen, z odpowiednim wyprzedzeniem,
tak by umozliwi¢ udziat w prébach i sprawdzeniach przedstawicieli Zamawiajacego.
Gotowosc¢ do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu powinna byé niezwtocznie
zgtoszona przez Wykonawce inspektorowi nadzoru inwestorskiego i wpisem do dziennika
budowy, zas odbiér nalezy przeprowadzi¢ w terminie 2 dni roboczych od dnia zgtoszenia
gotowosci przez Wykonawce. Odbiér robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu moze
dokonywaé w imieniu Zamawiajacego inspektor nadzoru inwestorskiego. Dokonanie odbioru
potwierdzone jest wpisem do dziennika budowy. Wykonawca ma obowigzek umozliwic¢
inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej
zakryciu.
W przypadku niezgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany na wtasne ryzyko i koszt odkry¢ lub wykona¢
otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasne ryzyko i koszt przywrdcicé stan
poprzedni.
Wstepne odbiory czesciowe sg dokonywane nie czesciej niz raz na miesigc w celu
czesciowych rozliczen za wykonane roboty.
Po zakoniczeniu wykonania czesci robot Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci
robdt, zgodnie z Harmonogramem, poprzez wpis w dzienniku budowy i pisemne zgtoszenie
Zamawiajgcemu gotowosci do wstepnego odbioru czesci robot wraz z zestawieniem, o
ktorym mowa w § 7 ust. 13 Umowy. W ciggu 3 dni roboczych od daty doreczenia
dokumentéw okreslonych w zdaniu pierwszym Zamawiajgcy powota komisje do wstepnego
odbioru czesciowego i wyznaczy date rozpoczecia wstepnego odbioru czeSciowego na nie
dalej niz 3 dzien roboczy od daty doreczenia Zamawiajgcemu dokumentdéw, o ktérych mowa
powyzej, 0 czym Zamawiajacy powiadamia Wykonawce z 24 godzinnym wyprzedzeniem. W
czasie wstepnego odbioru czeSciowego Zamawiajgcy sprawdzi zestawienie, o ktéorym mowa
w § 7 ust. 13 Umowy, ewentualnie dokona korekt i zatwierdzi zakres i wartosci wykonanej
czesci Przedmiotu umowy, nalezne do zapfaty Wykonawcy. Wszelkie ustalenia z wstepnego
odbioru cze$ciowego znajdg sie w protokole wstepnego odbioru czesciowego podpisanym
przez strony. Po zatwierdzeniu zakresu i wartosci wykonanej czesci Przedmiotu umowy
Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury czesciowej. Zamawiajgcy dokona
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wstepnego odbioru czesciowego w terminie 7 dni od daty rozpoczecia wstepnego odbioru
czesciowego.Nieobecnos¢ przedstawiciela Wykonawcy na wstepnym odbiorze czeSciowym
nie wstrzymuje czynnosci odbioru, zas Wykonawca zwigzany bedzie ustaleniami zawartymi
w sporzadzonym przez Zamawiajgcego protokole wstepnego odbioru czesciowego bez
prawa zgfaszania uwag.

W ciggu 7 dni roboczych od daty doreczenia pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru
korncowego Zamawiajagcy powota komisje do odbioru koncowego i wyznaczy date
rozpoczecia odbioru koricowego na nie dalej niz 7 dzien roboczy od daty doreczenia
Zamawiajgcemu zgtoszenia gotowosci do odbioru, o czym Zamawiajacy powiadamia
Wykonawce z 24 godzinnym wyprzedzeniem. Odbiér koncowy jest dokonywany po
zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét sktadajgcych sie na Przedmiot umowy.

Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi sie na wyznaczony przez Zamawiajgcego termin
odbioru kofncowego, Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, o czym powiadamia Wykonawce
z 24 godzinnym wyprzedzeniem. Nieobecno$¢ przedstawiciela Wykonawcy na odbiorze
koicowym w ponownie wyznaczonym terminie nie wstrzymuje czynnosci odbioru
koricowego, zas wykonawca zwigzany bedzie ustaleniami zawartymi w sporzagdzonym przez
Zamawiajgcego protokole odbioru koncowego bez prawa zgtaszania uwag.

Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty rozpoczecia odbioru.
Do czasu zakonczenia wszystkich czynnosci zwigzanych z odbiorem koricowym Przedmiotu
umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za Zadanie inwestycyjne oraz urzadzenia i
zdarzenia na terenie budowy.

Na dzien rozpoczecia odbioru koncowego Wykonawca doreczy Zamawiajagcemu dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidfowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

1) dziennik budowy;

2) dokumentacje powykonawczg wszystkich branz wraz ze wszystkimi zmianami
naniesionymi w czasie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzonymi przez
kierownika budowy;

3) s$wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty, itp.;

4) gwarancje producentéw;

5) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce sprawdzen, badan, pomiardow, prob oraz protokoty odbioru robot
branzowych, objetych Przedmiotem umowy;

6) zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdw;

7) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektéw budowlanych
z dokumentacjg projektowg, warunkami pozwolenia na budowe, przepisami prawa
i obowigzujgcymi normami technicznymi oraz doprowadzeniu do nalezytego stanu
i porzadku terenu budowy;

8) pozwolenie na uzytkowanie (ostateczne);

9) oryginaty decyzji wymaganych odrebnymi przepisami.

Zamawiajgcy ma prawo odmowic przystgpienia do odbioru koncowego robét w przypadku
nie doreczenia mu chocby jednego z dokumentéow wymienionych w ust. 13.

Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdét odbioru koncowego zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru podpisany przez obie strony. Odmowa podpisania
protokotu odbioru przez Wykonawce upowaznia Zamawiajgcego do jednostronnego
sporzadzenia protokotu odbioru.

Czynnosci odbioru moga zostaé utrwalone przez Zamawiajgcego za pomocg technik
audiowizualnych. Nosniki obrazu lub dZwieku, na ktérych utrwalono przebieg czynnosci
odbioru zatacza sie do protokotu odbioru kocowego. W uzasadnionych przypadkach do
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czynnosci odbioru komisja moze zaprosi¢ do wspodtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow

branzowych.
Zakonczenie prac komisji potwierdzone jest podpisaniem protokotu odbioru koncowego, o
ile nie zgtoszono uwag co do jakosci i ilosci wykonanych prac lub dostarczonych
dokumentéw.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujgce uprawnienia:

1) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a Zamawiajgcy uzna te wady za nieistotne i
Wykonawca stwierdzi mozliwos¢ ich usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, to
moze dokona¢ korncowego warunkowego odbioru wyznaczajgc jednoczesnie czas na
usuniecie wad. Po usunieciu wad strony przystgpig ponownie do odbioru.
W przypadku usuniecia wad w terminie — zakoniczenie prac komisji potwierdzone
zostanie spisaniem protokotu odbioru koncowego, przy czym za date odbioru Strony
przyjma woéwczas date warunkowego odbioru. Warunkowy odbiér nie uprawnia
Wykonawcy do zgdania wynagrodzenia.

2) W pozostatych przypadkach, jezeli wady nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze
odméwié¢ odbioru do czasu usuniecia wad, wyznaczajgc jednoczesnie czas na
usuniecie wad. Po usunieciu wad strony przystgpig ponownie do odbioru.

3) Jezeli Wykonawca nie usunie wad, okreslonych w pkt 1) lub 2) powyzej w terminie
okreslonym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na ryzyko i koszt Wykonawcy lub do obnizenia
Wykonawcy wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej, technicznej lub w wysokosci wynagrodzenia za ich usuniecie.

4) Jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia:

a. i nie uniemozliwiaja uzytkowania Przedmiotu umowy, zgodnie
z przeznaczeniem, moze obnizy¢ wynagrodzenie odpowiednio do utraconej
wartosci uzytkowej, estetycznej, technicznej;

b. iuniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy i niezaleznie od kar umownych
naliczonych zgodnie z Umowg dochodzi¢ odszkodowania na zasadach
ogolnych.

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w ust. 18 Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy
takze naprawienia szkody na zasadach ogdlnych, a w szczegdlnosci naprawienia szkody
wyniktej z natozonych przez Instytucje Finansujgcg korekt finansowych lub obcigzenia
Zamawiajgcego przez Instytucje Finansujgcg innymi naleznosciami lub utratg prawa do
dofinansowania w zwigzku z nienalezytym lub nieterminowym wykonaniem umowy przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy moze podjgé decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnosci zostanie ujawnione, ze roboty stanowigce Przedmiot umowy nie sg gotowe do
odbioru z powodu ich niezakonczenia lub wystgpienia takich wad, ktore uniemozliwiajg
uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuniecia ww.
przyczyn. Po usunieciu ww. przyczyn strony ponownie przystgpig do odbioru. Zamawiajacy
moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru takze w sytuacji gdy w czasie tych
czynnos$ci zostanie ujawnione, ze nie zostaty przeprowadzone wymagane préby i
sprawdzenia. Po wykonaniu préb i sprawdzen strony ponownie przystapig do odbioru.
Podpisanie protokotu odbioru koncowego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych
lub prawnych Przedmiotu umowy.
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22. Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad na swoj koszt bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztéw.

23.W ciggu 7 dni roboczych od daty potwierdzenia otrzymania przez Wykonawce
powiadomienia, Zamawiajgcy powotfa komisje odbioru pogwarancyjnego i ustali date
rozpoczecia odbioru na nie dalej niz 10 dzien od daty otrzymania tego potwierdzenia, o czym
powiadomi Wykonawce z 24 godzinnym wyprzedzeniem.

24. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad stwierdzonych w protokole odbioru
pogwarancyjnego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni. Jezeli charakter wad bedzie tego
wymagat, Zamawiajgcy wyznaczy na usuniecie tych wad inny racjonalnie ustalony termin.

25. W przypadku gdy wady stwierdzone w protokole pogwarancyjnym nie zostang usuniete
przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo ich usuniecia na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

26. Za date wykonania w catosci Przedmiotu umowy (z wytgczeniem gwarancji/rekojmi) uznaje
sie:

1) w przypadkach gdy strony dokonajg odbioru koricowego lub warunkowego odbioru
koricowego, a nastepnie odbioru koncowego w terminach okreslonych w ust. 11 lub 18
pkt 1) - date doreczenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego zgtoszenia
gotowosci do odbioru korncowego.

2) w pozostatych przypadkach - z dniem podpisania protokotu odbioru korcowego
przedmiotu umowy.

27. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu teren budowy z dniem podpisania protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

§11
PERSONEL

Nadzdr inwestorski nad robotami przewidzianymi niniejszg umowg ze strony Zamawiajgcego
prowadzi¢ bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, powotany po uzyskaniu pozwolenia na
budowe.Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Przedstawicielem  Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik  budowy w
0SODIE .ccvirecrreiceece e, posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ................... wydane przez
........................ w dniu .........c......... 0raz bedacy cztonkiem lzby Budowlanej w .........cc.e...., 0F
................. , kierownik budowy koordynuje prace kierownikdw robét wskazanych w ust. 3.
Funkcje Projektanta Prowadzgcego petnit bedzie .........ccccueune.....

Zmiana ktérejkolwiek z 0séb wskazanych w ofercie Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce i zgtoszona w pisemnym wnioskuWykonawcy o zmiane z co
najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, co stanowi
uprawnienie, a nie obowigzek Zamawiajgcego.

Whiosek o zmiane powinien zawiera¢ informacje pozwalajgce na ocene spetniania wymagan
okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia przez osoby, ktére majg okreslone
funkcje przejac.

Zamawiajgcy moze zaakceptowad zmiane, o ktorej mowa w ust. 5, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetniaty wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamodwienia, a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania
Umowy, przy czym akceptacja zmiany jest uprawnieniem, a nie obowigzkiem Zamawiajacego.
Akceptacja wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i nie wymaga aneksu do umowy.
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7. W nagtych wypadkach losowych, na czas nieobecnosci osoby wskazanej w ofercie Wykonawcy,
Wykonawca zobowigzany jest do zastgpienia jej osobg o co najmniej réwnowaznych
kwalifikacjach i doswiadczeniu. Czas zastepstwa nie moze trwac diuzej niz 7 dni. Kazdy
przypadek wypadku losowego i zastepstwa powinien by¢ zgloszony przez Wykonawce co
najmniej w pierwszym dniu nieobecnosci osoby wskazanej w ofercie.

§12
PRACOWNICY

1. Wykonawca/Podwykonawca zobowigzany jest realizowa¢ umowe w zakresie czynnosci
polegajgcych na bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robét budowlanych opisanych lub
wynikajgcych z dokumentacji projektowe] przez pracownikow zatrudnionych na podstawie
umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz.U. z 2019
r., poz. 1040 ze zm.). Powyzszy warunek zostanie spetniony poprzez zatrudnienie na umowe
o prace nowych pracownikéw lub wyznaczenie do realizacji zamdwienia zatrudnionych juz
pracownikéw u Wykonawcy lub Podwykonawcy. Powyzszy warunek nie dotyczy osob
petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane, ani dostaw.

2. Wykonawca przed wprowadzeniem osdb, o ktérych mowa w ust. 1 zdanie pierwsze na teren

budowy zobowigzany jest ztozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie w formie pisemnej, ze osoby

tesg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy.

Powyzsze obowigzki dotyczg réwniez Podwykonawcow.

4. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy/Podwykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 zdanie pierwsze czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 zdanie pierwsze czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace, dat zawarcia umowy o prace oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umédw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci,
ktérych dotyczy oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt 1)

w
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(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r.o ochronie danych osobowych i innymi regulacjami prawnymi w tym
zakresie (tj. w szczegdlnosci bez adresdow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowychi innymi
regulacjami prawnymi w tym zakresie. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 zdanie pierwsze czynnosci Zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w § 15 ust. 1 lit. d) Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia

spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 zdanie
pierwsze czynnosci. Wykonawca odpowiada za podwykonawce. W przypadku gdy szkoda

Zamawiajgcego przewyzszy nalezng mu zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego ustepu kare

umowng Zamawiajacy moze zgdac odszkodowania uzupetniajacego.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcje Pracy.

§13
PODWYKONAWCY

1. Zamawiajacy dopuszcza realizacje Przedmiotu umowy przez Podwykonawcdédw na zasadach
okreslonych w art. 647! Kodeksu cywilnego i zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych.

2. Wykonawca bedzie odpowiadat w stosunku do Zamawiajgcego za dziatania, zaniechania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak za swoje wtasne
i ponosi petng odpowiedzialnos¢ za prace, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcéw.

3. llekro¢ w niniejszej paragrafie jest mowa o Podwykonawcy lub umowie z Podwykonawca/o
podwykonawstwo rozumie sie przez to réwniez dalszych Podwykonawcéw i umowy z
dalszymi Podwykonawcami.

4. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do jej
realizacji przez podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o
podwykonawstwo przez Zamawiajgcego. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie moze poleci¢c Podwykonawcy realizacji Przedmiotu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
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10.

11

12.

akceptacji przez Zamawiajacego.

Kazdy projekt umowy z Podwykonawcg oraz umowa z Podwykonawcg powinna okresla¢ w
szczegolnosci: osobe Podwykonawcy, zakres prac powierzonych Podwykonawcy, terminy ich
wykonania (przy czym terminy te musza by¢ zgodne z terminem wymaganym przez
Zamawiajacego), wysoko$¢ wynagrodzenia (przy czym nie moze ono by¢ wyisze niz
wynagrodzenieWykonawcy przewidziane za dang cze$¢ Przedmiotu umowy) oraz termin
uregulowania wynagrodzenia. Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie
wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadaja
czesci zamowienia okreslonego Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wynagrodzenie za prace nalezne podwykonawcom nie moze tacznie przekraczac
wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie z Zamawiajgcym za wykonanie tych
prac.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych zaptate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Wykonawce
lub Podwykonawce od uprzedniej zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz
Wykonawcy lub odpowiednio przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych zwrot kwot
zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy  faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Ptatnosci te
muszg byc¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks Cywilny oraz innych przepiséw prawa, a takze
z postanowieniami niniejszej Umowy. Wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy,
ktorych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy,
bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych robét wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Wykonawca zapewni terminowg zaptate
wynagrodzenia Podwykonawcom. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan
wobec Podwykonawcéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia
Zamawiajgcego do dokonania wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub wszelkich wierzytelnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego, w celu dokonania zaptaty
naleznosci na rzecz podwykonawcow.

Wykonanie przedmiotu Umowy w umowie o podwykonawstwo musi zosta¢ okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Umowie. Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy
za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ krotszy od okresu
odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego obowigzany jest udzieli¢ mu wszelkich informacji

dotyczgcych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw.

Wykonawca w umowach z Podwykonawcami, a Podwykonawcy w umowach z dalszymi
Podwykonawcami zobowigzani sg zastrzec postanowienie, ze Zamawiajagcy ma prawo
zgdania przedstawiania na kazde wezwanie Zamawiajgcego dowodow zaptaty naleznego
Podwykonawcom wynagrodzenia, a takze przedstawienia innych dokumentéw, oswiadczen
i wyjasnien dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego wymagane dokumenty,
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13.

14.

15.

16

17.

18.

os$wiadczenia lub wyjasnienia przedstawic.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca winien wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i
doswiadczenia odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu
wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem i
sprzetem, gwarantujgcymi  prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy,
proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresemodpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy, a Zamawiajacy przed akceptacjg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
wedtug zasad powyzszych ma prawo zada¢ dokumentdw potwierdzajacych przedmiotowe
okolicznosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia Zamawiajgcemu,za posrednictwem
Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu tej umowy wraz z czesciag dokumentacji
dotyczgcg wykonania robot okreslonych w tym projekcie umowy lub ze wskazaniem tej
czesci dokumentacji, nie pdzniej niz na 14 dni przed planowanym dniem jej zawarcia, a w
przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Jesli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane i wszystkich wymaganych dokumentdow, nie wyrazi w
formie pisemnej zastrzezen, bedzie sie uwazato, ze Zamawiajgcy zaakceptowat projekt
umowy. Zamawiajgcy zgtasza pisemne zastrzezenia, o ktdrych mowa w zdaniu poprzednim,
w przypadku gdy:projekt umowy o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w
Umowie, w tym nie zawiera wymaganych dokumentow lub gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okresSlony w ust. 9 lub gdy projekt zawiera postanowienia
dotyczgce sposobu rozliczen za wykonane roboty uniemozliwiajgce rozliczenie tych robot
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 15 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od przedtozenia kopii zawartej umowy ma
prawo ztozenia w formie pisemnej sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w tych
przypadkach, w ktérych zgodnie z niniejsza umowg ma prawo do zgtoszenia zastrzezen, o
ktorych mowa w pkt. 15 powyzej. Nieztozenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie
okreslonym powyzej, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu
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20.

21.

22.

23.

24.
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26.

27.

poprzednim, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt
(stownie: pieédziesiat tysiecy ztotych).

W przypadku jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w umowie okreslonej w ust. 18 jest dtuzszy
niz okres$lony w ust. 9, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Kazda zmiana Podwykonawcy, zmiana umowy z Podwykonawcg, w zakresie robét
budowlanych, w tym zamiana zakresu wykonywanych przez niego robdt, musi byc
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajgcego
na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie.

Zatrudnienie podwykonawcy, zmiana umowy z podwykonawca, w zakresie robdt
budowlanych, w tym zmiana zakresu wykonywanych przez niego robdt bez uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego stanowi razgce naruszenie warunkéw umowy i uprawnia
Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy bez potrzeby wyznaczania terminu dodatkowego.
Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w zakresie robét budowlanych, z ktorym nie
zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego.
Wykonanie roboét przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowigzan wynikajacych z warunkdw niniejszej Umowy. Wykonawca zlecajgc prace
podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegac przepiséw wynikajacych z
art. 647 ' Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcemu  przystuguje prawo 7adania od Wykonawcy usuniecia/zmiany
podwykonawcy, jezeli ten realizuje prace w sposdb wadliwy, niezgodny z warunkami
niniejszej umowy i przepisami prawa lub jezeli sprzet techniczny, osoby, i kwalifikacje,
ktorymi dysponuje podwykonawca nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowg lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania
terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego usuniecia podwykonawcy z terenu budowy, jezeli
dziatania podwykonawcy naruszajg postanowienia Umowy.

Jezeli Podwykonawca podejmie zobowigzania wobec Wykonawcy dotyczgce wykonanych
robot lub dostarczonych materiatdw obejmujace okres dtuzszy niz okres gwarancyjny
ustalony w Umowie, wtedy Wykonawca nieodptatnie przekaze Zamawiajagcemu w dniu
podpisania protokotu odbioru korcowego, korzysci ptyngce z tych zobowigzandotyczace
okresu po uptywie okresu gwarancyjnego okreslonego Umowa.

Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcdédw, wobec ktérych Zamawiajgcy wraz z
Wykonawcg ponosi odpowiedzialnos¢ solidarng za zaptate wynagrodzenia, ustalone
wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy za prace wykonane na podstawie niniejszej
umowy Zamawiajacy bedzie realizowat po przedstawieniu przez Wykonawce dowodow
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu w dokumenty finansowe potwierdzajace
uregulowanie naleznosci wynikajgcych z umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg
badz dalszym podwykonawcg, w tym prawo do zgdania do przedstawienia przez Wykonawce
kserokopii potwierdzonego dokumentu przelewu na kwote nalezng podwykonawcom.

W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu podwykonawcéw, wyptata
wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po ztozeniu pisemnego oswiadczenia, ze przy realizacji
zamowienia, bedgcego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierat zadnych uméw z
podwykonawcami.
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Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej przez
podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wobec ktoérego Zamawiajacy ponosi
odpowiedzialnos¢ solidarng z Wykonawcg za zapfate wynagrodzenia, zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie
Wykonawce do zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ustepie powyzej, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty,
Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zapftaty.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
naleznego wynagrodzenia, bedgcego przedmiotem zgdania, jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT Ilub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbior robét, lub dostaw lub ustug a
Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 29 uwag wykazujgcych niezasadnos$¢
bezposredniej zaptaty. Zobowigzanie to dotyczy wytgcznie naleznego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wynagrodzenie to dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Rownowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub ztozonej
do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

§14
GWARANCJA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na roboty objete Przedmiotem umowy oraz

urzadzenia i sprzet stanowigce Przedmiot umowy na okres ........ccceeeeeveneene. miesiecy liczac od
daty podpisania protokotu odbioru koncowego. Niniejsza umowa stanowi dokument
gwarancyjny.

W okresie gwarancji/rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce
z serwisowania i konserwacji urzadzen, instalacji i wyposazenia, majacych wptyw na trwatosé
gwarancji producenta.
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b)

Z tytutu udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych
w terminie okresSlonym przez Zamawiajgcego, jednak nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
przekazania Wykonawcy informacji o wadzie, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. W uzasadnionych sytuacjach, na wniosek
Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na wydtuzenie terminu na usuniecie wady
przez Wykonawce, o ktdrym mowa powyzej.

Niezaleznie od gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg takze uprawnienia z tytutu rekojmi za
wady na zasadach okreslonych w k.c oraz w niniejszej umowie. Okres rekojmi liczony jest od
daty podpisania protokotu odbioru kornncowego. Uprawnienia z tytutu rekojmi Zamawiajacy
moze realizowac niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji. Z tytutu rekojmi Wykonawca
zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
jednak nie dtuzszym niz 7 dniod dnia przekazania Wykonawcy informacji o wadzie. W
uzasadnionych sytuacjach, na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
wydtuzenie terminu na usuniecie wady przez Wykonawce, o ktéorym mowa powyzej.

O ile usuniecie wady trwac bedzie dtuzej niz termin okreslony w ust. 3 lub 4, Wykonawca bez
dodatkowego wezwania zapewni niezbedne urzadzenia zastepcze, tak by uszkodzone
urzadzenia lub instalacje dziataty prawidtowo.

W razie awarii krytycznej Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do usuniecia awarii
w terminie do 24 godzin od momentu zgtoszenia awarii i usuniecia awarii w terminie do 2
dni roboczych od dnia zgtoszenia awarii. Przez awarie krytyczng Strony rozumiejg ujawnienie
wady w wykonanych robotach lub zamontowanych urzadzeniach/materiatach , ktéra
uniemozliwia prawidtowa eksploatacje lub grozi uszkodzeniem zamontowanych
urzadzen/materiatow lub powigzanych z nimi elementéw lub prowadzi do niezgodnosci
eksploatacji obiektu z obowigzujgcymi przepisami lub zagraza zyciu lub zdrowiu osoéb lub
zwierzat lub zagraza mieniu Zamawiajgcego lub 0séb trzecich lub zagraza sSrodowisku.

O ile usuniecie wady trwac bedzie dtuzej niz termin okreslony w ust. 6, Wykonawca bez
dodatkowego wezwania zapewni na wiasne ryzyko i koszt niezbedne urzadzenia zastepcze,
tak by wszelkie urzgdzenia lub instalacje dziataty prawidtowo.

Czynnosci w ramach rekojmi/gwarancji bedg wykonywane na miejscu. W przypadku
koniecznosci zabrania elementu do naprawy Wykonawca zapewni na witasne ryzyko i koszt
element zastepczy.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub nieprzystgpienia do usuniecia wad lub zwtoki
Wykonawcy w usunieciu wad zgtoszonych w ramach rekojmi/gwarancji przekraczajgcej 3 dni
lub w przypadku usuniecia wad w sposdb nienalezyty, Zamawiajgcy ma prawo do ich
usuniecia we wiasnym zakresie, na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez ryzyka utraty gwarancji.
Usuniecie wad w okresie rekojmi/gwarancji nastepuje na ryzyko i koszt Wykonawcy.
Rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§15
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

w razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn za ktére odpowiada
Wykonawca —w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy;
w razie niedotrzymania ktéregokolwiek z terminéw wskazanych w § 6 Umowy w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki, za
kazdy stwierdzony przypadek;
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w razie zwtoki w usunieciu wad fizycznych wykonanego zadania objetego Przedmiotem
umowy, stwierdzonych przy jego odbiorze lub w okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci
0,01 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,
poczawszy od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

w przypadku niedopetnienia wymogu zatrudniania osob wykonujgcych prace, o ktérych
mowa w § 12 ust. 1 zdanie pierwsze Umowy, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy — w wysokosci 2.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

za spowodowanie przerwy w realizacji Przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w
§ 7 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien przerwy, liczgc od 4-go dnia przerwy do dnia wznowienia,
w przypadku niewtasciwej organizacji terenu budowy, nieprzestrzegania przepisow BHP,
nieprawidtowego utrzymania oznakowania, niewtasciwego utrzymania placu budowy, w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy dzien
wystepowania danego zdarzenia,

w przypadku naruszenia zobowigzania w zakresie usuwania odpaddw zgodnie przepisami
prawa - w wysokosci 5.000 zt, za kazde naruszenie,

w przypadku zwfoki w przekazaniu Harmonogramu Zamawiajgcemu lub zwtoki w
przedtozeniu Zamawiajagcemu poprawionego/uzupetnionego Harmonogramu — w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla oséb wskazanych do petnienia funkcji
okreslonych w § 11 ust. 2 lub 3 Umowy bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajgcego —w wysokosci 10.000 zt za kazde zdarzenie,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany zgodnie postanowieniami
niniejszej umowy —w wysokosci 2.000 zt za kazde zdarzenie,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy — w wysokosci 2.000 zt za kazde zdarzenie,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w zakresie terminu zapfaty zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy — w
wysokosci 2.000 zt za kazde zdarzenie,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wysokosci naleznego
wynagrodzenia niezaptaconego lub w wysokosci 0,1 % wysokosci naleznego wynagrodzenia
co do ktdrego z zaptatg Wykonawca lub dalszy podwykonawca pozostajg w zwtoce, za kazdy
dzien zwtoki.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za
ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy - w wysokosci 5 % wartosci zadania brutto
ustalonej w § 7 ust. 1 umowy,

Stronom przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych w sytuacji, gdy zaptacone kary nie wyréwnujg poniesionej szkody.

Postanowienia dotyczace kar umownych obowigzuja pomimo wygasniecia umowy,
rozwigzania lub odstapienia od niej.

Zamawiajgcy ma prawo do potracania naleznych mu kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy.
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§16
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, w szczegdlnosci w przypadkach:

gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania Umowy, z przyczyn

zawinionych przez Wykonawce, przez okres diuiszy niz 14 dni, pomimo uprzedniego

wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do rozpoczecia/kontynuowania wykonywania

Umowy;

gdy Wykonawca nie przedtozyt Harmonogramu lub przedtozyt Harmonogram niezgodny z

umowa/wzorem, pomimo uprzedniego wezwania do jego przedtozenia/poprawienia w

dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;

gdy Wykonawca wykonuje Przedmiot umowy lub jego cze$¢ wadliwie lub sprzecznie z

postanowieniami Umowy, pomimo uprzedniego wezwania do zmiany sposobu

wykonywania/realizowania Przedmiotu umowy i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego
terminu;

gdy Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacjg czesci Przedmiotu umowy o co najmniej

miesigc w stosunku do terminu okreslonego w Harmonogramie (Zamawiajgcy moze odstgpié

od Umowy bez dodatkowego wczesniejszego wezwania);

zajecia sktadnikow majatku Wykonawcy, jezeli zajecie to ma wptyw na realizacje Przedmiotu

umowy;

koniecznosci5- krotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zaakceptowanego przez Zamawiajgcego lub

koniecznosci dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty na sume wiekszg niz 5%

wartosci niniejszej umowy;

innych okreslonych przepisami prawa lub Umowa.

Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od dnia powziecia przez

Zamawiajgcego wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie.

Odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego mozliwe jest rowniez na zasadach okreslonych

w art. 145 ust.1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

W przypadku odstgpienia od Umowy strony — o ile odstgpienie od Umowy nastgpi

po przejeciu przez Wykonawce placu budowy Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wtasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ teren budowy i opusci¢ go w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2) przekazac¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym urzgdzenia, materiaty i
inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnosé lub co do ktérych ptatnosé zostata
potwierdzona przez Zamawiajgcego oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu inng sporzadzong
przez Wykonawce lub na jego rzecz dokumentacje projektowa, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.

W terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu

gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczonych. W przypadku

niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzié
odbior jednostronny.

Wykonawca w terminie 3 dni od daty odstgpienia od Umowy usunie z terenu budowy

wszelkie urzagdzenia, materiaty i inne elementy, ktére nie zostaty wbudowane lub ustali z

Zamawiajacym zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu oraz usunie zaplecze

budowy.
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W terminie 7 dni od dnia odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadziszczegdtowy protokdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych
wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktory bedzie stanowit podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia przed przystgpieniem do
odbioru, o ktérym mowa w ust. 7 inwentaryzacji robot na dzien odstgpienia. W braku
wykonania tego obowigzku przez Wykonawce Zamawiajgcy moze zleci¢ sporzadzenie
inwentaryzacji osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy, bez odrebnego wezwania.
Koszty zabezpieczenia wykonywanych robdt w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami sztuki budowlanej ponosi strona, z ktérej przyczyn nastgpito odstgpienie od
Umowy. Do czasu uznania odpowiedzialnosci przez jedng ze stron umowy lub wyroku
sgdowego optacenie kosztéw zabezpieczenia wykonywanych robdét obcigza Wykonawce.

§17
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

Zmiany Umowy moga by¢ dokonane jedynie na podstawie art. 144 ustawy Prawo zaméwien
publicznych w formie pisemnego aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

Zmiany przewidziane w Umowie moga by¢ inicjowane przez kazdg ze Stron. Strona inicjujgca
zmiane sktada wniosek o zmiane Umowy zawierajgcy: opis propozycji zmiany, uzasadnienie
zmiany, obliczenie kosztéw zmiany - gdy zmiana bedzie miata wptyw na wynagrodzenia i
propozycji rozliczenia, opis wptywu zmiany na termin wykonania Przedmiotu umowy. Do
whniosku nalezy dotgczy¢ dokumentacje konieczng dla uzasadnienia wniosku.

Wykonawca sktada wniosek o zmiane wraz z dokumentami do Zamawiajgcego, a po
wyznaczeniu inspektora nadzoru inwestorskiego do inspektora nadzoru inwestorskiego,
ktory dokonuje kontroli dokumentacji i ewentualnie wnioskuje o jej uzupetnienie lub
uzupetnienie informacji podanych we wniosku przez Wykonawce, celem umozliwienia oceny
whniosku.

Wykonawca uzupetnia wniosek w zakresie informacji lub dokumentéw w terminie 3 dni od
otrzymania wniosku Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

W terminie 7 dni od ztozenia kompletnego wniosku o zmiane strona, ktéra otrzymata
wniosek o zmiane powiadamia drugg strone o akceptacji zagdania zmiany Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane Umowy poprzez:

1) zmiane terminu w nastepujgcych przypadkach:

a. wystgpienia warunkéw atmosferycznych odbiegajgcych od typowych, ktore
uniemozliwiajg prawidtowe wykonywanie robdt, w szczegdlnosci z powodu
technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami;
dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy nie wiecej niz o
czas trwania tych okolicznosci;

b. wystgpienia  okolicznosci  niezaleznych  od  Wykonawcy  takich  jak:
opdznienia/zaniechania w dokonaniu okreslonych czynnosci lub w wydawaniu
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do dokonania/wydania ktorych wtasciwe organy s
zobowigzane przepisami prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym powinny zosta¢ wydane, o ile nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i skutkuja
niemozliwoscig dotrzymania terminu wykonania Przedmiotu umowy; dopuszcza sie
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wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy nie wiecej niz o czas trwania tych
okolicznosci;

c. jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy; dopuszcza sie
wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy nie wiecej niz o czas trwania tych
okolicznosci;

d. ujawnienia niezinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw Iub
elementow, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw; dopuszcza sie wydtuzenie terminu
wykonania Przedmiotu umowy o nie wiecej niz czas niezbedny do podjecia
niezbednych dodatkowych czynnosci zwigzanych z ujawnieniem ww. okolicznosci;

e. wystapienia przeszkody/przeszkdd przed rozpoczeciem robét lub w trakcie realizacji
robdt, powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego (w tym nieterminowe
przekazanie terenu budowy); dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy nie wiecej niz o czas trwania tych okolicznosci;

f. wystgpienia okolicznosci wynikajacych z dziatania sity wyzszej tj. wydarzen, ktére w
chwili podpisania Umowy nie mogty by¢ przez strony przewidziane i zostaty
wywotane przez okolicznosci od nich niezalezne takie jak: dziatania wojenne lub
ogtoszenie stanu wojennego, pozar, powddz, restrykcje lub prawne rozporzadzenia,
strajki, ogtoszony stan kleski zywiotowej itp.; dopuszcza sie wydtuzenie terminu
wykonania Przedmiotu umowy nie wiecej niz o czas trwania tych okolicznosci;

g. zmian przepisOw prawa majacych wptyw na termin wykonania robdt lub sposéb ich
prowadzenia; dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy nie
wiecej niz o czas niezbedny w zwigzku z ww. zmianami;

h. wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych Ilub innych robdt
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy
technicznej, lubw przypadku wprowadzenia do umowy zmian zgodnie z art. 144 ust.
1 pkt 6) ustawy Prawo zamowien publicznych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg
realizacje przedmiotu Umowy, dopuszcza sie wydtuzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy nie wiecej niz o czas niezbedny do ich wykonania, a w przypadku
robét zamiennych rdzinice pomiedzy czasem wykonania robdt przewidzianych
Umowg i zamiennych.

2) zmiane w zakresie materiatéw, parametrow technicznych, technologii wykonania roboét
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania umowy w nastepujgcych przypadkach:

a. koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej Przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji Zamawiajgcego, a wynikajgcych
ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o
ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy;

b. wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji Zamawiajgcego,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowac w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy,
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c. wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od
przyjetych w dokumentacji Zamawiajgcego, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

d. koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

3) zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w nastepujgcych przypadkach:

a. zmiany stawki podatku od towardw i ustug; w przypadku zmiany strony ustalg
protokolarnie zakres i warto$¢ prac wykonanych wediug stanu na dzien
poprzedzajacy zmiane podatku VAT; nowa stawka bedzie miata zastosowanie do prac
wykonanych po zmianie podatku VAT,

b. wystgpienia okolicznosci okreslonych w pkt 2) powyzej, o ile zmiana ta skutkuje
zmniejszeniem zakresu robot albo koniecznoscig wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych, ktérych potrzeba wykonania wynika wytgcznie z okolicznosci opisanych
w pkt 2) powyzej i ktérych nie moina byto przewidzie¢ jako niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamdwienia.

7. Wszystkie wskazane w ust. 6 przypadki stanowig podstawe do wnioskowania o zmiane
Umowy, ale nie stanowig zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia zgody na zmiane
Umowy.

8. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy nastgpi pomniejszenie
wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 Umowy.

9. Kwota okreslona w ust. 8 zostanie wyliczona w nastepujacy sposéb:

1)

2)

w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w Harmonogramie, dla
ktorego w Harmonogramie wskazana jest jego warto$¢ nastgpi odliczenie wartosci tego
elementu, okreslonej w Harmonogramie, od ogdlnej wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy;

w przypadku odstgpienia od czesci robdét z danego elementu Harmonogramu
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu
kosztorysu uproszczonego (kalkulacji) celem ustalenia tej. wartosci przez Strony, z
uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych
w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENBUD itp.) dla
wojewddztwa, w ktdorym Przedmiot umowy jest wykonywany, aktualnych w miesigcu
poprzedzajagcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.W przypadku braku
odpowiednich lub analogicznych pozycji wycena bedzie sporzgdzona w oparciu o inne
dostepne zZrddta jak np. rozpoznanie rynku. Zamawiajgcy wniesie ewentualne uwagi do
kalkulacji przedtozonej przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu lub
kalkulacje zatwierdzi. Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ uwagi Zamawiajgcego i
odpowiednio skorygowac kalkulacje, gdy uwagi wynikajg z nieuwzglednienia przez
Wykonawce zasad opisanych w niniejszym punkcie.

10. W przypadku zmiany lub zwiekszenia zakresu rzeczowego Przedmiotu umowy, zgodnie z
postanowieniami Umowy, zapisy ust. 9 stosuje sie odpowiednio.
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§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Zataczniki stanowig integralng czes¢ Umowy.

Wszelka korespondencja pomiedzy stronami kierowana bedzie pod adresy wskazane w
komparycji Umowy. W czasie trwania niniejszej Umowy, w tym takze w okresie
gwarancji/rekojmi strony majg obowigzek wzajemnego informowania sie o kazdej zmianie
adresu swojej siedziby. W razie zaniedbania tego obowigzku korespondencje wystang listem
poleconym na ostatnio pisemnie wskazany adres uwaza sie za doreczong.

W sprawach nie uregulowanych Umowg ma zastosowanie obowigzujgce prawo polskie, a w
szczegoblnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych i Prawa
Budowlanego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wszelkie zmiany Umowy wymagaja formy pisemnej — aneksu — pod rygorem niewaznosci.
Wszelkiego rodzaju spory i nieporozumienia zwigzane z wykonaniem Umowy, beda
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla miejsca siedziby Zamawiajgcego.

Osoby podpisujgce Umowe w imieniu i na rzecz Stron oswiadczajg, iz sg nalezycie umocowane
do skfadania i przyjmowania oswiadczen woli w imieniu reprezentowanych przez nie
podmiotow.

Umowa sporzadzona zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego
i 1 dla Wykonawcy.

Wykaz zatacznikéw do umowy:

1. Program Funkcjonalno-uzytkowy
2. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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