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INSTALACJA WODOCIĄGOWA 

1. WSTĘP 

1.1. Zakres opracowania 

Opracowanie niniejsze obejmuje Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Instalacji wodociągowej  dla Pawilonu wejściowego do ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu.  
 
1.2. Kody i nazwy robót budowlanych – wg numerycznego słownika głównego Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) 
 
 

Lp Kod CPV Opis 

I 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

1 45332000-2 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

2 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

   

 

1.1. Przedmiot ST. 

W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót 
montaŜowych koniecznych do wykonania wewnętrznej instalacji wodociągowej w związku z 
budową  Pawilonu wejściowego do ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu 
 

1.2. Zakres zastosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania instalacji wodociągowej  
 
W Zakres robót wchodzą następujące prace: 

-  montaŜ przewodów wodociągowych; 
-   montaŜ zaworów przelotowych i czerpalnych; 
-   montaŜ baterii umywalkowych i zlewowych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
występującymi w obowiązujących Polskich Normach. 
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2. MATERIAŁY 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST 00.00.00. 
 
Do budowy instalacji wodociągowej wewnątrz budynku zastosować naleŜy wyroby posiadające  
aktualne aprobaty techniczne przez Centralny Ośrodek Badawczo-rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej „INSTAL”. 
 
Na instalację wodociągową zastosowano następujące materiały:   
 
-  rur polietylenu  PE-RT/AL  z wkładką aluminiową; 
-  otulina Thermaflex FRZ; 
-  zawory przelotowe; 
-  zawór czerpalny ze złączka do węŜa; 
-  baterie umywalkowe i zlewowozmywakowe; 
-  bateria umywalkowa bezdotykowa;.  

 

3. SPRZĘT 

Ogólne warunki sprzętu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogólne. 
Prace rozładunkowe rur ze stali i innych wyrobów naleŜy wykonywać przy uŜycia podnośnika 
widłowego. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Transport rur z tworzywa sztucznego 

Transport rur z PP musi się odbywać w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. 
Rury przewoŜone są w paczkach kartonowych. Czasie przewozu naleŜy zwrócić uwagę, aby 
ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. 
Do rozładunku nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są 
rozładowane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie lub z uŜyciem podnośnika widłowego. 
Nie wolno rur zrzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontakt z Ŝadnym innym materiałem, który 
mógłby  uszkodzić tworzywo sztuczne. 
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to moŜliwe w oryginalnym 
opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od 
kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki moŜna składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyŜej 
niŜ na 2 metry wysokości w taki sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyŜszą spoczywała na 
ramce wiązki niŜszej. 
Gdy rury składowane luzem w stertach naleŜy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane 
lub wyłoŜone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest moŜliwe podparcie rur 
na całej długości to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min 
50 mm. Rozstaw podpór nie większy niŜ2m, W stercie nie powinno znajdować się więcej niŜ 7 
warstw, lecz nie wyŜej niŜ 10m. 
 
Rury o róŜnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny 
znajdować się na spodzie! 
 
Gdy wiadomo, Ŝe składowane rury nie zostaną ułoŜone w ciągu 12 miesięcy naleŜy je 
zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur z PE nie 
wolno nakrywać w sposób uniemoŜliwiającym swobodne przewietrzenie. 
Długotrwałe działanie promieni słonecznych moŜe w niewielkim stopniu obniŜyć odporność na 
uderzenie oraz spowodować ich odbarwienie. 
4.2 Transport innych  wyrobów 
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Armatura, kształtki, hydranty i inne elementy budowanej instalacji wodociągowej powinny być 
pakowane i transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami 
transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi. Szczególnie 
gwinty wewnętrzne muszą być chronione przed korozją natomiast zewnętrzne przed 
uszkodzeniami. 
 
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności 
względnej  nie większej niŜ 70% i temperaturze nie niŜszej niŜ 00C. Przechowywane wyroby naleŜy 
pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to moŜliwe. 
 
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające 
korodująco. Izolację z tworzyw sztucznych naleŜy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umoŜliwić swobodny dostęp do wszystkich 
materiałów. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy 

Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy oraz 
odpowiednio wykonanymi szlachtami naleŜy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie  
 
Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01706 – „Instalacje 
wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”. 
 
5.2. MontaŜ rur z tworzywa sztucznego 

Przed przystąpieniem do montaŜu Trzeba sprawdzić stan łączonych elementów.  
Przewody muszą być szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane. 
Rury naleŜy łączyć Za pomocą kształtek kielichowych zgrzewanych, które po rozgrzaniu nasuwa 
się na końce łączonych przewodów. Połączenie ma być wykonane w sposób trwały. Rury moŜna 
przycinać na placu budowy do Ŝądanej długości. 
Na gwint naleŜy łączyć armaturę przepływową i czerpalna. 
Przewody wewnętrzne powinny być ułoŜone tak aby było moŜliwe ich odpowietrzenie, a w razie 
potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku przepływu wody. 
Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzą 
prostopadle. 
Wewnątrz muru nie moŜe znajdować się Ŝadne połączenie rur. 
Rury naleŜy przymocować do ścian uchwytami metalowo-gumowymi w odstępach zaleŜnych od 
średnicy rur. 
 

5.3. MontaŜ armatury przepływowej. 

 

Przed przystąpieniem do montaŜu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura 
przepływowa musi być szczelna oraz nieskorodowana. 
 
Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby obsługa z łatwością orientowała się w 
przeznaczeniu i wpływie nastawienia elementów armatury na działanie urządzeń wodociągowych. 
Zawory powinny być umieszczone w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli, 
mającym światło sztuczne i o ile jest to moŜliwe  naturalne. 
Armaturę przepływową z przewodami z rur stalowych naleŜy łączyć za pomocą łączników 
Ŝeliwnych  (gwintowanych). 
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Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w połoŜenie zamkniętym powinien 
szczelnie zamykać przepływ wody. 
 
5.4. MontaŜ armatury czerpalnej 
 
Lokalizacja i rodzaj montowanej armatury sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
 
Wysokość ustawienia armatury czerpalnej wg wymagań normy PN-81/B-10700.02 oraz 
wytycznych producentów. 
 
5.5. Próby ciśnienia i izolacje 
 
Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić przy ciśnieniu wyŜszym o 50% od ciśnienia roboczego, 
lecz nie mniejszym niŜ 0,9 MPa w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne 
wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i 
badania”.  
 
W czasie próby utrzymać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. 
Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać 
przecieków. Podczas badania ciśnienia na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o 
więcej niŜ 2%. Badanie dla instalacji wody ciepłej naleŜy przeprowadzić dwukrotnie: raz 
napełniając instalację wodą zimną, drugi raz o temperaturze 550C. 
 
Po przeprowadzenie prób instalację naleŜy zaizolować. 
 
5.6. Nadzór nad  budową instalacji wodociągowej  

 
Nadzór techniczny nad budową instalacji wodociągowej sprawują Inspektor nadzoru oraz 
projektant.  
 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powaŜniejszych 
odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości uŜytkowych, jakościowych lub 
zmniejszyć trwałość eksploatacyjną instalacji wodociągowej. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli w zakresie i z częstotliwością 
określoną w PZJ i zaakceptowaną przez Kierownika Projektu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować : 
-     sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych i nawiązanie do podanych stałych 
punktów  
       wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
-     badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
-     badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z  
      kruszywa  mineralnego lub  betonu, 
-     badanie odchylenia osi kolektora, 
-     sprawdzenie z Dokumentacją Projektową załoŜenia przewodów i studzienek 
-     badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego i sanitarnego, 
-     sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów , 
-     sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 
      Przewód powinien być poddany badaniu w zakresie szczelności na eksfiltrację     
      ścieków do gruntu i infiltrację wód gruntowych do kanału. 
      Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN–B-10735. 
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-     badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu rurociągów 
-     sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych ( kratek ) i pokryw  
       włazowych 
-     sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,  
-     zgodność z wykonania z Dokumentacją Projektową. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową jest  m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niŜej 
wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
-  ułoŜenie rurociągu w mb 
-  zamontowanie urządzeń w szt 
 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, ciepłej określają normy PN-81/B-10700.02 – 
„Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
 Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych 
ocynkowanych”, PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania” oraz PN-B-02865; 1997 – 
„Ochrona przeciwpoŜarowa budynków . PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja 
wodociągowa przeciwpoŜarowa”. 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się Za wykonane zgodnie z dokumentacją ST i wymaganiami InŜyniera Kontraktu 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania za zachowaniem tolerancji. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z ułoŜeniem wewnętrznej instalacji wodociągowej. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
 
8.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 
-   sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (podlegające na  
    sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowy), 
-   badanie szczelności całego przewodu i armatury. 
 

 
9.0. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

9.1. Dokumentację powykonawczą stanowią: 
 
-   projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych przez wykonawcę   
      robót inne albo inne osoby uprawnione, 
-   atesty materiałowe, 
-    protokóły wszystkich odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, 
-   geodezyjny operat pomiarowy, 
-   dziennik budowy 
-    złoŜone przez słuŜby kontrolne stanowiska, odnośnie zgody na eksploatację kanalizacji, 
-   oświadczenie kierownika budowy o wydaniu robót, zgodnie z dokumentacją projektową,   
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     warunkami pozwolenia na budowę, obowiązujące normami i zasadami sztuki budowlanej oraz  
     doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. 
 
Dokumentację kompletują kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Przekazanie dokumentacji 
powykonawczej Zamawiającemu następuje czynności odbioru końcowego. 
 

10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY 

 
-   PN-H-74200:1998 – „Rury stalowe ze szwem gwintowane” 
 
-   PN-EN10242:1999 – „Gwintowane łączniki rurowe z Ŝeliwa ciągliwego” 
 
-   PN-B-02421:2000  – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów,   
     armatury i urządzeń. Wymagania i badania” 
 
-   PN-85/M-75002 – „Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i  
     badania” 
 
-   PN-93/M-75020 – „Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające.  
     (Wielkość nominalna ½) PN10. Minimalne ciśnienie przepływu 0,05 MPa. Ogólne  
     wymagania techniczne”. 
-   PN-EN 671-2:1999 – „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty  
     wewnętrzne  z  węŜem płaskoskładanym”. 
 
-   PN-92/B-01706 – „Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”. 
 
-   PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  
     Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólnie wymagania i badania” 
 
-   PN-81/B-10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  
     Wymagania i  badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych  
     ocynkowanych” 
 
-    PN-B-02865; 1997  – „Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. PrzeciwpoŜarowe  
      zaopatrzenie  wodne. Instalacja  wodociągowa i przeciwpoŜarowa”. 
 
-     Rozporz ądzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia  
      1998r. w  sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania  
      wyrobów  budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679). 
 
-   „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych” część II 
 
-   Rozporz ądzenie MI  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  
      budynki, Dz.U. nr 75 z 2002 r  
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Kanalizacja sanitarna 

1. WSTĘP 

1.1. Zakres opracowania 

Opracowanie niniejsze obejmuje Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Kanalizacji sanitarnej  dla Pawilonu wejściowego do ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu.  
 
1.2. Kody i nazwy robót budowlanych – wg numerycznego słownika głównego Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) 
 
 

Lp Kod CPV Opis 

I 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

1 45332000-2 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

2 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 

3 45332300-6 Roboty instalacji kanalizacyjne 

4 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 

5 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 

   

 

1.1. Przedmiot ST. 

W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót 
montaŜowych koniecznych do wykonania kanalizacji sanitarnej w związku z budową  Pawilonu 
wejściowego do ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu 
 
1.2. Zakres zastosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania instalacji wodociągowej  
 
W Zakres robót wchodzą następujące prace: 

-  montaŜ przewodów kanalizacyjnych PVC; 
-   montaŜ czyszczaków i rur wywiewnych; 
-   montaŜ umywalek porcelanowych; 
-   montaŜ misek wiszących Gebert; 
-   montaŜ pisuaru na konstrukcji; 
-   montaŜ zlewu ; 
-   montaŜ wpustów ściekowy z kratka stalową nierdzewną 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
występującymi w obowiązujących Polskich Normach. 
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2. MATERIAŁ 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST 00.00.00 
 

Do budowy kanalizacji sanitarnej wewnętrznej budynku zastosować naleŜy wyroby posiadające 
aktualne aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej „INSTAL”:. 
-  rury kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normą PN-80/C-89205 oraz kształtki   
    kanalizacyjne z polichlorku winylu PCV zgodne z normą PN-81/C; 
-  miski ustępowe wisące na konstrukcji Geberit; 
-   pisuar porcelanowy; 
-  umywalki porcelanowe; 
-   zlew ze stali nierdzewnej; 
-   pisuar porcelanowy; 
-   wpustów ściekowy z kratka stalową nierdzewną 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogólne. 
Prace rozładunkowe rur ze stali i innych wyrobów naleŜy wykonywać przy uŜyciu podnośnika 
widłowego. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 
4.1. Transport rur kanalizacyjnych z PVC 
 
Transport rur  z PVC musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
Rury mogą być przewoŜone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek zwrócić uwagę, 
aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one 
spoczywać na całej długości pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 
2m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. JeŜeli długość rur jest większa niŜ długość 
pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe przekroczyć 1 m. 
 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z 
belką uniemoŜliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin 
metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie 
lub z uŜyciem podnośnika widłowego. 
 
Nie wolno rur rzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z Ŝadnym innym materiałem, który 
mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 
 
Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo, jak to moŜliwe w oryginalnym 
opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od 
kamieni i ostrych przedmiotów. 
Wiązki moŜna składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyŜej niŜ na 2m wysokości w taki 
sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyŜszą spoczywała na ramce wiązki niŜszej. 
 
Gdy rury są składowane luzem w stertach naleŜy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłoŜone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest moŜliwe 
podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o 
szerokości min. 50mm. Rozstaw podpór nie większy niŜ 2m. W stercie nie powinno znajdować się 
więcej niŜ 7 warstw, lecz nie wyŜej niŜ 1,0m. 
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Rury o róŜnych średnicach powinny byś składowane oddzielnie bądź najsztywniejsze winny 
znajdować się na spodzie. 
 
Gdy wiadomo, Ŝe składowane rury nie zostaną ułoŜone w ciągu 12 miesięcy naleŜy je 
zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur z 
kamionki nie wolno nakrywać w sposób uniemoŜliwiający swobodne przewietrzanie. 
 
Długotrwałe działanie promieni słonecznych moŜe w niewielkim stopniu obniŜyć odporność 
studzienek na uderzenia oraz spowodować ich odbarwienie. 
 
4.2. Transport urządzeń sanitarnych 

 
Przybory sanitarne wszystkie kształtki i inne elementy budowlanej instalacji kanalizacyjnej powinny 
być pakowane i transportowanie w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami 
transportu w celu zabezpieczenia materiałów przed wpływami atmosferycznymi . Szczególnie 
gwinty wyrobów stalowych takich jak pompy bądź stalowe łączniki muszą być chronione przed 
korozją, natomiast ceramiczne przybory sanitarne przed sanitarne przed uszkodzeniem 
mechanicznym. 
 
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o temperaturze nie 
niŜszej niŜ 00C. Przechowywane wyroby naleŜy pozostawić w oryginalnych opakowaniach 
odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to moŜliwe. 
 
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające 
korodująco. Wyroby z tworzyw sztucznych naleŜy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 
 
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umoŜliwić swobodny dostęp do wszystkich 
materiałów. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT – ELEMENTY PODSTAWE 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano części ogólnej w ST 00.00.00 
 

5.1. Przyjęcie placu budowy 
 

Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy oraz 
bruzdami w ścianach naleŜy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie Dokumentacji Technicznej 
opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01707 – „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w 
projektowaniu. 
 
5.2. MontaŜ rur z  PVC 
 
Rury z PCV zastosowane do budowy pionów i podejść do przyborów sanitarnych (kanalizacja 
sanitarna i kanalizacja odprowadzenia skroplin) naleŜy łączyć za pomocą kielichowych połączeń 
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
 
Przed przystąpieniem do prac montaŜowych trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Na 
początku naleŜy odpowiednio przygotować rurę tzn. obciąć na daną długość z zachowaniem kąta 
prostego do kierunku cięcia. Przed wykonaniem połączenia bosy koniec naleŜy oczyścić z 
zadziorów oraz zukosować pod kątem 150. Nie naleŜy przycinać kształtek. 
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Aby wykonać połączenie naleŜy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie 
silikonu, a następnie wprowadzić go do kielicha, aŜ do oporu i z powrotem wysunąć rurę na 
odległość 10 mm. Końcówki kształtek moŜna całkowicie wsunąć do kielichów. 
 
Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Pomiędzy przewodem, a obejmą  naleŜy stosować podkładki elastyczne. Obejmy 
uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. Na przewodach spustowych naleŜy stosować na 
kaŜdej kondygnacji, co najmniej mocowanie stałe zapewniające przenoszenie obciąŜeń 
rurociągów oraz co najmniej jedno mocowanie przesuwane. 
 
 
5.3. MontaŜ przyborów sanitarnych 
 

Lokalizacja i dobór montowanych przyborów sanitarnych zgodni z Dokumentacją Projektową i 
Projektem wnętrz. Wysokość ustawienia przyborów wg wymagań normy  
PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentów. 
 
Przybory powinny być zamontowane w sposób zapewniający łatwy w celu utrzymania w czystości 
oraz konserwacji lub wymiany przyborów, syfonów i podejść kanalizacyjnych. Umywalki powinny 
być montowane do ścian w sposób zapewniający łatwy demontaŜ  
oraz właściwe uŜytkowanie. Miski ustępowe wiszące montować do stelaŜa, a stojące mocować do 
posadzki. 
Przybory sanitarne powinny być zaopatrzone w zamknięcie wodne (syfon) wbudowane w przybór 
lub zakładane bezpośrednio pod przyborem. 
Wpusty podłogowe powinny być montowane w pobliŜu punktów czerpalnych lub w pobliŜu ścian. 
Wpustów nie powinno się umieszczać w ciągach komunikacyjnych. 
Wszystkie syfony i podejścia do przyborów sanitarnych naleŜy montować za pomocą kielichowych 
połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 
 
 

5.4. Badanie szczelności 
 
Próbę szczelności naleŜy przeprowadzać w oparciu o normę PN-81/B-10700.00 – „Instalacje 
wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
 
Podejścia i przewody kanalizacji technologicznej naleŜy obserwować podczas przepływu wody 
odprowadzonej z dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. 
 
Kanalizacyjne przewody odpływowe ścieków technologicznych  naleŜy powyŜej kolana łączącego 
pion z poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji. 
 
Próbę kanalizacji deszczowej prowadzonej wewnątrz budynku naleŜy przeprowadzić przy ciśnieniu 
próbnym równym najwyŜszemu ciśnieniu statycznemu, jakie moŜe powstać w wykonanej instalacji. 
W tym celu przewody deszczowe naleŜy napełniać wodą do poziomu dachu i ocenić szczelność 
rur i kształtek. 
 
 
5.6. Nadzór nad budową instalacji kanalizacyjnych 
 
Nadzór techniczny nad budową instalacji kanalizacyjnych sprawują inspektor nadzoru oraz 
projektant. 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonanie muszą być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powaŜniejszych 
odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości uŜytkowych, jakościowych lub 
zmniejszać trwałość eksploatacyjną instalacji kanalizacyjnych. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli w zakresie i z częstotliwością 
określoną w PZJ i zaakceptowaną przez Kierownika Projektu. 
W szczególności kontrola powinna obejmować : 
-     sprawdzenie rzędnych załoŜonych ław celowniczych i nawiązanie do podanych  
      stałych punktów  
       wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
-     badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
-     badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoŜa z  
      kruszywa  
      mineralnego lub  betonu, 
-     badanie odchylenia osi kolektora, 
-     sprawdzenie z Dokumentacją Projektową załoŜenia przewodów i studzienek 
-     badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego i sanitarnego, 
-     sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów , 
-     sprawdzenie prawidłowości uszczelnienia przewodów, 
      Przewód powinien być poddany badaniu w zakresie szczelności na eksfiltrację  
      ścieków do gruntu i  
      infiltrację   
      wód gruntowych do kanału. 
      Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN–B-10735. 
-     badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu rurociągów 
-     sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych ( kratek ) i pokryw  
      włazowych  
-     sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją,  
-     zgodność z wykonania z Dokumentacją Projektową. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową jest  m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niŜej 
wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
-  ułoŜenie rurociągu w mb 
-  zamontowanie urządzeń w szt  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.00 
 
Wymagania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnych określają normy PN-81/B-10700.00 – 
„Instalacje  wewnętrzne kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz PN-81/B-
10700.01 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”. 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się Za wykonane zgodnie z dokumentacją ST i wymaganiami InŜyniera Kontraktu 

jeŜeli wszystkie pomiary i badania za zachowaniem tolerancji 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z ułoŜeniem wewnętrznej kanalizacji sanitarnej. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 
-   sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (podlegające na  
    sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowy), 
-   badanie szczelności całego przewodu i urządzeń. 
 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 
końcowego naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i 
szczelności całego przewodu) zostały spełnione. JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze 
technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleŜy ocenić jego wpływ na stopień sprawności 
działania przewodu i w zaleŜności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 
 

9.0. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

9.1. Dokumentację powykonawczą stanowią: 
 

-   projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych przez wykonawcę   
      robót inne albo inne osoby uprawnione, 
-   atesty materiałowe, 
-    protokóły wszystkich odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, 
-   geodezyjny operat pomiarowy, 
-   dziennik budowy 
-    złoŜone przez słuŜby kontrolne stanowiska, odnośnie zgody na eksploatację kanalizacji, 
-   oświadczenie kierownika budowy o wydaniu robót, zgodnie z dokumentacją projektową,   
     warunkami pozwolenia na budowę, obowiązujące normami i zasadami sztuki budowlanej oraz  
     doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. 
 
Dokumentację kompletują kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Przekazanie dokumentacji 
powykonawczej Zamawiającemu następuje czynności odbioru końcowego. 
 

11. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY 

 
-    PN-80/C-89205 – „Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)” 
 
-    PN-81/C-89203 – „Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)” 
 
-    PN-85/M-75178/00 – „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i  
     badania” 
 
-    PN-86/H-74084 – „Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty ściekowe  
      podłogowe” 
 
-    PN-92/B-01707 – „Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu” 
 
-    PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  
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    Wymagania i badania  przy odbiorze” 
 
-   PN-81/B-10700.01 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  
     i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne” 
 
-   Rozporz ądzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998    
    r. w  sprawie aprobat kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów  
    budowlanych  (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679) 
 
-   „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych” – część II.    
 
-   Rozporz ądzenie MI  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  
     budynki,  Dz.U. nr 75 z 2002 r 
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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

1. WSTĘP 

1.1. Zakres opracowania 

Opracowanie niniejsze obejmuje Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Instalacji centralnego ogrzewania  dla Pawilonu wejściowego do ogrodu Zoologicznego we 
Wrocławiu.  
 
1.2. Kody i nazwy robót budowlanych – wg numerycznego słownika głównego Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) 
 
 

Lp Kod CPV Opis 

I 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

1 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

   

 

1.1. Przedmiot ST. 

W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót 
montaŜowych koniecznych do wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewaniaj w 
związku z budową  Pawilonu wejściowego do ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu 
 

1.2. Zakres zastosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1. 
 
 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania instalacji wodociągowej  
 
W Zakres robót wchodzą następujące prace: 

-  montaŜ grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi; 
-   montaŜ rur stalowych czarnych i polietylenu sieciowego; 

    -   montaŜ zaworów przelotowych; 
    -   montaŜ izolacji Thermaflex; 
 
1.4. Określenia podstawowe 
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Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
występującymi w obowiązujących Polskich Normach. 

 
 

2. MATERIAŁ 

Warunki ogólne stosowania materiałów robót podano w ST 00.00.00 
 
Do budowy instalacji centralnego ogrzewania budynku zastosować naleŜy wyroby posiadające 
aktualne aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej „INSTAL”:. 
-  rury stalowe czarne; 
-  otuliny Thermaflex FRZ; 
-  rury z polietylenu sieciowego Pex/AL./Pex; 
-  zawory odcinające; 
-  grzejniki płytowe typ V z zaworami grzejnikowymi 
 

3. SPRZĘT 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogólne. 
Prace rozładunkowe rur ze stali i innych wyrobów naleŜy wykonywać przy uŜyciu podnośnika 
widłowego. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Transport rur stalowych 

Transport rur ze stali ze względu na ich długości fabryczne (4-7m) musi się odbywać na 
samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem. 
 
Rury mogą być przewoŜone w wiązkach klub luzem. W czasie przewozu wiązek naleŜy 
zwrócić uwagę, spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Rury o większych 
średnicach winny znajdować się na spodzie. JeŜeli długość rur jest większa niŜ długość 
pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe przekroczyć 1m. 
 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z 
belką uniemoŜliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo 
moŜna je zdejmować ręcznie lub z uŜyciem podnośnika widłowego. 
 
Rury stalowe powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych bądź na 
otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie. 
 
Gdy rury są składowane luzem w stertach naleŜy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłoŜone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest moŜliwe 
podparcie rur na 50mm. Rozstaw podpór nie większy niŜ 2m. 
Rury o róŜnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny 
znajdować na spodzie. 
 

4.2. Transport rur z tworzywa sztucznego 
 
Transport rur  z PEX musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób 
zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
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Rury mogą być przewoŜone w wiązkach lub luzem. W czasie przewozu wiązek zwrócić uwagę, 
aby nie ulegały one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one 
spoczywać na całej długości pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie max 
2m. Rury sztywniejsze winny znajdować się na spodzie. JeŜeli długość rur jest większa niŜ długość 
pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe przekroczyć 1 m. 
 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z 
belką uniemoŜliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin 
metalowych lub łańcuchów. Gdy rury są rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie 
lub z uŜyciem podnośnika widłowego. 
 
Nie wolno rur rzucać lub wlec. Nie powinny mieć kontaktu z Ŝadnym innym materiałem, który 
mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. 
 
Rury z tworzyw sztucznych winny być składowane tak długo, jak to moŜliwe w oryginalnym 
opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od 
kamieni i ostrych przedmiotów. 
Wiązki moŜna składować po trzy, jedna na drugiej, lecz nie wyŜej niŜ na 2m wysokości w taki 
sposób, aby ramka okalająca wiązkę wyŜszą spoczywała na ramce wiązki niŜszej. 
 
Gdy rury są składowane luzem w stertach naleŜy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłoŜone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest moŜliwe 
podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o 
szerokości min. 50mm. Rozstaw podpór nie większy niŜ 2m. W stercie nie powinno znajdować się 
więcej niŜ 7 warstw, lecz nie wyŜej niŜ 1,0m. 
 
Rury o róŜnych średnicach powinny byś składowane oddzielnie bądź najsztywniejsze winny 
znajdować się na spodzie. 
 
Gdy wiadomo, Ŝe składowane rury nie zostaną ułoŜone w ciągu 12 miesięcy naleŜy je 
zabezpieczyć przed nadmiernym promieniowaniem słonecznym poprzez zadaszenie. Rur z 
kamionki nie wolno nakrywać w sposób uniemoŜliwiający swobodne przewietrzanie. 
 
Długotrwałe działanie promieni słonecznych moŜe w niewielkim stopniu obniŜyć odporność 
studzienek na uderzenia oraz spowodować ich odbarwienie. 
 
4.3. Transport grzejników 
 
Grzejniki zapakowane przez producenta w osłonę tekturową i folią samokurczliwą naleŜy 
przewozić w krytych środkach transportu. Pojedyncze grzejniki lub waletowanie Trzeba  
przewodzić fachowy zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Nie wolno 
transportować długich grzejników ułoŜonych na krótkich paletach lun na innych grzejnikach, 
 
Grzejniki muszą być tak magazynowe, aby nie były naraŜone na wpływy atmosferyczne. 
Niedopuszczalne jest składanie grzejników na wolnych i niezadaszonych powierzchniach. 
Palety grzejników płytowych i drabinkowych moŜna układać maksymalnie w dwóch warstwach na 
równej podłodze. 
Całe opakowanie naleŜy zdjąć z grzejnika dopiero po zakończeniu wszystkich robót 
wykończeniowych. 
 
4.4. Transport armatury 
 
Armatura, kształtki i inne elementy budowlane instalacji grzewczej powinny być pakowane i 
transportowane w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem 
mechanicznymi oraz korozja. Przewóz powinien się odbywać krytymi środkami transportu w celu 
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zabezpieczenia materiałów przed wpływem atmosferycznymi. Szczególnie gwinty wewnętrzne 
muszą być chronione przed korozją, natomiast zewnętrzne przed uszkodzeniami. 
 
Składowanie powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych, suchych o wilgotności 
względnej nie większej niŜ 70% i temperaturze nie niŜszej niŜ 00C. Przechowywane wyroby naleŜy 
pozostawić w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak długo, jak to moŜliwe. 
 
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające 
korodująco. 
 
Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umoŜliwić swobodny dostęp do wszystkich 
materiałów. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w części ogólnej ST 00.00.00 
 

5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy 

Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy oraz 
odpowiednio wykonanymi szlachtami naleŜy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie 
Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01706 – „Instalacje 
wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”. 
 
5.2. MontaŜ rur stalowych czarnych. 

Przed przystąpieniem do montaŜu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Przewody 
muszą być szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane. 
 
Rury salowe instalacyjne naleŜy łączyć za pomocą spawania, przez co są one bardziej wytrzymałe 
i szczelne. Rury o grubości ścianki do 5 mm powinny być łączone za pomocą  spawania gazowego 
lub elektrycznego, natomiast rury o grubości powyŜej 5 mm zaleca się łączenie przez spawanie 
elektryczne. 
Krawędzie łączonych rur powinny być po spawaniu dokladnie przetopione, a spoiny nie powinny 
mieć wad spawalniczych. 
 
Rury stalowe moŜna przycinać na placu budowy do Ŝądanej długości, a następnie zespawać z 
inną rurą bądź kształtką (kolano, redukcja, trójnik i.t.p). Na gwint naleŜy łączyć kształtki, armaturę 
przepływową oraz grzejniki. 
Rury stalowe gwintowane naleŜy łączyć Za pomocą zewnętrznego gwintu na rurze i wewnętrznego 
gwintu na łącznikach, które nakręca się na końce łączonych przewodów. 
 
Rury stalowe moŜna przecinać na placu budowy do Ŝądanej długości, a następnie gwintownicą 
ręczną lub elektryczną zrobić gwint na obciętym końcu przewodu. 
 
Przewody wewnętrzne powinny być ułoŜone tak aby było moŜliwe ich odpowietrzenie, a w razie 
potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny być układane Za spadkiem co najmniej 3% od 
najdalszego punktu lub odbiornika ciepła do przyłącza cieplnego. 
 
W urządzeniach centralnego ogrzewania wodnego gałązki zasilające być wykonane ze spadkiem 
co najmniej 2% od pionu do grzejnika, gałązki powrotne z takim samym spadkiem od grzejnika do 
pionu. 
 
Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzą 
prostopadle. Wewnątrz muru nie moŜe znajdować się Ŝadne połączenie rur. 
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Rury stalowe naleŜy przymocować do ścian hakami, uchwytami lub klamrami w odstępach 
zaleŜnych od średnicy rury. 
Połączenia spawane przewodów powinny znajdować się między podporami w odległości 
1/3 – ½ rozpiętości przęsła od punktu podparcia. 
 

5.3. MontaŜ rur z tworzywa sztucznego 

Przed przystąpieniem do montaŜu Trzeba sprawdzić stan łączonych elementów.  
Przewody muszą być szczelne, a gwinty nieuszkodzone ani nieskorodowane. 
 
Rury naleŜy łączyć Za pomocą kształtek kielichowych zgrzewanych, które po rozgrzaniu nasuwa 
się na końce łączonych przewodów. Połączenie ma być wykonane w sposób trwały.  
Rury moŜna przycinać na placu budowy do Ŝądanej długości. 
Na gwint naleŜy łączyć armaturę przepływową i czerpalna. 
Przewody wewnętrzne powinny być ułoŜone tak aby było moŜliwe ich odpowietrzenie, a w razie 
potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku przepływu wody. 
Przewody poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzą 
prostopadle. 
 
Wewnątrz muru nie moŜe znajdować się Ŝadne połączenie rur. 
Rury naleŜy przymocować do ścian uchwytami metalowo-gumowymi w odstępach zaleŜnych od 
średnicy rury. 
 
5.4. MontaŜ armatury. 

 

Przed przystąpieniem do montaŜu trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Armatura 
przepływowa musi być szczelna oraz nieskorodowana. 
 
Armatura powinna być tak rozmieszczona, aby obsługa z łatwością orientowała się w 
przeznaczeniu i wpływie nastawienia elementów armatury na działanie urządzeń grzewczych. 
 
Armatura powinna być umieszczone w miejscu widocznym, dostępnym do obsługi i kontroli, 
mającym światło sztuczne i o ile jest to moŜliwe  naturalne. 
Armaturę z przewodami z rur naleŜy łączyć na gwint. 
 
Połączenie ma gwarantować szczelność armatury. Zawór w połoŜenie zamkniętym powinien 
szczelnie zamykać przepływ wody. 
 
5.5. MontaŜ grzejników. 
 
Grzejniki powinny być wypoziomowane i zawieszone w płaszczyźnie równoległej do  
Ściany budynku. Mocowanie do ściany naleŜy wykonać przy uŜyciu zestawów do mocowania 
znajdujących się w komplecie z grzejnikami. 
 
Grzejniki powinien być zawieszony w opakowaniu ochronnym w celu zabezpieczenia go przed 
zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym na skutek prowadzonych robót wykończeniowych, 
 
Rurociągi moŜna połączyć do grzejnika Za pomocą śrubunków przyłączeniowych lub teŜ przy 
zastosowaniu szerokiego asortymentu zaworów odcinająco-regulacyjnych powrotnych 
(w wykonaniu prostym lub kątowym). 
 
5.6. Próby ciśnienia i izolacje 
 
Próbę szczelności naleŜy przeprowadzić przy ciśnieniu wyŜszym o 50% od ciśnienia roboczego,  
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lecz nie mniejszym niŜ 0,6 MPa w oparciu o normę PN-91/B-10400 – „Urządzenia centralnego  
ogrzewania. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
 
Próbę Trzeba wykonać przed zakryciem bruzd i obetonowania przewodów. 
 
W czasie próby utrzymać to ciśnienie przez 20 minut i obserwować przewody i armaturę. 
Przewody, armatura przelotowo-regulacyjna oraz wszystkie połączenia nie powinny wykazywać 
przecieków. Podczas badania ciśnienia na manometrze kontrolnym nie powinno się zmniejszyć o 
więcej niŜ 2%. Badanie dla instalacji wody ciepłej naleŜy przeprowadzić dwukrotnie: raz 
napełniając instalację wodą zimną, drugi raz o najwyŜszej  
 
temperaturze i ciśnieniu przyjętym do obliczeń 
 
Po przeprowadzenie prób instalację naleŜy zaizolować. 
 
5.7. Przejście przez przegrody budowlane 
 
W miejscach, gdzie przewody instalacji c.o przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką 
rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, powinna być pozostawiona wolna przestrzeń, 
wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. 
Wszystkie przejścia przez stropy oddzielenia poŜarowego  wykonać w klasie odporności ogniowej 
przegrody z zastosowaniem przepustów p. poŜ. firmy Hilti. 
 
Dla przewodów palnych w zakresie średnic od 32 naleŜy zastosować atestowane  manszety  
CP644 Hilti – przy przejściach przez ściany –po obu stronach, przy przejściach przez strop jedna 
osłona od dołu   
 
5.8. Nadzór nad budową instalacji centralnego ogrzewania 

 
Nadzór techniczny nad budową instalacji centralnego obrzewania sprawują Inspektor nadzoru 
oraz projektant.  
 
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powaŜniejszych 
odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości uŜytkowych, jakościowych lub 
zmniejszyć trwałość eksploatacyjną instalacji grzewczej. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.00 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową jest  m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niŜej 
wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
-  ułoŜenie rurociągu w mb 
-  zamontowanie urządzeń w szt 
 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.00 
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Wymagane przy odbiorze instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej i instalacji p.poŜ. określają 
normy PN-81/B-10700.02 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
 Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody ciepłej i zimnej z rur stalowych 
ocynkowanych”, PN-81/B-10700.00 – „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania” oraz PN-B-02865; 1997 – 
„Ochrona przeciwpoŜarowa budynków . PrzeciwpoŜarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja 
wodociągowa przeciwpoŜarowa”. 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się Za wykonane zgodnie z dokumentacją ST i wymaganiami InŜyniera Kontraktu 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania za zachowaniem tolerancji. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulęgających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne 
czynności związane z ułoŜeniem wewnętrznej instalacji wodociągowej. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiorowi końcowemu podlega: 
-   sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (podlegające na  
    sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowy), 
-   badanie szczelności całego przewodu i armatury. 
 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz 
członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru 
końcowego naleŜy uznać za dokładne, jeŜeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i 
szczelności całego przewodu) zostały spełnione. JeŜeli któreś z wymagań przy odbiorze 
technicznym końcowym nie zostało spełnione, naleŜy ocenić jego wpływ na stopień sprawności 
działania przewodu i w zaleŜności od tego określić konieczne dalsze postępowanie. 

 
 

9.0. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

9.1. Dokumentację powykonawczą stanowią: 
 
-   projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych przez wykonawcę   
      robót inne albo inne osoby uprawnione, 
-   atesty materiałowe, 
-    protokóły wszystkich odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, 
-   geodezyjny operat pomiarowy, 
-   dziennik budowy 
-    złoŜone przez słuŜby kontrolne stanowiska, odnośnie zgody na eksploatację kanalizacji, 
-   oświadczenie kierownika budowy o wydaniu robót, zgodnie z dokumentacją projektową,   
     warunkami pozwolenia na budowę, obowiązujące normami i zasadami sztuki budowlanej oraz  
     doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. 
 
Dokumentację kompletują kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Przekazanie dokumentacji 
powykonawczej Zamawiającemu następuje czynności odbioru końcowego. 

 
 
 

10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORNY 
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-    PN-EN 442-1:1999 – „Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne” 
 
-    PN-EN 442-1:1999 – „Radiatory i konwektory. Moc cieplna i metody badań” 
 
-   PN-B-02421:2000  – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów,   
     armatury i urządzeń. Wymagania i badania” 
 
-   PN-90/M-75003 – „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i  
     badania” 
 
-   PN-91/M-75009 – „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.  
     Wymagania i Badania.” 
 
-   PN-90/M-75010 – „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i Badania.” 
 
-   PN-77/M-75005 – „Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory  
     przelotowe proste.” 
 
-   PN-77/M-75007 – „Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory  
     przelotowe skośne.” 
 
-   PN-91/B-02414 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań  
     wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.  
 
-   PN-91/B-10400 – „Urządzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i  badania  
     techniczne przy odbiorze.” 
 
-    Rozporz ądzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia  
     1998r. w  sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania  
     wyrobów  budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679). 
 
-   „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych” część II 
 
-   Rozporz ądzenie MI  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  
     budynki, Dz.U. nr 75 z 2002 r  
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WENTYLACJA MECHANICZNA 

1. WSTĘP 

1.1. Zakres opracowania 

Opracowanie niniejsze obejmuje Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Wentylacji mechanicznej  dla Pawilonu wejściowego do ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu.  
 
1.2. Kody i nazwy robót budowlanych – wg numerycznego słownika głównego Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) 
 
 

Lp Kod CPV Opis 

I 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

1 45331000-6 Instalacje urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

2 45331200-8 Instalowanie urządzeń  wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

3 45331210-1 Instalacje wentylacji 

   

 

1.1. Przedmiot ST. 

W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót 
montaŜowych koniecznych do wykonania wentylacji mechanicznej w związku z budową  Pawilonu 
wejściowego do ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu 
 
1.2. Zakres zastosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie I. 
 
 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania instalacji wodociągowej  
 
W Zakres robót wchodzą następujące prace: 

-  montaŜ przewodów wentylacyjnych; 
-   montaŜ centrali nawiewnej; 
-   montaŜ wentylatora dachowych; 

    -   montaŜ nawiewników okiennych; 
-   montaŜ kratek z przepustnicami nawiewne i wywiewne, 
-   wentylatory w sanitariatach. 
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
występującymi w obowiązujących Polskich Normach. 

 
2. MATERIAŁ 

Warunki ogólne stosowania materiałów robót podano w ST 00.00.00 
Do budowy instalacji wentylacyjnej budynku zastosować naleŜy wyroby posiadające aktualne 
aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej „INSTAL”:. 
 
-  nawiewniki okienne typ EHA755; 
-  Kratki wentylacyjne z przepustnicą ; 
-  Kratki wentylacyjne, 
-  centrala wentylacyjnej nawiewnej Hermes-1 podwieszona, L=1000m3/h, N=1,6kW, 400v z   
   króćcami elastycznymi i przepustnica 500x325 mm; 
-  centrala wentylacyjnej nawiewnej Hermes-1 podwieszona, L=500m3/h, N=1,6kW, 400v z   
   króćcami elastycznymi i przepustnica 500x325 mm; 
-  wentylatora dachowego typ DH 280-4E N=0,11kW, 230V; 
-  Wywietrzak zintegrowany typu WZs-315/DAs-160 
   L=160m3/h, N=0,12kW, 1400obr/min, 230/400V;  
-  Wentylator  kanałowy typ Silent 100, L=95m3/h, N=0,013kW, 230V; 
-   Wywietrzaki cylindryczne; 
-  przewody wentylacyjne . 
      
             
3. SPRZĘT 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogólne. 
Prace rozładunkowe kanałów wentylacyjny z blachy stalowej ocynkowanej i innych wyrobów 
wentylacyjnych naleŜy wykonywać przy uŜyciu podnośnika widłowego. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Transport kanałów wentylacyjnych 
 
Transport kanałów ze względu na ich wymiary musi się odbywać na samochodach o odpowiedniej 
długości w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
Kanały mogą być przewoŜone luzem . W czasie przewozu naleŜy zwrócić uwagę, aby nie ulegały 
one przemieszczeniom w czasie jazdy. Przy transporcie kanałów winny one spoczywać na całej 
długości na podłodze pojazdu kanały o większych średnicach winny znajdować się na spodzie. 
JeŜeli długość kanałów jest większa niŜ długość pojazdu, wielkość nawisanie moŜe  
przekroczyć 1 m. 
 

Wyładunek kanałów i kształtek wymaga rozładunku pojedynczo i moŜna je zdejmować ręcznie. 
 
Kanały powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych bądź na otwartym 
terenie, zabezpieczone przed warunkami technicznymi atmosferycznymi poprzez zadaszenie, 
 

4.2. Transport urządzeń wentylacyjnych 
 
Urządzenia wentylacyjne - centrale wentylacyjne, wentylatory dachowe, kratki itp.) zapakowane 
przez producenta w osłonę tekturową i folię samokurczliwą naleŜy przewodzić w krytych środkach 
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transportowych Trzeba przewozić je w sposób fachowy i zabezpieczający przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. Urządzenia muszą być tak magazynowane aby nie były naraŜane na wpływy 
atmosferyczne. Nie dopuszczalne jest ich składowanie na wolnych i niezadaszonych powierzchni. 
 
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające 
korodująco. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umoŜliwić swobodny dostęp do 
wszystkich materiałów. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w części ogólnej ST 00.00.00 
 

5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy 

Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez stropy oraz 
odpowiednio wykonanymi szlachtami naleŜy rozpocząć prace instalacyjne na podstawie 
Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01706 – „Instalacje 
wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”. 
 

5.2. MontaŜ kanałów 

Przed przystąpieniem do montaŜu Trzeba sprawdzić stan łączonych elementów. Przewody muszą 
być szczelne oraz nieskorodowane. 
 
Przewody wentylacyjne naleŜy przymocować do ścian lub stropu uchwytami lub montować na 
podporach w odstępach zaleŜnych od wymiaru kanału. 
 
5.3. MontaŜ urządzeń wentylacyjnych  
 

Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 
Połączenia rozłączne poszczególnych elementów i urządzeń powinny być szczelne, a 
powierzchnie stykowe dopasowane. Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z 
przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 
MontaŜ urządzeń naleŜy wykonać sposób umoŜliwiający przenoszenie drgań z urządzeń do 
konstrukcji (stosować wkładki gumowe lub tłumiki drgań) i uniemoŜliwiających przemieszczenie się 
urządzeń. Urządzenia montować na konstrukcji. 
NaleŜy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 
konserwacji lub wymianie. 
Urządzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, wentylatory itp.) montować na przygotowanych 
uchwytach, na fabrycznej ramie nośnej, wypoziomować. 
Przyłączać urządzenia wentylacyjne do kanałów wentylacyjnych za pomocą króćców elastycznych 
(amortyzacyjnych). 
 
5.4. Próby szczelność, regulacja i izolacja. 
 

Próbę szczelności naleŜy przeprowadzać mierząc ilości przepływu powietrza w oparciu o normę 
PN-78/B-10440 – ‘Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i Badania 
techniczne przy odbiorze.” W zakresie tolerancji 10%..” 
 
NaleŜy sprawdzić poziom emitowanego hałasu i w zaleŜności od jego poziomu zamontować 
tłumików akustyczne. 
 
5.5. Nadzór nad budową instalacji wentylacyjnej 

 
Nadzór techniczny nad budową instalacji wentylacyjnej sprawują Inspektor nadzoru oraz 
projektant.  
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Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszą być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w przypadku powaŜniejszych 
odstępstw od rozwiązań projektowych – przez projektanta. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia wartości uŜytkowych, jakościowych lub 
zmniejszyć trwałość eksploatacyjną instalacji wentylacyjnej 
 

 

6. KOTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.00 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową jest  m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niŜej 
wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
-  ułoŜenie przewodów wentylacji w m2 
-  zamontowanie urządzeń w szt 
 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.00 
 
Wymagane przy odbiorze instalacji grzewczych określa norma  PN-78/B-10440 – „Wentylacja 
mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze”. 
  
 

9.0. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

9.1. Dokumentację powykonawczą stanowią: 
 
-   projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych przez wykonawcę   
      robót inne albo inne osoby uprawnione, 
-   atesty materiałowe, 
-    protokóły wszystkich odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, 
-   geodezyjny operat pomiarowy, 
-   dziennik budowy 
-    złoŜone przez słuŜby kontrolne stanowiska, odnośnie zgody na eksploatację kanalizacji, 
-   oświadczenie kierownika budowy o wydaniu robót, zgodnie z dokumentacją projektową,   
     warunkami pozwolenia na budowę, obowiązujące normami i zasadami sztuki budowlanej oraz  
     doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. 
 
Dokumentację kompletują kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Przekazanie dokumentacji 
powykonawczej Zamawiającemu następuje czynności odbioru końcowego. 
 

10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY 

 

-   PN-B-02421:2000  – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów,   
     armatury i urządzeń. Wymagania i badania” 
 
-   PN-91/B-10400 – „Urządzenia centralnego ogrzewania. Wymagania i Badania przy odbiorze.”   
 
-      Izolacje cieplne instalacji grzewczych wykonana z otuliny polietylenowych spełniająca  
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       wymogi PN-85/B-02421- „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów,  
       armatury i urządzeń. Wymagania i Badania”. 
 
-    Rozporz ądzenie  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia  
     1998r. w  sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania  
     wyrobów  budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998r. poz. 679). 
 
-   „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych” część II 
 
-   Rozporz ądzenie MI  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  
     budynki, Dz.U. nr 75 z 2002 r  
 
-    DTR URZĄDZEŃ 
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KLIMATYZACJA 

1. WSTĘP 

1.1. Zakres opracowania 

Opracowanie niniejsze obejmuje Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 
Klimatyzacji dla Pawilonu wejściowego do ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu.  
 
1.2. Kody i nazwy robót budowlanych – wg numerycznego słownika głównego Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV) 
 
 

Lp Kod CPV Opis 

I 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

1 45331000-6 Instalacje urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych 

2 45331200-8 Instalowanie urządzeń  wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

3 45331230-7 Instalacje urządzeń chłodniczych 

   

 

1.1. Przedmiot ST. 

W rozdziale tym przedstawione są wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót 
montaŜowych koniecznych do wykonania klimatyzacji w związku z budową  Pawilonu wejściowego 
do ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu 
 
1.2. Zakres zastosowania ST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie I. 
 
 

1.3. Zakres robót objętych ST  

Roboty, które dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania instalacji wodociągowej  
 
W Zakres robót wchodzą następujące prace: 

-  montaŜ klimatyzatorów ściennych; 
-   montaŜ klimatyzatora sufitowego; 
-   montaŜ jednostki zewnętrznej; 

    -   montaŜ rurociągów miedzianych; 
-   montaŜ izolacji cieplnej, 
 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
występującymi w obowiązujących Polskich Normach. 

 
2. MATERIAŁ 

Warunki ogólne stosowania materiałów robót podano w ST 00.00.00 
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Do budowy instalacji wentylacyjnej budynku zastosować naleŜy wyroby posiadające aktualne 
aprobaty techniczne wydane m. in. przez Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej „INSTAL”:. 
 
-  klimatyzator ścienny typ MSZ-GE42V/A Qch=4,2kW; 
-  klimatyzator ścienny typ MSZ-GE35V/A Qch=3,5kW; 
-  klimatyzator ścienny typ MSZ-GE22VA Qch=2,2kW; 
-  klimatyzator sufitowy typ SL2-KAS VAL + maskownica typ SLP-2ALW Q=3,5 kW; 
-  Jednostka zewnętrzna typ MXZ-8A 140W/A ; 
-  rury miedziane; 
-  izolacje cieplne. 
        
3. SPRZĘT 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 00.00.00. Wymagania ogólne. 
Prace rozładunkowe wyrobów klimatyzacyjnych naleŜy wykonywać przy uŜyciu 
podnośnika widłowego. 
Roboty montaŜowe wykonać przy uŜyciu elektronarzędzi sprawnych i dopuszczonych do 
eksploatacji, drabin montaŜowych atestowanych. 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Transport rur miedzianych 

Transport rur ze miedzianych ze względu na ich długości fabryczne (4-7m) musi się 
odbywać na samochodach o odpowiedniej długości w sposób zabezpieczający przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
Rury mogą być przewoŜone w wiązkach klub luzem. W czasie przewozu wiązek naleŜy 
zwrócić uwagę, spoczywać na całej długości na podłodze pojazdu. Rury o większych 
średnicach winny znajdować się na spodzie. JeŜeli długość rur jest większa niŜ długość 
pojazdu, wielkość nawisu nie moŜe przekroczyć 1m. 
 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga uŜycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub 
dźwigu z belką uniemoŜliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Gdy rury są 
rozładowywane pojedynczo moŜna je zdejmować ręcznie lub z uŜyciem podnośnika 
widłowego. 
 
Rury stalowe powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych bądź na 
otwartym terenie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi poprzez zadaszenie. 
 
Gdy rury są składowane luzem w stertach naleŜy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłoŜone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5m. Gdy nie jest 
moŜliwe podparcie rur na 50mm. Rozstaw podpór nie większy niŜ 2m. 
Rury o róŜnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny 
znajdować na spodzie 
 
4.1. Transport urządzeń wentylacyjnych 
 

Urządzenia klimatyzacyjne zapakowane przez producenta w osłonę tekturową i folię 
samokurczliwą naleŜy przewodzić w krytych środkach transportowych Trzeba przewozić je 
w sposób fachowy i zabezpieczający przed uszkodzeniami mechanicznymi. Urządzenia 
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muszą być tak magazynowane aby nie były naraŜane na wpływy atmosferyczne. Nie 
dopuszczalne jest ich składowanie na wolnych i niezadaszonych powierzchni. 
 
W pomieszczeniach składowania nie mogą znajdować się związki chemiczne działające 
korodująco. Rozmieszczenie jednostek ładunkowych powinno umoŜliwić swobodny dostęp 
do wszystkich materiałów. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w części ogólnej ST 00.00.00 
 

5.1. Przejęcie i przygotowanie placu budowy 

Po przejęciu budynku z przygotowanymi przejściami przez ściany, przebiciami przez 
stropy oraz odpowiednio wykonanymi szlachtami naleŜy rozpocząć prace instalacyjne na 
podstawie Dokumentacji Technicznej opracowanej zgodnie z normą PN-92/B-01706 – 
„Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu”. 
 
5.2. MontaŜ urządzeń  
Klimatyzatory montować zgodnie z Dokumentacja Techniczno-Ruchową urządzenia. 
Zamocowania powinny przenosić obciąŜenia uŜytkowe urządzenia. 
MontaŜ rur miedzianych na uchwytach. 
MontaŜ pełnej izolacji. 
Uruchomienie klimatyzatorów powinna przeprowadzić firma posiadająca autoryzację 
producenta zastosowanego urządzenia. 
 

6. KOTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Badania jakości i poprawności robot 
 

a.   stanu kompletności klimatyzatorów  - wyrób fabryczny (znak fabrycznych  
      zabezpieczeń) 
b.   stan techniczny – wizualny (uszkodzenie mechaniczne) 
c.   rozruch, regulacja i pomiar wydajności klimatyzatorów, wyniki wpisać do protokółu. 
 
6.2. Urządzenia 
 

Typ klimatyzatorów winien być dostarczony zgodnie z zamówieniem. Klimatyzatory 
powinny posiadać dokumenty: 
-  DTR, 
-  kartę gwarancyjną; 
-  deklarację zgodności wyboru; 
 
6.3. Przewody hydrauliczne 
 

Rurociągi winny posiadać świadectwo wyrobu. 
Rurociągi łączące jednostki naleŜy poddać próbie szczelności na ciśnienie  4 bar przez 0,5 
godziny. 
 
 
 
6.4. Instalacja elektryczna. 



                                                                                          32 
 
 

Po zakończeniu montaŜu przewody elektryczne zasilające poszczególne urządzenia  
naleŜy poddać badaniom stanu izolacji a urządzenia pomirzyć pod kątem skuteczności 
ochronny przeciw poŜarowej. 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiarową jest  m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia 
niŜej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek: 
-  ułoŜenie rurociągów w  mb 
-  zamontowanie urządzeń w szt 
 

8. ODBIÓR  ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.00 
 
Wykonane roboty podlegają odbiorowi końcowemu (nie przewiduje się odbiorów 
częściowych). 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
-   zakończenie wszystkich robót montaŜowych przy instalacji, 
-   przeprowadzenie wszystkich badań przedodbiorowych  z wynikiem pozytywnym, 
-   przeszkolenie obsługi, 
-   posiadanie kompletu dokumentacj do odbioru (DTR, protokóły, atesty), 
-   oświadczenie kierownika robót, 
 

9.0. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA 

9.1. Dokumentację powykonawczą stanowią: 
 
-   projekt wykonawczy, po wniesieniu na rysunkach zmian, wprowadzonych przez wykonawcę   
      robót inne albo inne osoby uprawnione, 
-   atesty materiałowe, 
-    protokóły wszystkich odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, 
-   geodezyjny operat pomiarowy, 
-   dziennik budowy 
-    złoŜone przez słuŜby kontrolne stanowiska, odnośnie zgody na eksploatację kanalizacji, 
-   oświadczenie kierownika budowy o wydaniu robót, zgodnie z dokumentacją projektową,   
     warunkami pozwolenia na budowę, obowiązujące normami i zasadami sztuki budowlanej oraz  
     doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. 
 
Dokumentację kompletują kierownik budowy i Inspektor nadzoru. Przekazanie dokumentacji 
powykonawczej Zamawiającemu następuje czynności odbioru końcowego. 
 

10. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY I NORMY 

-    Warunki techniczne odbioru instalacji wentylacji 

-   PN-B-011:1999  Wentylacjai klimatyzacja  
      
-   PZPN-EN 12599  Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe  
       dotyczące odbioru wykonania wentylacji i klimatyzacji 
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-      Izolacje cieplne instalacji grzewczych wykonana z otuliny polietylenowych spełniająca  
       wymogi PN-85/B-02421- „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów,  
       armatury i urządzeń. Wymagania i Badania”. 
 
-   „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych” część II 
 
-    DTR URZĄDZEŃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


